OBSAH:

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH ZARIZENI
D.2 INZENYRSKE OBJEKTY
D.2.5 10 05 OPLOCENI AREALU, SADOVE UPRAVY

D.2.5.1 TECHNICKA ZPRAVA
D.2.5.2 SITUACE OPLOCENI A SADOVYCH UPRAV
D.2.5.3 USEK &.1 - PLOTOVE 2D DILCE
D.2.5.4 USEK &.2 - POSUVNA BRANA A BRANKA
D.2.5.5 USEK &.3 - PLOT Z VLNITEHO PLECHU
D.2.5.6 USEK &.4 - BETONOVY PLOT
D.2.5.7 USEK &.5 - PLOT Z TRAPEZOVEHO PLECHU

g«e';:r:tiekt- KAMIL MRVA ARCHITECTS, s.r.o.
Zahumenni 1358/30c, 742 21 Kopfivnice, studio@mrva.net, T: + 420 739 575 755
HI. architekt: Doc.Ing.arch. Kamil Mrva
Spoluprace: Ing. arch. Jana EliaSova, Ing. arch. Veronika Bezdékova

Akce

ADMINISTRATIVNI BUDOVA
TELMAX VYSOKE MYTO

Areal spoleénosti TELMAX

Ivestor  TEL MAX s.r.o.
Jiraskova 154, 566 01 Vysoké Myto

Projektant B K N , spol. s .o, Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Myto, www.bkn.cz
Vypracoval Zodpovédny projektant Hlavni projektant
Jan Kopfiva Ing. Jifi FiSer Ing. Vladimir Teply

razitko .- ° T pare €.

= == P —
==————1 - W 4 W |
—————— -V A - .
_ |

Stupei  DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY DPS

Objekt |0 05 OPLOCENi AREALU, SADOVE UPRAVY
Obsah

Méritko
10 05 OPLOCENI, SADOVE UPRAVY

Datum Zak. gislo C. vykresu

08.2024 6712/24 D.2.5







spol. sr.o. www.bkn.cz, bkn@bkn.cz
=1 Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Myto Dokumentace pro provedeni stavby

D.2.5.1 TECHNICKA ZPRAVA

dokumentace pro provedeni stavby na akci:

ADMINISTRATIVNIi BUDOVA TELMAX VYSOKE MYTO

10 05 OPLOCENI AREALU, SADOVE UPRAVY

Investor : -
@ TELMAX

TELMAX, s.r.o. Vysoké Myto

Jirdskova 154, 566 01 Vysoké Myto
Projektant :

B KN, spol. s.r.o.

Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Myto
P¥iloha: D.2.5.1 TECHNICKA ZPRAVA
Datum : 08/2024
Zakazkové Cislo: 6712/24

D.2.5.1 TECHNICKA ZPRAVA — 10 05 OPLOCEN{ AREALU, SADOVE UPRAVY
6712/24 — ADMINISTRATIVN] BUDOVA TELMAX VYSOKE MYTO - Dokumentace pro provedeni stavby




[

spol. sr.o. www.bkn.cz, bkn@bkn.cz

- Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Myto Dokumentace pro provedeni stavby
OBSAH:
a) Uvod, ucel objektu, funkéni naplf, kapacitni udaje

b) Architektonicko-vytvarné, materidlové, dispozi¢ni a provozni feseni, bezbariérové
uzivani stavby

b.1 Urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostorového reseni
b.2 Architektonické reseni — tvarové, materiadlové a barevné reseni
b.3 Celkové provozni feseni
b.4 Bezbariérové feseni
C) Konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby
c.l Vykopy
c.2 Zaklady
c.3 Oploceni
c.4 Terénni Upravy
c.5 Sadové Upravy

d) Bezpecnost pfi uZivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi

e) Zavérecna ustanoveni projektanta

D.2.5.1 TECHNICKA ZPRAVA — 10 05 OPLOCEN{ AREALU, SADOVE UPRAVY
6712/24 — ADMINISTRATIVN] BUDOVA TELMAX VYSOKE MYTO - Dokumentace pro provedeni stavby




spol. sr.o. www.bkn.cz, bkn@bkn.cz
Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Myto Dokumentace pro provedeni stavby

a) Uvod, ucel objektu, funkéni napli, kapacitni udaje

Nazev stavby: Administrativni budova Telmax Vysoké Myto
Misto stavby: aredl Telmax, ulice Pod Nadrazim, 566 01 Vysoké Myto
Katastralni Uzemi: Vysoké Myto (788228)

Cisla parcel: 2550/16, 2550/6, 2550/2, 2550/7, 2535/2, 2547, 2544, 2543/6, 2545/2,
2545/1, 2545/4, 2545/9, 2545/3, 2545/5, 2545/8, 2546/1, 2546/4,
2546/2, 2546/3

InZenyrsky objekt 10 05 zahrnuje veskeré oploceni aredlu a kompletni terénni a sadové
Upravy. Je navrieno doplnéni a pripadnd oprava oploceni kolem zpevnénych ploch aredlu a
objektl podzemni retencni. Oploceni zacind na severovychodni strané arealu pfri ulici Pod
nadrazim, ze které je hlavni vjezd a vstup do aredlu. Oploceni obihd dokola cely aredl
spolecnosti. Souédsti oploceni je pojizdna posuvna brana s elektropohonem, umisténd na vjezdu
do arealu a jedna uzamykatelna branka.

Kapacitni Udaje oploceni:

Celkova délka oploceni (véetné brany) 572 m
- Usek ¢€.1 - svarované plotové dilce 132 m
- Usek €.2 — posuvna brana a branka 8m
- usek €.3 — plot z vInitého plechu 74 m
- Usek €.4 — betonovy plot 142 m

- Usek ¢.5 — plot z trapézového plechu
Soucdsti oploceni je vjezd a vstup do aredlu.
Brany pro vjezd vozidel 1 ks
Branky pro pési 1 ks

Vzhledem ke svazitosti terénu stavby bude nutno plochu pro umisténi administrativni
budovy vyrovnat terénnimi Upravami pozemku. Nejprve bude provedeno sejmuti ornice. Poté

budou provedeny HTU pod objekty a pod budouci zpevnéné plochy.

Kapacitni Gdaje HTU:

tl. vrstvy Kubatura
Sejmuti ornice a podornicni vrstvy 280 mm 239 m3

Veskera vytéZzena zemina na stavbé bude pouZita do nasypu s pripadnou Upravou vapennou
stabilizaci. Chybéjici zemina bude privezena, s vlastnostmi vhodné hutnitelného materialu.
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b) Architektonicko-vytvarné, materialové, dispozicni a provozni feseni,
bezbariérové uzivani stavby

b.1 Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Z urbanistického hlediska je novostavba administrativni budovy navrzena v Uzemi, které
se nachazi v plose priimyslové zastavby.

Podle aktualné platného GUzemniho planu mésta Vysoké Myto se navrhovana stavba nachazi
v plochéch:
VS — plochy smisené vyrobni

PFipustné vyuziti:

Hlavni vyuziti:

- drobna femeslna vyroba a vyrobni sluzby nemajici velké naroky na prepravu a negativni dusledky
provozu nepresahujici hranice jednotlivych areall

PFipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni lehké vyroby

- stavby a zafizeni pro administrativu jako soucast arealu

- stavby pro stravovani zaméstnancl

- stavby a zafizeni pro hygienické a socialni zazemi zaméstnancu
- U€elové komunikace pro motorova vozidla

- stavby a plochy hromadné dopravy

- odstavné a parkovaci plochy

- garaze

- izolacni a verejna zelen

Stavba administrativni budovy je navriena na pozemcich ¢. parc. 2547, 2546/2, 2546/3 a 2545/1.
Solarni zastfeSeni pro parkovani je navrzeno na pozemku €. parc. 2544.
Na ostatnich pozemcich jsou planovany inZzenyrské objekty.

Navrhovana stavba je vsouladu scili a ukoly Uzemniho planovani. Vystavbou nové
administrativni budovy nedojte k navyseni dopravy v Uzemi. Stavajici vjezdy a vyjezdy aredlu
zUstanou stavajici.

b.2 Architektonické feSeni — kompozice tvarového, materidlového a barevného
feSeni - stavajici

Oploceni aredlu je rozdéleno na 5 uUsekld. Jednotlivé Useky vychazeji jak
z architektonického ndvrhu nové ¢asti aredlu, tak ze stdvajiciho oploceni v arealu.
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1.

- plvodni oploceni vedouci po hranicich pozemk( parc.¢. 2544, 2547, 2546/3
- v prvni ¢asti ocelové sloupky, které jsou zabetonovany do betonovych zakladl (patek)
- vzdalenost sloupki cca 2,50 m

- soucasti oploceni je betonova podezdivka

- plotové pole je tvoreno prolamovanym plechem vysky cca 2,2 m

- pole je ke sloupkiim pfipevnéno pomoci ocelovych kotev

- délka cca 60,0 m

- v druhé ¢asti ocelové sloupky s pletivem

- vzdalenost sloupki cca 2,50 m

- plotové pole je z draténého pletiva vysky 2,0 m

- délka cca 63,0 m

- tfeti ¢ast bez oploceni

2. Usek
- otvirava brana a branka na hranici pozemku parc.¢. 2544
- ocelové sloupky, které jsou zabetonovany do betonovych zakladd (patek)
- kfidla vrat a branky ze svafovanych ocelovych profilG
- celkové rozméry - délka 10 m, vyska 2 m

3. Usek
- pavodni oploceni vedouci po hranicich pozemkd parc.¢. 2545/1, 2550/2
- ocelové sloupky, které jsou zabetonovany do betonovych zakladd (patek)
- vzdalenost sloupkd cca 2,50 m
- mezi sloupky jsou navareny ocelové pfi¢niky pro uchyceni plotové vyplné
- plotové pole je tvoreno vinitym plechem vysky cca 2,2 m
- vlnity plech je kotven pomoci Sroubl a vrut(
- ¢ast oploceni chybi

4. Use
- plvodni oploceni vedouci po hranicich pozemku parc.¢. 2550/2

~

- celobetonovy plot ze sloupk( a desek

- sloupky jsou zabetonovany do betonovych zakladi (patek)

- vzdalenost sloupki cca 2,00 m

- mezi sloupky jsou vloZzeny betonové desky v nékolika Fadach
- oploceni je pouze v zapadni ¢asti aredlu, na jizni strané chybi

~

5. Use
- pGvodni oploceni vedouci po hranicich pozemk( parc.é. 2545/1, 2544/4, 2545/9, 2535/2,
2543/6, 2544
- v prvni ¢asti ocelové sloupky, které jsou zabetonovany do betonovych zakladl (patek)

- vzdalenost sloupkd cca 2,50 m
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- plotové pole je tvoreno prolamovanym plechem vysky cca 2,2 m
- pole je ke sloupkiim pfipevnéno pomoci ocelovych kotev

- délka cca 92,0 m

- v druhé ¢asti ocelové sloupky s pletivem

- vzdalenost sloupki cca 2,50 m

- plotové pole je z draténého pletiva vysky 2,0 m

- délka cca 40,0 m

- ve treti ¢asti ocelové sloupky, které jsou zabetonovany do betonovych zakladd (patek)
- vzdalenost sloupki cca 2,50 m

- plotové pole je tvofeno prolamovanym plechem vysky cca 2,2 m
- pole je ke sloupkiim pripevnéno pomoci ocelovych kotev

- délka cca 61,0 m

- ve Ctvrté Casti ocelové sloupky s pletivem

- vzdalenost sloupki cca 2,50 m

- plotové pole je z draténého pletiva vysky 2,0 m

- délka cca 26,0 m

b.3 Celkové provozni feSeni

Oploceni zamezuje pfistupu verejnosti do aredlu. Je navrieno oploceni kolem
zpevnénych ploch aredlu a objektl podzemni retencni nadrie pro deStové vody. Soucasti
oploceni je jedna posuvna brana pro vjezd a vyjezd dopravy a jedna branka pro pési. Vjezd do
aredlu bude mozny pouze s ddlkovym ovladanim nebo obsluhou aredlu.

b.4 Bezbariérové uZivani stavby

Planovana vystavba skladovych hal neni ve smyslu vyhl. 398/2009 Sbh. Stavbou pro
obcanské vybaveni v ¢astech uréenych pro verejnost, aredl spoleénosti Telmax s.r.o. neni
verejnym prostranstvim. Vzhledem kduchu a charakteru provozu (manipulace s bfemeny,
obsluha technologickych zafizeni) neumoziiuje provoz zaméstnani osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. V souladu s §2 vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 5. listopadu
2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb nejsou
prostory objektu feSeny pro uzZivdni osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Charakter vyroby VYLUCUJE zatiidéni stavby do okruhu staveb, které se Fidi ustanovenim
Vyhlasky ministerstva pro mistni rozvoj 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb — viz §2 odstavec d) jako
stavba pro vykon prace celkové 25 a vice osob, pokud provoz vtéchto stavbach umoznuje
zaméstndvat osoby se zdravotnim postizenim nebo stavby pro vykon prace osob s tézkym
zdravotnim postizenim 5)(ddle jen ““stavby pro vykon prace”).
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c) Konstrukéni a stavebné technické feseni a technické vlastnosti stavby

cl Vykopy
Vykopy budou provedeny pro zaklady sloupkl plotu a sloupk( bran. Vykopy pro patky
pro sloupky — priimér 300 mm, nejméné do nezdmrzné hloubky min. 800 mm. Vykop pro
zadkladovou patku brany —3500x500x1000 mm (pfesné rozméry upfesnit dodavatelem brany!).
c.2 Zaklady
Pro projektovou dokumentaci nebyl proveden inZenyrsko-geologicky priizkum.
Sohledem na predchozi skutecnost se pro navrh zaloZeni objektu pouZily hodnoty zjiz
provedeného vrtu HVI-2, ktery je od objektu ve vzddlenosti cca 60 m SV smérem. Dale se
hodnoty z tohoto vrtu porovnaly z hodnotami z vrtu HVI-1 , ktery je od objektu ve vzdalenosti cca
89 m S smérem.
a geotechnické

Pfed zpracovanim projektu nebyly ovéreny geologické podminky

zajmového Uzemi a lokality vlastni stavby.

VRT HVI-2

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat Ceska republika Nadmorska wyika - soufadnice Z 280.80

Jazyk Lesky Inklinometrie (Y/N) Y

Nizey datahize G00 Uel moniterovacl, indikaéni,
sanacni

1D 286547 Hydrogeologické ddaje (Y/N) Y

Plvodni nazey HVI-2 Hloubka hiadiny podzemni vody [m] 6,5

Zkraceny nazev HVI-2 Druh hladiny podzemni vody ustalena

Rok vzniku objektu 1993 Karota2 (Y/N) N

chemickeé rozbaory pevnych

Poskytovatel dat Ceska genlogicks sluZba Provedené zkoudky vzork(, chemické rozbary

vody
Hioubka vrtu {m) 10 Hmotna dokumentace (Y/N) N
Primarni dokumentace GF PO81167 Druh objektu vrt svisly
Soufadnice X - [TSK [m] 1072963.20 Geologicky profil {Y/N) Y
Soufadnice ¥ - [TSK [rn] 621944.00 Organizace provadéjic! STSOPIDIKE Firane
Zplisob zaméfen| XY zamefeno Organizace blokujici

Vyskovy systém Balt po wyravnani Blokovano do

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m] Stratigrafie Popis

0.00 - 0.20 Kvartér navazka

0.20-3.00 Kvarter zemina navezeny [llovity tuhy, hnéds, 2eds

3.00-3.70 Kvarter pisek strednozmny hlinity, hnéda

3.70- 5.00 Kvartér by

5.00-6.70 Kvartér e Bt | carthra N Sk

6.70 - 8.00 Kvarter slinovec pistity nepravidelné zvétraly, hnéds, 3eds

B.00 - 8.00 Turon slinovec plstity navétraly nepravidelné rozpukany, zelena, fedd
9.00 - 10.00 Turon slinovec pistity navatraly rozpukany, seda
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VRT HVI-1

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat Ceskéa republika Nadmofska vyika - soufadnice Z 280.76

Jazyk Cesky Inklinometrie (Y/N) Y

Nazev databéze GO0 Oeel menttivac indioank
sanatni

{15} 286546 Hydrogeclogicke udaje (Y/N) b

Pivodn| nazev HVI-1 Hloubka hladiny podzemni vody [m] 7

Zkraceny nazev HVI-1 Druh hiadiny podzemni vody ustslend

Rok vzniku objektu 1992 KarotaZ (Y/N) N

chemické rozbory pevnych
Ceskd geologickd vzork(, nékolikeré rozbory a

Poskytovate! dat Provedene zkousky

sluzba 2kousky, chemicke rozbory
vody
Hioubka vrtu (m) 1 Hmotnd dokumentace (Y/N) N
Primarni dokumentace GF POB1166 Druh abjektu wit svisly
Soufadnice X - [TSK [m] 1072916.40 Geologicky profil [Y/N)  f
Soufadnice Y - JTSK [m] 621987.90 Organizace provadajici = d: iy e Caske
Zplisob zaméfeni X,Y zameéfena Organizace bloku|ici
Vyskovy systém Balt po wyrovnani Blokovano do
ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA
Hloubka[m] Stratigrafie Popis
0.00-0.10 Kvarter navazka
0.10-060 Kvartér navazka hlinity piscity, cerna, Seda pfimes: Stérk
0.60-0.70 Kvarter navazka piscity, Seda pfimés: Stérk
0.70-4.80 Kvartér zemina silné jllovity slabé prachovity tuhy, Seda, hnéds
SO0 050 Bones ::::ﬂ;ﬁziﬁﬂ?"r:wisj:.!.lrlallkast castic & cm, pfimés; jil
5.50-6.10 Kvartér jil pistity, 2lutd, Seda pfimés: Stérk
R0 =701 CRrer fﬁ:::;?:iziﬁag?ﬂii.!.[Lllkust castic 6 cm, primes: jil
sterk , pfimés: pisek
710-810 Kvarter sl_l'nnvet valounowy valounovy max.vellkost ¢astic 1 dm max.velikost &astic 1 dm, primés:
pisek
8.10-970 Kvarter jill prachovity jemnozmny piscity, Seda
9.70-11.00 Turon slinovec navétraly horizontalné odlucny, seda

Sloupky oploceni budou kotveny do betonovych zakladovych patek z betonu C16/20 XCO
o rozméru ¢$300 mm a vySky min. 800 mm. Hloubka zaloZeni min. 800 mm od Urovné
upraveného terénu. Nosny sloupek posuvné brany bude kotven do zakladové patky z betonu
C16/20 XCO o rozmérech 3500x500x1000 mm a 400x400x1000 mm.

c3 Oploceni
Oploceni aredlu je rozdéleno na 5 Usekld. Jednotlivé Useky vychazeji jak
z architektonického ndvrhu nové ¢asti aredlu, tak ze stavajiciho oploceni v aredlu.

1. Usek — Plotové 2D dilce

Zdklad - kruhovd betonovd patka
Material: beton c16/20
Vyska: 750 mm
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Primeér:

Sloupek

Material:

Vyska:

Prdmeér sloupku:
Sila stény:

Typ sloupku:
Barva:

Hmotnost:

Osova vzdalenost:
Kotveni:

Plotovy panel
Material:
Vyska panelu:
Délka panelu:
Prdmeér dratu:
Rozmér oka:
Barva:
Hmotnost:
Zakonceni:

Uchyceni:

Podhrabovd deska
Material:

Vyska desky:

Sila desky:

Délka desky:
Hmotnost:

Barva:

Kotveni:

Prislusenstvi k oploceni:

300 mm

sloupek zn - Zarovy zinek

2600 mm

60x60 mm

1,5mm

jekl

pozink

7 kg

2525 mm (upravit dle typu panelu)
zabetonovano do betonové patky

plotovy panel 2d pilofor light, materidl dratu pozink

1630 mm

2500 mm

6/5/6 mm

50x200 mm

zn

21,4 kg

na jedné strané ostny o délce 30 mm, druha strana zakoncéena na
tupo s vod. Dratem

pocet upevnéni na sloupek 4 ks

pro uchyceni je navrZena “prichytka panelu u pvc-Cernd. Panely se
navzajem spojuji mimo sloupek pomoci panelovych spojek, tzv.
nekone¢nd montaz

betonova podhrabova deska pod plot

300 mm

5cm

2450 mm

92 kg

Seda (beton)

pomoci koncovych a pribéznych drzakd podhrabové desky
z pozinku

Vybér ptislusenstvi zavisi na typu sloupku a volbé umisténi panelu - mezi nebo z ¢ela sloupku.

Prichytky:
Drzaky desek:

4 ks na jeden sloupek
prabéziné a koncové drzaky
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2. Usek — Posuvna brédna a branka

Posuvnd brana
Zdklad
Material:
Rozméry patky:

Rozméry zakladu:

Sloupek
Material:
Vyska:

Pramér sloupku:

Sila stény:
Typ sloupku:
Barva:
Kotveni:

Patka sloupku
Material:
Rozmér patky:
Kotveni:

Posuvnd brana

Material:

Vyska brany:
Délka brany:

Povrch. Uprava:

Prislusenstvi

beton c16/20
400 x 400 x 1000 mm
3500 x 500 x 1000 mm

sloupek jekl

1900 mm

120x120 mm

50mm

jekl

zn

kotveni pomoci ocelové patky do betonového zakladu

2x ocelova patka, pozinkovdna
250 x 250 mm
2 x 4 chemické kotvy v rozich patky, m8x110

ram - jeklovy uzavieny profil 80 x 80 mm

vypln - 2d panel, ploché provedeni, oko 50 x 200 mm
vySka 1830 mm

1900 mm

6420 / 10000 mm

Zarové zinkovani

- elektropohon, dalkové ovladani (upfesni vybrany dodavatel brany !!1)

- vSechny prvky nutné k rddnému dokonceni dila

Branka

Zdklad - kruhovad betonovd patka

Material:
Rozméry patky:
Pramér:

Sloupek
Material:
Vyska:

beton c16/20
750 mm
300 mm

sloupek zn - Zarovy zinek
2600 mm
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Pramér sloupku: 60x60 mm

Sila stény: 1,5 mm

Typ sloupku: jekl

Barva: pozink

Hmotnost: 7 kg

Kotveni: zabetonovano do betonové patky

Plotovd branka
Material:

Vyska branky:
Sitka branky:
Povrch. Uprava:

Prislusenstvi

- stavitelné kloubové panty
- zamek s fab vloZzkou

- hlinikova klika

- plastovy doraz

ram - jeklovy uzavieny profil 40 x 40 mm

vypln - 2d panel, ploché provedeni, oko 50 x 200 mm
vysSka 1830 mm

1900 mm

900 mm (prichozi rozmér 1000 mm)

zarové zinkovani

- vSechny prvky nutné k radnému dokonceni dila

3. Usek — Plot z vInitého plechu

Zdklad - kruhovad betonovd patka

Material:
Vyska:
Primeér:

Sloupek
Material:

Vyska:

Primeér sloupku:
Sila stény:

Typ sloupku:
Barva:
Hmotnost:

Osova vzdalenost:

Kotveni:
Prislusenstvi:

Pricnik

Material:

beton c16/20
800 mm
300 mm

pozinkovany jekl

2900 mm

60x60 mm

1,5 mm

jekl

pozink

8,15 kg

2500 mm (upravit dle stavajiciho plotu)
zabetonovano do betonové patky

pfivarené drzaky pro pfi¢niky, ve dvou fadach

pozinkovany jekl
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Délka:

Prdmeér pricniku:
Sila stény:

Typ pricniku:
Barva:
Hmotnost:

Osova vzdalenost:

Kotveni:

Plotovd vypln
Material:

Vyska panelu:
Délka panelu:
Prdmeér plechu:
Vyska viny:
Povrch. Uprava:
Uchyceni:

20,0 m

40x40 mm

1,5 mm

jekl

pozink

37 kg

1300 mm (upravit dle stavajiciho plotu)
pomoci Sroubl k sloupkovym drzakim

vinity plech, Zaroveé zinkovany

2200 mm

10,0 m

0,55 mm

dle stavajiciho plotu

Zarové pozinkovany ocelovy plech
pomoci upevnovacich vrutd s podlozkou
uchyceni v kazdé viné

Pfesné rozméry a material oploceni bude uréen béhem vystavby dle skutecnych rozméru a

typu stavajiciho oploceni!

4. Usek — Betonovy plot

Zaklad - kruhova betonova patka

Material: beton c16/20
Vyska: 900 mm

Primér: 300 mm

Sloupek

Typ: krajni / prabéziny
Material: betonovy sloupek
Vyska: 3300 mm (upravit dle stavajiciho plotu)
Prdmeér sloupku: 140x110 mm
Barva: Seda

Struktura: hladka

Hmotnost: 100 kg

Osova vzdalenost:

Kotveni:

Plotovd vypln
Material:
Vyska panelu:

2005 mm (upravit dle stavajiciho plotu)
zabetonovano do betonové patky

betonova deska
500 mm
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Délka panelu: 2,0m

Povrch. Uprava: oboustranné hladka

Barva: Sedd

Hmotnost: 75 kg

Uchyceni: nasunuti do pripravenych sloupki

Pocet v poli: 5 ks nad sebou

Pfesné rozméry a material oploceni bude uréen béhem vystavby dle skuteénych rozméru a
typu stavajiciho oploceni!

5. Usek — Plot z trapézového plechu

Zdklad - kruhovad betonovad patka

Material: beton c16/20

Vyska: 800 mm

Primér: 300 mm

Sloupek

Materidl: pozinkovany jekl

Vyska: 2900 mm

Primeér sloupku: 60x60 mm

Sila stény: 1,5 mm

Typ sloupku: jekl

Barva: pozink

Hmotnost: 8,15 kg

Osova vzdélenost: 2500 mm (upravit dle stavajiciho plotu)
Kotveni: zabetonovano do betonové patky
Prislusenstvi: privarené drzaky pro pricniky, ve dvou fadach
Pri¢nik

Material: pozinkovany jekl

Délka: 20,0 m

Prdmeér pricniku: 40x40 mm

Sila stény: 1,5 mm

Typ pricniku: jekl

Barva: pozink

Hmotnost: 37 kg

Osova vzdalenost: 1300 mm (upravit dle stavajiciho plotu)
Kotveni: pomoci Sroubl k sloupkovym drzakim

Plotovd vypln
Material: profilovany trapézovy plech
Vyska panelu: 2200 mm
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Celkova délka: 66,0 m (bez prekryti)
Sila plechu: 0,5 mm
Vyska viny: dle stavajiciho plotu
Povrch. Uprava: Zarové pozinkovany ocelovy plech
Uchyceni: pomoci upevriovacich vrutt s podlozkou

uchyceni v kazdé viné

Pfesné rozméry a material oploceni bude uréen béhem vystavby dle skuteénych rozméru a
typu stavajiciho oploceni!

c4 Terénni Upravy

Vzhledem ke svazitosti terénu stavby bude nutno plochu pro umisténi administrativni
budovy vyrovnat terénnimi Upravami pozemku. Nejprve bude provedeno sejmuti ornice. Poté
budou provedeny HTU pod objekty a pod budouci zpevnéné plochy.

Ke skryvce omice dojde na celé ploSe pozembu p. €. 2547 k. 0. Vysoké Myto, pficemZ zastavéna plocha pozemku
bude 526 m”. Vypotet pfedpokiadaného mnoZstvi sejmuté omifni vrstvy z celé plochy pozemku p. & 2547 k. 0.
Wysoké Myto je uveden v nasledujici tabulce,

MnoZstvi sejmute ornicni vrstvy
Katastraini| Cislo parcelni | Druh | Mocnost Plocha sejmurti Vypodfet mnoZstvi ornice
lizemi pozemku| omice
{m) {(m’) (m?)
Viysoke
Myto
[Fa8223] 2547 Zahrada 0,28 851.00 23828
Celkem 851,00 238,28

Docasné ulozeni skryté kulturni zeminy

Omice bude skryta z celé plochy pozemku p. ¢, 2547 k. 0. Vysoké Myto. Predpokladang mnoZstvi sknyté ornice cca

239 m° bude po dobu realizace vystavby dofasné deponovana na pozemku p. & 2547 k. 0. Vysoké Myto, ktery bude
stavbou dotéen. Po dobu doéasného deponovani skryté kultumi zeminy budou uinéna takova opatfeni, ktera zabrani
jeiimu zcizeni, znefisténi, rozplaveni nebo zapleveleni.

Vyuziti skryté kulturni pldy

Skryta kultumi zemina bude po ukonéeni vystavby vracena zpét na nezastavéné plochy pozemku p. & 2547 k. 0.
Vysoké Myto (325 m?) v predpokladaném mnoZstvi 91 m°. Zbyvajici mnoZstvi omice (cca 148 m®) bude wyuFito na
zemédélskych pozemcich p. €. 283271, 28331 a 2836/ k. 0. Vysoké Myto, které obhospodafuje Zemedéiske
ohchodni druZstva 73180 - viz pliloZeny souhlas s uloZenim pfebytku skryté omice.

Osoba zodpovidajici za nakladani se skrytou kulturni pldou

Investor stavby.
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Zpusob rozprostieni odvezené ornice
Rekultivace

Na vySe zminénych pozemcich se po domluvé mezi majitelem pozemku a zhotovitelem
rozhrne a urovna ornice. Poté bude nasledovat srovnani, uvaleni, vysbirani kamend, oseti
pfedem dohodnutou smési a usmykovani.

Veskeré prace musi byt provedeny pouze za pfiznivych klimatickych podminek a vSsechny
dotcené pozemky budou upraveny do ptvodniho stavu.

Pfed navezenim ornice:

Pfed navazenim nové vrstvy bude provedeno "roziezdni" stavajici drnové vrstvy (pokud
je na plose travni porost).

Po navezeni nové vrstvy by mélo nasledovat rozhrnuti, smykovani (2x), vlaceni (4x),
odstranéni kamene sesbiranim (1x), valeni (2x) a nasledné seti smési.

V pripadé, kdy budou poZadovany i agrotechnické operace, tak by se jednalo o
prohnojeni pramyslovymi hnojivy.

HTU

Vyskova Uroveri HTU bude pro jednotlivé objekty stanovena v riiznych vyskach. Od
vyskové Grovné HTU budou vytvareny vykopové préace pro jednotlivé objekty. HTU kopiruje spad
vrstev jednotlivych objektll. VytéZend zemina bude deponovana vramci arealu, po pfizvani
geologem potvrzena jejich Unosnost a pfipadné navrzena jejich Uprava.

Na severni strané objektu bude proveden nasyp, ktery bude mit u objektu vyskovou kétu
-1,450 od £0,000. Nasyp bude svahovan smérem od objektu do vzdalenosti min 1,0 m a poté
plynule navaze na stdvajici terén. Na zapadni strané objektu bude proveden nasyp, vyskova kéta
na rohu objektu u stavajici budovy bude -1,850 od +0,000. Nasyp bude plynule pokracovat po
celé zapadni strané objektu az na kétu -1,450 od +0,000.

Zeminy do nasypl budou po vrstvach tl. 300mm hutnény na patficné Edef dle
jednotlivych objektd. Zkousky hutnéni se musi provadét dle CSN 72 1006. Prebyvaijici, pfipadné
nevyhovujici zemina, bude odvezena. Odvodnéni HTU a vykoptl bude provedeno od¢erpavanim.

Znamena to tedy, Ze veSkerd vytéZend zemina na stavbé bude pouZita do nasypl
s pfipadnou Upravou vapennou stabilizaci. Chybéjici zemina bude privezena, s vlastnostmi
vhodné hutnitelného materidlu.

c.5 Sadové upravy

Nezastavéné nebo nezpevnéné plochy v aredlu budou ohumusovany 100 mm vrstvou
humodzni zeminy a osety travnim semenem v mnozstvi 0,03 kg/m2. Pfed humusovanim je
potfeba stavenisté zbavit postavebnich zbytk( a zhutnéné podlozZi rozrusit z ddvodu navazani
padni kapilarity. Podklad pro vysev travnikd bude oSetfen pripravkem na likvidaci plevele (min.
14 dni pfed vysevem). Rovnéz zemni nasypova télesa kolem objektu a zpevnénych ploch na SZ
strané budou pouze ohumusovdna a oseta travou.

Po dokonceni stavebnich praci bude provedeno ohumusovani ploch dotéenych vystavbou
a bude provedeno jejich zatravnéni.
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Humusovani vSech ploch po skonéeni stavby je navrzeno v tl. 100 mm.
v 4 4 rd 2
Plocha uréena k ohumusovani — cca 1850 m .
v , , , Y e 2
Zatravnéni se provede vysevem travniho semena parkového v mnozstvi 0,03 kg/m .

v 4 v rd 2
Plocha uréena k zatravnéni — cca 1850 m .
Trdva bude zaseta do proseté zeminy, kterd bude urovndna dievénou lati.

Travnik — obnova nebo regenerace travniku

Po vybudovani zpevnénych a odpocinkovych ploch bude upravena plocha pro travnik —
predpoklada se, ze 100% této plochy bude kompletné revitalizovano. Jedna se o travnikové
plochy v misté stavajicich terénnich depresi, které je nutno vyrovnat prostfednictvim terénnich
Uprav s celoploSnym zatravnénim a ddle o poskozené plochy vzniklé nezbytnou stavebni ¢innosti
spojenou s vystavbou cest, instalaci navrieného nového zafizeni a bouracich praci stavajicich
nevhodnych objektld a dalsi plochy.

Rekonstrukce travniku bude realizovana prostfednictvim zatézové travni parkové smési s
predpoklddanym vysevkem 0,030 kg/m?, hloubka seti cca 0,5 cm. Nejvhodné&j$im obdobim
vysevu je podzim /zafi/.

Pred zaloZenim travniku bude provedena plosna rekultivace s odstranénim plvodnich
zbytkd stavebnich objektl a ostatnich nezadoucich prvkd, s rozrusenim podloZzi do 15 cm a
zasypem kvalitni zeminou. Ddle bude provedena pfiprava plochy mechanicka a chemick3,
obdélani rotavatorovanim, frézovanim a hrabdnim a plosna Uprava terénu.

Travnik bude zaloZen vysevem a zapravenim se zavdlcovdnim. Po zaloZeni bude
provedeno oSetfeni s dosevem, prihnojeni plnym travnikovym hnojivem a ndsledny pomistny
selektivni herbicidni postfik proti dvoudéloznym pleveldm.

Travnik bude zakladan nové v celé plose, na cisté pUdé, tedy béinym zplsobem
odplevelené a pfipravené. Plocha bude chemicky odplevelena totalnim herbicidem, napf.:
Roundapem a to 1x celoplosné a jesté jednou na 20% ploch hnizdovité. P(ida bude pohnojena
mineralnim hnojivem NPK v mnoZstvi 10g/m?.

Doporucené sloZeni travni smési:

Parkova smés, snasejici obéasnou zatéz
Vysevek: 0,03 kg/m?

Kostrava Cervena vybézkata Festuca rubra rubra 40%
Kostrava Cervena trsnatd Festuca rubra com. 10%
Lipnice luéni Poa pratensis 15%
Lipnice hajni Poa nemoralis 15%
Jilek vytrvaly Lolium perenne 20%

Nasledna udrzba zelené — dokoncovaci a rozvojova péstebni péce

Na dodané a vysazené rostliny bude poskytnuta min. 2 roky zaruka na kvalitu od data
zasazeni.
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Nezbytny predpoklad pro zdarny rdst a vyvoj zaloZzenych zelenych ploch je minimalné
dvouletd dokoncovaci a rozvojova péstebni péce, béhem které je predevsim provadén vychovny
a opravny fez vysazenych drevin, opravy kotveni strom(, hnojeni, udrzovani kofenové misy v
bezplevelném stavu, kompletni péce o travniky

Kultivacni a udrzovaci prace véetné zavlazovani — 2 roky po predani stavby

Hnojeni travnik({ 1x rocné
Sekani travniku 5x ro¢né
Odpleveleni vysazenych zahoni 2x rocné
Odpleveleni mis strom 2x rocné
Rez kefd 2x ro€né
Rez stromd 1x roéné
Zalivka dle potieby /i v zimé)

Po vysadbova péce spociva predevsim v nasledujicich opatrenich:

- pravidelna zalivka, hnojeni a koseni-provzdusnéni, vertikulace a valeni

- odstranovani pokosenych zbytk(, cisténi travnikovych ploch-regenerace poskozenych ploch,
pleti, popf. postrik

- ochrana pred chorobami a skddci

- travnik se poprvé posece pfi vySce 10 cm a to na vySku 5 cm - nafadi na prvni se¢ musi byt
dokonale ostré, nejlepsi je prvni se¢ provést rucné. V jarnim obdobi jsou tfeba travniky vyhrabat,
aby se odstranila pfebytecnd a mrtva stébla travy, listi a drny se provzdusnily. Jinak se v nich
usazuji plevele a mechy, které nepropusti vzduch a vlhkost ke korfenlm travniku. Travnik
vyZaduje péci po celé vegetacni obdobi. Zakladni udrzba, jako je koseni, zalévani, vyziva, udrzi
vzhled, ale zlepsi se i zdravotni stav a Zivotnost travnik(. Travnik potrebuje i vyZivu, protoze
stalym kosenim se z pldy odcerpavaji zasoby Zivin, V dobé pIného ristu se travnik prihnoji plnym
hnojivem (napf. CERERITEM). Na podzim je tfeba pfihnojit organickymi hnojivy na list nebo
viceslozkovym hnojivem na podporu kofenového systému a odolnosti proti chorobam.

Vysadba kerovych porostu

Ve vychodni a severni ¢asti arealu (k ulici Pod nadrazim) bude plot doplnén Zivym plotem
z habru obecného (carpinus betulus). Délka Zivoho plotu z habru bude cca 110 m.

Technologie vysadby bude nasledujici:

Vysadba kefl, bude realizovand do predem pfipraveného zahonu. Kefe budou
vysazovany ve velikosti 80-100cm, do fady, vzddlenost mezi sazenicemi 50 cm. Vysdzené kere
budou muléovany cca 100 mm silnou vrstvou drcené borky.

Navrzené vysadby budou provadény v souladu s platnymi predpisy a normami.
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Vysadba stromU

Nové stromy budou vysazeny ve dvou castech aredlu. 5 stromU bude vysazeno mezi hlavni
aredlovou komunikaci a parkovistém u administrativni budovy. DalSich 26 stromU bude vysazeno
podél vychodni a jizni hranice arealu.

Technologie vysadby bude nasledujici:

Rostliny budou predpéstovany ve specializovanych Skolkach s kofenovym balem a
odpovidajicim kmenem (vypéstek odpovidajici 1. jakosti ve stanovené velikosti).

Nepripustné nedostatky rostlinného materidlu:

- utopeni v balu

-nedostatecna stabilita terminalu

- poskozeni kmene (velké rany, ne drobné odérky)

- poskozeni kosternich vétvi

Pfi dovozu a pfi vysadbé je nutno zabezpedit rostliny proti vyschnuti a vymrznuti. Pfedevsim vsak
proti mechanickému poskozeni balu a kmene. Stromy budou ve vybranych Skolkach zajistény
v dostate¢ném casovém predstihu prfed vlastni realizaci. Technologickym a agrotechnickym
podminkam vysadby budou prizplsobeny souvisejici stavebni prace, predevsim zohlednujici
vhodné obdobi vysadeb.

Pfi vysadbé musi byt kofenovy kréek stromu usazen v roviné s terénem nebo lehce nad
terén, nesmi byt zasypan. Kofeny nebo vrchni ¢ast kofenového balu musi byt po vysadbé
prekryta zeminou nejméné 20 mm. Draténé pletivo balu musi byt v horni ¢asti uvolnéné, vrchni
stahovaci drat musi byt prestfizeny. Musi byt zkontrolovana skuteénd pozice kofenového kréku v
balu. Zdalivka jako soucdst vysadby se provadi do oteviené jdmy, aby byl minimalizovan vznik
vzduchovych kapes. Zalivka musi prosytit rovhomérné pldu v celé vysadbové jamé. Pred
zasypanim jamy je vhodné umistit do jejiho dna kotveni. Stromy ve zpevnéné ploSe budou
kotveny podzemnim kotvenim a mulCovany sStérkem. Stromy ve volné pldé budou kotveny
nadzemni trojici kald, okoli stromu bude upraveno, mul¢ovano jemné drcenou borkou a bude
zhotovena zavlahova misa.

Na ochranu kmen( proti korni spale bude pouZito kryti bambusovou rohoZi. Soucasti
ochrany kmene je i rukavec proti psi moci. Pfi vysadbé bude proveden komparativni a vychovny
fez v koruné stromu a ke stromu aplikovana startovaci davka pomalu rozpustného hnojiva.

U strom vysazovanych ve volné pldé, kde se predpoklada znecisténi stavajici zeminy,
bude plda vyménéna na 100%. U stromU umisténych ve zpevnéné plose bude zemina vyménéna
na 100% a bude poufzit specidlni strukturni substrat snasejici zatizeni. Jednotlivé vysadbové jamy
budou propojeny kofenovymi cestami se strukturnim substratem. Dno kofenovych cest bude
upraveno prostorové v zafezech umoznujicich zasak vody a zamezujici pfimému odtoku vody ve
spadu. Detailné bude rfeseno pfi realizaci v rdmci autorského dozoru.
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Nasledna udrzba zelené

Na dodané a vysazené rostliny bude poskytnuta min. 2 roky zaruka na kvalitu od data
zasazeni.
Kultivacni a udrZovaci prace véetné zavlazovani — 2 roky po predani stavby

- Hnojeni travnik( 1x ro¢né
- Sekani travniku 5x ro¢né
- Odpleveleni vysazenych zahon( 2x rocné
- Rezkefd 2x roéné
- Zalivka dle potreby (i v zimé)

Seznam dfrevin

Habr obecny (carpinus betulus) 225 ks
Smrk ztepily (acrocona golden) 1 ks
Briza bélokora (betula pendula) 4 ks
Javor mléc (acer platanoides) 26 ks
Svida krvava (cornus sanguinea) 8 ks

Seznam, v€etné pozadavk( na jednotlivé difeviny, musi byt upfesnén v rdmci osazovaciho planu po
vybrani zhotovitele stavby.

d) Bezpecnost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi

Projekt této stavby nepredpokladd, Ze by pfi provozu a uZivani realizované stavby
vznikala néjakd abnormalni rizika. Standardni pozornost pfi pouzivani bude tfeba vénovat
zejména:

- manipulaci s téZkymi predméty a aparaturami

- vSechny prostory technického zazemi budou oznadeny vystraznymi tabulkami a budou
zamcené, pfistup sem bude umoinén pouze Fadné poucenym osobam personalu
(elektrorozvodny, VZT strojovny apod.)

- budova bude vybavena pozarné Unikovymi tabulkami

Veskera technicka zafizeni v budové budou mit dolozend potfebna povoleni pro provoz v CR.
Veskeré opravy a servis technickych zafizeni budou provozovany na smluvnim zakladé
specializovanymi firmami opravnénymi k této ¢innosti.

Rizikové prace a Cinnosti, pti kterych je tfeba dbat zvySené obezietnosti:

- prace, pri které hrozi pad z vysky do volné hloubky .... ochranné opatreni: zajisténi proti padu
osob technickou konstrukci (kolektivni zajisténi) nebo individualni zajisténi (OOPP)

- pod mistem pracovisté nebudou provadény zadné soubézné prace - dale viz Natizeni vlady ¢.
362/2005 Sb.

- prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukcnich stavebnich dilG .... ochranné
opatteni: pro montazini prdce musi byt zpracovan technologicky postup, pro pohyblivé pracovni
plosiny a ostatni zdvihaci zaFizeni musi byt zpracovany systémy bezpe¢né prace CSN 1SO 12480-1
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Realizujici stavebni firma je povinna respektovat veskeré legislativni normy a veskerda ustanoveni
prislusnych vyhlasek a to zejména:

- zdkon ¢. 262/2006 Sb.

- zdkon 258/2000 Sb.

- nafizeni viddy CR ¢. 591/2006 Sb.

- nafizeni viady ¢. 148/2006 Sb.

- nafizeni viddy CR ¢& 362/2005 Sb.

- nafizeni vidgdy CR¢E. 378/2001 Sbh.

- nafizeni viddy CR ¢. 361/2007 Sb.

- vyhldska min. vnitra CR & 87/2000 Sb.
- vyhldaska ¢.48/1982 Sb.

e) Zavérecna ustanoveni projektanta

* Projektovd dokumentace je zpracovana na zakladé dostupnych informaci v dobé
zpracovani projektu. Pfipadné zmény vyplyvajici z okolnosti zjiSténych béhem vystavby,
pfipadné po odhaleni zakrytych konstrukci, musi byt odsouhlaseny projektantem.

* Prtipadné nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace je nutné pred
provadénim konzultovat s projektantem.

e Pfipadné zmény nebo jiné odchylky od projektové dokumentace je nutné konzultovat
s projektantem.

e Bez vyslovného pisemného svoleni autora (zhotovitele) neni prebirajici opravnén pouzit
projektovou dokumentaci ani Zddnou z jejich soucasti (plany, naérty, vykresy graficka
zobrazeni a textova urceni) pro projektovani jinych staveb, nez pro které byla projektova
dokumentace zpracovdna nebo za jinym ucelem neZ, pro ktery byla projektovd
dokumentace zpracovana.

Upozornéni

Pred zahdjenim stavebnich praci dodavatel zajisti vytyceni vSech podzemnich vedeni a zafizeni a

zabezpedi jejich ochranu pred poskozenim.

Ve Vysokém Myté 08/2024 Vypracoval:  Jan Kopfiva
B K N spol.sr.o.

kopriva@bkn.cz
+420 775 605 535
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