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1. Popis území stavby 

1.1. Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba se nachází v obci Zlechov, jihozápadně od středu obce. Stavba je situována na 
pozemcích obce Zlechov a Zlínského kraje. Při přepojování kanalizačních přípojek budou 
okrajově zastiženy některé stavební parcely připojovaných RD. Území lze charakterizovat 
jako rovinné až mírně svažité. Stavba je prostorově limitována hranicemi pozemků i okolní 
zástavbou.  

V rámci stavby „Zlechov – oprava stoky A1.D.2“ bude provedena výměna stávajícího 
nevyhovujícího betonového potrubí za nové sklolaminátové potrubí. Jedná se o liniovou 
stavbu v řešené lokalitě o celkové délce území cca 233,5 m. 

V prostoru stavby nebo jeho těsné blízkosti se nachází stávající technická a dopravní 
infrastruktura: 

• Kanalizace z betonového potrubí DN 300, 500 a 600 mm, polypropylénového 
potrubí DN 300 a 600 mm, potrubí s vložkou Insak DN 600 mm a 
polyetylénového potrubí DN 600 mm  

• Přípojky kanalizace od okolních RD  z betonového, kameninového, litinového a 
PVC potrubí DN 80, 100, 120, 150 a 200 mm 

• Vodovod z PVC tlakového potrubí φ 110 a 160 mm a litinového potrubí  
DN 100 mm.  

• Vodovodní přípojky od okolních RD 
• STL plynovod z ocelového potrubí DN 50 a 80 mm  
• STL plynovodní přípojky od okolních RD 
• Nadzemní vedení a přípojky NN 
• Kabelové podzemní vedení a přípojky NN 
• Nadzemní sdělovací vedení,  
• Podzemní sdělovací vedení,  
• Nadzemní vedení veřejného osvětlení 
• Kabelové podzemní vedení veřejného osvětlení 
• Silnice III/05018 a III/4272 s asfaltobetonovým krytem  
• Místní komunikace a chodníky s krytem z betonové dlažby a zámkové dlažby 
 

 

1.2. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Projektovaná stavba je v souladu se schváleným územním plánem obce Zlechov, který 
byl schválen zastupitelstvem a vydán 28.12. 2012. Účinnosti nabyl 17.01. 2013. 
Realizováním stavby dojde k výměně stávajícího kanalizačního potrubí za nové. Tím dojde 
ke snížení průtoku balastních vod v kanalizaci a snížení rizika kontaminace podzemních vod.  
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Stavba bude prováděna dle územního plánu na těchto plochách: 

BI – plochy pro bydlení individuální  

Hlavní využití plochy 
• stavby pro bydlení individuální 

Přípustné využití plochy 
• stavby a zařízení přímo související s individuálním bydlením a jeho provozem 

(technické a hospodářské zařízení), včetně staveb pro drobné podnikání nerušícího a 
neobtěžujícího charakteru  

• související občanské vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o 
výměře větší než 1000 m2 

• stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené 
ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše 
(tyto stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem k plochám bydlení) 

• dopravní a technická infrastruktura 
• veřejná prostranství, zeleň, dětská hřiště  

Podmíněně přípustné využití plochy 
• v prolukách u silnic III.třídy, které jsou stávajícími plochami bydlení, ale zatím v nich 

nejsou vystavěny rodinné domy, mohou být vystavěny rodinné domy pouze za splnění 
podmínky, že se stavebník bude chránit před hlukem na vlastní náklady  

Nepřípustné využití plochy 
• všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným a 

podmíněně přípustným využitím  

Podmínky prostorového uspořádání 
• max. 2 nadzemní podlaží a podkroví 
• max. celková výška staveb bude 12 m nad úrovní terénu  

PV – plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch  

Hlavní využití plochy 
• veřejná prostranství (náves, komunikace, chodníky, stezky pro pěší a cyklistické 

stezky atd.) 

Přípustné využití plochy 
• dopravní a technická infrastruktura  
• občanské vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství 
• přístřešky sloužící veřejné dopravě, dopravní a manipulační plochy  
• dětská hřiště, zeleň  

Nepřípustné využití plochy 
• všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným 

využitím  

Z - plochy zemědělské 

Hlavní využití plochy 
• zemědělský půdní fond s převažujícím velkovýrobním charakterem obhospodařování  



Zakázka č.1530/DSP 
Zlechov – oprava stoky A1.D.2 

Souhrnná technická zpráva 
 

Soubor: 1530_B_souhrnnatechnickazprava.doc strana:    - 6 - 

 

Přípustné využití plochy 
• nezbytná dopravní a technická infrastruktura  
• cyklistické stezky  
• protipovodňová a protierozní opatření  

Nepřípustné využití plochy 
• stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu 

nerostů, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a 
informační centra 

• oplocení 

• všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným 
využitím  

 
 

1.3. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 

Ve vztahu ke stavbě opravy kanalizace nebyla vydána rozhodnutí o povolení výjimky 
z obecných požadavků na využívání území. 

 
 

1.4. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace stavby „Zlechov – oprava stoky A1.D.2“ řeší výměnu 
stávajícího betonového kanalizačního potrubí, které je v nevyhovujícím technickém stavu 
(koroze, praskliny, netěsnosti), za nové sklolaminátové. Stavba „Zlechov – oprava stoky 
A1.D.2“ je navržena na veřejných pozemcích v majetku obce a Zlínského kraje. Podmínkou 
správce plynovodu fy GasNet s.r.o. je oprava přepojovaných přípojek kanalizace 1,5 m za 
souběžný STL plynovod nebo po fasádu napojených domů, pokud jsou blíž. V některých 
těchto případech bude stavba zasahovat na soukromé pozemky majitelů připojených 
nemovitostí. Navrhovaná oprava kanalizace je ve stávající trase. Do PD byly sítě technické 
infrastruktury doplněny dle JDTM z datového skladu Krajského úřadu Zlín. Projektant nechal 
v kolizních úsecích vytýčit a zaměřit trasy STL plynovodu.  

Vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury jsou 
nedílnou součástí projektové dokumentace. 

 
 

1.5. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Investor nechal celou stoku prohlédnout kamerou, kdy byl zjištěn stav stávající 
kanalizace včetně napojení okolních RD a uličních vpustí. Bylo zjištěno, že stávající betonové 
potrubí je ve špatném technickém stavu, zkorodované s množstvím trhlin a netěsností.  

Pro potřeby zpracování dokumentace bylo použito digitálních podkladů z JDTM 
Zlínského kraje, podkladů provozovatele a správce kanalizace i vodovodu SVK a.s. Uherské 
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Hradiště a vektorových dat pro odbornou veřejnost, které poskytl GasNet s.r.o. Projektant 
nechal vytýčit kolizní trasy STL plynovodu v místě stavby. Dále projektant provedl v místě 
stavby místní šetření, kdy si od správce kanalizace nechal otevřít jednotlivé šachty a při tom 
byla změřena niveleta jejich poklopů, den a niveleta vedlejších napojení. Zaměřeny byly i 
vytýčené trasy STL plynovodu. Přesto toto vytýčení v nekoliznějších místech bude nutné 
v rámci přípravných prací pomocí kopaných sond polohově i výškově ověřit. Po zjištění 
skutečné polohy plynovodů zjištění jejich vztahu k opravované kanalizaci bude třeba přizvat 
zástupce správce STL plynovodu, aby bylo možné navrhnout případná doplňková opatření. 
Jedná se hlavně o trasu plynovodu před RD č.p. 219, 207 a 158. 

 
 

1.6. Ochrana území podle jiných právních předpisů  

V době zpracování projektové dokumentace nebyla známa žádná ochrana stavby podle 
jiných právních předpisů (např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů) 

 
 

1.7. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stavba „Zlechov – oprava stoky A1.D.2“ se nenachází na záplavovém ani 
poddolovaném území.  

 
 

1.8. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Opravou kanalizace se sníží množství balastních vod odváděných na obecní ČOV a 
současně se maximálně zamezí kontaminaci podzemních vod. Většina stávajících šachet je 
kryta jen mříží a slouží současně jako uliční vpusti. To způsobuje únik zápachu ze stoky do 
okolí šachet. Tyto šachty budou nahrazeny novými uličními vpustmi se zápachovými 
uzávěrkami a nové šachty budou opatřeny plnými pachotěsnými poklopy. 

Při provádění stavby je nutno respektovat stávající inženýrské sítě a stávající stavby. 
Po dobu stavby dojde k částečnému omezení dopravy a přístupu do okolních nemovitostí a na 
okolní pozemky. 

 
 

1.9. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba „Zlechov – oprava stoky A1.D.2“ nevyžaduje žádné asanace ani demolice 
stávajících objektů. Trasa opravy vede v plném rozsahu v komunikacích a tak stavba 
nevyvolává žádné kácení vzrostlé zeleně ani stávajících stromů. 
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1.10. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Stavba „Zlechov – oprava stoky A1.D.2“ se převážně nachází na druhu pozemku 
ostatní plocha. Pouze při přepojování kanalizačních přípojek budou okrajově zasaženy 
pozemky registrované jako zastavěná plocha a zahrada. Jedná se o stavbu podzemního 
trubního vedení, kdy se kanalizační potrubí bude nacházet pod stávajícím terénem. Stavbou 
nedochází k záboru zemědělského půdního fondu a ani nebude nijak ohrožena funkce lesa. 
Stavba opravy kanalizace vyvolává jen nutnost zřízení věcného břemene. 

 

 

1.11. Územně technické podmínky 

Navrhovaná oprava kanalizace, kdy bude stávající betonové potrubí nahrazeno novým 
sklolaminátovým, proběhne ve stávající trase a srovnané stávající niveletě. Rovněž profil 
stávajícího potrubí bude zachován. Nové šachty budou betonové prefabrikované DN 1000, 
1200 a 1500 mm. Hloubka opravovaného kanalizačního potrubí se pohybuje od 0,9 po 2,2 m. 
Navazující úseky okolních stok budou zpětně napojeny na nové šachty opravované stoky 
A1.D.2.  

Nepředpokládají se žádné přeložky okolních inženýrských sítí. Pouze některé kabely 
sdělovacího podzemního vedení a veřejného osvětlení budou vymístěny do kraje výkopu rýhy 
pro opravu kanalizace. STL plynovod bude dle požadavku jeho správce v místech, kde 
kanalizační potrubí zasahuje v délce cca 33,0 m do jeho ochranného pásma, oddělen od 
kanalizace plynotěsnou clonou z betonové zdi tl. 100 mm délky cca 20,0 m. 

 

 

1.12. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není věcně ani časově vázána na jinou investici. Musí být pouze časově 
koordinována s dočasnou objížďkou vedenou po silnici III/4272. 

 

 

1.13. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 
provádí 

Navrhovaná oprava kanalizace se nachází na ulici Ke Škole v obci Bánov, na 
pozemcích v k.ú. Zlechov [793248]  parc.č. 2675/10, 2676/1, 2678/1, 2705/4, 3000, 3117 a 
3146 a st.parc.č. 96/2, 96/3 a 96/4. 

Využití jednotlivých pozemků:   

Parc.č. Způsob využití Druh pozemku Majitel 
2675/10 Ostatní komunikace Ostatní plocha Obec Zlechov, č. p. 540,  

687 10 Zlechov 
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2676/1 Ostatní komunikace Ostatní plocha Obec Zlechov, č. p. 540,  
687 10 Zlechov 

2678/1 Silnice Ostatní plocha Zlínský kraj,  
třída Tomáše Bati 21,  
760 01 Zlín 
Právo hospodařit se svěřeným 
majetkem má: 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace,  
K Majáku 5001,  
760 01 Zlín 

2705/4 Ostatní komunikace Ostatní plocha Obec Zlechov, č. p. 540,  
687 10 Zlechov 

3000  Zahrada Smělík Marek, č. p. 289,  
686 01 Kostelany nad Moravou 

3117 Jiná plocha Ostatní plocha SJM Hradil Petr a Hradilová 
Radka, č. p. 158,  
687 10 Zlechov 

3146 Jiná plocha Ostatní plocha Obec Zlechov, č. p. 540,  
687 10 Zlechov 

st. 96/2  Zastavěná plocha 
a nádvoří 

Kirchner Michal, č. p. 140,  
687 10 Zlechov 

st. 96/3  Zastavěná plocha 
a nádvoří 

Janoušková Michaela, č. p. 207,  
687 10 Zlechov 

st. 96/4  Zastavěná plocha 
a nádvoří 

Janoušková Michaela, č. p. 207,  
687 10 Zlechov 

 
 
 

1.14. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Ochranné pásmo kanalizačních stok je dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích 1,5 m (pro DN do 500 mm včetně) na každou stranu od vnějšího líce potrubí. U 
kanalizačních stok o větším DN než 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m na každou stranu od 
vnějšího líce potrubí. U kanalizace nad DN 200 mm, jejíž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti ochranného pásma od vnějšího líce potrubí 
zvyšují o 1,0 m. 

Ochranná pásma po opravě kanalizace vzniknou na pozemcích:  

Parc. 
číslo 

Druh pozemku Vlastník Zastoupen 

2675/10 Ostatní plocha Obec Zlechov, č. p. 540,  
687 10 Zlechov  

2676/1 Ostatní plocha Obec Zlechov, č. p. 540,  
687 10 Zlechov  
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2678/1 Ostatní plocha Zlínský kraj,  
třída Tomáše Bati 21,  
760 01 Zlín 

Ředitelství silnic 
Zlínského kraje, 
příspěvková organizace,  
K Majáku 5001,  
760 01 Zlín 

2705/4 Ostatní plocha Obec Zlechov, č. p. 540,  
687 10 Zlechov  

3146 Ostatní plocha Obec Zlechov, č. p. 540,  
687 10 Zlechov  

3371 Ostatní plocha Trávníčková Dana, č. p. 262,  
687 10 Zlechov  

st. 92 Zastavěná plocha 
a nádvoří 

Kolasová Magdalena,  
Jaroslava Vrchlického 1465/3, 
Podlesí, 736 01 Havířov 

 

st. 93/1 Zastavěná plocha 
a nádvoří 

Rezková Petra, č. p. 12,  
687 09 Tučapy  

st. 94/1 Zastavěná plocha 
a nádvoří 

Belant Jaroslav, č. p. 561,  
687 37 Polešovice  

st. 95/1 Zastavěná plocha 
a nádvoří 

SJM Viltavský Tomáš  
a Viltavská Michala, č. p. 138,  
687 10 Zlechov 

 

st. 95/2 Zastavěná plocha 
a nádvoří 

Hortová Věra, č. p. 139,  
687 10 Zlechov  

st. 95/3 Zastavěná plocha 
a nádvoří 

Giesl Vojtěch,  
Máchova 928,  
686 03 Staré Město 

 

st. 98/6 Zastavěná plocha 
a nádvoří 

Kluková Marcela, č. p. 169,  
687 10 Zlechov  

st. 811 Zastavěná plocha 
a nádvoří 

Kluková Marcela, č. p. 169,  
687 10 Zlechov  

 

 

1.15. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Jedná se o stavbu v části obce s intenzivní zástavbou s poměrně hustou infrastrukturou 
inženýrských sítí. V prostoru stavby je nutno při provádění stavebních prací dodržovat 
podmínky stanovené správci jednotlivých sítí, jejichž trasy musí být vytýčeny před zahájením 
výkopových prací. 

V prostoru stavby nebo jeho těsné blízkosti se nachází stávající technická a dopravní 
infrastruktura: 

• Kanalizace z betonového potrubí DN 300, 500 a 600 mm, polypropylénového 
potrubí DN 300 a 600 mm, potrubí s vložkou Insak DN 600 mm a 
polyetylénového potrubí DN 600 mm  

• Přípojky kanalizace od okolních RD  z betonového, kameninového, litinového a 
PVC potrubí DN 80, 100, 120, 150 a 200 mm 
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• Vodovod z PVC tlakového potrubí φ 110 a 160 mm a litinového potrubí  
DN 100 mm.  

• Vodovodní přípojky od okolních RD 
• STL plynovod z ocelového potrubí DN 50 a 80 mm  
• STL plynovodní přípojky od okolních RD 
• Nadzemní vedení a přípojky NN 
• Kabelové podzemní vedení a přípojky NN 
• Nadzemní sdělovací vedení,  
• Podzemní sdělovací vedení,  
• Nadzemní vedení veřejného osvětlení 
• Kabelové podzemní vedení veřejného osvětlení 
• Silnice III/05018 a III/4272 s asfaltobetonovým krytem  
• Místní komunikace a chodníky s krytem z betonové dlažby a zámkové dlažby 

 
Ochranná pásma obecně:  
 

Ochranné pásmo  
 

Vzdálenost  
 

Stanoveno kde  
 

Pozemní komunikace 
 

  

dálnice  
 

- 50 m do výšky  
- 100 m od osy přilehlého 
jízdního pásu  

§30 odst.2 písm a) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích  

silnice I. třídy  
 

- 50 m od osy vozovky nebo 
přilehlého jízdního pásu 
 

§30 odst.2 písm b) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích  

Silnice II. a III. třídy  
 

- 15 m od osy vozovky nebo 
přilehlého jízdního pásu 
 

§30 odst.2 písm c) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích  
 
 

Dráha 
 

  

trať ČD celostátní a regionální 
 

- 60 m od osy krajní koleje  
- min 30 m od hranic dráhy  

§8 odst.1 písmo a) zákona 
266/1994 Sb., o drahách 

trať ČD pro rychlost větší než 
160 km/h 

- 100 m od osy krajní koleje  
- min 30 m od hranic dráhy  

§8 odst.1 písmo b) zákona 
266/1994 Sb., o drahách 

vlečky 
 

- 30 m od osy krajní koleje   
 

§8 odst.1 písmo c) zákona 
266/1994 Sb., o drahách 

speciální dráhy 
 

- 30 m od hranic obvodu dráhy, 
u tunelů spec.dráhy 35 m od osy 
krajní koleje  

§8 odst.1 písmo d) zákona 
266/1994 Sb., o drahách 
 

lanovky 
 

- 60 m od osy krajní koleje  
- min 30 m od hranic dráhy  

§8 odst.1 písmo e) zákona 
266/1994 Sb., o drahách 

tramvaj, trolejbus 
 

- 30 m od osy krajní koleje nebo 
krajního trolejového drátu  
 

§8 odst.1 písmo f) zákona 
266/1994 Sb., o drahách 
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Vodovodní řady a 
kanalizační stoky  
 
Vodovod a kanalizace do DN 
500 mm 
 

1,5 m na každou stranu od 
vnějšího líce 
 

§23 odst.3 zákona 274/2001 Sb. 
o vodovodech a kanalizacích pro 
veř. potřebu  

Vodovod a kanalizace nad DN 
500 mm 

2,5 m na každou stranu od 
vnějšího líce 

§23 odst. 3 zákona 274/2001 Sb. 
o vodovodech a kanalizacích pro 
veř. potřebu  

Vodovod a kanalizace nad DN 
200 mm, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5 m pod 
upraveným povrchem 
 
 

vzdálenosti podle písmene a) 
nebo b) od vnějšího líce se 
zvyšují o 1,0 m 
 

§23 odst. 3 zákona 274/2001 Sb. 
o vodovodech a kanalizacích pro 
veř. potřebu  
 
 

Elektrizační soustava  
 

  

Nadzemní el. ved. nad 1 kV do 
35 kV včetně  

Vodič bez izolace – 7 m  
 

§46 odst.3 písmo a) zákona 
458/2000 Sb., energetický zákon 

Nadzemní el. ved. nad 1 kV do 
35kV včetně 

Vodič s izolaci základní – 2 m 
 

§46 odst.3 písmo a) zákona 
458/2000 Sb., energetický zákon 

Nadzemní el. ved. nad 1 kV do 
35 kV včetně 

Pro závěsná kabelová vedení –  
1 m 

§46 odst.3 písmo a) zákona 
458/2000 Sb., energetický zákon 

Nadzemní el. ved. nad 35 kV do 
110 kV včetně 
 

12 m od krajního vodiče (15m) 
pro vodič bez izolace 

§46 odst.3 písmo b) zákona 
458/2000 Sb., energetický zákon  
§98, odst. 2 zák. 458/2000  

Nadzemní el. ved. nad 35 kV do 
110 kV včetně 
 

5 m od krajního vodiče  
pro vodič s izolací základní 

§46 odst.3 písmo b) zákona 
458/2000 Sb., energetický zákon  
§98, odst. 2 zák. 458/2000  

Nadzemní el. ved. nad 110 kV 
do 220 kV včetně 

15 m od krajního vodiče  
 

§46 odst.3 písmo c) zákona 
458/2000 Sb., energetický zákon 

Nadzemní el. ved. nad 220 kV 
do 400 kV včetně 

20 m od krajního vodiče  
 

§46 odst.3 písmo d) zákona 
458/2000 Sb., energetický zákon 

Nadzemní el. ved. nad 400 kV 
 

30 m od krajního vodiče  
 

§46 odst.3 písmo e) zákona  
458/2000 Sb., energetický zákon 

Závěsné kabelové vedení      110 
kV 

2 m  
 

§46 odst.3 písmo j) zákona  
458/2000 Sb., energetický zákon 

Zařízení telekomunikační sítě 
držitele licence 

1 m  
 

§46 odst.3 písmo g) zákona 
458/2000 Sb., energetický zákon 

Podzemní el ved. do 110kV  
 

1 m po obou stranách krajního 
kabelu 

§46 odst.5 zákona 458/2000 
Sb., energetický zákon  

Podzemní el ved. nad 110kV 
 

3 m po obou stranách krajního 
kabelu 

§46 odst.5 zákona458/2000 
Sb., energetický zákon  

Venkovní el.stanice a stanice 
s napětím nad 52 kV v 
budovách 

20 m od oplocení nebo 
vnějšího líce obvodového 
zdiva 

§46 odst.6 písmo b) zákona 
458/2000 Sb., energetický 
zákon  

Stožárový transformátor 1-52 
kV na nízké napětí 
 

7 m  
 

§46 odst.6 písmo b) zákona 
458/2000 Sb., energetický 
zákon  
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Zděný transformátor 1-52 kV 
na nízké napětí 
 

2 m  
 

§46 odst.6 písmo c) zákona 
458/2000 Sb., energetický 
zákon  

Výrobna elektřiny 
 

20 m od vnějšího líce 
obvodového pláště výrobny 

§46 odst.7  zákona 458/2000 
Sb., energetický zákon  
 
 

Plynárenská zařízení  
 

  

NTL a STL plynovod a 
přípojka v zastavěné části 
obce 

1 m na obě strany od 
půdorysu 
 

§68 odst.3 písmo a) zákona 
458/2000 Sb., energetický . 
zákon  

Ostatní plynovody a 
plynovodní přípojky 
 

4 m na obě strany od 
půdorysu 
 

§68 odst.3 písmo b) zákona 
458/2000 Sb., energetický 
zákon  

Technologické objekty  
 

4m na všechny strany od 
půdorysu 
 

§68 odst.3 písmo b) zákona 
458/2000, Sb., energetický . 
zákon  
 
 

Teplárenská zařízení  
 

  

Zařízení na výrobu či rozvod 
tepla  
 

2,5 m po obou stranách 
zařízení 
 

§87 odst.2 zákona 458/2000 
Sb., energetický zákon  
 
 

Telekomunikační zařízení  
 

  

Podzemní telekomunikační 
vedení 
 

1,5 m po obou stranách 
krajního vedení 
 

§102 odst.2 zák. 127/2005 
Sb., o elektronických 
komunikacích 
 
 

Podzemní potrubí pro 
pohonné látky a ropu 
 

  

Podzemní potrubí pro 
pohonné hmoty a ropu 
 

300 m po obou stranách osy 
potrubí, uvnitř je zakázáno: 
-do 200 m od osy zřizovat 
mosty a vodní díla 
- do 150 m provádět souvislé 
zastavění měst a sídlišť, 
budovat ostatní důležité 
objekty a žel.tratě podél potr. 
- do 100 m budovat jakékoli 
objekty a souvis.zastavění 
vesnic 
- do 50 m provádět stavby 
menšího významu a kanal.sítě 
- do 20 m zřizovat potrubí pro 

Vládní nařízení č.29/1959 
Sb., o oprávnění k cizím 
nemovitostem při stavbách a 
provozu podzemních potrubí 
pro pohonné látky a ropu 
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jiné látky než hořlavé 
kapaliny I. a II. tř. 
- do 3 m provádět činnosti, 
které by mohly ohrozit 
potrubí, plynulost a 
bezpečnost provozu, např. 
výkopy, navršování zemin, 
sondy a vysazování stromů 
 

 
 

 

1.16. Meteorologické a klimatické údaje 

Pro daný druh a rozsah stavby se neuvádí. 

 

 

1.17. Požadavky na monitoringy 

Nenavrhují se. 

 

 

1.18. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 

Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace bylo použito polohopisné a 
výškopisné zaměření zájmového území v digitální podobě z datového skladu Krajského úřadu 
Zlín.  

Souřadnicový systém:              JTSK 

Vytyčovací prvky:                    v souřadnicích JTSK  

Výškový systém:                      B.p.v. (Balt po vyrovnání) 

Jako výškový pevný bod 206,67 m n.m. slouží střed poklopu stávající kanalizační 
šachty Š161 opravované stoky A1.D.2  (y=543 638, 64;  x=1 180 157, 67).  

Vytýčení stavby bude dle přílohy D. 9. Vytyčovací souřadnice kanalizačních šachet. 
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2. Celkový popis stavby 

2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

2.1.1. Základní charakteristika stavby 

Jedná se o opravu stávající kanalizační stoky A1.d.2 v obci Zlechov v jihovýchodní 
části obce u výjezdu z obce směr Nedakonice. Jedná se o výměnu stávajícího betonového 
potrubí, které je ve špatném technickém stavu na hranici životnosti, za nové sklolaminátové 
ve stávající trase a srovnané niveletě. Jedná se o stavbu na pozemcích v majetku obce a 
Zlínského kraje. Stávající kanalizace se v dolním úseku nachází v kraji silnice III/4272 a 
přibližně ve středu navazující místní komunikace se nachází horní úsek stoky.  

Stávající stoka A1.D.2 je součástí stávající obecní kanalizace odvádějící odpadní vody 
do sběrače A, který odvádí odpadní vody na obecní ČOV Zlechov.  

 
 

2.1.2. Účel užívání stavby 

Po dokončení stavby bude opravená kanalizace opět odvádět odpadní vody z okolní 
zástavby do obecní kanalizační sítě a na obecní ČOV Zlechov.  

 
 

2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

Navrhovaná oprava kanalizace je stavbou trvalou. 

 
 

2.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Ve vztahu ke stavbě opravy kanalizační stoky A1.D.2 nebyla vydána rozhodnutí o 
povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

Technické řešení stavby „Zlechov – oprava stoky A1.D.2“ splňuje požadavky daných 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění, vyhláškou 
č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla a vyhláškou č. 428/2001 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 
o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).  

Stavba navrhované opravy kanalizace nevyžaduje řešení bezbariérového užívání.  

 
 

2.1.5. Informace o podmínkách závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavba opravy kanalizace je navržena ve stávající trase a srovnané niveletě. 
Nepředpokládá se žádná přeložka ostatních inženýrských sítí. Některé kabely podzemních 
vedení budou vymístěny na kraj výkopu rýhy pro opravu kanalizace, aby byla maximálně 
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dodržena ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Některé trasy STL 
plynovodu, které nebylo možné hodnověrně vytýčit, bude muset být v průběhu přípravných 
prací ověřeno kopanými sondami, aby bylo možné se zástupcem správce STL plynovodu 
dohodnout případné doplňující opatření ještě před zahájením prací na opravě kanalizace. 
V průběhu zpracování dokumentace byl návrh konzultován se zástupcem správce stávající 
veřejné kanalizace, zástupcem správce vodovodu, zástupcem správce STL plynovodu a 
zástupcem obce – správcem místních komunikací. Při projednání bylo dle požadavku 
zástupce správce STL plynovodu rozhodnuto, že oprava bude provedena z potrubí 
sklolaminátového, místo původně uvažovaného PP potrubí. Dále bylo dohodnuto, že v délce 
cca 20,0 m bude v místě těsného souběhu opravované kanalizace se STL plynovodem, bude 
plynovod od kanalizace oddělen plynotěsnou clonou z betonové zdi tl. 100 mm. Toto opatření 
je jen pro tuto stavbu a nelze použít obecně. Požadavky byly zapracovány do dokumentace. 

Obecnou podmínkou dotčených správců technické infrastruktury je nutnost vytyčit 
podzemní sítě před zahájením zemních prací. Vyjádření dotčených orgánů státní správy a 
správců technické infrastruktury jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. 

 
 

2.1.6. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

V době zpracování projektové dokumentace nebyla známa žádná ochrana stavby podle 
jiných právních předpisů. 

 
 

2.1.7. Navrhované parametry stavby 

SO 01  Kanalizace profil (mm) materiál délka (m) 
Oprava stoky A1.D.2 500 sklolaminát SN10000 233,5 
Napojení stávající stoky A1.D.2.1 300 PVC korug. SN8 2,0 
Napojení stávající stoky A1.D.2.2 600 sklolaminát SN10000 2,0 
Revizní šachty 1000 prefa železobeton 4 ks 
 1200 prefa železobeton 2 ks 
 1500 prefa železobeton 1 ks 
Uliční vpust 500 prefa železobeton 5 ks 

 
 
 

2.1.8. Základní bilance stavby 

Splaškové vody 

Množství splaškových vod odváděné kanalizací se nemění. Stavba neobsahuje nové 
připojení objektů s odtokem splaškových vod. Množství splaškové vody se nemění. 

 
Dešťové vody 

Hydrotechnické výpočty viz část 9. Celkové vodohospodářské řešení 
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Kapacita opravovaných úseků kanalizace 

Profil porubí 
mm 

Vnitřní průměr 
mm 

Podélný sklon 
‰ 

Kapacita l/s Návrhový 
průtok l/s 

     

530 506 10,1 581,0 538,2 

 
 

 

2.1.9. Základní předpoklady výstavby 

Zahájení stavby 2024 

Dokončení stavby dle smlouvy s vybraným dodavatelem  

Stavba není členěna na etapy. Vlastní realizace bude probíhat po jednotlivých 
pracovních záběrech dle zvyklostí dodavatele. Po ukončení realizace, předání, převzetí a 
kolaudaci bude stavba uvedena do trvalého užívání. Se zkušebním provozem se neuvažuje.  

 
 

2.1.10. Orientační náklady stavby 

Oprava stoky A1.D.2 DN500 233,5 m x 26 000,- Kč/m´ = 6 071 000,- Kč 
Napojení stáv. stoky A1.D.2.1 DN300 2,0 m x 20 500,- Kč/m´ = 41 000,- Kč 
Napojení stáv. stoky A1.D.2.2 DN600 2,0 m x 30 000,- Kč/m´ = 60 000,- Kč 
Celkem     6 172 000,- Kč 

 

 

 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Navrhovaná stavba opravy stoky A1.D.2 je stavbou vodohospodářského charakteru 
bez nároků na architektonické řešení. Jedná se o liniovou stavbu uloženou pod povrchem 
země, která nemá z architektonického hlediska vliv na okolní zástavbu.  

Projektovaná stavba „Zlechov – oprava stoky A1.D.2“ je v souladu se schváleným 
územním plánem obce Zlechov.  

 
 

2.3. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba kanalizace nevyžaduje řešení bezbariérového užívání.  
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2.4. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání opravené kanalizace bude vycházet z jejího provozního řádu. 

 
 

2.5. Základní charakteristika objektů 

Navrhovaná stavba „Zlechov – oprava stoky A1.D.2“ sestává z jediného stavebního 
objektu.  

 
 

2.5.1. SO 01  KANALIZACE 

Objekt řeší opravu téměř celé stoky A1.D.2. Původní zůstává jen první úsek v délce 
3,2 m napojující stoku na stoku A1.D, která vede v kraji silnice III/05018 (průtah obcí). 
Odpadní vody budou i po opravě odváděny na obecní ČOV Zlechov.  

Základní technické údaje: 

SO 01  Kanalizace profil (mm) materiál délka (m) 
Oprava stoky A1.D.2 500 sklolaminát SN10000 233,5 
Napojení stávající stoky A1.D.2.1 300 PVC korug. SN8 2,0 
Napojení stávající stoky A1.D.2.2 600 sklolaminát SN10000 2,0 
Revizní šachty 1000 prefa železobeton 4 ks 
 1200 prefa železobeton 2 ks 
 1500 prefa železobeton 1 ks 
Uliční vpust 500 prefa železobeton 5 ks 

 
Celková délka potrubí na stokách : 
sklolaminát SN10000 500 mm délka  233,5 m 
sklolaminát SN10000 600 mm délka      2,0 m 
PVC korug. SN8 300 mm délka      2,0 m 

 

 

2.6. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Řešené území je dle územního plánu určeno jako BI pro individuální zástavbu 
rodinnými domy. Nejbližší podzemní hydrant je na rozvodném řadu „B“ v chodníku silnice 
III/4272 naproti RD č.p. 107. Tento hydrant je přímo v úseku, kde bude probíhat oprava 
dolního úseku opravované stoky. Druhý nejbližší podzemní hydrant se nachází u RD č.p. 239. 
I on se nachází v těsné blízkosti opravované kanalizace ve zpevněné ploše navazující na 
místní komunikaci, pod kterou se nachází horní úsek opravované stoky. 

Stavba opravy kanalizace nevyvolává svými konstrukčními prvky nároky na požární 
bezpečnost.  
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Realizace navrhované opravy kanalizace a ani její následné užívání nevytváří žádné 
speciální nároky na zajištění protipožární ochrany. 

Zábory veřejného prostranství a dopravní omezení musí být projednány kvůli 
zásahovým trasám i s HZS Zlínského kraje Uherské Hradiště. Během stavby bude zajištěn 
volný přístup k požárně bezpečnostním zařízením (požárním hydrantům). V průběhu výstavby 
bude zajištěn příjezd pro požární vozidla k zařízení staveniště i ke všem stavebním strojům. 

Stavba po svém dokončení nebude bránit průjezdu vozidel IZS včetně vozidel 
protipožární ochrany. Stavbou nebude omezen požární zásah v navrhované lokalitě. Průjezd 
vozidel IZS bude jako doposud bez omezení. Stavbou navrhované opravy kanalizace nebudou 
zrušeny stávající vnější odběrní místa požární vody. 

U všech podzemních hydrantů na okolních vodovodních řadech nedotčených stavbou 
musí být po celou dobu stavby zachována jejich provozuschopnost. Hydranty musí být dobře 
přístupné, nesmí být na ně ukládán stavební materiál nebo výkopová zemina. Taktéž nesmí 
nad hydranty parkovat stavební technika. Po dokončení stavby budou při místním šetření 
doloženy doklady o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (podzemních 
hydrantů) dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).  

 

 

2.7. Hygienické požadavky na stavbu 

Charakter stavby nevyžaduje zvláštní předpisy. 

Při stavbě kanalizace může dojít ke kontaktu pracovníků s odpadními vodami. Proto je 
obzvláště nutné dbát základních hygienických pravidel.  

 

 

2.8. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Oprava kanalizační stoky A1.D.2 je navržena ze sklolaminátového potrubí  o kruhové 
tuhosti SN 10 kN/m2. Zpětné napojení stoky A1.d.5.1 je navrženo z PVC korugovaného 
potrubí SN 8 kN/m2. Napojení kanalizačních přípojek je navrženo z potrubí PVC hladkého 
s kompaktní stěnou (ČSN EN 1401) kruhová tuhost SN 8 kN/m2. Sklolaminátové i obojí PVC 
potrubí odolává všem běžným splaškům a veškerému působení běžných druhů zeminy. 
Všechna potrubí jsou určena k dopravě odpadních vod o trvalé teplotě max. 40°C. Je 
přípustné krátkodobé překročení těchto teplot, materiálu nevadí střídání teplot. Trouby, 
tvarovky i spoje obou systémů potrubí zaručují těsnost kanalizace proti tlaku vody 50 kPa 
(vnitřní i vnější tlak – tj. 5,0 m vodního sloupce) a to i při dodatečném pohybu kanalizace, při 
deformaci a vychýlení hrdla. 

Prefabrikované kanalizační šachty typu Q.1 z betonu C 40/50 jsou vyrobeny 
s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1. Odolávají všem běžným 
splaškům a veškerému působení běžných druhů zeminy. Poklopy jsou navrženy litinové 
v pevnostní třídy D400 (40,0 t). 
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Pronikání radonu z podloží - pro navrhované objekty stavby se neřeší 

Bludné proudy - pro navrhované objekty stavby se neřeší 

Seizmicita – stavba se nenachází v seismicky aktivním a ohroženém území 

Protipovodňová opatření – stavba se nenachází v záplavovém území 

Ochrana před hlukem – neřeší se. 

 

 

 

3. Připojení na technickou infrastrukturu 

3.1. Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Oprava kanalizační stoky A1.D.2 je navržena ve stávající trase a srovnané niveletě. 
Také původní profily jednotlivých úseků potrubí budou zachovány, proto zůstávají stejná i 
všechna napojovací místa. Stávající opravované úseky stoky A1.D.2 jsou z betonového 
potrubí DN 500 mm a budou nahrazeny sklolaminátovým potrubím DN 500 mm. Na 
opravovanou stoku jsou napojeny vedlejší stoky A1.D.2.1 z PVC korugovaného potrubí DN 
300 mm a A1.D.2.2 z betonového potrubí DN 600 mm.  

Stavba opravy kanalizace nevyžaduje žádné přeložky ostatních inženýrských sítí. Jen 
některé kabely podzemních vedení budou vymístěny do kraje výkopu rýhy pro kanalizaci. 

 

 

3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Trasa opravy kanalizace vede po veřejných pozemcích v majetku obce a kraje. Oprava 
bude provedena ze sklolaminátového potrubí DN 500 mm a kapacita opraveného úseku stoky 
A1.D.2 s nejmenším sklonem 10,1 ‰ je 581 l/s. Předpokládaný dvouletý déšť převáděný 
opravovanou stokou A1.D.2  činí 464,6 l/s a v případě pětiletého deště 538,2 l/s.  

Délka navrhované opravy stoky A1.D.2  je 233,5 m.  

 

 

 

4. Dopravní řešení 

4.1. Popis dopravního řešení 

Navrhovaná oprava kanalizace od šachty Š161 po šachtu Š166 vede při pravém okraji 
komunikace silnice III/4272 vedoucí ze Zlechova do Nedakonic. V šachtě  Š166 se trasa lomí 
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vpravo a vede přibližně pod středem navazující místní komunikace až na její konec, kde 
opravovaná stoka končí stávající horskou vpustí zachytávající extravilánové vody.  

Po celou dobu výstavby je třeba zabezpečit přístup do přilehlých nemovitostí. 
V případě nutnosti bude pro příchod nebo průjezd vybudováno provizorní přemostění 
výkopové rýhy zajištěné ochranným zábradlím. 

 

 

4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Území stavby opravy kanalizace se nachází na výjezdu z obce směrem do Nedakonic a 
je přístupné přímo z hlavního průtahu obcí..  

 
 

4.3. Doprava v klidu 

Na silnici III/4272 v úseku s opravovanou kanalizací se žádné parkoviště ani 
parkovací stání nenachází. Na začátku vedlejší uličky, po které vede opravovaná kanalizace, 
je šest a dvě parkovací stání. Ta budou po dobu stavby v tomto úseku mimo provoz bez 
náhrady.  

 

 

 

 

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Stavba „Zlechov – oprava stoky A1.D.2“ se celá nachází v komunikaci a navazujících 
zpevněných plochách. Proto se nepředpokládá žádné kácení stromů ani vzrostlé zeleně. 
Protože trasa opravy vede v silnici III/4272 v těsné blízkosti její pravé obruby, mohou být 
zasaženy kořenové systémy nejbližších okolních stromů rostoucích hned za obrubou.  

Stavba opravy kanalizace respektuje stávající výškové uspořádání stávajících 
komunikací a zpevněných ploch a tudíž nevyvolává žádné terénní úpravy. 
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6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

6.1. Vliv na životní prostředí 

Výměna kanalizačního potrubí kanalizační stoky A1.D.2 odstraní současné netěsnosti 
stávajícího potrubí stoky a tím zabrání možné kontaminaci spodních vod. Budoucí provoz 
opravené kanalizace nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  

Ovzduší: 
Stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě. 

Hluk: 
Provoz kanalizace nijak nezvětší hlučnost oproti stávajícímu stavu.  

Voda: 
Opravou kanalizace se eliminuje riziko znečištění podzemních vod odpadními vodami 

z netěsné kanalizace. 

Odpady: 
Je nutno dodržovat povinnosti původce odpadů. Přebytečnou zeminu a vytříděný 

stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem (např. recyklací nebo uložením 
na povolenou skládku). 

Pokud by zhotovitel stavby nebyl schopen stavební odpad třídit je povinen 
postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a jeho prováděcími předpisy a je 
povinen požádat o souhlas s upuštěním od třídění. 

Veškeré vybourané inertní materiály a vytěžená nepoužitá zemina budou odvezeny 
na řízenou skládku do vzdálenosti 15 km.  

Stavba svojí existencí a provozem není nebezpečným zdrojem škodlivin pro životní 
prostředí. 

Nakládání s odpady z vlastního provozu stavby není řešeno - pro daný typ stavby 
nemá smysl, neboť nebude zdrojem produkce jakýchkoliv odpadních látek.  

Půda: 
Jde o stavbu kanalizace převážně na druhu pozemku ostatní plocha a okrajově na 

druhu pozemku zastavěná plocha případně zahrada. Stavbou opravy kanalizace, kdy se 
kanalizační potrubí nachází pod terénem, nedochází k záboru zemědělského půdního 
fondu. Na pozemcích je nutné pro kanalizaci pouze zřídit věcné břemeno.  

 

 

6.2. Vliv na přírodu a krajinu 

Realizace dané stavby nebude mít záporný vliv na životní prostředí. Na stavbě jsou 
použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. 

Jedná se o změnu stávající stavby. Během stavby opravy kanalizace a následného 
provozu nebudou ovlivněny žádné chráněné části přírody. Stavba navrhované opravy 
kanalizace nevyžaduje žádné kácení vzrostlé zeleně nebo stromů. Výkopové rýhy pro 
kanalizaci však mohou také zasahovat do kořenových systémů okolních stromů. 



Zakázka č.1530/DSP 
Zlechov – oprava stoky A1.D.2 

Souhrnná technická zpráva 
 

Soubor: 1530_B_souhrnnatechnickazprava.doc strana:    - 23 - 

 

V průběhu výstavby dojde k dočasnému ovlivnění životního prostředí důsledky 
stavební činnosti. Rozsah stavebních prací je takového charakteru, že v době časově 
omezeného provádění je třeba stavební činnost tolerovat v plném rozsahu. 

Od zhotovitele stavby je nutno vyžadovat dodržování základních podmínek pro 
provádění stavby, tj. dodržovat čistotu příjezdných komunikací, přijatelnou hladinu hluku a 
používat takové technologie hutnění, aby nedošlo k narušení stávajících staveb. 

Ochrana přírody a krajiny bude řešena v souladu a s ohledem na současný stav území. 
Stavba není umístěna v ochranných pásmech přírodních prvků, vodních zdrojů a léčebných 
pramenů. 

 

 

6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Neřeší se.  

 

 

6.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Neřeší se.  

 

 

6.5. Navrhovaná ochranná pásma 

Ochranné pásmo kanalizace je pro DN do 500 mm (včetně) dle zákona  
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí, 
u potrubí nad DN 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce 
potrubí. U kanalizačního potrubí o DN nad DN 200 mm, jehož dno je uloženo v hloubce větší 
než 2,5 m pod upraveným povrchem, se ochranné pásmo zvyšuje o 1,0 m.  

 

 

 

 

7. Ochrana obyvatelstva 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou řešena pásma hygienické ani jiné ochrany. 
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8. Zásady organizace výstavby 

8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Materiál a hmoty potřebné k realizaci stavby budou přiváženy jen v nejnutnějším 
množství k přímému zabudování. V místě stavby nebudou zřizovány žádné skládky materiálu. 

 
 

8.2. Odvodnění staveniště 

Pro stavbu kanalizačních stok, kdy je jejich potrubí ukládáno jen do otevřené 
výkopové rýhy, není potřeba dočasného odvodnění staveniště. 

 
 

8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba „Zlechov – oprava stoky A1.D.2“ bude probíhat v kraji silnice III/4272 a na 
místní komunikaci. Příjezd na staveniště bude přímo ze silnice III/05018. 

S ohledem na liniový charakter stavby se nepočítá s napojením prostoru stavby na 
inženýrské sítě.  

Na inženýrské sítě bude napojeno zařízení staveniště. Jedná se o napojení na 
rozvodnou síť NN. Způsob a místo napojení je nutno projednat s provozovatelem rozvodné 
sítě. Současně je třeba zajistit měření odebraného množství elektrické energie v souladu 
s požadavky provozovatele rozvodné sítě NN. 

 
 

8.4. Přístup na stavbu po dobu výstavby 

Stavba „Zlechov – oprava stoky A1.D.2“ se nachází na veřejných obecních pozemcích 
a pozemcích kraje, na kterých se nachází silnice III/4272 a místní komunikace a navazující 
zpevněné plochy. Příjezd na staveniště je přímo z průtahu obcí ze silnice III/05018.  

 
 

8.5. Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vlivy stavby „Zlechov – oprava stoky A1.D.2“ na okolí staveniště budou 
minimalizovány tak, aby nedocházelo k zásadnímu ovlivnění kvality současného vnějšího 
životního prostředí.  

Během výstavby dojde v důsledku stavební činnosti k dočasnému zvýšení prašnosti a 
hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní průvodní jev nelze nikdy zcela vyloučit. 
Zhotovitel musí ovšem učinit všechna opatření, aby se tyto negativní jevy minimalizovaly a 
nedocházelo k nadměrnému obtěžování občanů bydlících v přilehlých objektech.  
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S ohledem na charakter stavby není potřeba speciálních protihlukových opatření. 
Ochrana proti hluku v průběhu stavby bude spočívat v omezení pracovní činnosti  
po 20. hodině a ve dnech pracovního klidu.  

Před započetím prací na stavbě řešené kanalizace doporučuje projektant pořídit foto, 
případně video dokumentaci prostoru stavby a okolní zástavby. 

 
 

8.6. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

V průběhu realizace dojde v omezené míře ke zvýšení frekvence dopravy na 
přístupových komunikacích. Zhotovitel stavby zajistí při výjezdu stavební mechanizace na 
místní komunikace jejich dostatečné očištění a okamžitou údržbu povrchu komunikace v 
místě výjezdu. 

Stavba „Zlechov – oprava stoky A1.D.2“ nevyžaduje žádné asanace ani demolice 
stávajících objektů. Trasa navrhované opravy kanalizace nevyžaduje žádné přeložky ostatních 
inženýrských sítí. Dojde jen k vymístění kabelů podzemního vedení. Stavba nevyvolává 
kácení stromů ani vzrostlé zeleně.  

Komunikace a zpevněné plochy, které budou dotčeny stavebními pracemi, budou po 
skončení stavby uvedeny do původního stavu včetně všech svých stávajících konstrukčních 
vrstev.  

 
 

8.7. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Povolení záboru veřejného prostranství a povolení dopravního omezení musí investor 
(příp. zhotovitel) v časovém předstihu projednat s OÚ Zlechov a Krajským ředitelstvím 
Policie Zlínského kraje, dopravním inspektorátem Územního odboru Uherské Hradiště. 
Zábory veřejného prostranství a dopravní omezení musí být kvůli zásahovým trasám 
v dostatečném časovém předstihu nahlášeny všem složkám IZS ČR. 

 
 

8.8. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavba opravy kanalizace bude probíhat v kraji silnice III/4272 a na místní 
komunikaci. Stavební práce jen okrajově zasáhnou do stávajících chodníků při jejich křížení. 
Přes výkopovou rýhu budou v těchto místech zřízeny provizorní lávky s bezpečnostním 
zábradlím. V době uzavření chodníku bude pěší provoz převeden na protější stranu ulice. 

S ohledem na minimální zásah do stávajících chodníků a při zřízení provizorních 
lávek v nutných případech se obchozí trasy nestanovují. 
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8.9. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Stavební odpad vzniklý při realizaci a označený objednatelem jako nepotřebný, bude 
tříděn a ukládán do kontejnerů. Neprodleně bude odvážen k recyklaci, ke spálení ve spalovně 
nebo bude uložen na řízenou skládku (předpokládaná vzdálenost skládky do 15 km). 
S odpadem bude nakládáno dle příslušných předpisů, norem, vyhlášek, zákonů, podmínek 
objednatele a dotčených institucí. Zhotovitel je povinen dokladovat ekologickou likvidaci 
odpadu. 

Z hlediska zákona 541/2020 Sb. a vyhlášky 8/2021 Sb. v platném znění budou při výstavbě 
produkovány následující odpady: 

a) Přebytečná zemina vytlačená uloženým potrubí – cca 175,0 m3 

č. odpadu  : 17 05 04 
Název odpadu : Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

(neobsahuje nebezpečné látky) 
Původ   : Stavební a demoliční odpady 
Kategorie odpadů : O 
Místo určení  : předat oprávněné osobě dle zák.č. 541/2020 Sb. 

 
b) Vybouraný povrch asfaltových vozovek – 250,0 m2 

č. odpadu  : 17 03 01 
Název odpadu  : Asfaltové směsi obsahující dehet 
Původ   : Stavební a demoliční odpady 
Kategorie odpadů : N 
Místo určení  : předat oprávněné osobě dle zák.č. 541/2020 Sb. 

 
c) Vybouraný povrch betonových vozovek – 0,0 m2 

č. odpadu  : 17 01 07 
Název odpadu : Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
(neobsahující nebezpečné látky) 

Původ   : Stavební a demoliční odpady 
Kategorie odpadů : O 
Místo určení  : předat oprávněné osobě dle zák.č. 541/2020 Sb. 

 
d) Vybourané betonové konstrukce – cca 165,5 t 

č. odpadu  : 17 01 07 
Název odpadu : Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
(neobsahující nebezpečné látky) 

Původ   : Stavební a demoliční odpady 
Kategorie odpadů : O 
Místo určení  : předat oprávněné osobě dle zák.č. 541/2020 Sb. 

 
e) Další materiály, které je možno opětovně použít při obnově povrchů budou předány 

oprávněné osobě dle zák.č. 541/2020 Sb. Jedná se o: 
• vybouraná betonová dlažba a zámková dlažba – cca 410,0 m2 
• vybourané obrubníky – cca 146,0 m 
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8.10. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Pokud zemina z výkopu rýhy pro kanalizaci nebude použitelná pro zpětný zához pod 
komunikace a zpevněné plochy, bude nahrazena vhodnou hutnitelnou zeminou. Vytěžená 
přebytečná zemina bude zlikvidována v souladu s platnými předpisy. Zemina určená ke 
zpětnému záhozu rýh bude odvážena na mezidepónii dle možností zhotovitele stavby, 
případně ji upřesní OÚ Zlechov nebo investor. Definitivní místo pro odvoz přebytečné 
zeminy bude vybráno zhotovitelem stavby a uvedeno v cenové nabídce stavebních prací.  

 
 

8.11. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel musí provádět práce pouze stavebními mechanizmy v dobrém technickém 
stavu, aby nedošlo ke kontaminaci životního prostředí ropnými látkami. V případě úniku 
ropných látek z vozidel se musí zabránit průniku do kanalizace nebo recipientu uzavřením 
dešťových vpustí ucpávkami nebo ohrázkováním. Při úniku do půdy se provede její okamžitá 
sanace, tj. odtěžení a následná kontrola přítomnosti škodlivin v půdě. Postup bude mít 
zhotovitel stavby zapracován do svého havarijního řádu a pracovníci budou prokazatelně 
proškolováni. Veškeré havárie musí být ohlášeny dle ohlašovacích postupů havarijního řádu a 
evidovány. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací následků úniku. 

 
 

8.12. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Při provádění stavebně-montážních prací je nutno dodržet všechny zákony, vyhlášky a 
předpisy týkající se bezpečnosti práce a provádění prací ve stavebnictví. Jedná se především o 
tyto předpisy: 

-Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

-Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

-Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
-Zákon č. 262/2006 Sb, zákoník práce (§ 101 - § 108) 

 
Zákon č.309/2006 Sb, § 3 

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 
montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, 
zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce 
podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a 
vybaveno. 

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 

a)   udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

b)   uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
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c)   
umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 
pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

d)   zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

e)   předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

f)   

provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s 
cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu 
zdraví, 

g)   
splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 

h)   
určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů, 

i)   splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

j)   uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

k)   
přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 
postupu prací, 

l)   
předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 
mohou zdržovat na staveništi, 

m)   zajištění spolupráce s jinými osobami, 

n)   
předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v 
jeho těsné blízkosti, 

o)   
vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které 
mu bylo předáno, 

p)   
přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

q)   
dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

 

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení 
života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví 
prováděcí právní předpis. 

 

 

8.13. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se řídí vyhláškou 
398/2009 Sb. 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce  
20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve 
výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou min. 100 mm.  
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Pro osoby s omezenou schopností orientace 

Označení okrajů staveniště, výkopů a lávek musí být pevným zábradlím nebo 
oplocením výšky min. 1100 mm. Dolní hrana zábradlí a oplocení musí být pevná ve výšce 
100 až 250 mm nad pochozí plochou. 

 
 

8.14. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

V průběhu výstavby dojde k omezení provozu na silnici III/4272 a na místních 
komunikacích a to na dobu nezbytně nutnou k provedení stavebních prací. Zábor veřejného 
prostranství bude ukončen ihned po ukončení stavebních prací. 

Přechodné dopravní značení zajistí dodavatelská firma na základě zpracovaného 
projektu dopravního značení.  

Projekt přechodného dopravního značení je zpracován dle Zásad pro přechodné 
dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66 (schváleno Ministerstvem dopravy 
2015) a vyhlášky č.294/2015 Sb, kterou se provádí pravidla o provozu na pozemních 
komunikacích. 

Svislé dopravní značky v základní velikosti musí být provedeny v retroreflexní úpravě 
min. třídy 1 dle ČSN EN 12889-1. 

 
 

8.15. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Výkop rýhy pro inženýrské sítě musí být řádně ohraničen pevnými zábranami výšky 
min. 1,1 m a vstupy do objektů musí být zajištěny lávkami se zábradlím. V souběhu 
s chodníky musí být osazen pevný plot. Staveniště musí být v noci osvětleno.  

Prostor staveniště bude označen výstražnými tabulemi se značkou zákazu vstupu. 
V době zhoršené viditelnosti bude staveniště dostatečně osvětleno. 

 
 

8.16. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících termínů 

Uvádíme předběžné termíny a lhůty výstavby, skutečné termíny zahájení prací budou 
dány smlouvou o dílo mezi investorem a zhotovitelem stavby. 

 
Projekt pro stavební povolení      06 / 2024 
Vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci   09 / 2024 
 
Výběr dodavatele stavby      do 09 / 2024 
Předpokládaný termín zahájení je     10 / 2023 
Lhůta výstavby  dle dohody investora  

s dodavatelem stavby 
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8.17. Plán kontrolních prohlídek stavby 

Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v 
podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním 
kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, 
nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby. Stavební úřad může 
provést kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v 
jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné. 

Plán kontrolních prohlídek 

1. Po vytyčení stavby a stávajících inženýrských sítí 

2. V průběhu stavby při pokládce potrubí 

3. Před kolaudačním řízením 

 
 
 
 
 
 

9. Celkové vodohospodářské řešení 

9.1. Odkanalizování 

Stávající stav: 
 

V obci Zlechov v řešeném území se nachází stoka A1.D.2 jednotné kanalizace. 
z betonového potrubí DN 500 mm. Při kamerových prohlídkách, které nechal provést 
investor, byla zjištěna řada vad a netěsností. V potrubí se vyskytuje zvýšené množství 
balastních vod.  

 

Návrh řešení: 

Na základě kamerových prohlídek se investor se rozhodl pro opravu stoky A1.D.2 
v úseku od šachty Š161 po její konec v horské vpusti. Oprava bude provedena z trub 
sklolaminátových DN 500 mm.  

Kanalizace byla posouzena v souladu s ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační 
přípojky. Pro blokový déšť kanalizace vyhověla jak pro periodicitu p=0,5 (dvouletý déšť), tak 
pro periodicitu p=0,2 (pětiletý déšť). 

 

 



Zakázka č.1530/DSP 
Zlechov – oprava stoky A1.D.2 

Souhrnná technická zpráva 
 

Soubor: 1530_B_souhrnnatechnickazprava.doc strana:    - 31 - 

 

Výpočet průtoků v opravované stoce A1.D.2 

HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY - DEŠŤOVÉ VODY 
 

BLOKOVÝ DÉŠŤ 
 Dešťové vody - odtok z ploch přímo do kanalizace. 

 periodicita návrhového dešťě  p = 0,5 (dvouletý déšť) 

intenzita 15 min. deště dle Trupla 

 

144 l/s.ha 

 roční úhrn srážek 

mm 

 

597 

     

 okrsek stoka plocha  koef. odtoku Sred i Q Celk. Q 

1 A1.D.2 Extravilánové vody - odhad 

 

200   

1 A1.D.2 0,445 0,4 0,178 144 25,63 225,63 

2 A1.D.2 0,147 0,4 0,059 144 8,47 234,10 

3 A1.D.2.2 3,492 0,4 1,397 144 201,14   

4 A1.D.2.2 0,254 0,4 0,102 144 14,63   

 

215,77   

  A1.D.2 0,000 0,4 0,000 144 0,00 449,87 

5 A1.D.2.1 0,235 0,4 0,094 144 13,56   

6 A1.D.2 0,009 0,9 0,008 144 1,21 464,63 

 

 

HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY - DEŠŤOVÉ VODY 
 

BLOKOVÝ DÉŠŤ 
 Dešťové vody - odtok z ploch přímo do kanalizace. 

 periodicita návrhového dešťě  p = 0,2 (pětiletý déšť) 

intenzita 15 min. deště dle Trupla 

 

184 l/s.ha 

 roční úhrn srážek 

mm 

 

597 

     

 okrsek stoka plocha  koef. odtoku Sred i Q Celk. Q 

1 A1.D.2 Extravilánové vody - odhad 

 

200   

1 A1.D.2 0,445 0,4 0,178 184 32,75 232,75 

2 A1.D.2 0,147 0,4 0,059 184 10,82 243,57 

3 A1.D.2.2 3,492 0,4 1,397 184 257,01   

4 A1.D.2.2 0,254 0,4 0,102 184 18,69   

 

275,71   

  A1.D.2 0,000 0,4 0,000 184 0,00 519,28 

5 A1.D.2.1 0,235 0,4 0,094 184 17,33   

6 A1.D.2 0,009 0,9 0,008 184 1,54 538,14 

 

 

 

 



Zakázka č.1530/DSP 
Zlechov – oprava stoky A1.D.2 

Souhrnná technická zpráva 
 

Soubor: 1530_B_souhrnnatechnickazprava.doc strana:    - 32 - 

 

Oprava kanalizace bude provedena z trub sklolaminátových DN 500 mm. Nejmenší podélný 
sklon opravované stoky A1.D.2 je v nejnižším úseku před napojením do šachty Š161. 

 

Kapacita opravené kanalizace 

Profil porubí 
mm 

Vnitřní průměr 
mm 

Podélný sklon 
‰ min 

Kapacita l/s Návrhový 
průtok l/s 

     

530 506 10,11 581,0 538,1 
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