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Tenkovrstvá omítka Weber, tl. 8mm, λd=0,77 W/mK

S1a

Tepelná izolace EPS 70F, tl. 100mm, λd = 0,039 W/mK

Deska FERMACELL, tl. 12mm, λd = 0,32 W/mK

Dřevěné hranoly 140/60, vyplň deskami z minerál.

vláken DEKWOOL tl. 140mm, λd = 0,052 W/mK

OSB deska ECO tl. 18mm, λd = 0,13 W/mK

parozábrana DEKFOL N110 SPECIÁL

Vzduchová dutina s ocelovými profily

tl. 50 mm, λd = 0,301 W/mK

SDK desky typ RB/RBI, tl. 20mm, λd = 0,22 W/mK

Marmolit, tl. 5mm, λd=0,9 W/mK

S2a

Tepelná izolace XPS, tl. 80mm, λd = 0,034 W/mK

Hydroizolační pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Ztracené bednění tl. 200mm, λd = 0,300 W/mK

SDK desky tl. 20 mm, λd = 0,22 W/mK

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

S3a

Cihla plná pálená, tl. 450mm, λd = 0,8 W/mK

Vnější omítka tl. 20 mm, λd = 0,8 W/mK

Keramický obklad, tl. 6mm, λd = 1,01 W/mK

S4a

Lepící tmel, tl. 3 mm, λd = 1,0 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,8 W/mK

Omítka vnitřní, tl. 20 mm, λd = 0,8 W/mK

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

S5a

Cihla plná pálená, tl. 300mm, λd = 0,8 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd =  0,8 W/mK

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

/ nopová folie

S6a

Železobeton, tl. 500mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd =  0,8 W/mK
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Nosníky I STABIL 100/60/300 + Tepelná izolace z

minerální vaty mezi vazníky, tl. 300 mm, λd = 0,06 W/mK

Parozábrana

Protipožární podhled SDK RF, tl. 15 mm, λd = 0,02 W/mK
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PVC hydroizolace

R3a

Sklobit, tl. 2,5 mm, λd = 0,21 W/mK

Cementový potěr min. tl. 50 mm, λd = 1,16 W/mK

Plynosilikátové tvárnice, tl. 150 mm, λd = 0,18 W/mK

Škvárový posyp tl. 30 mm, λd = 0,27 W/mK

Parotěsná fólie

Železobetonová stropní deska tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20mm, λd = 0,80 W/mK

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm, λd = 0,037 W/mK
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R4a

R2a

R2a

R3a

R1a

R1a R1a

R1a

Betonová mazanina tl. 110 mm, λd = 1,23 W/mK

Střešní hydroizolační pásy  IPA, tl. 20 mm

R4a

Plynosilikátové tvárnice tl. 150 mm, λd = 0,18 W/mK

Polystyren EPS tl. 50 mm

Záklop z prken

Vzduchová dutina 130 mm/ ocelový I profil 240/106

Stropní konstrukce (HURDIS + betonová

mazanina), tl. 110 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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Bourací práce

1

2

3

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

Demontáž hromosvodu

Odsazení výlezu na střechu R2a

Demontáž dešťových svodů

4
Utěsnění větracích dutin izolačním tmelem

5
Demontáž keramického obložení

6
Demontáž markýzy

7
Demontáž stávajícího oplechování

8
Demontáž elektroinstalace na fasádě

DEMONTÁŽ

DEŠŤOVÉHO ŽLABU

DEMONTÁŽ

DEŠŤOVÉHO ŽLABU

Z3Z3

Z3

100

VYBOURAT PROSTUP Ø 225

VE STROPĚ (STŘECHA)

PRO POTRUBÍ Ø 125

VYBOURAT PROSTUP Ø 225

VE STROPĚ (STŘECHA)

PRO POTRUBÍ Ø 125

VYBOURAT OTVOR Ø 200

VE STROPĚ (STŘECHA)

PRO POTRUBÍ Ø 100

VYBOURAT PROSTUP Ø 300

VE STROPĚ (STŘECHA)

PRO POTRUBÍ Ø 200

VYBOURAT PROSTUP Ø 300

VE STROPĚ (STŘECHA)

PRO POTRUBÍ Ø 200
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7

Asfaltové pásy tl. 5 mm, λd = 0,21

R2a

Sklobit, tl. 2,5 mm, λd = 0,21 W/mK

Cementový potěr min. tl. 50 mm, λd = 1,16 W/mK

Plynosilikátové tvárnice, tl. 150 mm, λd = 0,18 W/mK

Škvárový posyp tl. 30 mm, λd = 0,27 W/mK

Parotěsná fólie

Železobetonová stropní deska tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20mm, λd = 0,80 W/mK
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ŘEZ A-A

STÁVAJÍCÍ STAV
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P3aP2a

P2a P1a

S2a

R4a

R1a

R1a

R3a

Desky z PVC, tl. 15 mm, λd = 0,16 W/mK

P1a

Betonový potěr, tl. 60 mm, λd = 1,23 W/mK

Tepelná izolace EPS 100 Z tl. 120 mm, λd =  0,038 W/mK

Desky z PVC, tl. 15 mm, λd = 0,16 W/mK

P2a

Betonový potěr, tl. 60 mm, λd = 1,23 W/mK

Asfaltový hydoizolační pás  tl. 5 mm, λd =  0,21 W/mK

Desky z PVC, tl. 15 mm, λd = 0,16 W/mK

P3a

Betonový potěr, tl. 60 mm, λd = 1,23 W/mK

Železobeton tl. 250 mm, λd =  1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Tenkovrstvá omítka Weber, tl. 8mm, λd=0,77 W/mK

S1a

Tepelná izolace EPS 70F, tl. 100mm, λd = 0,039 W/mK

Deska FERMACELL, tl. 12mm, λd = 0,32 W/mK

Dřevěné hranoly 140/60, vyplň deskami z minerál.

vláken DEKWOOL tl. 140mm, λd = 0,052 W/mK

OSB deska ECO tl. 18mm, λd = 0,13 W/mK

parozábrana DEKFOL N110 SPECIÁL

Vzduchová dutina s ocelovými profily

tl. 50 mm, λd = 0,301 W/mK

SDK desky typ RB/RBI, tl. 20mm, λd = 0,22 W/mK

Marmolit, tl. 5mm, λd=0,9 W/mK

S2a

Tepelná izolace XPS, tl. 80mm, λd = 0,034 W/mK

Hydroizolační pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Ztracené bednění tl. 200mm, λd = 0,300 W/mK

SDK desky tl. 20 mm, λd = 0,22 W/mK

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

/ nopová folie

S6a

Železobeton, tl. 500mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd =  0,8 W/mK

S6a

S6a

Vnější zdivo původní, cihla plná pálená tl. 450 mm

Dřevěné hranoly 140/60, vyplňené deskami

z minerál.vláken DEKWOOL tl. 140mm

Železobetonové nosné sloupy

Vnitřní zdivo původní, cihla plná pálená

Tepelná izolace EPS 70 F tl. 100 mm

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

S3a

Cihla plná pálená, tl. 450mm, λd = 0,8 W/mK

Vnitřní  omítka tl. 20 mm, λd = 0,8 W/mK
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POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

Demontáž svodu hromosvodu

Odsazení výlezu na střechu R2a

Demontáž dešťových svodů

4
Utěsnění větracích dutin izolačním tmelem

5
Demontáž keramického obložení

6
Demontáž markýzy

7
Demontáž stávajícího oplechování

2

8
Demontáž elektroinstalace na fasádě

POZNÁMKY:

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, DO VZDÁLENOSTI 500 mm OD VNĚJŠÍHO LÍCE PROSTUPUJÍCÍHO VZT POTRUBÍ, BUDE PROVEDEN

Z MATERIÁLU S KLASIFIKACÍ B

ROOF

(t3)

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll
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INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík
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ŘEZ A-A

STÁVAJÍCÍ STAV

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

Bourané konstrukce

R2a

Difúzní fólie

R1a

Nosníky I STABIL 100/60/300 + Tepelná izolace z

minerální vaty mezi vazníky, tl. 300 mm, λd = 0,06 W/mK

Parozábrana

Protipožární podhled SDK RF, tl. 15 mm, λd = 0,02 W/mK
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+3,410

2.NP

PVC hydroizolace

R3a

Sklobit, tl. 2,5 mm, λd = 0,21 W/mK

Cementový potěr min. tl. 50 mm, λd = 1,16 W/mK

Plynosilikátové tvárnice, tl. 150 mm, λd = 0,18 W/mK

Škvárový posyp tl. 30 mm, λd = 0,27 W/mK

Parotěsná fólie

Železobetonová stropní deska tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20mm, λd = 0,80 W/mK

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm, λd = 0,037 W/mK
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Z3

Betonová mazanina tl. 110 mm, λd = 1,23 W/mK

Střešní hydroizolační pásy  IPA, tl. 20 mm

R4a

Plynosilikátové tvárnice tl. 150 mm, λd = 0,18 W/mK

Polystyren EPS tl. 50 mm

Záklop z prken

Vzduchová dutina 130 mm/ ocelový I profil 240/106

Stropní konstrukce (HURDIS + betonová

mazanina), tl. 110 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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ŘEZ B-B

STÁVAJÍCÍ STAV

R1a

S1a S1a

S2a

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Tenkovrstvá omítka Weber, tl. 8mm, λd=0,77 W/mK

S1a

Tepelná izolace EPS 70F, tl. 100mm, λd = 0,039 W/mK

Deska FERMACELL, tl. 12mm, λd = 0,32 W/mK

Dřevěné hranoly 140/60, vyplň deskami z minerál.

vláken DEKWOOL tl. 140mm, λd = 0,052 W/mK

OSB deska ECO tl. 18mm, λd = 0,13 W/mK

parozábrana DEKFOL N110 SPECIÁL

Vzduchová dutina s ocelovými profily

tl. 50 mm, λd = 0,301 W/mK

SDK desky typ RB/RBI, tl. 20mm, λd = 0,22 W/mK

Marmolit, tl. 5mm, λd=0,9 W/mK

S2a

Tepelná izolace XPS, tl. 80mm, λd = 0,034 W/mK

Hydroizolační pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Ztracené bednění tl. 200mm, λd = 0,300 W/mK

SDK desky tl. 20 mm, λd = 0,22 W/mK

P1a P1a

Desky z PVC, tl. 15 mm, λd = 0,16 W/mK

P1a

Betonový potěr, tl. 60 mm, λd = 1,23 W/mK

Tepelná izolace EPS 100 Z tl. 120 mm, λd =  0,038 W/mK

LEGENDA MATERIÁLŮ

Vnější zdivo původní, cihla plná pálená tl. 450 mm

Dřevěné hranoly 140/60, vyplňené deskami

z minerál.vláken DEKWOOL tl. 140mm

Železobetonové nosné sloupy

Vnitřní zdivo původní, cihla plná pálená

Tepelná izolace EPS 70 F tl. 100 mm

+0,760

1.NP

+4,280

2.NP

+7,990

STŘECHA

POZNÁMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll
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KRESLIL
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VYPRACOVAL
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ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík
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MĚSTO MNICHOVICE
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ŘEZ B-B

STÁVAJÍCÍ STAV

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

±0,000 =  361 m.n.m.

Difúzní fólie

R1a

Nosníky I STABIL 100/60/300 + Tepelná izolace z

minerální vaty mezi vazníky, tl. 300 mm, λd = 0,06 W/mK

Parozábrana

Protipožární podhled SDK RF, tl. 15 mm, λd = 0,02 W/mK
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POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

Demontáž svodu hromosvodu

Odsazení výlezu na střechu R2a

Demontáž dešťových svodů

4
Utěsnění větracích dutin izolačním tmelem

5
Demontáž keramického obložení

6
Demontáž markýzy

7
Demontáž stávajícího oplechování

+7,400

STŘECHA



ŘEZ C-C

STÁVAJÍCÍ STAV

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Tenkovrstvá omítka Weber, tl. 8mm, λd=0,77 W/mK

S1a

Tepelná izolace EPS 70F, tl. 100mm, λd = 0,039 W/mK

Deska FERMACELL, tl. 12mm, λd = 0,32 W/mK

Dřevěné hranoly 140/60, vyplň deskami z minerál.

vláken DEKWOOL tl. 140mm, λd = 0,052 W/mK

OSB deska ECO tl. 18mm, λd = 0,13 W/mK

parozábrana DEKFOL N110 SPECIÁL

Vzduchová dutina s ocelovými profily

tl. 50 mm, λd = 0,301 W/mK

SDK desky typ RB/RBI, tl. 20mm, λd = 0,22 W/mK

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

S3a

Cihla plná pálená, tl. 450mm, λd = 0,8 W/mK

Vnější omítka tl. 20 mm, λd = 0,8 W/mK

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

/ nopová folie

S6a

Železobeton, tl. 500mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd =  0,8 W/mK

Desky z PVC, tl. 15 mm, λd = 0,16 W/mK

P2a

Betonový potěr, tl. 60 mm, λd = 1,23 W/mK

Asfaltový hydoizolační pás  tl. 5 mm, λd =  0,21 W/mK

Desky z PVC, tl. 15 mm, λd = 0,16 W/mK

P3a

Betonový potěr, tl. 60 mm, λd = 1,23 W/mK

Železobeton tl. 250 mm, λd =  1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

LEGENDA MATERIÁLŮ

Vnější zdivo původní, cihla plná pálená tl. 450 mm

Dřevěné hranoly 140/60, vyplňené deskami

z minerál.vláken DEKWOOL tl. 140mm

Železobetonové nosné sloupy

Vnitřní zdivo původní, cihla plná pálená

Tepelná izolace EPS 70 F tl. 100 mm
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POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

Demontáž svodu hromosvodu

Odsazení výlezu na střechu R2a

Demontáž dešťových svodů

4
Utěsnění větracích dutin izolačním tmelem

5
Demontáž keramického obložení

6
Demontáž markýzy

7
Demontáž stávajícího oplechování

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

MĚSTO MNICHOVICE

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Bc. Jan Funda

Bc. Jan Funda

041/2016

10xA4

07

1:50 D.1.1.

ŘEZ C-C

STÁVAJÍCÍ STAV

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

±0,000 =  361 m.n.m.

S3a

Ojv3 Ojv3

Djv2 Djv2

S1a

S1a

S1a

S3a

S3a

Djv1

S2a

P3a

P2a

P2a

R1a

R2a

S1a

S1a

S3a

S3a

S3a

S3a

+0,760

1.NP

+0,760

1.NP

-1,960

1.PP

+3,260

2.NP

+8,350

ATIKA

3
5
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2
9
3
0

6
0
0

5
1
0

S6a

S6a

S6a

3

6 6

55

2

1

4 4 4

Ojv5

Ojv5

Ojv6

Djv3

6

4 4 4

PŘÍSTAVEK

Bourací práce

Bourané konstrukce

Difúzní fólie

R1a

Nosníky I STABIL 100/60/300 + Tepelná izolace z

minerální vaty mezi vazníky, tl. 300 mm, λd = 0,06 W/mK

Parozábrana

Protipožární podhled SDK RF, tl. 15 mm, λd = 0,02 W/mK
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POZNÁMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

3

Z4

Z2 Z2

7 7

Z3

CEDULE

DEMONTOVAT

KE ZPĚT. POUŽITÍ

3 x ZVONEK

DEMONTOVAT KE ZPĚT. POUŽITÍ,

PRODLOUŽIT KABELY

Z1

Z2

DRŽÁK ŠŇŮRY

NA PRÁDLO

DEMONTOVAT

+0,760

1.NP

+4,280

2.NP

-1,960

1.PP
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7
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+7,990

ATIKA

Asfaltové pásy tl. 5 mm, λd = 0,21

R2a

Sklobit, tl. 2,5 mm, λd = 0,21 W/mK

Cementový potěr min. tl. 50 mm, λd = 1,16 W/mK

Plynosilikátové tvárnice, tl. 150 mm, λd = 0,18 W/mK

Škvárový posyp tl. 30 mm, λd = 0,27 W/mK

Parotěsná fólie

Železobetonová stropní deska tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20mm, λd = 0,80 W/mK



Osv4 Osv4 Osv4

Osv5

Osv6 Osv6 Osv6

Osv7 Osv7 Osv7

Osv6 Osv6

Osv8 Osv8

Dsv1

Osv9 Osv9 Osv9

Osv10 Osv10 Osv10

S3a

S1a

S1a

S1a

S3a

S4a

2
3
9
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3
1
0

2
7
9
0

6
4
0

P3a

ŘEZ D-D

STÁVAJÍCÍ STAV

±0,000

1.NP

±0,000

1.NP

-2,840

1.PP

S6a

S6a

P2a

R3a

S5a

S3a

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

S3a

Cihla plná pálená, tl. 450mm, λd = 0,8 W/mK

Vnější omítka tl. 20 mm, λd = 0,8 W/mK

Keramický obklad, tl. 6mm, λd = 1,01 W/mK

S4a

Lepící tmel, tl. 3 mm, λd = 1,0 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,8 W/mK

Omítka vnitřní, tl. 20 mm, λd = 0,8 W/mK

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

S5a

Cihla plná pálená, tl. 300mm, λd = 0,8 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd =  0,8 W/mK

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

/ nopová folie

S6a

Železobeton, tl. 500mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd =  0,8 W/mK

Desky z PVC, tl. 15 mm, λd = 0,16 W/mK

P2a

Betonový potěr, tl. 60 mm, λd = 1,23 W/mK

Asfaltový hydoizolační pás  tl. 5 mm, λd =  0,21 W/mK

Desky z PVC, tl. 15 mm, λd = 0,16 W/mK

P3a

Betonový potěr, tl. 60 mm, λd = 1,23 W/mK

Železobeton tl. 250 mm, λd =  1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

LEGENDA MATERIÁLŮ

Vnější zdivo původní, cihla plná pálená tl. 450 mm

Vnější zdivo původní, cihla plná pálená tl. 300 mm

Železobetonové nosné sloupy

Vnitřní zdivo původní, cihla plná pálená

Pohledové dřevěné obložení

KERAMICKÁ DLAŽBA

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm

4 4 4 4 4 4 4
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POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

Demontáž svodu hromosvodu

Odsazení výlezu na střechu R2a

Demontáž dešťových svodů

4
Utěsnění větracích dutin izolačním tmelem

5
Demontáž keramického obložení

6
Demontáž markýzy

7
Demontáž stávajícího oplechování

POZNÁMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

MĚSTO MNICHOVICE

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Bc. Jan Funda

Bc. Jan Funda

041/2016

A1

08

1:50 D.1.1.

ŘEZ D-D

STÁVAJÍCÍ STAV

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

7

±0,000 =  361 m.n.m.

9

9
Montáž plynovodního potrubí

Bourací práce

Bourané konstrukce

PVC hydroizolace

R3a

Sklobit, tl. 2,5 mm, λd = 0,21 W/mK

Cementový potěr min. tl. 50 mm, λd = 1,16 W/mK

Plynosilikátové tvárnice, tl. 150 mm, λd = 0,18 W/mK

Škvárový posyp tl. 30 mm, λd = 0,27 W/mK

Parotěsná fólie

Železobetonová stropní deska tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20mm, λd = 0,80 W/mK

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm, λd = 0,037 W/mK
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Z2

1

7 7

Z3

Z3

VĚTRACÍ MŘÍŽKA

DEMONTOVAT

ROZVODNICE

ELEKTRO

VĚTRACÍ MŘÍŽKA

DEMONTOVAT

PŘÍSTAVEK

SLOUPEK OPLOCENÍ A PLETIVO

DEMONTOVAT

+3,740

ATIKA

+7,990

ATIKA



Ojz5Ojz5

Ojz5

Ojz5

Djz2

Ojz8

Ojz8Ojz8

Ojz8Ojz8

Ojz8

S3a

S3a

S3a

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŘEZ E-E

STÁVAJÍCÍ STAV

S6a

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

S3a

Cihla plná pálená, tl. 450mm, λd = 0,8 W/mK

Vnější omítka tl. 20 mm, λd = 0,8 W/mK

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

/ nopová folie

S6a

Železobeton, tl. 500mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd =  0,8 W/mK

Vnější zdivo původní, cihla plná pálená tl. 450 mm

Deřevěné hranoly 140/60, vyplňené deskami

z minerál.vláken DEKWOOL tl. 140mm

Železobetonové nosné sloupy

Vnitřní zdivo původní, cihla plná pálená

Tepelná izolace EPS 70 F tl. 100 mm

2

1

1

2

3

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

Demontáž svodu hromosvodu

Odsazení výlezu na střechu R2a

Demontáž dešťových svodů

4
Utěsnění větracích dutin izolačním tmelem

5
Demontáž keramického obložení

6
Demontáž markýzy

7
Demontáž stávajícího oplechování

5

POZNÁMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

MĚSTO MNICHOVICE

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Bc. Jan Funda

Bc. Jan Funda

041/2016

6xA4

09

1:50 D.1.1.

ŘEZ E-E

STÁVAJÍCÍ STAV

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

7

±0,000 =  361 m.n.m.

±0,000

1.NP

+7,350

ATIKA

+3,260

2.NP

Bourací práce

R3a

PVC hydroizolace

R3a

Sklobit, tl. 2,5 mm, λd = 0,21 W/mK

Cementový potěr min. tl. 50 mm, λd = 1,16 W/mK

Plynosilikátové tvárnice, tl. 150 mm, λd = 0,18 W/mK

Škvárový posyp tl. 30 mm, λd = 0,27 W/mK

Parotěsná fólie

Železobetonová stropní deska tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20mm, λd = 0,80 W/mK

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm, λd = 0,037 W/mK
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±0,000

1.NP

-2,700

1.NP

+3,740

ATIKA



Osz10

Osz10

ŘEZ F-F

STÁVAJÍCÍ STAV

POZNÁMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

MĚSTO MNICHOVICE

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Bc. Jan Funda

Bc. Jan Funda

041/2016

A2

10

1:50 D.1.1.

ŘEZ F-F

STÁVAJÍCÍ STAV

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

S3a

S3a

S3a

R2a

P2a

4 4

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

S3a

Cihla plná pálená, tl. 450mm, λd = 0,8 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,8 W/mK

Asfaltové pásy tl. 5 mm, λd = 0,21

R2a

Sklobit, tl. 2,5 mm, λd = 0,21 W/mK

Cementový potěr min. tl. 50 mm, λd = 1,16 W/mK

Plynosilikátové tvárnice, tl. 150 mm, λd = 0,18 W/mK

Škvárový posyp tl. 30 mm, λd = 0,27 W/mK

Parotěsná fólie

Železobetonová stropní deska tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20mm, λd = 0,80 W/mK

Desky z PVC, tl. 15 mm, λd = 0,16 W/mK

P2a

Betonový potěr, tl. 60 mm, λd = 1,23 W/mK

Asfaltový hydoizolační pás  tl. 5 mm, λd =  0,21 W/mK

SKLADBY KONSTRUKCÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

Vnější zdivo původní, cihla plná pálená tl. 450 mm

Vnější zdivo původní, cihla plná pálená tl. 300 mm

Železobeton

Vnitřní zdivo původní, cihla plná pálená

2
9
3
0

Bourané konstrukce

1

2

3

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

Demontáž svodu hromosvodu

Odsazení výlezu na střechu R2a

Demontáž dešťových svodů

4
Utěsnění větracích dutin izolačním tmelem

5
Demontáž keramického obložení

6
Demontáž markýzy

7
Demontáž stávajícího oplechování

8
Demontáž elektroinstalace na fasádě

Z1

+7,300

ATIKA

±0,000

1.NP

1
5
4
0

1
1
5
0

2
2
0

3
5
0

1
5
4
0

1
1
5
0

2
4
0

5
5
0

1
6
6
0

1
1
5
0

2
1
1
0

1
1
5
0

+3,260

2.NP



S3a

Osz1
Osz2

Osz2

Osz7 Osz7 Osz7 Osz7

Osz7 Osz7 Osz7 Osz7

Osz6

Osz9 Osz9Osz8

Osz8

Osz5

S3a

S3a

S3a

S1a

S2a

S4a

S4a

S5a

S5a

Dsz1

Osz4Osz3

Dsz2

SEVEROZÁPADNÍ POHLED

STÁVAJÍCÍ STAV

4 4 4 4

4 4 4

4

4

4

4 4

1

1

3

5 5

5

5

2

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Tenkovrstvá omítka Weber, tl. 8mm, λd=0,77 W/mK

S1a

Tepelná izolace EPS 70F, tl. 100mm, λd = 0,039 W/mK

Deska FERMACELL, tl. 12mm, λd = 0,32 W/mK

Dřevěné hranoly 140/60, vyplň deskami z minerál.

vláken DEKWOOL tl. 140mm, λd = 0,052 W/mK

OSB deska ECO tl. 18mm, λd = 0,13 W/mK

parozábrana DEKFOL N110 SPECIÁL

Vzduchová dutina s ocelovými profily

tl. 50 mm, λd = 0,301 W/mK

SDK desky typ RB/RBI, tl. 20mm, λd = 0,22 W/mK

Marmolit, tl. 5mm, λd=0,9 W/mK

S2a

Tepelná izolace XPS, tl. 80mm, λd = 0,034 W/mK

Hydroizolační pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Ztracené bednění tl. 200mm, λd = 0,300 W/mK

SDK desky tl. 20 mm, λd = 0,22 W/mK

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

/ nopová folie

S6a

Železobeton, tl. 500mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd =  0,8 W/mK

Difúzní fólie

R1a

Nosníky I STABIL 100/60/300 + Tepelná izolace

DEAKWOOL mezi vazníky, tl. 300 mm, λd = 0,06 W/mK

Parozábrana DEKFOL N 110 SPECIÁL

Protipožární podhled SDK RF, tl. 15 mm, λd = 0,02 W/mK

LEGENDA MATERIÁLŮ

Keramický obklad

Pohledové dřevěné obložení

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

S3a

Cihla plná pálená, tl. 450mm, λd = 0,8 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,8 W/mK

1

2

3

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

Demontáž svodu hromosvodu

Odsazení výlezu na střechu R2a

Demontáž dešťových svodů

4
Utěsnění větracích dutin izolačním tmelem

5
Demontáž keramického obložení

6
Demontáž markýzy

7
Demontáž stávajícího oplechování

8
Demontáž elektroinstalace na fasádě

Keramický obklad, tl. 6mm, λd = 1,01 W/mK

S4a

Lepící tmel, tl. 3 mm, λd = 1,0 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,8 W/mK

Omítka vnitřní, tl. 20 mm, λd = 0,8 W/mK

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

S5a

Cihla plná pálená, tl. 300mm, λd = 0,8 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd =  0,8 W/mK

+0,760

1.NP

+4,280

2.NP

+7,990

ATIKA

±0,000

1.NP

+7,300

ATIKA

+3,260

2.NP

POZNÁMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

MĚSTO MNICHOVICE

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Bc. Jan Funda

Bc. Jan Funda

041/2016

12xA4

11

1:50 D.1.1.

SEVEROZÁPADNÍ POHLED

STÁVAJÍCÍ STAV

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

±0,000 =  361 m.n.m.

7

Bourací práce

DEMONTÁŽ

DEŠŤOVÉHO ŽLABU

DEMONTÁŽ

DEŠŤOVÉHO ŽLABU

3

Z4

Z3

Z3

VYPÍNAČ

DEMONTOVAT A

PRODLOUŽIT KABELY

VYSPRAVIT POVRCH

HRUBOU MVC OMÍTKOU



S1a

S1a

S1a

S1a

S3a

S3a

S3a

S3a

S3a

Ojv4 Ojv4

Ojv4Ojv4

Ojv1 Ojv1

Ojv3 Ojv3

Ojv2Ojv2Ojv2Ojv2

Djv1

S2a

Djv2 Djv2

S4a

JIHOVÝCHODNÍ POHLED

STÁVAJÍCÍ STAV

3

3

1

2

5

5

5

5

5

6 6

4 4 4 4 4 4 4 4

5

SKLADBY KONSTRUKCÍ
LEGENDA MATERIÁLŮ

Keramický obklad

Pohledové dřevěné obložení

1

2

3

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

Demontáž svodu hromosvodu

Odsazení výlezu na střechu R2a

Demontáž dešťových svodů

4
Utěsnění větracích dutin izolačním tmelem

5
Demontáž keramického obložení

6
Demontáž markýzy

7
Demontáž stávajícího oplechování

8
Demontáž elektroinstalace na fasádě

POZNÁMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

MĚSTO MNICHOVICE

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Bc. Jan Funda

Bc. Jan Funda

041/2016

10xA4

12

1:50 D.1.1.

JIHOVÝCHODNÍ POHLED

STÁVAJÍCÍ STAV

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

+0,760

1.NP

+4,280

2.NP

+7,990

ATIKA

±0,000 =  361 m.n.m.

Bourací práce

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

VYSPRAVIT POVRCH

MRAZUVZDORNOU STĚRKOU

Z4

Z2 Z2

Tenkovrstvá omítka Weber, tl. 8mm, λd=0,77 W/mK

S1a

Tepelná izolace EPS 70F, tl. 100mm, λd = 0,039 W/mK

Deska FERMACELL, tl. 12mm, λd = 0,32 W/mK

Dřevěné hranoly 140/60, vyplň deskami z minerál.

vláken DEKWOOL tl. 140mm, λd = 0,052 W/mK

OSB deska ECO tl. 18mm, λd = 0,13 W/mK

parozábrana DEKFOL N110 SPECIÁL

Vzduchová dutina s ocelovými profily

tl. 50 mm, λd = 0,301 W/mK

SDK desky typ RB/RBI, tl. 20mm, λd = 0,22 W/mK

Marmolit, tl. 5mm, λd=0,9 W/mK

S2a

Tepelná izolace XPS, tl. 80mm, λd = 0,034 W/mK

Hydroizolační pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Ztracené bednění tl. 200mm, λd = 0,300 W/mK

SDK desky tl. 20 mm, λd = 0,22 W/mK

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

/ nopová folie

S6a

Železobeton, tl. 500mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd =  0,8 W/mK

Difúzní fólie

R1a

Nosníky I STABIL 100/60/300 + Tepelná izolace

DEAKWOOL mezi vazníky, tl. 300 mm, λd = 0,06 W/mK

Parozábrana DEKFOL N 110 SPECIÁL

Protipožární podhled SDK RF, tl. 15 mm, λd = 0,02 W/mK

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

S3a

Cihla plná pálená, tl. 450mm, λd = 0,8 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,8 W/mK

Keramický obklad, tl. 6mm, λd = 1,01 W/mK

S4a

Lepící tmel, tl. 3 mm, λd = 1,0 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,8 W/mK

Omítka vnitřní, tl. 20 mm, λd = 0,8 W/mK

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

S5a

Cihla plná pálená, tl. 300mm, λd = 0,8 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd =  0,8 W/mK

REVIZNÍ DVÍŘKA

ROZVODNICE

ELEKTRO

ALARM

DEMONTOVAT KE ZPĚT. POUŽITÍ

PRODLOUŽIT KABELY

CEDULE

DEMONTOVAT KE ZPĚT. POUŽITÍ

ALARM

DEMONTOVAT KE ZPĚT. POUŽITÍ

PRODLOUŽIT KABELY

+7,300

ATIKA



S3a

Ojz3S1a

S1a

S1a

S1a

S3a

S2a

S2a

Ojz1

Ojz1

Ojz8 Ojz8 Ojz8

Ojz7 Ojz7 Ojz7

Ojz4 Ojz4 Ojz4

Ojz5

Ojz6

Ojz2Ojz2

Ojz2 Ojz2

Ojz6

Djz1

S1a

S1a

JIHOZÁPADNÍ POHLED

STÁVAJÍCÍ STAV

1

5

5 5

3

3

3

6

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4

8

POZNÁMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

MĚSTO MNICHOVICE

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Bc. Jan Funda

Bc. Jan Funda

041/2016

A1

13

1:50 D.1.1.

JIHOZÁPADNÍ POHLED

STÁVAJÍCÍ STAV

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

±0,000 =  361 m.n.m.

+0,760

1.NP

+4,280

2.NP

+7,990

ATIKA

ANGLICKÝ DVOREK

VYSPRAVENÝ POVRCH

MRAZUVZDORNOU STĚRKOU

Z2

SKLADBY KONSTRUKCÍ
LEGENDA MATERIÁLŮ

Keramický obklad

Pohledové dřevěné obložení

1

2

3

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

Demontáž svodu hromosvodu

Odsazení výlezu na střechu R2a

Demontáž dešťových svodů

4
Utěsnění větracích dutin izolačním tmelem

5
Demontáž keramického obložení

6
Demontáž markýzy

7
Demontáž stávajícího oplechování

8
Demontáž elektroinstalace na fasádě

Bourací práce

Tenkovrstvá omítka Weber, tl. 8mm, λd=0,77 W/mK

S1a

Tepelná izolace EPS 70F, tl. 100mm, λd = 0,039 W/mK

Deska FERMACELL, tl. 12mm, λd = 0,32 W/mK

Dřevěné hranoly 140/60, vyplň deskami z minerál.

vláken DEKWOOL tl. 140mm, λd = 0,052 W/mK

OSB deska ECO tl. 18mm, λd = 0,13 W/mK

parozábrana DEKFOL N110 SPECIÁL

Vzduchová dutina s ocelovými profily

tl. 50 mm, λd = 0,301 W/mK

SDK desky typ RB/RBI, tl. 20mm, λd = 0,22 W/mK

Marmolit, tl. 5mm, λd=0,9 W/mK

S2a

Tepelná izolace XPS, tl. 80mm, λd = 0,034 W/mK

Hydroizolační pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Ztracené bednění tl. 200mm, λd = 0,300 W/mK

SDK desky tl. 20 mm, λd = 0,22 W/mK

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

/ nopová folie

S6a

Železobeton, tl. 500mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd =  0,8 W/mK

Difúzní fólie

R1a

Nosníky I STABIL 100/60/300 + Tepelná izolace

DEAKWOOL mezi vazníky, tl. 300 mm, λd = 0,06 W/mK

Parozábrana DEKFOL N 110 SPECIÁL

Protipožární podhled SDK RF, tl. 15 mm, λd = 0,02 W/mK

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

S3a

Cihla plná pálená, tl. 450mm, λd = 0,8 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,8 W/mK

Keramický obklad, tl. 6mm, λd = 1,01 W/mK

S4a

Lepící tmel, tl. 3 mm, λd = 1,0 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,8 W/mK

Omítka vnitřní, tl. 20 mm, λd = 0,8 W/mK

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

S5a

Cihla plná pálená, tl. 300mm, λd = 0,8 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd =  0,8 W/mK

OSVĚTLENÍ

DEMONTOVAT KE ZPĚT. POUŽITÍ

PRODLOUŽIT KABELY



Osv2 Osv2 Osv2 Osv2 Osv2

Osv2 Osv2 Osv2

Osv1 Osv1 Osv1

Osv1Osv1Osv1

Osv3 Osv3

Osv3 Osv3

S3a

S3a

S3a

SEVEROVÝCHODNÍ POHLED

STÁVAJÍCÍ STAV

4

4 4 4 4

5 5 5

POZNÁMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A
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±0,000 =  361 m.n.m.

±0,000

1.NP

+7,300

ATIKA

+3,260

4

4 4 4 4

4

4

Z1 Z1

Z1

ZKRÁTIT/POSUNOUT ZÁBRADLÍ

Z7

SKLADBY KONSTRUKCÍ
LEGENDA MATERIÁLŮ

Keramický obklad

Pohledové dřevěné obložení

1

2

3

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

Demontáž svodu hromosvodu

Odsazení výlezu na střechu R2a

Demontáž dešťových svodů

4
Utěsnění větracích dutin izolačním tmelem

5
Demontáž keramického obložení

6
Demontáž markýzy

7
Demontáž stávajícího oplechování

8
Demontáž elektroinstalace na fasádě

Bourací práce

Tenkovrstvá omítka Weber, tl. 8mm, λd=0,77 W/mK

S1a

Tepelná izolace EPS 70F, tl. 100mm, λd = 0,039 W/mK

Deska FERMACELL, tl. 12mm, λd = 0,32 W/mK

Dřevěné hranoly 140/60, vyplň deskami z minerál.

vláken DEKWOOL tl. 140mm, λd = 0,052 W/mK

OSB deska ECO tl. 18mm, λd = 0,13 W/mK

parozábrana DEKFOL N110 SPECIÁL

Vzduchová dutina s ocelovými profily

tl. 50 mm, λd = 0,301 W/mK

SDK desky typ RB/RBI, tl. 20mm, λd = 0,22 W/mK

Marmolit, tl. 5mm, λd=0,9 W/mK

S2a

Tepelná izolace XPS, tl. 80mm, λd = 0,034 W/mK

Hydroizolační pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Ztracené bednění tl. 200mm, λd = 0,300 W/mK

SDK desky tl. 20 mm, λd = 0,22 W/mK

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

/ nopová folie

S6a

Železobeton, tl. 500mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd =  0,8 W/mK

Difúzní fólie

R1a

Nosníky I STABIL 100/60/300 + Tepelná izolace

DEAKWOOL mezi vazníky, tl. 300 mm, λd = 0,06 W/mK

Parozábrana DEKFOL N 110 SPECIÁL

Protipožární podhled SDK RF, tl. 15 mm, λd = 0,02 W/mK

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

S3a

Cihla plná pálená, tl. 450mm, λd = 0,8 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,8 W/mK

Keramický obklad, tl. 6mm, λd = 1,01 W/mK

S4a

Lepící tmel, tl. 3 mm, λd = 1,0 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,8 W/mK

Omítka vnitřní, tl. 20 mm, λd = 0,8 W/mK

Vnější omítka, tl. 20mm, λd=0,8 W/mK

S5a

Cihla plná pálená, tl. 300mm, λd = 0,8 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd =  0,8 W/mK

1
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Tepelná izolace EPS PERIMETR, tl. 120mm, λd = 0,034 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Lepící tmel tl. 10mm, λd = 0,800 W/mK

Železobeton tl. 500 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Č. M. NÁZEV MÍSTNOSTI

 PLOCHA

m²

1.01

TŘÍDA

55,34

1.02 SKLAD
12,86

1.03 WC
7,901

1.04

PŘEDSÍŇ WC

8,064

1.05

ŠATNA
14.2

1.06

ŠATNA
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1.07
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55,44

1.08 VSTUP
2,30
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1.10 WC
1,62
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6,03

1.12 WC
1,26

1.13
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35,69
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6,16
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VÝTAH
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Tepelná izolace XPS, tl. 120mm, λd = 0,034 W/mK

Hydroizolační pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Ztracené bednění tl. 200mm, λd = 0,300 W/mK
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Dřevěné hranoly 140/60, vyplňené deskami

z minerál.vláken DEKWOOL tl. 140mm

Železobetonové nosné sloupy
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Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S5b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 300 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

POZNÁMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA
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Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK
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Tepelná izolace EPS 70F, tl. 100mm, λd = 0,039 W/mK

Izolační Deska, tl. 12mm, λd = 0,32 W/mK

Dřevěné hranoly 140/60, vyplň deskami z minerál.

vláken tl. 140mm, λd = 0,052 W/mK

OSB deska tl. 18mm, λd = 0,13 W/mK

parozábrana

Vzduchová dutina s ocelovými profily
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Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK
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Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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Tenkovrstvá omítka, tl. 8mm, λd=0,77 W/mK
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Tepelná izolace EPS 70F, tl. 100mm, λd = 0,039 W/mK

Izolační Deska, tl. 12mm, λd = 0,32 W/mK

Dřevěné hranoly 140/60, vyplň deskami z minerál.
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OSB deska tl. 18mm, λd = 0,13 W/mK
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tl. 50 mm, λd = 0,301 W/mK
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Tepelná izolace EPS tl. 200 mm, λd = 0,034 W/mK

Střešní hydroizolační folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm
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Spádová vrstva EPS 0 - 80 mm, λd = 0,34 W/mK

Parotěsná vrstva z asfaltových pásů tl. 4 mm

Železobetonová stropní deska, tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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R2b

2 %

Z3

Z3
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Z4

PŘÍSTAVEK

SDK

FALEŠNÝ SDK TRÁM VÝŠKY 500 mm

SDK DESKY PŘIPEVNĚNY NA ZÁVĚŠNÉ MONTÁŽNÍ PROFILY R-CD

tl. SDK DESKY 12,5 mm

SDK

SDK

SDK

POZNÁMKY:

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, DO VZDÁLENOSTI MINIMÁLNĚ 500 mm OD VNĚJŠÍHO LÍCE PROSTUPUJÍCÍHO VZT POTRUBÍ, BUDE

PROVEDEN Z MATERIÁLU S KLASIFIKACÍ B

ROOF

(t3)

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stávající tepelná izolace EPS 70 F tl. 100 mm

Nová tepelná izolace EPS s grafitem

tl. 120 mm, λd = 0,032 W/mK

POSTUP MONTÁŽNÍCH PRACÍ

1
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3

Montáž svodu hromosvodu

Osazení výlezu na střechu R2a

Montáž dešťových svodů

6
Montáž markýzy

7
Montáž oplechování

8

Montáž elektroinstalace na fasádě

MONTÁŽ

DEŠŤOVÉHO ŽLABU

R3a

Do vzdálenosti minimálně 500 mm od vnějšího líce

prostupujícího VZT potrubí bude proveden střešní

plášť z materiálu s klasifikací B

ROOF

(t3)

DET. 4

K Klempířské prvky

Z Zámečnické prvky

T Truhlářské prvky

P Plastové prvky
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ZE SDK DESEK TL. 12.5 MM

S.V. 2700 MM

ŠACHTA

ZE SDK DESEK TL. 12.5 MM
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VZT POTRUBÍ Ø 125 MM

VZT POTRUBÍ Ø 125 MM
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PVC hydroizolace

R3a

Sklobit, tl. 2,5 mm, λd = 0,21 W/mK

Cementový potěr min. tl. 50 mm, λd = 1,16 W/mK

Plynosilikátové tvárnice, tl. 150 mm, λd = 0,18 W/mK

Škvárový posyp tl. 30 mm, λd = 0,27 W/mK

Parotěsná fólie

Železobetonová stropní deska tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20mm, λd = 0,80 W/mK

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm, λd = 0,037 W/mK
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PŮDORYS STŘECHY

NAVRHOVANÝ STAV

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

400

15210 470 6050 570 13620

440 15160 400 5550 400 4620 400 8550

Tepelná izolace EPS tl. 200 mm, λd = 0,034 W/mK
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Střešní hydroizolační folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm

R4b

Spádová vrstva EPS 0 - 80 mm, λd = 0,34 W/mK

Parotěsná vrstva z asfaltových pásů tl. 4 mm

Záklop z prken

Vzduchová dutina 130 mm/ ocelový I profil 240/106

Stropní konstrukce (HURDIS + betonová

mazanina), tl. 110 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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R4b

R2b

R2b

R1a

R1a R1a

R1a

Tepelná izolace EPS tl. 200 mm, λd = 0,034 W/mK

Střešní hydroizolační folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm

R2b

Spádová vrstva EPS 0 - 80 mm, λd = 0,34 W/mK

Parotěsná vrstva z asfaltových pásů tl. 4 mm

Železobetonová stropní deska, tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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Difúzní fólie

R1a

Nosníky I STABIL 100/60/300 + Tepelná izolace z

minerální vaty mezi vazníky, tl. 300 mm, λd = 0,06 W/mK

Parozábrana

Protipožární podhled SDK RF, tl. 15 mm, λd = 0,02 W/mK
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POZNÁMKY:

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, DO VZDÁLENOSTI MINIMÁLNĚ 500 mm OD VNĚJŠÍHO LÍCE PROSTUPUJÍCÍHO VZT POTRUBÍ, BUDE

PROVEDEN Z MATERIÁLU S KLASIFIKACÍ B

ROOF

(t3)

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Do vzdálenosti minimálně 500 mm od vnějšího líce

prostupujícího VZT potrubí bude proveden střešní

plášť z materiálu s klasifikací B

ROOF

(t3)
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MONTÁŽ

DEŠŤOVÉHO ŽLABU

POSTUP MONTÁŽNÍCH PRACÍ

1

2

3

Montáž hromosvodu

Osazení výlezu na střechu R2a

Montáž dešťových svodů

6
Montáž markýzy

7
Montáž oplechování

8

Montáž elektroinstalace na fasádě

MONTÁŽ

DEŠŤOVÉHO ŽLABU

PVC hydroizolace

R3a

Sklobit, tl. 2,5 mm, λd = 0,21 W/mK

Cementový potěr min. tl. 50 mm, λd = 1,16 W/mK

Plynosilikátové tvárnice, tl. 150 mm, λd = 0,18 W/mK

Škvárový posyp tl. 30 mm, λd = 0,27 W/mK

Parotěsná fólie

Železobetonová stropní deska tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20mm, λd = 0,80 W/mK

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm, λd = 0,037 W/mK
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PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE STŘECHY (ASFALTOVÉ PÁSY),

MONTÁŽ NOVÉ OKAPNICE Z POZINKOVANÉHO PLECHU
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5 % 5 %

5
 
%

5
 
%

5
 
%

5
 
%

5 %5 %

SVISLOU HYDROIZOLACI ATIKY PROVÉST

TAKTÉŽ Z MATERIÁLU S KLASIFIKACÍ
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SVISLOU HYDROIZOLACI ATIKY PROVÉST TAKTÉŽ

Z MATERIÁLU S KLASIFIKACÍ
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DET. 7

DET. 8

K Klempířské prvky

Z Zámečnické prvky

T Truhlářské prvky
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P3aP2a

P2a P1a

S2a

R4b

R1a

R1a

R3a

Desky z PVC, tl. 15 mm, λd = 0,16 W/mK

P1a

Betonový potěr, tl. 60 mm, λd = 1,23 W/mK

Tepelná izolace EPS 100 Z tl. 120 mm, λd =  0,038 W/mK

Desky z PVC, tl. 15 mm, λd = 0,16 W/mK

P2a

Betonový potěr, tl. 60 mm, λd = 1,23 W/mK

Asfaltový hydoizolační pás  tl. 5 mm, λd =  0,21 W/mK

Desky z PVC, tl. 15 mm, λd = 0,16 W/mK

P3a

Betonový potěr, tl. 60 mm, λd = 1,23 W/mK

Železobeton tl. 250 mm, λd =  1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Mozaiková omítka, tl. 5mm, λd=0,9 W/mK

S2a

Tepelná izolace XPS, tl. 80mm, λd = 0,034 W/mK

Hydroizolační pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Ztracené bednění tl. 200mm, λd = 0,300 W/mK

SDK desky tl. 20 mm, λd = 0,22 W/mK

Nopová folie

S6a

Železobeton, tl. 500mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd =  0,8 W/mK

S6a

S6a

Vnější zdivo původní, cihla plná pálená tl. 450 mm

Dřevěné hranoly 140/60, vyplňené deskami

z minerál.vláken DEKWOOL tl. 140mm

Železobetonové nosné sloupy

Vnitřní zdivo původní, cihla plná pálená

Tepelná izolace EPS 70 F tl. 100 mm

S3c

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Mozaiková omítka, K2, tl. 2 mm, λd = 0,8 W/mK

S3c

Tepelná izolace EPS PERIMETR, tl. 120mm, λd = 0,034 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Mozaiková omítka, K2, tl. 2 mm, λd = 0,8 W/mK

S6b

Tepelná izolace EPS PERIMETR, tl. 120mm, λd = 0,034 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Lepící tmel tl. 10mm, λd = 0,800 W/mK

Železobeton tl. 500 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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ŘEZ A-A

NAVRHOVANÝ STAV

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016
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Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Tenkovrstvá omítka, tl. 8mm, λd=0,77 W/mK

S1a

Tepelná izolace EPS 70F, tl. 100mm, λd = 0,039 W/mK

Izolační Deska, tl. 12mm, λd = 0,32 W/mK

Dřevěné hranoly 140/60, vyplň deskami z minerál.

vláken tl. 140mm, λd = 0,052 W/mK

OSB deska tl. 18mm, λd = 0,13 W/mK

parozábrana

Vzduchová dutina s ocelovými profily

tl. 50 mm, λd = 0,301 W/mK

SDK desky typ RB/RBI, tl. 20mm, λd = 0,22 W/mK
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Nová tepelná izolace EPS s grafitem

tl. 120 mm, λd = 0,032 W/mK

Silikátová omítka, design dřeva

Silikátová omítka, bílá

Nová tepelná izolace EPS  tl. 200 mm, λd = 0,034 W/mK

PRODLOUŽIT KOTVÍCÍ PRVKY ŽEBŘÍKU

POZINKOVAT
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Difúzní fólie

R1a

Nosníky I STABIL 100/60/300 + Tepelná izolace z

minerální vaty mezi vazníky, tl. 300 mm, λd = 0,06 W/mK

Parozábrana

Protipožární podhled SDK RF, tl. 15 mm, λd = 0,02 W/mK

POZNÁMKY:

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, DO VZDÁLENOSTI MINIMÁLNĚ 500 mm OD VNĚJŠÍHO LÍCE PROSTUPUJÍCÍHO VZT POTRUBÍ, BUDE

PROVEDEN Z MATERIÁLU S KLASIFIKACÍ B
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VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

POSTUP MONTÁŽNÍCH PRACÍ

1

2

3

Montáž svodu hromosvodu

Osazení výlezu na střechu R2a

Montáž dešťových svodů

6
Montáž markýzy

7
Montáž oplechování

8

Montáž elektroinstalace na fasádě

PVC hydroizolace

R3a

Sklobit, tl. 2,5 mm, λd = 0,21 W/mK

Cementový potěr min. tl. 50 mm, λd = 1,16 W/mK

Plynosilikátové tvárnice, tl. 150 mm, λd = 0,18 W/mK

Škvárový posyp tl. 30 mm, λd = 0,27 W/mK

Parotěsná fólie

Železobetonová stropní deska tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20mm, λd = 0,80 W/mK

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm, λd = 0,037 W/mK
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Z3

Z4

DET. 5

DET. 6

K Klempířské prvky

Z Zámečnické prvky

T Truhlářské prvky

P Plastové prvky

Tepelná izolace EPS tl. 200 mm, λd = 0,034 W/mK

Střešní hydroizolační folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm

R4b

Spádová vrstva EPS 0 - 80 mm, λd = 0,34 W/mK

Parotěsná vrstva z asfaltových pásů tl. 4 mm

Záklop z prken

Vzduchová dutina 130 mm/ ocelový I profil 240/106

Stropní konstrukce (HURDIS + betonová

mazanina), tl. 110 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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ŘEZ B-B

NOVÝ STAV

R1a

S1a S1a

S2a

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Mozaiková omítka, tl. 5mm, λd=0,9 W/mK

S2a

Tepelná izolace XPS, tl. 80mm, λd = 0,034 W/mK

Hydroizolační pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Ztracené bednění tl. 200mm, λd = 0,300 W/mK

SDK desky tl. 20 mm, λd = 0,22 W/mK

P1a P1a

Desky z PVC, tl. 15 mm, λd = 0,16 W/mK

P1a

Betonový potěr, tl. 60 mm, λd = 1,23 W/mK

Tepelná izolace EPS 100 Z tl. 120 mm, λd =  0,038 W/mK

LEGENDA MATERIÁLŮ

Vnější zdivo původní, cihla plná pálená tl. 450 mm

Dřevěné hranoly 140/60, vyplňené deskami

z minerál.vláken DEKWOOL tl. 140mm

Železobetonové nosné sloupy

Vnitřní zdivo původní, cihla plná pálená

Tepelná izolace EPS 70 F tl. 100 mm

+0,760

1.NP

+4,280

2.NP

POZNÁMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

MĚSTO MNICHOVICE

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Bc. Jan Funda

Bc. Jan Funda

041/2016

6xA4

20

1:50 D.1.1.

ŘEZ B-B

NAVRHOVANÝ STAV

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

±0,000 =  361 m.n.m.

Tenkovrstvá omítka, tl. 8mm, λd=0,77 W/mK

S1a

Tepelná izolace EPS 70F, tl. 100mm, λd = 0,039 W/mK

Izolační Deska, tl. 12mm, λd = 0,32 W/mK

Dřevěné hranoly 140/60, vyplň deskami z minerál.

vláken tl. 140mm, λd = 0,052 W/mK

OSB deska tl. 18mm, λd = 0,13 W/mK

parozábrana

Vzduchová dutina s ocelovými profily

tl. 50 mm, λd = 0,301 W/mK

SDK desky typ RB/RBI, tl. 20mm, λd = 0,22 W/mK

S
T

Á
V

A
J
Í
C

Í

K
C

E

S
T

Á
V

A
J
Í
C

Í

K
C

E

S
T

Á
V

A
J
Í
C

Í

K
C

E

S
T

Á
V

A
J
Í
C

Í

K
C

E

Difúzní fólie

R1a

Nosníky I STABIL 100/60/300 + Tepelná izolace z

minerální vaty mezi vazníky, tl. 300 mm, λd = 0,06 W/mK

Parozábrana

Protipožární podhled SDK RF, tl. 15 mm, λd = 0,02 W/mK

POSTUP MONTÁŽNÍCH PRACÍ

1

2

3

Montáž svodu hromosvodu

Osazení výlezu na střechu R2a

Montáž dešťových svodů

6
Montáž markýzy

7
Montáž oplechování

8

Montáž elektroinstalace na fasádě

K Klempířské prvky

Z Zámečnické prvky

T Truhlářské prvky

P Plastové prvky

+7,990

STŘECHA

+7,400

STŘECHA



ŘEZ C-C

NOVÝ STAV

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Tenkovrstvá omítka, tl. 8 mm, λd = 0,77 W/mK

S3a

Cihla plná pálená, tl. 450mm, λd = 0,8 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,8 W/mK

Desky z PVC, tl. 15 mm, λd = 0,16 W/mK

P2a

Betonový potěr, tl. 60 mm, λd = 1,23 W/mK

Asfaltový hydoizolační pás  tl. 5 mm, λd =  0,21 W/mK

Desky z PVC, tl. 15 mm, λd = 0,16 W/mK

P3a

Betonový potěr, tl. 60 mm, λd = 1,23 W/mK

Železobeton tl. 250 mm, λd =  1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

LEGENDA MATERIÁLŮ

Vnější zdivo původní, cihla plná pálená tl. 450 mm

Dřevěné hranoly 140/60, vyplňené deskami

z minerál.vláken DEKWOOL tl. 140mm

Železobetonové nosné sloupy

Vnitřní zdivo původní, cihla plná pálená

Nová tepelná izolace EPS PERIMETR  tl. 120 mm, λd = 0,034 W/mK

Tepelná izolace EPS 70 F tl. 100 mm

Mozaiková omítka, K2, tl. 2 mm, λd = 0,8 W/mK

S4c

Tepelná izolace EPS PERIMETR, tl. 120mm, λd = 0,034 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Lepící tmel tl. 3 mm, λd = 1,00 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnější omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Mozaiková omítka, tl. 5mm, λd=0,9 W/mK

S2a

Tepelná izolace XPS, tl. 80mm, λd = 0,034 W/mK

Hydroizolační pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Ztracené bednění tl. 200mm, λd = 0,300 W/mK

SDK desky tl. 20 mm, λd = 0,22 W/mK

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

MĚSTO MNICHOVICE

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Bc. Jan Funda

Bc. Jan Funda

041/2016

16xA4

21

1:50 D.1.1.

ŘEZ C-C

NAVRHOVANÝ STAV

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

±0,000 =  361 m.n.m.

S3b

Ojv3 Ojv3

Djv2 Djv2

S1a

S1a

S1a

S3b

S3a

Djv1

S2a

P3a

P2a

P2a

R1a

R2b

S1a

S1a

S3b

S3b

S3b

S3b

+0,760

1.NP

+0,760

1.NP

+4,280

2.NP

-1,960

1.PP

+3,260

2.NP

+8,350

ATIKA
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S6b

S6a

S6a

3

6 6

55

2

1

Ojv5

Ojv5

Ojv6

Djv3

Silikátová omítka, design dřeva

Silikátová omítka, bílá

Mozaiková omítka

S3c

S3c

S3c

6

S6b

+7,350

ATIKA

±0,000

1.NP

S3b

S3b

S3c

S3c

S3c

Nová tepelná izolace EPS  tl. 200 mm, λd = 0,034 W/mK
Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm

Mozaiková omítka, K2, tl. 2 mm, λd = 0,8 W/mK

S3c

Tepelná izolace EPS PERIMETR, tl. 120mm, λd = 0,034 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Tenkovrstvá omítka, tl. 8mm, λd=0,77 W/mK

S1a

Tepelná izolace EPS 70F, tl. 100mm, λd = 0,039 W/mK

Izolační Deska, tl. 12mm, λd = 0,32 W/mK

Dřevěné hranoly 140/60, vyplň deskami z minerál.

vláken tl. 140mm, λd = 0,052 W/mK

OSB deska tl. 18mm, λd = 0,13 W/mK

parozábrana

Vzduchová dutina s ocelovými profily

tl. 50 mm, λd = 0,301 W/mK

SDK desky typ RB/RBI, tl. 20mm, λd = 0,22 W/mK
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Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm

Nová tepelná izolace EPS s grafitem

tl. 120 mm, λd = 0,032 W/mK

S6b
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±0,000

TERASA

-0,840

9
1
0

1
7
6
0

2
4
0

3
5
0

9
5
0

1
7
6
0

2
2
0

2
8
0

2
0
0

6
6
0

7
5
3
0

PŘÍSTAVEK

Tepelná izolace EPS tl. 200 mm, λd = 0,034 W/mK

Střešní hydroizolační folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm

R2b

Spádová vrstva EPS 0 - 80 mm, λd = 0,34 W/mK

Parotěsná vrstva z asfaltových pásů tl. 4 mm

Železobetonová stropní deska, tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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Difúzní fólie

R1a

Nosníky I STABIL 100/60/300 + Tepelná izolace z

minerální vaty mezi vazníky, tl. 300 mm, λd = 0,06 W/mK

Parozábrana

Protipožární podhled SDK RF, tl. 15 mm, λd = 0,02 W/mK

POZNÁMKY:

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, DO VZDÁLENOSTI MINIMÁLNĚ 500 mm OD VNĚJŠÍHO LÍCE PROSTUPUJÍCÍHO VZT POTRUBÍ, BUDE

PROVEDEN Z MATERIÁLU S KLASIFIKACÍ B

ROOF

(t3)

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

POSTUP MONTÁŽNÍCH PRACÍ

1

2

3

Montáž svodu hromosvodu

Osazení výlezu na střechu R2a

Montáž dešťových svodů

6
Montáž markýzy

7
Montáž oplechování

8

Montáž elektroinstalace na fasádě

3

Z6 Z6 Z6 Z6 Z6 Z6 Z6

Z6

Z6

Z3

Z4

Z2

K Klempířské prvky

Z Zámečnické prvky

T Truhlářské prvky

P Plastové prvky

DET. 10

DET. 11

DET. 13

CEDULE

3 x ZVONEK

Z1

Z2

Z2

1
2
7
0

+7,990

ATIKA



Osv4 Osv4 Osv4

Osv5

Osv6 Osv6 Osv6

Osv7 Osv7 Osv7

Osv6 Osv6

Osv8 Osv8

Dsv1

Osv9 Osv9 Osv9

Osv10 Osv10 Osv10

S3b

S1a

S1a

S1a

S3b
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ŘEZ D-D

NOVÝ STAV

±0,000

1.NP

±0,000

1.NP

-2,840

1.PP

+3,430

S6b S6a

P2a

P3a

R3a

S5c

S3b

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Desky z PVC, tl. 15 mm, λd = 0,16 W/mK

P3a

Betonový potěr, tl. 60 mm, λd = 1,23 W/mK

Železobeton tl. 250 mm, λd =  1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

LEGENDA MATERIÁLŮ

Vnější zdivo původní, cihla plná pálená tl. 450 mm

Vnější zdivo původní, cihla plná pálená tl. 300 mm

Železobetonové nosné sloupy

Vnitřní zdivo původní, cihla plná pálená

Pohledové dřevěné obložení

Keramická dlažba

Tepelná izolace EPS PERIMETR tl.

120 mm. λd = 0,034 W/mK

Silikátová omítka, design dřeva

Silikátová omítka, bílá

Mozaiková omítka

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm

S6b

S6b

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll
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MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

MĚSTO MNICHOVICE
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ŘEZ C-C

NAVRHOVANÝ STAV

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

±0,000 =  361 m.n.m.

6

S3b

Tenkovrstvá omítka, tl. 8mm, λd=0,77 W/mK

S1a

Tepelná izolace EPS 70F, tl. 100mm, λd = 0,039 W/mK

Izolační Deska, tl. 12mm, λd = 0,32 W/mK

Dřevěné hranoly 140/60, vyplň deskami z minerál.

vláken tl. 140mm, λd = 0,052 W/mK

OSB deska tl. 18mm, λd = 0,13 W/mK

parozábrana

Vzduchová dutina s ocelovými profily

tl. 50 mm, λd = 0,301 W/mK

SDK desky typ RB/RBI, tl. 20mm, λd = 0,22 W/mK

Mozaiková omítka, tl. 5mm, λd=0,9 W/mK

S2a

Tepelná izolace XPS, tl. 80 mm, λd = 0,034 W/mK

Hydroizolační pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Ztracené bednění tl. 200mm, λd = 0,300 W/mK

SDK desky tl. 20 mm, λd = 0,22 W/mK

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S4b

Tepelná izolace EPS, tl. 120 mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S5b

Tepelná izolace EPS, tl. 120 mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20 mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 300 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

S6b

+0,450

-0,190

9

S5b

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mmDisperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Mozaiková omítka, K2, tl. 2 mm, λd = 0,8 W/mK

S6b

Tepelná izolace EPS PERIMETR, tl. 120mm, λd = 0,034 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Lepící tmel tl. 10mm, λd = 0,800 W/mK

Železobeton tl. 500 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Mozaiková omítka, K2, tl. 2 mm, λd = 0,8 W/mK

S4c

Tepelná izolace EPS PERIMETR, tl. 120mm, λd = 0,034 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Nová tepelná izolace EPS s grafitem

tl. 120 mm, λd = 0,032 W/mK

S6a

Hydroizolační přizdívka

S6a

Železobeton, tl. 500mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd =  0,8 W/mK
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Násyp

S6a

POZNÁMKY:

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, DO VZDÁLENOSTI 500 mm OD VNĚJŠÍHO LÍCE PROSTUPUJÍCÍHO VZT POTRUBÍ, BUDE PROVEDEN

Z MATERIÁLU S KLASIFIKACÍ B

ROOF

(t3)

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

POSTUP MONTÁŽNÍCH PRACÍ

1

2

3

Montáž svodu hromosvodu

Osazení výlezu na střechu R2a

Montáž dešťových svodů

6
Montáž markýzy

7
Montáž oplechování

8

Montáž elektroinstalace na fasádě

PVC hydroizolace

R3a

Sklobit, tl. 2,5 mm, λd = 0,21 W/mK

Cementový potěr min. tl. 50 mm, λd = 1,16 W/mK

Plynosilikátové tvárnice, tl. 150 mm, λd = 0,18 W/mK

Škvárový posyp tl. 30 mm, λd = 0,27 W/mK

Parotěsná fólie

Železobetonová stropní deska tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20mm, λd = 0,80 W/mK

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm, λd = 0,037 W/mK
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ZATEPLENO

EPS TL. 220 MM

λd = 0,032 W/mK

Z6

Z3

Z6

Z3

Z2

K Klempířské prvky

Z Zámečnické prvky

T Truhlářské prvky

P Plastové prvky

1

Z9

P4

NOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

NOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

PŘÍSTAVEK

Z10

SLOUPEK OPLOCENÍ A PLETIVO

DEMONTOVAT

Z9

+3,790

ATIKA

+7,990

ATIKA



Ojz5Ojz5

Ojz5

Ojz5

Djz2

Ojz8

Ojz8Ojz8

Ojz8Ojz8

Ojz8

S3b

S3b

S3b

ŘEZ E-E

NOVÝ STAV

S6a

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Hydroizolační přizdívka

S6a

Železobeton, tl. 500mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd =  0,8 W/mK

LEGENDA MATERIÁLŮ

Vnější zdivo původní, cihla plná pálená tl. 450 mm

Dřevěné hranoly 140/60, vyplňené deskami

z minerál.vláken DEKWOOL tl. 140mm

Železobetonové nosné sloupy

Vnitřní zdivo původní, cihla plná pálená

Silikátová omítka, design dřeva

Silikátová omítka, bílá

Tepelná izolace EPS 70 F tl. 100 mm

2

1

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

MĚSTO MNICHOVICE

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
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ŘEZ E-E

NAVRHOVANÝ STAV

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

±0,000 =  361 m.n.m.

2
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R3a

S3b

-0,280

+7,350

ATIKA

2
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3
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2
0
2
0

7
7
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6
4
0

±0,000

1.NP

-2,700

1.NP

S3c

S6b

+7,350

ATIKA

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Nová tepelná izolace EPS s grafitem

tl. 120 mm, λd = 0,032 W/mK

Mozaiková omítka

POZNÁMKY:

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, DO VZDÁLENOSTI 500 mm OD VNĚJŠÍHO LÍCE PROSTUPUJÍCÍHO VZT POTRUBÍ, BUDE PROVEDEN

Z MATERIÁLU S KLASIFIKACÍ B

ROOF

(t3)

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

POSTUP MONTÁŽNÍCH PRACÍ

1

2

3

Montáž svodu hromosvodu

Osazení výlezu na střechu R2a

Montáž dešťových svodů

6
Montáž markýzy

7
Montáž oplechování

8

Montáž elektroinstalace na fasádě

PVC hydroizolace

R3a

Sklobit, tl. 2,5 mm, λd = 0,21 W/mK

Cementový potěr min. tl. 50 mm, λd = 1,16 W/mK

Plynosilikátové tvárnice, tl. 150 mm, λd = 0,18 W/mK

Škvárový posyp tl. 30 mm, λd = 0,27 W/mK

Parotěsná fólie

Železobetonová stropní deska tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20mm, λd = 0,80 W/mK

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm, λd = 0,037 W/mK
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ZATEPLENO

EPS TL. 220 MM

λd = 0,032 W/mK

Z6

Z6

Z3 Z3

Z4

K Klempířské prvky

Z Zámečnické prvky

T Truhlářské prvky

P Plastové prvky

DET. 12

6

Z2

+3,790

ATIKA



Osz10

Osz10

ŘEZ F-F

NOVÝ STAV

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

MĚSTO MNICHOVICE
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ŘEZ F-F

NAVRHOVANÝ STAV

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

S3b

S3b

S3b

R2b

P2a

S3c

Desky z PVC, tl. 15 mm, λd = 0,16 W/mK

P2a

Betonový potěr, tl. 60 mm, λd = 1,23 W/mK

Asfaltový hydoizolační pás  tl. 5 mm, λd =  0,21 W/mK

SKLADBY KONSTRUKCÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

Silikátová omítka, design dřeva

Silikátová omítka, bílá

Vnější zdivo původní, cihla plná pálená tl. 450 mm

Železobeton

+7,350

ATIKA

±0,000

1.NP

S3c

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm

Mozaiková omítka, K2, tl. 2 mm, λd = 0,8 W/mK

S3c

Tepelná izolace EPS PERIMETR, tl. 120mm, λd = 0,034 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Nová tepelná izolace EPS s grafitem

tl. 120 mm, λd = 0,032 W/mK

Nová tepelná izolace EPS  tl. 200 mm, λd = 0,034 W/mK
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Mozaiková omítka

Tepelná izolace EPS tl. 200 mm, λd = 0,034 W/mK

Střešní hydroizolační folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm

R2b

Spádová vrstva EPS 0 - 80 mm, λd = 0,34 W/mK

Parotěsná vrstva z asfaltových pásů tl. 4 mm

Železobetonová stropní deska, tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

S
T

Á
V

A
J
Í
C

Í

K
C

E

N
O

V
Á

K
C

E

POZNÁMKY:

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, DO VZDÁLENOSTI 500 mm OD VNĚJŠÍHO LÍCE PROSTUPUJÍCÍHO VZT POTRUBÍ, BUDE PROVEDEN

Z MATERIÁLU S KLASIFIKACÍ B

ROOF

(t3)

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

POSTUP MONTÁŽNÍCH PRACÍ

1

2

3

Montáž svodu hromosvodu

Osazení výlezu na střechu R2a

Montáž dešťových svodů

6
Montáž markýzy

7
Montáž oplechování

8

Montáž elektroinstalace na fasádě

DET. 9

K Klempířské prvky

Z Zámečnické prvky

T Truhlářské prvky

P Plastové prvky

DET. 10

Z1

+3,260

2.NP
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Osz2

Osz2

Osz7 Osz7 Osz7 Osz7

Osz7 Osz7 Osz7 Osz7

Osz6

Osz9 Osz9Osz8

Osz8

Osz5

S3b

S3b

S3b

S1a

S1a

S2a

S4b

S4b

S5b

S5b

Dsz1

Osz4Osz3

Dsz2

SEVEROZÁPADNÍ POHLED

NOVÝ STAV

1

1

3

2

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Mozaiková omítka, tl. 5mm, λd=0,9 W/mK

S2a

Telelná izolace XPS, tl. 80mm, λd = 0,034 W/mK

Hydroizolační pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Ztracené bednění tl. 200mm, λd = 0,300 W/mK

SDK desky tl. 20 mm, λd = 0,22 W/mK

LEGENDA MATERIÁLŮ

Keramický obklad

Pohledové dřevěné obložení

+0,760

1.NP

+4,280

2.NP

+7,990

ATIKA

±0,000

1.NP

+7,350

ATIKA

+3,260

2.NP

POZNÁMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

MĚSTO MNICHOVICE

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Bc. Jan Funda

Bc. Jan Funda

041/2016

12xA4

25

1:50 D.1.1.

SEVEROZÁPADNÍ POHLED

NAVRHOVANÝ STAV

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

±0,000 =  361 m.n.m.

S5c S5c

S4c

Silikátová omítka, design dřeva

Silikátová omítka, bílá

S5b

Mozaiková omítka, K2, tl. 2 mm, λd = 0,8 W/mK

S5c

Tepelná izolace EPS PERIMETR, tl. 120mm, λd = 0,034 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 300 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

S4c

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3c

Tepelná izolace EPS PERIMETR, tl. 120mm, λd = 0,034 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

S
T

Á
V

A
J
Í
C

Í

K
O

N
S

T
R

U
K

C
E

N
O

V
Á

K
O

N
S

T
R

U
K

C
E

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S5b

Tepelná izolace EPS, tl. 120 mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20 mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 300 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Mozaiková omítka, K2, tl. 2 mm, λd = 0,8 W/mK

S4c

Tepelná izolace EPS PERIMETR, tl. 120mm, λd = 0,034 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Tenkovrstvá omítka, tl. 8mm, λd=0,77 W/mK

S1a

Tepelná izolace EPS 70F, tl. 100mm, λd = 0,039 W/mK

Izolační Deska, tl. 12mm, λd = 0,32 W/mK

Dřevěné hranoly 140/60, vyplň deskami z minerál.

vláken tl. 140mm, λd = 0,052 W/mK

OSB deska tl. 18mm, λd = 0,13 W/mK

parozábrana

Vzduchová dutina s ocelovými profily

tl. 50 mm, λd = 0,301 W/mK

SDK desky typ RB/RBI, tl. 20mm, λd = 0,22 W/mK
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Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S4b

Tepelná izolace EPS, tl. 120 mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Mozaiková omítka

S6bS6b

ZATEPLENÍ POD TERÉNEM

ZATEPLENÍ POD TERÉNEM

POSTUP MONTÁŽNÍCH PRACÍ

1

2

3

Montáž svodu hromosvodu

Osazení výlezu na střechu R2a

Montáž dešťových svodů

6
Montáž markýzy

7
Montáž oplechování

8

Montáž elektroinstalace na fasádě

MONTÁŽ

DEŠŤOVÉHO ŽLABU

MONTÁŽ

DEŠŤOVÉHO ŽLABU

3

P1

Z5 Z5 Z5 Z5 Z5 Z5 Z5 Z5

Z6 Z6 Z6 Z6 Z6 Z6 Z6 Z6 Z6

Z3

Z3

Z4

K Klempířské prvky

Z Zámečnické prvky

T Truhlářské prvky

P Plastové prvky

1

NOVÝ VYPÍNAČ



S1a

S1a

S1a

S1a

S3b

S3b

S3b

S3b

S3a

Ojv4 Ojv4

Ojv4Ojv4

Ojv1 Ojv1

Ojv3 Ojv3

Ojv2Ojv2

Djv1

S2a

Djv2 Djv2

S4c

JIHOVÝCHODNÍ POHLED

NOVÝ STAV

3

3

1

2

6 6

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Mozaiková omítka, tl. 5mm, λd=0,9 W/mK

S2a

Tepelná izolace XPS, tl. 80mm, λd = 0,034 W/mK

Hydroizolační pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Ztracené bednění tl. 200mm, λd = 0,300 W/mK

SDK desky tl. 20 mm, λd = 0,22 W/mK

LEGENDA MATERIÁLŮ

Keramický obklad

Pohledové dřevěné obložení

POZNÁMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

MĚSTO MNICHOVICE

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Bc. Jan Funda

Bc. Jan Funda

041/2016

10xA4

26

1:50 D.1.1.

JIHOVÝCHODNÍ POHLED

NAVRHOVANÝ

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

+0,760

1.NP

+4,280

2.NP

+7,990

ATIKA

±0,000 =  361 m.n.m.

S6b

S4c

Tenkovrstvá omítka, tl. 8 mm, λd = 0,77 W/mK

S3a

Cihla plná pálená, tl. 450mm, λd = 0,8 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,8 W/mK

Vnější omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

S4c

S3c

+0,760

1.NP

+0,560

1.NP

Silikátová omítka, design dřeva

Silikátová omítka, bílá

+7,350

ATIKA

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Mozaiková omítka, K2, tl. 2 mm, λd = 0,8 W/mK

S4c

Tepelná izolace EPS PERIMETR, tl. 120mm, λd = 0,034 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm

Tenkovrstvá omítka, tl. 8mm, λd=0,77 W/mK

S1a

Tepelná izolace EPS 70F, tl. 100mm, λd = 0,039 W/mK

Izolační Deska, tl. 12mm, λd = 0,32 W/mK

Dřevěné hranoly 140/60, vyplň deskami z minerál.

vláken tl. 140mm, λd = 0,052 W/mK

OSB deska tl. 18mm, λd = 0,13 W/mK

parozábrana

Vzduchová dutina s ocelovými profily

tl. 50 mm, λd = 0,301 W/mK

SDK desky typ RB/RBI, tl. 20mm, λd = 0,22 W/mK
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Mozaiková omítka

S6b

S6b S6b

ZATEPLENÍ POD TERÉNEM

ZATEPLENÍ POD TERÉNEM

ZATEPLENÍ POD TERÉNEM
S6a

POSTUP MONTÁŽNÍCH PRACÍ

1

2

3

Montáž svodu hromosvodu

Osazení výlezu na střechu R2a

Montáž dešťových svodů

6
Montáž markýzy

7
Montáž oplechování

8

Montáž elektroinstalace na fasádě

Mozaiková omítka, K2, tl. 2 mm, λd = 0,8 W/mK

S6b

Tepelná izolace EPS PERIMETR, tl. 120mm, λd = 0,034 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Lepící tmel tl. 10mm, λd = 0,800 W/mK

Železobeton tl. 500 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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S6b

S6b

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

VYSPRAVENÝ POVRCH

MRAZUVZDORNOU STĚRKOU

Z6 Z6 Z6 Z6 Z6 Z6 Z6 Z6Z6

Z3

Z4

Z2 Z2

K Klempířské prvky

Z Zámečnické prvky

T Truhlářské prvky

P Plastové prvky

Ojv2Ojv2

REVIZNÍ DVÍŘKA

REVIZNÍ DVÍŘKA

P5

P6

ALARM

CEDULE

ALARM

DEMONTOVAT KE ZPĚT. POUŽITÍ

PRODLOUŽIT KABELY



Ojz3S1a

S1a

S1a

S1a

S3b

S3b

S2a

S2a

Ojz1

Ojz1

Ojz8 Ojz8 Ojz8

Ojz7 Ojz7 Ojz7

Ojz4 Ojz4 Ojz4

Ojz5

Ojz6

Ojz2Ojz2

Ojz2 Ojz2

Ojz6

Djz1

S1a

S1a

JIHOZÁPADNÍ POHLED

NOVÝ STAV

1

3

3

3

6

8

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Mozaiková omítka, tl. 5mm, λd=0,9 W/mK

S2a

Tepelná izolace XPS, tl. 80mm, λd = 0,034 W/mK

Hydroizolační pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Ztracené bednění tl. 200mm, λd = 0,300 W/mK

SDK desky tl. 20 mm, λd = 0,22 W/mK

LEGENDA MATERIÁLŮ

Keramický obklad

Pohledové dřevěné obložení

POSTUP MONTÁŽNÍCH PRACÍ

POZNÁMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

MĚSTO MNICHOVICE

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Bc. Jan Funda

Bc. Jan Funda

041/2016

A1

27
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JIHOZÁPADNÍ POHLED

NAVRHOVANÝ STAV

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

±0,000 =  361 m.n.m.

1

2

3

Montáž svodu hromosvodu

Osazení výlezu na střechu R2a

Montáž dešťových svodů

6
Montáž markýzy

7
Montáž oplechování

8

Montáž elektroinstalace na fasádě

S4c

+0,640

+4,280

2.NP

+7,990

ATIKA

S3c

S6b

+0,950+0,950

-0,200

S4b

+7,815

ATIKA

+1,070

Silikátová omítka, design dřeva

Silikátová omítka, bílá

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Mozaiková omítka, K2, tl. 2 mm, λd = 0,8 W/mK

S6b

Tepelná izolace EPS PERIMETR, tl. 120mm, λd = 0,034 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Lepící tmel tl. 10mm, λd = 0,800 W/mK

Železobeton tl. 500 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Mozaiková omítka, K2, tl. 2 mm, λd = 0,8 W/mK

S4c

Tepelná izolace EPS PERIMETR, tl. 120mm, λd = 0,034 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Tenkovrstvá omítka, tl. 8mm, λd=0,77 W/mK

S1a

Tepelná izolace EPS 70F, tl. 100mm, λd = 0,039 W/mK

Izolační Deska, tl. 12mm, λd = 0,32 W/mK

Dřevěné hranoly 140/60, vyplň deskami z minerál.

vláken tl. 140mm, λd = 0,052 W/mK

OSB deska tl. 18mm, λd = 0,13 W/mK

parozábrana

Vzduchová dutina s ocelovými profily

tl. 50 mm, λd = 0,301 W/mK

SDK desky typ RB/RBI, tl. 20mm, λd = 0,22 W/mK
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Mozaiková omítka

ZATEPLENÍ POD TERÉNEM

ZATEPLENÍ POD TERÉNEM

ANGLICKÝ DVOREK

VYSPRAVENÝ POVRCH

MRAZUVZDORNOU STĚRKOU

Z2

K Klempířské prvky

Z Zámečnické prvky

T Truhlářské prvky

P Plastové prvky

OSVĚTLENÍ



Osv2 Osv2 Osv2 Osv2 Osv2

Osv2 Osv2 Osv2

Osv1 Osv1 Osv1

Osv1Osv1Osv1

Osv3 Osv3

Osv3 Osv3

S3b

S3b

S3b

SEVEROVÝCHODNÍ POHLED

NOVÝ STAV

SKLADBY KONSTRUKCÍ LEGENDA MATERIÁLŮ

Silikátová omítka, design dřeva

Silikátová omítka, bílá

POZNÁMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA
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Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov
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                    web: www.agenergy.cz
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Miloslav Goll
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1:50 D.1.1.

SEVEROVÝCHODNÍ POHLED

NAVRHOVANÝ STAV

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

±0,000 =  361 m.n.m.

S6b

S6b

S6a

Z1

±0,000

1.NP

+3,260

2.NP

S3c

+7,350

ATIKA

S3c

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Mozaiková omítka, K2, tl. 2 mm, λd = 0,8 W/mK

S6b

Tepelná izolace EPS PERIMETR, tl. 120mm, λd = 0,034 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Lepící tmel tl. 10mm, λd = 0,800 W/mK

Železobeton tl. 500 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Mozaiková omítka

Mozaiková omítka, K2, tl. 2 mm, λd = 0,8 W/mK

S6a

Železobeton tl. 500 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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ZATEPLENÍ POD TERÉNEM ZATEPLENÍ POD TERÉNEMZATEPLENÍ POD TERÉNEM

POSTUP MONTÁŽNÍCH PRACÍ

1

2

3

Montáž svodu hromosvodu

Osazení výlezu na střechu R2a

Montáž dešťových svodů

6
Montáž markýzy

7
Montáž oplechování

8

Montáž elektroinstalace na fasádě

Z1 Z1

Z7

K Klempířské prvky

Z Zámečnické prvky

T Truhlářské prvky

P Plastové prvky

1

1
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DETAIL 1

UPEVNĚNÍ BŘEMEN

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

1/2016

PLASTOVÁ HMOŽDINKA DO ZDIVA

VÁLEČEK Z TVRZENÉHO EPS

HROMOSVOD

EXT.

INT.

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

S3b

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mmDisperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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1
2
0

EXT.

S3b

STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO,

DVOJSKLO, Uw = 1,5 W/m²*K

UKONČOVACÍ LIŠTA

PAROTĚSNÍCÍ FÓLE

(SAMOLEPÍCÍ)

APU LIŠTA

PAROPROPUSTNÁ FÓLIE

(SAMOLEPÍCÍ)

TEPELNÁ IZOLACE

 EPS, tl. 30 mm

NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET

- POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH

ROHOVÝ PROFIL

PLAST. HMOŽDINKA DO ZDIVA CP

(min. 8ks/m²)
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1:5 D.1.1.

DET. 2 - DETAIL OSTĚNÍ OKNA

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mmDisperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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1:5 D.1.1.

DET. 3 - DETAIL OKENNÍHO

PARAPETU

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

1/2016

120

15

450

10

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

S3b

EXT.INT.

PLAST.HMOŽDINKA DO ZDIVA CP

(min. 8ks/m²)

PARAPETNÍ PROFIL

PU TMEL

PAROPROPUSTNÁ FÓLIE

(SAMOLEPÍCÍ)

NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET

- POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH

SPÁDOVÝ EPS min. tl. 20 mm

OSAZOVACÍ (PODKLADNÍ) PROFIL

PUR PĚNA

PAROTĚSNÍCÍ FÓLIE

(SAMOLEPÍCÍ)

VNITŘNÍ PARAPET

STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO,

DVOJSKLO, Uw = 1,5 W/m²*K

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mmDisperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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EXT.

EXT.

INT.

S3b

S3b

PLASTOVÁ HMOŽDINKA DO ZDIVA

(min. 8ks/m²)

PLASTOVÁ HMOŽDINKA DO ZDIVA

(min. 8ks/m²)

ROHOVÝ PROFIL

S INTEGROVANOU SÍŤOVINOU
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DET. 4 - DETAIL NÁROŽÍ

OBVODOVÉ STĚNY

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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DET. 5 - DETAIL NAPOJENÍ HI

 NA DVEŘE TERASY

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

1/2016

POJISTNÁ ZÁLIVKA

HORKOVZDUŠNÝ SVAR

PVC HYDROIZOLACE TL. 1,5 MM

POPLASTOVANÝ PLECH

KOTVENÍ POPLASTOVANÉHO PLECHU DO RÁMU DVEŘÍ

POJISTNÁ ZÁLIVKA

PAROPROPUSTNÁ FÓLIE

(SAMOLEPÍCÍ)

EXT.INT.

STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO,

DVOJSKLO, Uw = 1,5 W/m²*K

R2b

100

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

Tepelná izolace EPS tl. 200 mm, λd = 0,034 W/mK

Střešní hydroizolační folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm

R2b

Spádová vrstva EPS 0 - 80 mm, λd = 0,34 W/mK

Parotěsná vrstva z asfaltových pásů tl. 4 mm

Železobetonová stropní deska, tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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Betonová mazanina tl. 30 mm, λd = 1,23 W/mK

Střešní hydroizolační folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm

R2b

Spádová vrstva EPS 0 - 80 mm, λd = 0,34 W/mK

Parotěsná vrstva z asfaltových pásů tl. 4 mm

Železobetonová stropní deska, tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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DET. 6 - NAPOJENÍ STŘECH

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

Tepelná izolace EPS tl. 200 mm, λd = 0,034 W/mK

Střešní hydroizolační folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm

R2b

Spádová vrstva EPS 0 - 80 mm, λd = 0,34 W/mK

Parotěsná vrstva z asfaltových pásů tl. 4 mm

Železobetonová stropní deska, tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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Betonová mazanina tl. 30 mm, λd = 1,23 W/mK

PVC hydroizolace

R3a

Sklobit, tl. 2,5 mm, λd = 0,21 W/mK

Cementový potěr min. tl. 50 mm, λd = 1,16 W/mK

Plynosilikátové tvárnice, tl. 150 mm, λd = 0,18 W/mK

Škvárový posyp tl. 30 mm, λd = 0,27 W/mK

Parotěsná fólie

Železobetonová stropní deska tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20mm, λd = 0,80 W/mK

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm, λd = 0,037 W/mK
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R2b

R3a

POJISTNÁ ZÁLIVKA

HORKOVZDUŠNÝ SVAR

PVC HYDROIZOLACE TL. 1,5 MM

POPLASTOVANÝ PLECH

KOTVENÍ POPLASTOVANÉHO PLECHU

POJISTNÁ ZÁLIVKA

100

100

POJISTNÁ ZÁLIVKA

150

GEOTEXTILIE 300 g/m

2

POJISTNÁ ZÁLIVKA

HORKOVZDUŠNÝ SVAR

PVC HYDROIZOLACE

TL. 1,5 MM

POPLASTOVANÝ PLECH

KOTVENÍ POPLASTOVANÉHO PLECHU

EPS 200S

TL. 50 MM

STÁVAJÍCÍ PVC

HYDROIZOLACE



MANŽETA PRO NAPOJENÍ NA PVC HYDROIZOLACI

STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ

PLASTOVÝ ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK

PLASTOVÁ DEŠŤOVÁ KRYTKA

MANŽETA PRO NAPOJENÍ NA PVC HYDROIZOLACI

KOTVENÍ EPS

ŠROUB + TALÍŘOVÁ PODLOŽKA

PODLOŽKA KOTVY

30

PLASTOVÉ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ

R2b

POJISTNÁ ZÁLIVKA

HORKOVZDUŠNÝ SVAR

PVC HYDROIZOLACE TL. 1,5 MM
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DET. 7 - PROSTUP ODVĚTRÁNÍ

STŘECHOU

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

Střešní hydroizolační folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm

R2b

Spádová vrstva EPS 0 - 80 mm, λd = 0,34 W/mK

Parotěsná vrstva z asfaltových pásů tl. 4 mm

Železobetonová stropní deska, tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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Betonová mazanina tl. 30 mm, λd = 1,23 W/mK

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

Tepelná izolace EPS tl. 200 mm, λd = 0,034 W/mK



TĚSNÍCÍ KROUŽEK

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VPUSŤ

KOTVENÍ EPS

ŠROUB + TALÍŘOVÁ PODLOŽKA

NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ VTOKY

OCHRANNÝ KOŠ
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MANŽETA PRO NAPOJENÍ NA PVC HYDROIZOLACI

POJISTNÁ ZÁLIVKA

30

2%

HORKOVZDUŠNÝ SVAR

2%

R2b

PVC HYDROIZOLACE TL. 1,5 MM

PODLOŽKA KOTVY
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DET. 8 - STŘEŠNÍ VPUSŤ

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

Střešní hydroizolační folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm

R2b

Spádová vrstva EPS 0 - 80 mm, λd = 0,34 W/mK

Parotěsná vrstva z asfaltových pásů tl. 4 mm

Železobetonová stropní deska, tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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Betonová mazanina tl. 30 mm, λd = 1,23 W/mK

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

Tepelná izolace EPS tl. 200 mm, λd = 0,034 W/mK
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DET. 2 - DETAIL OSTĚNÍ OKNA

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

450 100
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INT. EXT.
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DET. 9  - DETAIL U SOKLU

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

1/2016

S3c

S3b

P2a

HMOŽDINKA DO ZDIVA CP

(min. 8ks/m²)

STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD

BEZ ÚPRAV

STÁVAJÍCÍ PODLAHA

BEZ ÚPRAV

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

Desky z PVC, tl. 15 mm, λd = 0,16 W/mK

P2a

Betonový potěr, tl. 60 mm, λd = 1,23 W/mK

Asfaltový hydoizolační pás  tl. 5 mm, λd =  0,21 W/mK

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm

S
T

Á
V

A
J
Í
C

Í

K
C

E

N
O

V
Á

K
C

E

S
T

Á
V

A
J
Í
C

Í

K
C

E

Mozaiková omítka, K2, tl. 2 mm, λd = 0,8 W/mK

S3c

Tepelná izolace EPS PERIMETR, tl. 120mm, λd = 0,034 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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DETAIL 1

UPEVNĚNÍ BŘEMEN

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

1/2016

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mmDisperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mmDisperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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ZESÍLENÍ STYKU EPS/EPS PERIMETR

SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍTÍ

KAČÍREK

BETONOVÉ LOŽE

GEOTEXTILIE 300 g/m

2

NOPOVÁ FÓLIE

8
0

0

PVC UKONČOVACÍ LIŠTA NOPOVÉ FÓLIE

KOTVENÍ UKONČOVACÍ LIŠTY

1
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0

10 10 7

7
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INT.

EXT.

S3c

S3b

P2a

HMOŽDINKA DO ZDIVA CP

(min. 8ks/m²)

STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD

BEZ ÚPRAV
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DET. 3 - DETAIL OKENNÍHO

PARAPETU

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

1/2016

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mmDisperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm

SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS

TL. 3 MM

KOMPRIMAČNÍ TĚSNICÍ PÁSKA
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ZESÍLENÍ STYKU EPS/EPS PERIMETR

SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍTÍ

PVC UKONČOVACÍ PROFIL OMÍTKY

10 MM NAD POVRCHEM TERASY

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

MEZI LIŠTOU A POVRCHEM TERASY

1
0
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DET. 10  - DETAIL SOKLU TERASY

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

1/2016

10 10 7

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

Desky z PVC, tl. 15 mm, λd = 0,16 W/mK

P2a

Betonový potěr, tl. 60 mm, λd = 1,23 W/mK

Asfaltový hydoizolační pás  tl. 5 mm, λd =  0,21 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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Mozaiková omítka, K2, tl. 2 mm, λd = 0,8 W/mK

S3c

Tepelná izolace EPS PERIMETR, tl. 120mm,

λd = 0,034 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

S
T

Á
V

A
J
Í
C

Í

K
C

E

N
O

V
Á

 
K

C
E

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm



S3b

HMOŽDINKA DO ZDIVA CP

(min. 8ks/m²)

S1a

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

MĚSTO MNICHOVICE

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

         ŘEŠENÍ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Bc. Jan Funda

Bc. Jan Funda

2xA4
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1:10 D.1.1.

DET. 11  - DETAIL NAPOJENÍ KZS

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

1/2016

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

20-30

m
i
n
.
7
0

1
0
0

EXPANDUJÍCÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA

OKAPNICE

INT.

INT.

EXT.

NOVÁ OMÍTKA

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

Tenkovrstvá omítka, tl. 8mm, λd=0,77 W/mK

S1a

Telelná izolace EPS 70F, tl. 100mm, λd = 0,039 W/mK

Izolační Deska, tl. 12mm, λd = 0,32 W/mK

Dřevěné hranoly 140/60, vyplň deskami z minerál.

vláken tl. 140mm, λd = 0,052 W/mK

OSB deska tl. 18mm, λd = 0,13 W/mK

parozábrana

Vzduchová dutina s ocelovými profily

tl. 50 mm, λd = 0,301 W/mK

SDK desky typ RB/RBI, tl. 20mm, λd = 0,22 W/mK
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Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm

PLASTOVÁ OKAPNIČKA

PAROPROPUSTNÁ FOLIE

OKENNÍ PROFIL S IZOLAČNÍM

DVOJSKLEM (STÁVAJÍCÍ)

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

MĚSTO MNICHOVICE

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

         ŘEŠENÍ
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Bc. Jan Funda

Bc. Jan Funda
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1:2 D.1.1.

DET. 5 - DETAIL NAPOJENÍ HI

 NA DVEŘE TERASY

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

1/2016

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

Tepelná izolace EPS tl. 200 mm, λd = 0,034 W/mK

Střešní hydroizolační folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm

R2b

Spádová vrstva EPS 0 - 80 mm, λd = 0,34 W/mK

Parotěsná vrstva z asfaltových pásů tl. 4 mm

Železobetonová stropní deska, tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Betonová mazanina tl. 30 mm, λd = 1,23 W/mK

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

MĚSTO MNICHOVICE

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Bc. Jan Funda

Bc. Jan Funda

2xA4
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1:5 D.1.1.

DET. 6 - NAPOJENÍ STŘECH

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

Tepelná izolace EPS tl. 200 mm, λd = 0,034 W/mK

Střešní hydroizolační folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm

R2b

Spádová vrstva EPS 0 - 80 mm, λd = 0,34 W/mK

Parotěsná vrstva z asfaltových pásů tl. 4 mm

Železobetonová stropní deska, tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Betonová mazanina tl. 30 mm, λd = 1,23 W/mK

PVC hydroizolace

R3a

Sklobit, tl. 2,5 mm, λd = 0,21 W/mK

Cementový potěr min. tl. 50 mm, λd = 1,16 W/mK

Plynosilikátové tvárnice, tl. 150 mm, λd = 0,18 W/mK

Škvárový posyp tl. 30 mm, λd = 0,27 W/mK

Parotěsná fólie

Železobetonová stropní deska tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20mm, λd = 0,80 W/mK

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm, λd = 0,037 W/mK

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

MĚSTO MNICHOVICE

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Bc. Jan Funda

Bc. Jan Funda

2xA4
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1:5 D.1.1.

DET. 7 - PROSTUP ODVĚTRÁNÍ

STŘECHOU

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

Střešní hydroizolační folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm

R2b

Spádová vrstva EPS 0 - 80 mm, λd = 0,34 W/mK

Parotěsná vrstva z asfaltových pásů tl. 4 mm

Železobetonová stropní deska, tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Betonová mazanina tl. 30 mm, λd = 1,23 W/mK

Tepelná izolace EPS tl. 200 mm, λd = 0,034 W/mK

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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min. 100

POJISTNÁ ZÁLIVKA

GEOTEXTÍLIE

(plošná hmotnost 300 g/m²)

OSB DESKA tl. 15 mm

PUR PĚNA

KOTVENÍ PROFILU

Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

OSB DESKA ZAJIŠŤUJÍCÍ SPÁD TL. 20 MM

KOTVENÍ OSB DESKY

KOTVENÍ POPLASTOVANÉHO PLECHU

PROFIL Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

PROFIL Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

POJISTNÁ ZÁLIVKA

INT.

EXT.

EXT.

HMOŽDINKA DO ZDIVA CP

(min. 8ks/m²)

R3a

20

46010120

S3b

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

5 %

PVC hydroizolace

R3a

Sklobit, tl. 2,5 mm, λd = 0,21 W/mK

Cementový potěr min. tl. 50 mm, λd = 1,16 W/mK

Plynosilikátové tvárnice, tl. 150 mm, λd = 0,18 W/mK

Škvárový posyp tl. 30 mm, λd = 0,27 W/mK

Parotěsná fólie

Železobetonová stropní deska tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20mm, λd = 0,80 W/mK

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm, λd = 0,037 W/mK

S
T

Á
V

A
J
Í
C

Í

K
C

E

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov
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          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll
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ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT
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AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE
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MĚSTO MNICHOVICE
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DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Bc. Jan Funda

Bc. Jan Funda
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1:10 D.1.1.

DET. 12  - ZATEPLENÍ ATIKY

S KOTVENÍM ZÁBRADLÍ

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

1/2016

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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KOTVENÍ POPLASTOVANÉHO PLECHU

OKAPNICE

Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

PARE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Bc. Jan Funda

Bc. Jan Funda
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1:5 D.1.1.

DET. 7 - PROSTUP ODVĚTRÁNÍ

STŘECHOU

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE
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MĚSTO MNICHOVICE
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DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Bc. Jan Funda

Bc. Jan Funda
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1:5 D.1.1.

DET. 8 - STŘEŠNÍ VPUSŤ

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

Střešní hydroizolační folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm

R2b

Spádová vrstva EPS 0 - 80 mm, λd = 0,34 W/mK

Parotěsná vrstva z asfaltových pásů tl. 4 mm

Železobetonová stropní deska, tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Betonová mazanina tl. 30 mm, λd = 1,23 W/mK

Tepelná izolace EPS tl. 200 mm, λd = 0,034 W/mK

TRVALE PRUŽNÝ TMEL (SILIKON)

OBDÉLNÍKOVÝ JEKL

80 x 40 x 5

PŘIVAŘENÉ STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ

400

5
3
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250

8
0

3
7
0

8
0

Z6

10

HORKOVZDUŠNÝ SVAR

HORKOVZDUŠNÝ SVAR



min. 100

KOTVENÍ PROFILU

Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

POJISTNÁ ZÁLIVKA

OKAPNICE

Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

GEOTEXTÍLIE

(plošná hmotnost 300 g/m²)

OSB DESKA tl. 15 mm

(typ OSB4)

PUR PĚNA

KOTVENÍ PROFILU

Z POPLASTOVANÉHO PLECHU OSB DESKA ZAJIŠŤUJÍCÍ SPÁD

KOTVENÍ OSB DESKY

KOTVENÍ POPLASTOVANÉHO PLECHU

PROFIL Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

KOTVENÍ POPLASTOVANÉHO PLECHU

PROFIL Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

POJISTNÁ ZÁLIVKA

INT.

EXT.

EXT.

HMOŽDINKA DO ZDIVA CP

(min. 8ks/m²)

R2b

20

450

20

120

S3b

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

5 %

Tepelná izolace EPS 200 S tl. 2 x 100 mm, λd = 0,034 W/mK

Střešní hydroizolační folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm

R2b

Spádová vrstva EPS 150S tl. 0 - 80 mm, λd = 0,34 W/mK

Parotěsná vrstva z asfaltových pásů tl. 4 mm

Železobetonová stropní deska, tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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Betonová mazanina tl. 30 mm, λd = 1,23 W/mK

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll
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1:10 D.1.1.

DET. 13  - DETAIL ZATEPLENÍ ATIKY

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

1/2016
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TRVALE PRUŽNÝ TMEL (SILIKON)

Č. ZAKÁZKY

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov

                     tel: +420 731 272 638

                    web: www.agenergy.cz

                  e-mail: info@agenergy.cz

          jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal

            odpovědný projektant: Miloslav Goll

Č. VÝKRESUFORMÁT

MĚŘÍTKO

OBSAH VÝKRESU

DATUM

KRESLIL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ČÁST

ZODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

PARE

AKCE

STUPEŇ

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy

MÍSTO

ČÁST

Miloslav Goll

Ing. Karel Šafařík

TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

MĚSTO MNICHOVICE

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

         ŘEŠENÍ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Bc. Jan Funda

Bc. Jan Funda

2xA4
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1:10 D.1.1.

DET. 14  - DETAIL OKAPU TERASY

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

1/2016

OKAPNICE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

POJISTNÁ ZÁLIVKA

DŘEVĚNÝ HRANOL 120 x 30 MM

KOTVENÍ OKAPNICE

KOTVENÍ ŽLABOVÉHO HÁKU

KOTVENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

Tepelná izolace EPS tl. 200 mm, λd = 0,034 W/mK

Střešní hydroizolační folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm

R2b

Spádová vrstva EPS 0 - 80 mm, λd = 0,34 W/mK

Parotěsná vrstva z asfaltových pásů tl. 4 mm

Železobetonová stropní deska, tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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Betonová mazanina tl. 30 mm, λd = 1,23 W/mK

OBDÉLNÍKOVÝ JEKL

80 x 40 x 5

PŘIVAŘENÉ STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ

R2b

EPS  200S TL. 50 MM

KOTEVNÍ PLECH

200 x 240 x 8 MM

KOTVENÍ KONZOLY

4 x ZÁVITOVÁ TYČ M16 NA

CHEMICKOU KOTVU

150 500
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Z5



PUR PĚNA

20
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KOTVENÍ PROFILU

Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

POJISTNÁ ZÁLIVKA

OKAPNICE

Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

GEOTEXTÍLIE

(plošná hmotnost 300 g/m²)

OSB DESKA tl. 15 mm

OSB DESKA ZAJIŠŤUJÍCÍ SPÁD

KOTVENÍ PROFILU

Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

KOTVENÍ OSB DESKY

KOTVENÍ POPLASTOVANÉHO PLECHU

PROFIL Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

POTRUBÍ OBEZDÍT PLYNOSILIKÁTOVÝMI

TVÁRNICEMI TL. 100 MM

INT.

EXT.

R2b

EXT.

HMOŽDINKA DO ZDIVA CP

(min. 8ks/m²)

2
0
0

S3b

450

20

120

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

5 %

Tepelná izolace EPS 200 S tl. 2 x 100 mm, λd = 0,034 W/mK

Střešní hydroizolační folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm

R2b

Spádová vrstva EPS 150S tl. 0 - 80 mm, λd = 0,34 W/mK

Parotěsná vrstva z asfaltových pásů tl. 4 mm

Železobetonová stropní deska, tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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Betonová mazanina tl. 30 mm, λd = 1,23 W/mK

Tenkovrstvá probarvená omítka, K2, tl. 2 mm, λd=0,8 W/mK

S3b

Tepelná izolace EPS, tl. 120mm, λd = 0,032 W/mK

Disperzní lepidlo tl. 10 mm, λd = 0,6 W/mK

Vnější omítka tl. 20mm, λd = 0,800 W/mK

Cihla plná pálená tl. 450 mm, λd = 0,80 W/mK

Vnitřní omítka tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK

Disperzní lepidlo + sklotextilní armovací síť tl. 5 mm
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TYRŠOVA 600, 251 64 MNICHOVICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE
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1:10 D.1.1.

DET. 15  - DETAIL PROSTUPU

STŘECHY U ATIKY

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

1/2016
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PROVEDENÍ DETAILU NAPOJENÍ

HI NA VZT POTRUBÍ VIZ DETAIL 16

HORKOVZDUŠNÝ SVAR

KOTVENÍ POPLASTOVANÉHO PLECHU

PROFIL Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

HORKOVZDUŠNÝ SVAR

POJISTNÁ ZÁLIVKA

NOVÉ PVC POTRUBÍ



STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ

POZNÁMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY

OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ

NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

OCELOVÁ STAHOVACÍ PÁSKA

PU TMEL

POJISTNÁ ZÁLIVKA

SPOJ FOLIÍ - HORKOVZDUŠNĚ SVAŘENO

PVC HYDROIZOLACE TL. 2 MM

(PRO DETAILY,BEZ VÝZTUHY)

M
I
N

.
 
1

5
0

Č. ZAKÁZKY
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1:5 D.1.1.

DET. 16 - PROSTUP VZT POTRUBÍ

STŘECHOU

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ

01/2016

R2b
Střešní hydroizolační folie na bázi PVC, tl. 1,5 mm

R2b

Spádová vrstva EPS 0 - 80 mm, λd = 0,34 W/mK

Parotěsná vrstva z asfaltových pásů tl. 4 mm

Železobetonová stropní deska, tl. 250 mm, λd = 1,43 W/mK

Vnitřní omítka, tl. 20 mm, λd = 0,80 W/mK
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Betonová mazanina tl. 30 mm, λd = 1,23 W/mK

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

Tepelná izolace EPS tl. 200 mm, λd = 0,034 W/mK
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1:10001/2016 D.1.1

VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH

VÝROBKŮ - NOVÝ STAV



POPIS-SCHÉMA

VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

JEDN. DÉLKA POZN.KS

DÉLKA

CELKEM

bm

2,08 27

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

R.Š.- 310 mm

MATERIÁL : POZINK. PLECH - TL. 0,6 mm

POVRCH. ÚPRAVA: LAK

BARVA: BÍLÁ

56,2

bm

1,48 10 10,5

0,88 5 4,4

0,58 15 8,7

2,4 1 2,4

0,6

1,18 3 3,55

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7 12 7,2

bm 7,9K8 1 7,9

bm 8K9 1 8

bm - 69,0

OKAPNICE

OPLECHOVÁNÍ PŘECHODU IZOLACÍ

MATERIÁL : POZINK. PLECH - TL. 0,6 mm

POVRCH. ÚPRAVA: LAK

BARVA: BÍLÁ

K10

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 3610

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI

PODOKAPNÍ ŽLAB

R.Š. - 330 mm

MATERIÁL : POZINKOVANÝ PLECH (FeZn)

POVRCH. ÚPRAVA: POZINKOVÁNÍ

BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA

9,7

ČELO ŽLABU

R.Š. - 330 mm

MATERIÁL : POZINKOVANÝ PLECH (FeZn)

POVRCH. ÚPRAVA: POZINKOVÁNÍ

BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA

-- -

ŽLABOVÝ HÁK PRO ŽLAB R.Š. 330 MM

CELKOVÁ DÉLKA 535 mm

PRŮŘEZ 30 x 5 mm

MATERIÁL : PLOCHÁ POZINKOVANÁ OCEL (FeZn)

POVRCH. ÚPRAVA: BEZ ÚPRAVY

-

- -

9,7
1

- 1 -

- 1 -

KOTLÍK U PODOKAPNÍHO ŽLABU

PRŮMĚR SVODU 100 mm

MATERIÁL : POZINKOVANÝ PLECH (FeZn)

POVRCH. ÚPRAVA: POZINKOVÁNÍ

BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA

-

OZN.

bm

2

17

-

DEŠŤOVÝ SVOD

PRŮMĚR 100 mm

MATERIÁL : POZINKOVANÝ PLECH (FeZn)

POVRCH. ÚPRAVA: POZINKOVÁNÍ

BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA

100

13,7bm 3,7

K11

K12

K13

K14

K15



21 -- -

VÝTOKOVÉ KOLENO

PRŮMĚR 100 mm

MATERIÁL : POZINKOVANÝ PLECH (FeZn)

POVRCH. ÚPRAVA: POZINKOVÁNÍ

BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA

1 -- -

POPIS-SCHÉMA

VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.
JEDN. DÉLKA POZN.KS

DÉLKA

CELKEM

- 2 -

OBJÍMKA SVODU

PRŮMĚR SVODU 100 mm

DÉLKA TRNU 150 mm

MATERIÁL : POZINKOVANÝ PLECH (FeZn)

POVRCH. ÚPRAVA: POZINKOVÁNÍ

BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 3610

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI

K16

K17
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VÝKAZ ZÁMEČNICKÝCH

VÝROBKŮ - NOVÝ STAV



POPIS-SCHÉMA

VÝKAZ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.
JEDN. DÉLKA POZN.KS

DÉLKA

CELKEM

PŘED MONTÁŽÍ NUTNO ZAMĚŘIT!!!

- 3

Markýza nad prosklenými vstupními dveřmi

Demontovat markýzu z fasády, demontovat z markýzy

krytinu, zbavit nosnou konstrukci stávajícího nátěru a

rzi, nově natřít antikorozním nátěrem, prodloužit kotvy

a po zateplení zpět namontovat na fasádu. V místě

kotvení použít tuhý izolační blok 200 x 200 x 120 mm

(16 ks). Po montáži nosné kce namontovat novou

krytinu z komůrkové polykarbonátové desky tl. 10 mm

(3 ks: 3200 x 1200, 3100 x 1200, 2200 x 1200) .

Obvodové hrany desky opatřit zakončovacími

hliníkovými lištami (24,2 m).

Povrch. úprava: 1 x základní nátěr, 2 x antikorozní nátěr

Barva: dle výběru investora

Zábradlí terasy

Dle potřeby zkrátit/posunout zábradlí schodů u fasády.

Zábradlí zbavit stávajícího nátěru a rzi, nově natřít

antikorozním nátěrem

Povrch. úprava: 1 x základní nátěr, 2 x antikorozní nátěr

Barva:dle výběru investora

PŘED ÚPRAVOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!

- 1
Z1

Z2

PŘED ÚPRAVOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!

Zábradlí demontovat, zbavit stávajícího nátěru a rzi,

navařit konzoly pro boční usazení do atiky (střechy), u

nově zateplované fasády zkrátit (odsadit od fasády),

pozinkovat a namontovat na čelní stranu atiky (střechy)

Povrchová úprava: pozinkování

3 34,0 m

Z3

Z4

PŘED ÚPRAVOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!

Žebřík demontovat, zbavit stávajícího nátěru a rzi,

prodloužit kotvící prvky (min. o 150 mm, 6 ks) a po

zateplení namontovat zpět na fasádu

Povrch. úprava: 1 x základní nátěr, 2 x antikorozní nátěr

Barva:dle výběru investora

- 1 -

Z5

500

8
3

0

330

BOČNÍ POHLED ČELNÍ POHLED

Konzola pro uchycení stávajícího zábradlí

3 svařené ocelové jeklové profily 80 x 40 x 5 mm

(0,67; 1,66 m; 0,67 m) s navařenou kotevní

deskou z ocelového plechu 200 x 240 x 8 mm.

Konzola bude kotvena do nosné kce střechy

závitovými tyčemi na chemickou kotvu.

Kotvy: 4 x závitová tyč M16, podložka, matka

Materiál: ocel

Povrch. úprava: pozinkování

Barva:dle výběru investora

8

-

-

-

-

- -

- -

- - -

-

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ  VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH NOREM,

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI

18- - -

Z6

400

5
3

0

250

BOČNÍ POHLED ČELNÍ POHLED

Konzola pro uchycení stávajícího zábradlí

3 svařené ocelové jeklové profily 80 x 40 x 5 mm

(0,4; 0,62 m; 0,25 m) s navařenou kotevní

deskou z ocelového plechu 200 x 240 x 8 mm.

Konzola bude kotvena do nosné kce střechy

závitovými tyčemi na chemickou kotvu.

Kotvy: 4 x závitová tyč M16, podložka, matka

Materiál: ocel

Povrch. úprava: pozinkování

Barva:dle výběru investora

1



POPIS-SCHÉMA

VÝKAZ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.
JEDN. DÉLKA POZN.KS

DÉLKA

CELKEM

- 2 -

PŘED ÚPRAVOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!

- 1
Z7

- -

Markýza nad dveřmi

Demontovat krytinu markýzy, konstrukci markýzy zbavit

stávajícího nátěru a rzi, nově natřít antikorozním

nátěrem, po zateplení namontovat novou krytinu z

komůrkové polykarbonátové desky tl. 10 mm (1100 x

1200 mm).Obvodové hrany desky opatřit

zakončovacími hliníkovými lištami (4,6 m).

Povrch. úprava: 1 x základní nátěr, 2 x antikorozní nátěr

Barva: dle výběru investora

PŘED ÚPRAVOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!

- 3
Z8

- -

Rošt anglického dvorku

Demontovat, u fasády zkrátit min. o 140 mm, zbavit

stávajícího nátěru a rzi, nově natřít antikorozním

nátěrem, po zateplení zpět usadit.

Povrch. úprava: 1 x základní nátěr, 2 x antikorozní nátěr

Barva: dle výběru investora

2340

4
1

0

1
4

0

- 1
Z9

- -

Větrací mřížka s protidešťovou žaluzií

Dodávka včetně osazení a připevnění na fasádu do

tepelného izolantu.

Rozměr: 350 x 350 mm

Povrch. úprava: lak

Materiál: plech

Barva: dle odstínu fasády

350

3
5

0

750

3
5

0

- 1
Z10

- -

Větrací mřížka s protidešťovou žaluzií

Dodávka včetně osazení a připevnění na fasádu do

tepelného izolantu.

Rozměr: 750 x 350 mm

Povrch. úprava: lak

Materiál: plech

Barva: dle odstínu fasády

- 1
Z11

- -

Rošt výtahové šachty

Demontovat, u fasády zkrátit min. o 140 mm, zbavit

stávajícího nátěru a rzi, nově natřít antikorozním

nátěrem, po zateplení zpět usadit.

Povrch. úprava: 1 x základní nátěr, 2 x antikorozní nátěr

Barva: dle výběru investora

2070

1
0

8
0

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ  VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH NOREM,

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI

- 1
Z12

- -

Sloupek oplocení

Včetně plastové čepičky

Sloupek zabetonovat do země.

Rozměry základu: Ø 200 mm, hloubka 800 mm

Rozměr: Ø 38 mm, délka 2,0 m

Povrch. úprava: pozinkování

Materiál: ocel
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VÝKAZ PLASTOVÝCH

VÝROBKŮ - NOVÝ STAV



POPIS-SCHÉMA

VÝKAZ PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

OZN. JEDN.DÉLKA POZN.KS

DÉLKA

CELKEM

-

Lapač střešních splavenin

Napojení na dešťový svod Ø 100 mm.

Včetně plastového koše a dalších potřebných

systémových prvků.

Materiál: technický plast

Barva: černá

1

PŘEDEM NUTNO ZAMĚŘIT!!!

- -

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ  VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH NOREM,

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI

- 1 -

P1

-

Střešní vpusť s integrovanou PVC manžetou včetně

ochranného koše, nástavce pro napojení na stávající

vpusť a dalších potřebných systémových prvků

Materiál: technický plast

Rozměry: dle původního rozměru odpadního potrubí,

Ø 150 mm

1

PŘEDEM NUTNO ZAMĚŘIT!!!

- -

P3

-

Odvětrání kanalizace s integrovanou PVC manžetou

včetně odvětrávacího komínku dešťové krytky a

dalších potřebných systémových prvků

Materiál: technický plast

Rozměry: dle původního rozměru potrubí odvětrání

kanalizace, Ø 150 mm

6- -

PŘEDEM NUTNO ZAMĚŘIT!!!

P2

PŘEDEM NUTNO ZAMĚŘIT!!!

- 1- -

Revizní dvířka

Rozměr: 150 x 200 mm

Dodávka včetně osazení a připevnění na fasádu do

tepelného izolantu.

Materiál: plast

Barva: dle odstínu fasády

150

2
0

0

P4

PŘEDEM NUTNO ZAMĚŘIT!!!

- 1- -

Revizní dvířka

Rozměr: 250 x 300 mm

Dodávka včetně osazení a připevnění na fasádu do

tepelného izolantu.

Materiál: plast

Barva: dle odstínu fasády

150

2
0

0

P5

PŘEDEM NUTNO ZAMĚŘIT!!!

- 1- -

Revizní dvířka

Rozměr: 200 x 250 mm

Dodávka včetně osazení a připevnění na fasádu do

tepelného izolantu.

Materiál: plast

Barva: dle odstínu fasády

150

2
0

0

P6


