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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Zájmové území se nachází ve městě Táboře, v místní části Zárybničná Lhota, mezi 

zahrádkářskou kolonií a ulicí Na Stráni.  Jedná se o zastavěné území. Navrhovaná stavba 

je v souladu s charakterem území. V současnosti se v místě stavby nachází stávající 

nezpevněná plocha, oplocení a zahrada rodinného domu č.p. 133, sjezdy a vstupy 

k sousedním nemovitostem a zeleň. Stavbou dojde k úpravě a zpevnění stávajícího 

nezpevněného koridoru pro pěší a vybudování nového oplocení, dále ke zpevnění 

stávajícího vjezdu na pozemek RD č.p. 133 a doplnění vpusti dešťové kanalizace.   

Dotčené pozemky jsou v KN vedeny jako ostatní plocha (manipulační plocha, ostatní 

komunikace) a zahrady. 

V zájmovém území jsou vedeny trasy některých inženýrských sítí. Jedná se o kanalizaci 

(ČEVAK a.s.), vodovod (ČEVAK a.s.), vedení nízkého napětí (EG.D, a.s.), dešťovou 

kanalizaci (Město Tábor), kabelové vedení veřejného osvětlení (Technické služby 

Tábor s.r.o.). 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Navržená stavba je dle platné územně plánovací dokumentace města Tábora (znění po 

změně č. 9, datum nabytí účinnosti 4. 4. 2023) umístěna v ploše Bn - Plochy bydlení 

nízkopodlažní.  

V rámci přípustného využité je možné na pozemky umísťovat dopravní a technickou 

infrastrukturu a pozemky veřejných prostranství.  

Navržená stavba bude svým účelem využívána jako chodník a bude součástí dopravní 

infrastruktury. Navržené řešení je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací 

města Tábor a odpovídá urbanistickým požadavkům v dané lokalitě. 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod 

Geologické, geomorfologické a hydrogeologické charakteristiky nebyly vzhledem k 

charakteru stavby podrobně zjišťovány. Stavba se bude nacházet zejména v místech 

stávajících nezpevněné plochy, sjezdů k sousedním nemovitostem a v plochách zahrady. 
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d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření (geotechnický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum 

materiálových nalezišť, stavebně historický průzkum apod.) 

Na zájmovém území byl proveden stavebně-technický průzkum a polohopisné a výškové 

zaměření lokality. Dle dostupných podkladů se nejedná o poddolované území. Výsledky 

měření a průzkumů byly zahrnuty do projektové dokumentace. 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Navrhovaná stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, ve zvláště 

chráněném území nebo v záplavovém území. 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném, ani jinak nebezpečném 

území. Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, ve zvláště 

chráněném území. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby nebo pozemky ani na 

odtokové poměry v území. V současné době jsou dešťové vody zasakovány na stávající 

nezpevněné ploše. Dešťové vody z nového chodníku budou odváděny vytvořenými spády 

do travnatého pásu zeleně, kde bude docházet k jejich zasakování. Dotčené území bude 

doplněno o novou uliční vpusť napojenou na stávající obecní dešťovou kanalizaci.  

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Navrhovaná stavba si nevyžádá asanace. Z prostoru stavby dojde k odstranění 

stávajícího drátěného oplocení včetně 2 vjezdových bran. Jiné demolice nejsou 

očekávány. V prostoru stavby se nenachází vrostlé dřeviny, kácení dřevin není 

navrhováno.  
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i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba se částečně nachází na pozemcích, které jsou chráněny zemědělským půdním 

fondem (p.č. 72/5). Dotčené plochy budou vyjmuty ze ZPF. 

- plochy pro odnětí ze ZPF: 

- p.č. 72/5: chodník:    13,82 m2 

 travnatý pás:    5,37 m2 

 štěrková plocha:   2,36 m2 

 celkem:    21,55 m2 

Navrhovaná stavba se nenachází na pozemcích určených k plnění funkce lesa a 

nevyžádá si tedy jejich dočasný nebo trvalý zábor. 

j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě) 

Nové úseky chodníků budou napojeny na stávající dopravní infrastrukturu prostřednictvím 

sníženého bezbariérového obrubníku. Nová uliční vpust umístěná na konci úseku bude 

napojena do stávající šachty dešťové kanalizace. Na nový chodník bude zajištěn 

bezbariérový přístup, při jehož řešení byly dodrženy obecné technické požadavky 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb – vyhláška č. 398/2009 Sb. 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Navržená stavba nemá věcné nebo časové vazby na jiné stavby ani podmiňující, 

vyvolané nebo související investice. 

Stavba bude tvořena dvěma investičními celky. Část stavby v rozsahu nového chodníku a 

oplocení podél tohoto chodníku bude financována ze zdrojů Města Tábor. Zbylé části 

oplocení (včetně vstupní a vjezdové brány) a zpevnění stávajícího vjezdu bude 

financováno ze zdrojů Radka Kukače.  

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 

provádí 

parcelní 
číslo 

výměra 
(m2) 

způsob využití 
druh 

pozemku 
Vlastnické právo 

77/12 471 
manipulační 

plocha 
ostatní 
plocha 

Město Tábor,  
Žižkovo nám. 2/2, 39001 Tábor 

74/1 3573 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

Město Tábor,  
Žižkovo nám. 2/2, 39001 Tábor 
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72/5 1205  zahrada 
Kukač Radek, Zárybničná 
Lhota 133, 39156 Tábor 

 

Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Zárybničná Lhota [790991].  
 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevzniknou nová ochranná nebo bezpečnostní pásma, která by zasahovala do 

okolních pozemků. 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Bez požadavků vzhledem k charakteru, určení a umístění stavby. 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Nový úsek chodníku budou napojen na stávající nezpevněné štěrkové plochy. Nová uliční 

vpust bude napojena do stávající dešťové kanalizace obce v místě stávající šachty.  

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené 

komunikaci 

Jedná se o novou stavbu. 

b) účel užívání stavby 

Chodníky budou sloužit chodcům pro bezpečný pohyb odděleně od automobilové 

dopravy. Nový chodník bude od stávajícího pozemku zahrady oddělen novým oplocením 

z betonových zdících tvárnic a plotových výplní z hliníkových lamel.   

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Navrhovaná stavba nevyžaduje vydání rozhodnutí o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby nebo z technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání 

stavby a ani souhlas s odchylným řešením z platných předpisů a norem. 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=NAHL~4wB8vHRaEbCCZRiBoqHmuE_ry89qSweFgwDIhTeRy1D8t1ijj8UzXTZnTMDhD57uaRl5l2Y83V3bY-rDKrvSzgbtX6baf4rG8CrpgaEp50tyxr68H43xf9x-hYHvMGaq-3Q7JOv5bMNfsex1VAi4pQ==
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Při navrhování stavby byly zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 

orgánů, které jsou v dokladové části dokumentace. 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - 

návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 

technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Stavba řeší výstavbu nového koridoru pro pěší v zájmové oblasti - mezi ulící  na Na Stráni 

a místní zahrádkářskou kolonií v Zárybničné Lhotě. Novou stavbou vznikne prostor pro 

bezpečný pohyb chodců odděleně od automobilové dopravy.  

Bude se jednat o nový chodník délky cca 30 m. Nový úsek budou mít šířku 2,0 m. V rámci 

stavby bude také podél chodníku vybudováno nové oplocení pozemku rodinného domu 

č. p. 133. Prostor chodníku bude od nového oplocení oddělen pásem travnaté plochy 

šířky min. 0,5 m. Součástí stavby dále bude doplnění nové uliční vpusti v dotčeném území 

a její napojení na stávající dešťovou kanalizaci v majetku Města Tábor.  

Stavba bude tvořit dva investiční celky. Část stavby bude financována ze zdrojů Města 

Tábor, zbylá část bude hrazena ze zdrojů Radka Kukače.  

Základní parametry stavby: 

- chodníky (zámková dlažba)  - investice Město Tábor  60 m2 

- zpevnění sjezdu (zámková dlažba) - investice Radek Kukač 22 m2 

- nové oplocení - investice Město Tábor    28 m 

- nové oplocení - investice Radek Kukač    18 m 

 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Nejedná se o stavbu, která by byla kulturní památkou. 

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

Navrženou stavbou se množství odváděných vod změní minimálně. Chodníky budou 

odvodněny zejména do okolních ploch zeleně, takže voda zůstane zadržena v řešeném 

území. V řešeném území je navržena nová uliční vpust, která bude napojena do stávající 

dešťové kanalizace. Produkované odpady během stavby budou evidovány a likvidovány 

dle příslušných platných zákonů a vyhlášek. Po zahájení užívání stavby by neměly, 

vzhledem k jejímu charakteru, vznikat žádné odpady ani emise. 
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2025. Stavba nebude rozdělena na etapy. 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a 

užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které 

budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Bez požadavků. Předpokládá se předání stavby do užívání po celkové realizaci a 

kolaudaci. 

k) orientační náklady stavby 

Bude stanoveno oceněným rozpočtem stavby. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města (Územní plán 

Tábor). Jedná se o novou stavbu úseku chodníku a o stavbu nového oplocení. Využití 

území zůstává nezměněno oproti stávajícímu stavu. Polohové umístění, dimenze a 

kapacity stavby a celkové dopravní řešení odpovídají urbanistickým požadavkům v dané 

lokalitě. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Chodník, sjezd a odrazné proužky budou mít povrch ze zámkové betonové dlažby, 

uvažována je barva přírodní. V místech snížení obrubníků pod 80mm (místa pro 

přecházení, sjezdy k sousedním nemovitostem) budou ze speciální dlažby pro nevidomé 

(červené barvy s reliéfními výstupky) vytvořeny dle dokumentace varovné a případně i 

signální pásy. Plochy budou ohraničeny chodníkovými a v místě snížení nájezdovými 

betonovými obrubníky (viz situační výkresy a vzorové příčné řezy).  

Nový plot bude vytvořen z betonových tvárnic z vibrolisovaného betonu s hladkým 

pohledovým povrchem v barevném odstínu SAND, s dekorem pískového vzhledu. 

Pohledové části tvarovek budou po svém obvodu lemovány fazetou. Tvárnice budou po 

vyzdění vyplněny betonovou směsí. Veškeré oplocení bude nad svou poslední řadou 

tvarovek zakončeno plotovými betonovými stříškami. Mezi sloupky oplocení, dále pro 

vjezdovou a vstupní bránu budou použity plotové výplně v designu okenicových 

hliníkových plotových lamel v dekoru dřeva, případně v barvě světle hnědé.  
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Plochy zeleně podél stavby budou zatravněny. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení 

SO-000 Příprava staveniště 

Příprava staveniště bude zahrnovat: 

- odstranění případné ornice z ploch zeleně v prostoru stavby 

- odstranění stávajícího drátěného oplocení  

SO-100 Chodník 

Hrubé terénní úpravy 

Pro výstavbu chodníku bude třeba provést hrubé terénní úpravy. Bude odstraněna zemina 

až po novou zemní pláň a bude provedeno vyrovnání pláně a její hutnění. Hutnění pláně 

bude prováděno na předepsané hodnoty (v místě sjezdu k sousední nemovitosti dle 

TP 170 minimálně na 45 MPa, pod chodníky a ostatními pochozími plochami minimálně 

na 30 MPa). Poměr Edef,2/Edef,1 bude menší než 2,5. V případě zjištění nevhodných 

(nezhutnitelných) zemin v aktivní zóně se doporučuje tyto zkvalitnit nebo nahradit 

vhodnou zeminou podle ČSN 73 6133. Zemina, která nebude znovu využita na stavbě, 

bude převezena na příslušnou skládku. 

Chodník 

Stavba řeší stavbu nového úseku chodníku v zájmovém území, mezi ulicí Na Stráni a 

zahrádkářskou kolonií. Bude se jednat o nový úsek délky cca 30 m.  

Povrch chodníků bude ze zámkové betonové dlažby. Šířka chodníků bude 2,0 m. Podélný 

sklon bude vycházet ze sklonů a výšek terénu v místě stávajícího betonového oplocení 

pozemku RD č.p. 134. Od nově navrženého oplocení pozemku RD č. p. 133 bude nový 

chodník oddělen travnatým pásem zeleně v šířce min. 0,5 m. Příčný sklon chodníku je 

navržen ve spádu 2,0% směrem k pásu zeleně. Na začátku a konci chodníkového úseku 

budou osazeny zahrazovací sloupky pro zamezení vjezdu čtyřkolek.    

Součástí úseku bude zpevnění stávajícího sjezdu do ulice Na Stráni od sousední 

nemovitosti č.p. 133. V těchto místech budou konstrukční vrstvy chodníku zesíleny kvůli 

přejezdu vozidly.  

Obruby 

Chodník i zpevňovaný sjezd budou upnuty do nájezdových (150x150x1000mm) a 

chodníkových (80x250x1000mm) betonových obrubníků. Nájezdové obrubníky budou 

použity v místech snížení pod 0,08m. Obrubníky budou uloženy do betonového lože 
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(beton C25/30 XF4). Umístění a uložení obrubníků je patrné z výkresů situace stavby a ze 

vzorových příčných řezů. 

- uložení obrubníků nad okolním povrchem: 

- podél komunikací – nájezdové obrubníky   +20mm 

- podél chodníků – chodníkové obrubníky    +0mm 

- bezbariérové přístupy na chodníky    maximálně +20mm 

 

Konstrukční vrstvy 

Skladba konstrukčních vrstev chodníku a sjezdu je navržena dle TP 170 – Navrhování 

vozovek pozemních komunikací. Uvedeny jsou minimální tloušťky vrstev. Skladby 

podkladních vrstev mohou být případně upraveny (po předchozí domluvě) při stavbě dle 

druhu a kvality podloží (po odstranění stávajících povrchů). Zemní pláň pod pochozími 

plochami bude zhutněna dle TP 170 minimálně na 30 MPa, zemní pláň pod pojížděními 

plochami (chodníkové přejezdy, sjezdy) minimálně na 45 MPa. Poměr Edef,2/Edef,1 bude 

menší než 2,5. Případná výměna zemin v aktivní zóně bude stanovena na základě 

provedených kontrolních rázových zkoušek modulu přetvárnosti na předem zhutněné 

zemní pláni. V případě zjištění nevhodných (nezhutnitelných) zemin v aktivní zóně budou 

tyto nahrazeny vhodnou zeminou podle ČSN 73 6133 nebo například recyklovaným 

materiálem. Chodníky jsou navržena pro možnost občasného pojezdu vozidly - např. 

strojové čištění. 

- skladba „A“ - konstrukční vrstvy chodníku a odraz. proužků – zámková dlažba: 

ČSN 736131  Zámková betonová dlažba vibrolisovaná (DL)   80mm 

ČSN 736131  Lože z kameniva frakce 4-8mm (L)    40mm 

ČSN EN 13285  Štěrkodrť frakce 0-63mm (ŠDB); Edef.2 = 60MPa   280mm 

Celkem:          400mm 

- skladba „B“ - konstrukční vrstvy chodníkových přejezdů a sjezdů: 

ČSN 736131  Zámková betonová dlažba vibrolisovaná (DL)   80mm 

ČSN 736131  Lože z kameniva frakce 4-8mm (L)    40mm 

ČSN EN 13285  Štěrkodrť frakce 0-63mm (ŠDA); Edef.2 = 85MPa   180mm 

ČSN EN 13285  Štěrkodrť frakce 0-63mm (ŠDB); Edef.2 = 65MPa   200mm 

Celkem:          500mm 

Odvodnění 

Navrženou stavbou se množství odváděných vod změní minimálně. Chodník bude 

odvodněn zejména do navazujících ploch zeleně (do dělících pásů), takže voda zůstane 
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zadržena v řešeném území. V dotčeném území je navržena 1 nová uliční vpust, která 

bude napojena do stávající šachty dešťové kanalizace.  

- vpust: 

Uliční vpust bude prefa betonová, rám s poklopem třídy zatížení D400, dno s kalovým 

prostorem a hluboký koš na splaveniny. Skruž nad kalovou jímkou bude vybavena 

otvorem pro PVC potrubí DN150. Vpust bude osazena tak, aby delší rozměr otvorů 

v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy. 

- potrubí: 

Napojení vpusti na stávající kanalizaci bude z potrubí PVC DN150 SN 8 uloženého na 

lože tl. 100mm, frakce 0/16mm. Obsyp bude totožným materiálem 300mm nad vrchol 

potrubí. Zbytek výkopu bude až po novou zemní pláň zahozen výkopkem za stálého 

hutnění po vrstvách 0,2-0,3m. Vpust bude napojena do stávající šachty dešťové 

kanalizace navrtávkou. (+ utěsnění). Při souběhu a křížení s ostatními inženýrskými 

sítěmi musí být dodrženy minimální odstupové vzdálenosti podle ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Zahrazovací sloupky 

Na začátku a konci chodníkového úseku budou osazeny zahrazovací sloupky pro 

zamezení vjezdu čtyřkolek do úseku chodníku. Pro případ nutnosti vjezdu techniky při 

údržbě budou v prostoru nového chodníku použity 2 ks sklopné sloupky, jejichž sklopení 

bude možné pouze s klíčem po odemčení cylindrického zámku. Zbylé 2ks sloupků 

umístěných v travnatém pásu budou v provedení bez sklopení. 

Zahrazovací sloupky budou tvořeny typovými výrobky ze čtyřhranných ocelových profilů 

rozměru min. 60x60 mm, výška nad terénem min. 1000 mm. Sloupky budou určeny 

k zabetonování do betonového základu Ø 300 mm, hloubka 500 mm, beton C25/30 XF4. 

Povrch sloupků bude žárově pozinkován a opatřen červenobílým nátěrem.  

Bezbariérové úpravy 

V místech snížených obrubníků pod 80mm budou ze speciální dlažby pro nevidomé 

(červené barvy s reliéfními výstupky) vytvořeny dle dokumentace varovné pásy široké 

400mm. Bezbariérové přístupy na chodníky budou zajištěny uložením obrubníků 

maximálně 20mm nad přilehlou vozovku. Vodící linie pro nevidomé bude tvořena 

přilehlým stávajícím betonovým oplocením.  
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Povrchové prvky stávajících IS 

V prostoru stavby se nachází povrchové prvky stávajících inženýrských sítí (2x šachta 

splaškové kanalizace). Z těchto šachet budou v průběhu stavby dočasně demontovány 

poklopy. Šachty budou výškově upraveny novými vyrovnávacími prstenci do nivelety 

nových zpevněných ploch (navýšení cca 200 mm - přesně nutno odměřit na stavbě dle 

skutečnosti). Povrchové prvky v nezpevněných površích budou obetonovány a odlážděny 

žulovými kostkami. 

Mechanická ochrana stávajících kabelových vedení 

V prostoru stavby se nachází podzemní kabelová vedení stávajících inženýrských sítí. 

Jedná se o vedení nízkého napětí (EG.D, a.s.), veřejného osvětlení (Technické služby 

Tábor s.r.o.). Pokud již nejsou tato vedení vedena v chráničkách, budou při 

nedostatečném krytí případně v celé délce pod stavbou uloženy do chrániček (dělených 

plastových DN100 nebo betonových žlabů). V případě ukládání do chrániček bude 

proveden výkop kabelů, uložení kabelů do chrániček, obsyp pískem, položení výstražné 

fólie nad kabely a zásyp zbytku výkopů drtí (nebo případně vytěženou zeminou) až po 

novou zemní pláň. 

Podmínky správců IS 

Sítě elektro - EGD 

Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým 

ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li 

provozovatelem zařízení stanoveno jinak. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě 

(trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnu před zahájením prací v blízkosti podzemního 

kabelového vedení. 

Sítě kanalizace, vodovod - ČEVAK 

Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných 

ČEVAK a.s. Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení 

stavby. Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace. 

Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí 

umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Technická přejímka funkčnosti povrchových 

prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy 

komunikace. 
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SO-700 Oplocení 

Nové oplocení bude systémové z plotových tvarovek 200x200x400 mm z vybrolisovaného 

betonu, osazovaných na základový pas a zalitých betonem. Celková výška oplocení je 

uzpůsobena průběhu terénu a bude dle umístění 1,8 - 2,0 m nad přilehlý terén chodníku. 

Oplocení bude tvořeno podezdívkou a sloupky. Vzhled betonových tvárnic bude 

s hladkým pohledovým povrchem v barevném odstínu SAND, s dekorem pískového 

vzhledu. Pohledové části tvarovek budou po svém obvodu lemovány fazetou.  

Základový pas oplocení výšky 750 mm bude tvořen z betonových tvárnic ztraceného 

bednění šířky 500 mm, výška tvárnice 250 mm. Tvárnice ztraceného bednění budou vylity 

betonovou směsí pevnosti min. C16/20 XC1. Do základů budou pro vyztužení vkládány 

pruty betonářské výztuže Ø10 mm ve vodorovném i svislém směru. 

Tvárnice oplocení budou ukládány na základový pas do cementového lože a po vyzdění 2 

šárů vyplněny betonovou směsí z betonu C20/25. Oplocení bude ztuženo vodorovnou a 

svislou výztuží. Veškeré oplocení bude nad svou poslední řadou tvarovek zakončeno 

plotovými betonovými stříškami.  

Mezi sloupky oplocení, dále pro vjezdovou a vstupní bránu budou použity plotové výplně 

v designu okenicových hliníkových plotových lamel v dekoru imitace dřeva, případně 

v barvě hnědé.  

UPOZORNĚNÍ: Veškeré prvky oplocení budou před dodávkou předloženy 

investorovi a majiteli sousedního dotčeného pozemku (Radek Kukač) 

k odsouhlasení barevného, materiálového a technického řešení! 

 

SO-800 Vegetační úpravy 

Po vyrovnání terénu podél stavby bude na nezastavěných částech dotčených stavebními 

pracemi rozprostřena ornice v průměrné tloušťce 150 mm a následně budou tyto plochy 

zatravněny. Před zatravněním budou trávníky chemicky odpleveleny a uválcovány. Pro 

založení trávníku bude použito osivo pro suché lokality v množství 30g/m2. Součástí 

založení trávníku je i 1. seč a případné dosetí nevzešlých míst. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

c) celková spotřeba vody 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
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d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem 

Odpady vzniklé při stavbě: 

Produkované odpady během stavby budou evidovány a likvidovány dle příslušných 

platných zákonů a vyhlášek. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude 

naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Při realizaci budou 

respektovány zejména základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platnými 

právními předpisy, které jsou uvedeny v § 13 a § 15 tohoto zákona. Podrobnosti 

nakládání se stavebními a demoličními odpady jsou pak stanoveny ve vyhlášce MŽP 

273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady § 42 odst. 1,2. 

Zemina musí být přednostně využita na stavbě. Pouze v případě, že toto nebude možné, 

musí být zajištěno její zákonné odstranění oprávněnou osobou. Pokud bude mít investor 

záměr ukládat výkopovou zeminu na povrchu terénu mimo stavební pozemek, bude 

proveden rozbor zemin, aby byla prokázána jejich nezávadnost. Rozbor zeminy musí 

splňovat požadavky vyhlášky 294/2005 Sb., a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Pouze pokud nebude 

možné zeminu znovu využít, bude uložena na příslušnou skládku zemin. 

Zhotovitel zajistí kontrolu a údržbu stavebních mechanismů tak, aby nedošlo k úniku 

ropných látek. V případě úniku zajistí okamžitou likvidaci dekontaminované zeminy a její 

uložení do nepropustných nádob. 

Odpady vzniklé při provozu: 

Užíváním stavby by neměly vznikat žádné odpady. Za nakládání s odpady po zahájení 

provozu odpovídá jejich původce. 

Emise: 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepředpokládá zvýšení emisí během provozu 

oproti stávajícímu stavu. Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající 

zájmům ochrany ŽP. Jedná se například o snížení prašnosti (zejména v zastavěných 

částech obce) včasným a pravidelným čištěním vozovek a zamezení znečištění ovzduší 

spalováním odpadů na stavbě. V případě nutnosti bude použito pro omezení prašnosti 

zkrápění. 

Nakládání s vyzískaným materiálem: 

Vybourané materiály budou odvezeny na příslušné skládky. Případně získaná ornice 

zůstane uložena na skládce ornice v blízkosti stavby na pozemku v majetku investora a 

později bude použita na terénní a sadové úpravy dotčených ploch zeleně. Případný 
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přebytek bude odvezen na příslušnou skládku ornice. Deponie může být skladována do 

max. výšky 2,0m a s ornicí musí být nakládáno ve smyslu příslušných předpisů o ochraně 

zemědělského půdního fondu. Zemina získaná při hrubých terénních úpravách, která 

nebude znovu využita na stavbě, bude převezena na příslušnou skládku zeminy. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Bez požadavků. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Veškeré bezbariérové úpravy a podélné a příčné sklony byly navrhovány v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb a s normami ČSN 73 6110 a ČSN 736056. 

V místech snížených obrubníků pod 80mm budou ze speciální dlažby pro nevidomé 

(červené barvy s reliéfními výstupky) vytvořeny dle dokumentace varovné pásy široké 

400mm. Bezbariérové přístupy na chodníky budou zajištěny uložením obrubníků 

maximálně 20mm nad přilehlou vozovku. Vodící linie pro nevidomé bude tvořena 

přilehlým stávajícím betonovým oplocením. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby je mimo jiné zajištěna zpracováváním projektové 

dokumentace dle příslušných norem a vyhlášek. Projektová dokumentace a vlastní 

realizace stavby bude respektovat Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Při stavbě bude postupováno dle 

vyhlášky Č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

B.2.6 Základní charakteristika 

a) popis současného stavu 

V současnosti se v místě stavby nachází stávající nezpevněná cesta. Z obou stran je od 

zástavby rodinných domů oddělena oploceními (betonový plot a drátěný plot). Stávající 

řešení je v nevyhovujícím stavu. V případě dešťů dochází k jeho rozblácení, dále dochází 

k poškozování drátěného oplocení ze strany chodců a cyklistů. Současně je stávající 

drátěné oplocené vedeno v rozporu se majetkovými hranicemi.  

Dotčené pozemky jsou v KN vedeny jako ostatní plochy (ostatní komunikace, manipulační 

plocha) a zahrada. 
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V zájmovém území jsou vedeny trasy některých inženýrských sítí. Jedná se o kanalizaci 

(ČEVAK a.s.), vodovod (ČEVAK a.s.), vedení nízkého napětí (EG.D, a.s.), a dešťovou 

kanalizaci (město Tábor).  

b) popis navrženého řešení 

1. Pozemní komunikace 

Viz B.2.3 a) SO-100 

2. Odvodnění pozemní komunikace 

Viz B.2.3 a) SO-100 

3. Vybavení pozemní komunikace 

Viz B.2.3 a) SO-100 

4. Ostatní 

Viz B.2.3 a) SO-000, SO 700 a SO-800 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečných prostorů 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

včetně stanovení požadavků pro provedení stavby 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Realizace stavby přinese určité zhoršení prostředí vlivem provozu mechanismů 

dodavatele stavby a provádění montážních a stavebních prací. V rámci místních 
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podmínek však není nutno řešit ochranu stavby před hlukem z dopravy. Omezit lze toto 

dočasné zhoršení důsledným dodržováním příslušných norem a předpisů a samozřejmě 

kázní dodavatele stavby. 

Pro splnění požadavků daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen 

dbát těchto opatření: 

- pro omezení negativního dopadu hluku na okolí bude stavební činnost prováděna pouze 

v omezeném časovém úseku, a to v pracovních dnech mezi 7:00 a 21:00 hod. 

- v pracovních přestávkách budou stoje vypínány 

- při stavbě budou použity stavební stroje v řádném technickém, opatřené předpisovými 

kryty pro snížení hluku 

- hluk ze stavby nepřekročí stanovených 65 dB 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

d) ochrana před hlukem 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Dle dostupných údajů se stavba nenachází v poddolované oblasti. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Nová uliční vpust umístěná u konce úseku v blízkosti stávajících sjezdů bude napojena do 

stávající dešťové kanalizace v majetku obce Tábor v místě stávající šachty. Přeložky 

stávajících inženýrských sítí se nepředpokládají. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
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Napojení nové uliční vpusti: 

- potrubí PVC DN150, SN8:  celkem 15,5 mb 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření 

Dopravní řešení vyplývá ze stávajícího stavu. Stávající pěší koridor v území je 

nezpevněný po hlinitých a štěrkových plochách. Je navrženo vybudování nového 

chodníku mezi místní komunikací MK/610c (ulice Na Stráni) a účelovou komunikací 

v zahrádkářské kolonii. Chodci se tak budou v řešeném území moci pohybovat bezpečně 

po zpevněné ploše a odděleně od automobilové dopravy. 

V rámci navrhovaného řešení je dále uvažováno se zpevněním stávajícího sjezdu na 

místní komunikaci od RD č. p. 133 a zrušením stávajícího sjezdu na účelovou komunikaci.  

Bezbariérová opatření jsou podrobně popsána v odstavci B.2.4. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Nové úseky chodníků budou napojeny na stávající dopravní infrastrukturu prostřednictvím 

snížených nájezdových obrubníků. 

c) doprava v klidu 

Neřeší se. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Neřeší se. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Po vyrovnání terénu podél stavby bude na nezastavěných částech dotčených stavebními 

pracemi rozprostřena ornice v průměrné tloušťce 150 mm a následně budou tyto plochy 

zatravněny. Před zatravněním budou trávníky chemicky odpleveleny a uválcovány. Pro 

založení trávníku bude použito osivo pro suché lokality v množství 30g/m2. Součástí 

založení trávníku je i 1. seč a případné dosetí nevzešlých míst. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ochrana ovzduší a ochrana proti hluku: 

Realizace stavby přinese určité zhoršení prostředí vlivem provozu mechanismů 

dodavatele stavby a provádění montážních a stavebních prací. V rámci místních 
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podmínek však není nutno řešit ochranu stavby před hlukem z dopravy. Omezit lze toto 

dočasné zhoršení důsledným dodržováním příslušných norem a předpisů a samozřejmě 

kázní dodavatele stavby. 

Pro splnění požadavků daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen 

dbát těchto opatření: 

- pro omezení negativního dopadu hluku na okolí bude stavební činnost prováděna pouze 

v omezeném časovém úseku, a to v pracovních dnech mezi 7:00 a 21:00 hod. 

- v pracovních přestávkách budou stoje vypínány 

- při stavbě budou použity stavební stroje v řádném technickém, opatřené předpisovými 

kryty pro snížení hluku 

- hluk ze stavby nepřekročí stanovených 65 dB 

- snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek popř. zkrápěním staveniště 

- odvoz odpadů ze stavby 

- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě 

Ochrana vod: 

Během výstavby nesmí být podzemní vody znečištěny úniky ropných nebo jiných 

nebezpečných látek. 

Odpadové hospodářství: 

Produkované odpady během stavby budou evidovány a likvidovány dle příslušných 

platných zákonů a vyhlášek. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude 

naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Při realizaci budou 

respektovány zejména základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platnými 

právními předpisy, které jsou uvedeny v § 13 a § 15 tohoto zákona. Podrobnosti 

nakládání se stavebními a demoličními odpady jsou pak stanoveny ve vyhlášce MŽP 

273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady § 42 odst. 1,2. 

Zemina musí být přednostně využita na stavbě. Pouze v případě, že toto nebude možné, 

musí být zajištěno její zákonné odstranění oprávněnou osobou. Pokud bude mít investor 

záměr ukládat výkopovou zeminu na povrchu terénu mimo stavební pozemek, bude 

proveden rozbor zemin, aby byla prokázána jejich nezávadnost. Rozbor zeminy musí 

splňovat požadavky vyhlášky 294/2005 Sb., a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Pouze pokud nebude 

možné zeminu znovu využít, bude uložena na příslušnou skládku zemin. 
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Zhotovitel zajistí kontrolu a údržbu stavebních mechanismů tak, aby nedošlo k úniku 

ropných látek. V případě úniku zajistí okamžitou likvidaci dekontaminované zeminy a její 

uložení do nepropustných nádob. Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá 

jejich původce. 

Ochrana ZPF: 

Stavba se částečně nachází na pozemcích, které jsou chráněny zemědělským půdním 

fondem (p.č. 72/5). Dotčené plochy tedy budou vyjmuty ze ZPF. 

- plochy pro odnětí ze ZPF: 

- p.č. 72/5: chodník:    13,82 m2 

 travnatý pás:    5,37 m2 

 štěrková plocha:   2,36 m2 

 celkem:    21,55 m2 

 

 

Ochrana lesa: 

Navrhovaná stavba se nenachází na pozemcích plnících funkci lesa, ale nachází se 

v ochranném pásmu lesa. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.) 

Ochrana přírody a krajiny 

Navrhovaná stavba se nenachází v chráněné oblasti a je navrhována v souladu s platným 

územním plánem. V místě stavby se nenacházejí vzácné rostliny, živočichové ani 

památné stromy. Ekologické funkce a vazby v krajině nebudou navrženou stavbou 

narušeny. 

Opatření na ochranu stávající zeleně 

V místě stavby se nenachází žádná stávající vzrostlá zeleň. Opatření na ochranu zeleně 

nejsou navrhovány. . 

c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000 

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Neřeší se – není podkladem. 



Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybničná Lhota 

 

B. Souhrnná technická zpráva Strana 20 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Neřeší se – záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Neřeší se. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Navržená stavba splňuje základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 

 

 

 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Neřeší se. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je uvažováno, stejně jako v současnosti, do okolních ploch zeleně. 

Během výstavby nesmí být podzemní vody znečištěny úniky ropných nebo jiných 

nebezpečných látek. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště bude zajištěn ze stávajících komunikací, podél kterých se stavba 

nachází. Staveniště bude v případě potřeby napojeno na zdroj vody z mobilních cisteren. 

Elektrická energie bude v případě potřeby získávána z mobilního agregátu. Při napojení 

na stávající rozvody bude mít stavební firma v místě napojení umístěn vlastní vodoměr a 

elektroměr. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Staveniště bude pouze na 

stavebních pozemcích, sousední pozemky nebudou stavbou dotčeny. Stavba je navržena 

tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a po dokončení výstavby během 

jejího užívání nemělo za následek: 
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- zřícení stavby nebo její části 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření 

- poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Staveniště bude vymezeno pomocí mobilního oplocení doplněném případným 

přechodovým dopravním značením (upozornění na stavbu, směrovací desky, apod.) 

Výkopy pro inženýrské sítě budou ohraničeny pomocí výstražných pásek popř. pomocí 

mobilního oplocení nebo jinou vhodnou zábranou proti vpádu osob. Zhotovitel zabezpečí 

úklid ulic, pokud budou při stavbě znečištěny a zabezpečí vybavení pracovníků 

výstražnými vestami. Stavba nevyžaduje asanace nebo rozsáhlejší demolice, kromě 

odstranění stávajícího oplocení z prostoru stavby. Na stavbě se nevyskytují žádné 

stávající dřeviny.   

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Případný zábor veřejně přístupných komunikací a ploch bude řešen investorem 

popř. realizační firmou s příslušným úřadem v dostatečném předstihu před zahájením 

vlastní výstavby. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bez požadavků. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Produkované odpady během stavby budou evidovány a likvidovány dle příslušných 

platných zákonů a vyhlášek. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude 

naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Při realizaci budou 

respektovány zejména základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platnými 

právními předpisy, které jsou uvedeny v § 13 a § 15 tohoto zákona. Podrobnosti 

nakládání se stavebními a demoličními odpady jsou pak stanoveny ve vyhlášce MŽP 

273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady § 42 odst. 1,2. 

Zemina musí být přednostně využita na stavbě. Pouze v případě, že toto nebude možné, 

musí být zajištěno její zákonné odstranění oprávněnou osobou. Pokud bude mít investor 

záměr ukládat výkopovou zeminu na povrchu terénu mimo stavební pozemek, bude 

proveden rozbor zemin, aby byla prokázána jejich nezávadnost. Rozbor zeminy musí 
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splňovat požadavky vyhlášky 294/2005 Sb., a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Pouze pokud nebude 

možné zeminu znovu využít, bude uložena na příslušnou skládku zemin. 

Zhotovitel zajistí kontrolu a údržbu stavebních mechanismů tak, aby nedošlo k úniku 

ropných látek. V případě úniku zajistí okamžitou likvidaci dekontaminované zeminy a její 

uložení do nepropustných nádob. Na stavbě nebudou použity žádné nebezpečné ani 

toxické materiály. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Rozsah zemních prací je patrný z přiložené výkresové dokumentace (z výkresů vzorových 

příčných řezů). Zemina (a případně i ornice), získaná při stavbě a výkopových pracích, 

bude ukládána na dočasnou deponii a bude využita při stavbě na terénní úpravy a úpravy 

podél nových obrubníků. Případný přebytek zeminy bude ihned odvezen na příslušnou 

skládku zeminy. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba nebude mít vzhledem ke svému charakteru negativní vliv na životní prostředí. 

Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, 

jedná se zejména o: 

- omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve 

dnech pracovního volna a klidu 

- ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami 

- snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek 

- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě 

- odvoz a likvidaci odpadů ze stavby 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pro stavbu bude zpracován samostatný plán BOZP. Veškeré stavební práce musí být 

prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a 

ustanoveními ČSN. Za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci na staveništi 

zodpovídá zhotovitel stavby. Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace 

stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování 

vlivu na znečišťování okolního prostředí. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny jiné stavby, které by vyžadovali úpravy pro bezbariérové 

užívání. 
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m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Staveniště bude po dobu výstavby oploceno a zajištěno proti neoprávněnému vniknutí. 

Vjezd na staveniště a výjezd z něj bude označen dopravními značkami.  

Před zahájením stavby bude v případě potřeby zhotovitelem v dostatečném předstihu 

zažádáno o zvláštní užívání pozemní komunikace (PK), o stanovení přechodné úpravy 

provozu na PK nebo případně o uzavírku PK. Při realizaci stavby bude omezen provoz na 

dotčených komunikacích (zúžením jízdních pruhů). Zúžené úseky budou vymezeny 

směrovacími deskami Z 4a a značkami C 4b „Přikázaný směr objíždění vlevo“. Před 

těmito úseky budou z obou stran umístěny dopravní značky A 15 „Práce“ a B 20a 

„Nejvyšší dovolená rychlost“ (30 km/h). Za úseky pak budou značky 

B 26 „Konec všech zákazů“. Po dobu stavby musí být zajištěn přístup k sousedním 

nemovitostem. Stavba by měla být rozvržena tak, aby bylo omezení provozu 

minimalizováno. 

Případný návrh dopravně inženýrských opatření bude předložen k vyjádření Dopravnímu 

inspektorátu PČR, územní odbor Tábor minimálně 1 měsíc před zahájením stavby. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 

výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 

komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího 

prostředí při výstavbě apod. 

Během stavby bude částečně zasahováno do vozovky stávajících komunikací, proto bude 

zhotovitelem v dostatečném předstihu zažádáno o zvláštní užívání PK. Uzavírka, objížďka 

nebo výluka dopravy není předpokládána, provoz na dotčených komunikacích bude 

omezen zúžením jízdního pruhu. Uzavírka, objížďka nebo výluka dopravy není 

předpokládána. Po dobu výstavby je předpokládáno zamezení vstupu cizích osob na 

staveniště. Obchozí trasy nejsou navrhovány a zřizovány. Stavba bude prováděna 

s ohledem na co nejmenší omezení silničního a pěšího provozu a minimalizaci vlivů 

výstavby na okolí. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště (stavební buňka, mobilní toalety, dočasné skladové plochy) bude 

v případě potřeby umístěno poblíž staveniště na vymezených plochách na pozemku 

investora. Uložení stavebního materiálu na staveništi po delší dobu se nepředpokládá, 

materiál přivezený na stavbu bude ihned zpracováván. 

 



Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybničná Lhota 

 

B. Souhrnná technická zpráva Strana 24 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Před zahájením všech zemních prací budou polohově i hloubkově vytyčeny stávající 

inženýrské sítě v prostoru stavby. Při stavbě pak budou práce v jejich blízkosti (v 

ochranných pásmech) prováděny dle podmínek jednotlivých správců, a to výhradně ručně 

a za jejich technického dozoru. Zásypy výkopů musí být řádně hutněny. Stavba bude 

označena přechodným dopravním značením, kontrastní páskou popř. ohraničena např. 

mobilním oplocením. 

- předpokládaný průběh stavby: 

- provedení stavebního objektu SO-000 Příprava staveniště 

- provedení stavebního objektu SO-700 Oplocení 

- provedení stavebního objektu SO-100 Chodník 

- provedení stavebního objektu SO-800 Vegetační úpravy 

- dokončovací práce  

B.8.2 Výkresy 

a) přehledná situace 

- vyznačení stavby, širších vztahů v dotčeném území, vyznačení obvodu staveniště, 

přístupů na staveniště, atd. 

b) situace stavby na podkladu koordinační situace 

- vzájemné vazby jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění 

dočasných objektů (přístupové cesty a přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na 

výrobní části zařízení staveniště a další údaje podle bodů technické zprávy 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Viz. část B.8.1 p). 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

Hrubé terénní úpravy 

Pro výstavbu chodníku a sjezdu bude třeba provést hrubé terénní úpravy. Bude 

odstraněna zemina až po novou zemní pláň a bude provedeno vyrovnání pláně a její 

hutnění. Hutnění pláně bude prováděno na předepsané hodnoty (v místech sjezdů dle TP 

170 minimálně na 45 MPa, pod chodníky a ostaními pochozími plochami minimálně na 30 

MPa). Poměr Edef,2/Edef,1 bude menší než 2,5. V případě zjištění nevhodných 

(nezhutnitelných) zemin v aktivní zóně se doporučuje tyto zkvalitnit nebo nahradit 



Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybničná Lhota 

 

B. Souhrnná technická zpráva Strana 25 

vhodnou zeminou podle ČSN 73 6133. Zemina, která nebude znovu využita na stavbě, 

bude převezena na příslušnou skládku. 

Doplnění zeminy podél nových obrubníků + doplnění ornice: 

Po pokládce obrubníků a palisád a provedení zpevněných ploch bude podél stavby 

v plochách zeleně doplněna a zhutněna zemina. Následně bude na nezastavěných 

částech dotčených stavebními pracemi rozprostřena ornice v průměrné tloušťce 150 mm 

a tyto plochy budou zatravněny. 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Navrženou stavbou se množství odváděných vod nemění. Chodník bude odvodněn 

zejména do okolních ploch zeleně, takže voda zůstane zadržena v řešeném území. Na 

konci úseku je navržena nová uliční vpust, která bude napojena do stávající dešťové 

kanalizace a bude doplňovat stávající systém odvodnění. 


