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B.1 CELKOVY POPIS UZEMi A STAVBY

a) popis a charakteristika stavby a objektt technickych a technologickych zafizeni a
Jejich uzivani.

Predmétem dokumentace jsou drobné stavebni upravy v Arealu zdravi v Libeznicich.

Jedna se zejména o Upravy détského hristé a hfisté pro mi¢ové hry v€éetné nového
oploceni obou hfist. O doplnéni a opravy zpevnénych ploch, hlavné v navaznosti na
budovu kavarny, obé hfisté a skatepark. A dale dopInéni méstského mobiliare,
pfipadné oprava stavajiciho.

b) charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost
uzemi, poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.,

Stavba se nachazi v zastavéném uzemi obce, na sportovnim arealu uréeném pro
volnoCasové aktivity. Pozemek je pfistupny po stavajicich zpevnénych
komunikacich. Uzemi neni soucasti zaplavového ani poddolovaného uzemi.

¢) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom,
zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organda,

Bylo vydano stavebni povoleni pro oploceni hfisté pro mi¢ové hry. Toto povoleni je
pIné respektovano. Pro dal$i ¢asti projektu nebylo vzhledem k jejich drobnému
rozsahu nutné o povoleni Zadat.

Stavba je v souladu s uzemnim planem obce, ktery plochu vymezuje jako verejnou
zelen — rekreace a sport. Nejsou dotéeny zadné kulturni, historické ani
archeologické hodnoty uzemi.

d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifenych prizkumda,

Byla provedena mistni obhlidka a zakladni inZenyrskogeologické posouzeni. Nebyly
Zjistény zavady v unosnosti podloZi ani jiné rizikové vlivy.

e) stavajici ochrana tzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu, v pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici
soustavy vodnich dél a propojeni s dal§imi vodnimi dily

Uzemi neni chranéno podle zvlastnich pravnich predpisti (pamatné stromy, Natura
2000 apod.).

f) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v tzemi, poZadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin,

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni objekty ani pozemky. Nevyvolava zménu
odtokovych poméru.



AREAL ZDRAVI, LIBEZNICE Souhrnna technicka zprava

g) poZadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,
Stavba pocita s kacenim dvou bfiz pfed kavarnou.

Budou odstranény stavajici zafizeni, oploceni a povrchy détského hfisté a hfisté pro
micove hry. Dale bude odstranéno kratSi ze dvou betonovych terénnich schodist,
betonové panely mezi schodisti a trubkové zabradli horniho schodisté.

Stavajici betonové lavicky budou pfesunuty do zadni ¢asti parku k potoku.

h) poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu
nebo pozemku urc¢enych k plnéni funkce lesa,

Realizace probéhne na stavajicim zastavéném pozemku Arealu zdravi; nedochazi k
zaboru zemeédélského pudniho fondu ani lesnich pozemku.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisd, véetné seznamu pozemku podle
katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecénostni pasmo vznikne,
bezpecénostni vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem stfepinového ucinku uréena
podle jiného pravniho pfedpisu,

Zadna ochranna pasma nejsou navrzena.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem:

kanaliza¢niho Fadu — ochranné pasmo 1,5 m od kraje potrubi DN 300. V tomto
ochranném pasmu jsou realizovany zpevnéné plochy, které ale nezasahuji tak
hluboko, aby mély na vedeni jakykoliv vliv.

Vedeni vefejného osvétleni — ochranné pasmo 0,5 m od krajniho kabelu. V tomto
ochranném pasmu jsou realizovany zpevnéné plochy, které ale nezasahuji tak
hluboko, aby mély na vedeni jakykoliv vliv.

Vykopové prace v ochrannych pasmech podzemnich vedeni budou provadény ru¢né
s nejvysSi opatrnosti. Pfed zahgjenim vykopovych praci budou vSechna podzemni
vedeni vyty&ena opravnénymi pracovniky jejich spravcu, oznacena na terénu trvalym
zpUsobem a pracovnici stavby s nimi prokazatelné seznameni. Pfed zahozem je
tfeba si vyzadat pisemny souhlas opravnéné osoby spravce vedeni. Obnazené
kabely musi byt podloZeny nebo vyvéseny. Podzemni vedeni nesmi byt pojizdéno
prejezdy tézké techniky.

J) navrhované funkce, parametry a vykon stavby
stavajici zpevnéné plochy uréené k bourani a nahrazeni celkem: 491,8 m?
nové zpevnéné plochy celkem: 733,2 m?

dlazba pojizdéna: 144,5 m?
dlazba pochozi: 91,8 m?
mlat: 65,9 m?
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sportovni povrch: 187 m?
dopadova plocha: 244 m?

k) limitni bilance stavby - vstupy, spotfeby a vystupy (hmoty, média, sraZkova voda,
energie, typy a produkce emisi, odpadu, bilance vodni nadrze, zajisténi minimalniho
zlstatkového pratoku, definovani neSkodného odtoku, stanoveni kapacity koryt,
definovani poZadavk( na zasobovani vodou, mnoZstvi odpadnich vod apod.)

Stavba nevyZaduje pfipojeni na inzenyrské sité ani energetické zdroje. Provoz
stavby neprodukuje emise ani odpady.

Odpad vznikly pfi stavbé bude tfidén a odvezen na pfislusné zafizeni k opétovnému
vyuziti &i likvidaci.

) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni verejné komunikacni site,

Bez pozadavku na napojeni &i prelozky.

m) predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a
casoveé vazby stavby, souvisejici (podmiriujici, vyvolané) investice,

Realizace je planovana v jedné etapé, v délce cca 6 mésicl, zhruba v rozmezi leden
2026 az Cerven 2026.

n) zakladni poZzadavky na pred¢asné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba
jejich trvani ve vztahu k dokoncéeni a uzivani stavby,

Neni pfedpokladan.

o) seznam vysledkt zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu?), které
mayji podle projektu vysledkli zemémérickych ¢innosti vzniknout pri provadéni stavby.

Vyty€ovaci prace — vyty€eni obryst zpevnénych ploch a osazovanych prvkud

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

B.2 ARCHITEKTONICKE RESENI
kompozice prostorového a architektonického reseni.

Navrh feSi obnovu a doplnéni stavajiciho vybaveni Aredlu zdravi. Hlavnim zamérem
je upravit prostor v okoli kavarny a dvou pfilehlych hfist tak, aby Iépe odpovidal
soucasnym pozadavkim na vyuzivani uzemi.
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Nové navrZzené zpevnéné plochy jsou umistény v mistech s nejvyssi pési zatézi, coz
je v sou¢asném stavu patrné vySlapanym travnikem. Stejny typ dlazby, jaky je pouzit
u kavarny, je doplnén také u vstupu na détské hristé. Oploceni détského hfisté je
shizeno na nezbytné minimum a v rozsahlé ¢asti je soucasné navrzeno jako prvek
umoznujici sezeni. Timto feSenim je détské hristé pfirozené zac¢lenéno do hlavniho
pobytového prostoru parku.

Détské hfisté je koncipovano jako modelovana, mirné kopcovita krajina s
integrovanymi hracimi prvky. Oploceni smérem ke svahu a k hfisti pro mi¢ové hry je
vyuzito rovnéz jako herni nebo interakéni prvek.

Soucasti navrhu jsou také dalsi drobné upravy, napfiklad oprava zpevnéné plochy za
skateparkem, noveé terénni schodisté s integrovanym posezenim nebo difevéna
terasa za kavarnou slouzici pro provoz sauny.

NavrZeny jsou noveé lavicky s difevénym sedakem, opéradlem a podru¢kami, které
poskytuji vy$si komfort nez stavajici betonové lavi¢ky. Dale jsou doplnény chybéjici
odpadkové koSe a stojany na kola.

B.3 STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B 3.1. CELKOVA KONCEPCE STAVEBNE TECHNICKEHO A
TECHNOLOGICKEHO RESENI

Stavebné-technické feSeni je zalozeno na obnové, Upravach a doplnéni stavajicich
ploch a prvk( verejného prostoru Arealu zdravi, a to pfi maximalnim vyuziti
stavajicich konstrukci a terénnich podminek. Navrh respektuje sou¢asné prostorove
usporadani arealu a zohledriuje skute¢né uzivani Uzemi, zejména v okoli kavarny,
détského hfisté a navazujicich pohybovych a pobytovych ploch.

Hlavnim principem koncepce je vytvofeni funkéné propojeného, bezbariérového a
uzivatelsky komfortniho prostfedi. Nové navrzené zpevnéné plochy jsou umistény v
mistech s prokazatelnym péSim provozem a nahrazuji nevyhovuijici vyslapané
travnaté useky. Dlazba je doplnéna u vstupl na détské hfisté pro zajisténi
bezpecného, stabilniho a vizualné sjednoceného pfistupu.

Upravy oploceni détského hfisté jsou navrzeny tak, aby odpovidaly souéasnym
bezpe€nostnim pozadavkiim a zaroven podporovaly propojeni s hlavnim pobytovym
prostorem. Snizené oploceni pini jak funkci vymezeni prostoru, tak i funkci sezeni a
pobytového prvku. Herni plocha je feSena jako modelovand krajina s integrovanymi
hracimi prvky a dopliujicimi interaktivnimi prvky na strané sportovniho hfisté.

Technické feSeni dale zahrnuje lokalni rekonstrukce poskozenych zpevnénych ploch
(zejména za skateparkem), realizaci nového terénniho schodisté s integrovanym
sezenim, doplnéni dfevéné terasy navazané na provoz kavarny a sauny, a instalaci
noveho mobiliafe. Nové navrzené lavi¢ky jsou FeSeny jako ergonomicky vyhodné s
dfevénym sedakem, opéradlem a podru¢kami. Doplnény jsou rovnéz odpadkové
koSe a stojany na kola.

Soucasti koncepce je i doplnéni nezbytné drobné infrastruktury a povrcha tak, aby
byla zajisténa dlouhodoba odolnost, snadna udrzba a odpovidajici uZivatelsky
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standard. VeSkeré prvky jsou navrZzeny s ohledem na provozni zatiZzeni, bezpec¢nost,
Zivotnost a navaznost na stavajici technickeé feSeni a inZzenyrské sité.

B.3.2 CELKOVE RESENi PODMINEK PRISTUPNOSTI

a) celkové rfeSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podiéhaji
poZadavkum na pfistupnost, véetné dopadu predé¢asného uzivani a zkusebniho
provozu a vlivu na okoli,

Stavba je volné pfistupna a nebrani pohybu osob v arealu.

b) popis navrZenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy
urené pro uzivani vefejnosti,

Stavba stavba ze své podstaty nevyzaduje opatfeni pro pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace.

c¢) popis dopadl na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tizemné technickych
nebo stavebné technickych ddvodd nebo jinych vefejnych zama.

Stavba nema vliv na pfistupnost.

B.3.3 ZASADY BEZPECNOSTI PRI UZIVANi STAVBY

Upravy jsou navrzeny s ohledem na tom, Ze se jedna o vefejny prostor. Zejména obé
hfisté jsou navrzena s dlrazem na bezpe¢né uzivani osobami v rizném veéku,
zejména détmi.

e vSechny hrany dfevénych prvkil jsou srazeny a hoblovany,
e spoje a uchyty jsou zapoustény nebo kryty,

e svafované panely nemaji ostré hrany ani vy¢nélky,

o konstrukce je stabilni a pevné kotvena,

o herni prvky splfiuji zasady CSN EN 1176 — Zafizeni détskych hfist.
Stavba tak zajiStuje bezpecné uzivani bez rizika padu, pofezani nebo
zachyceni odévu.

B.3.4 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVBY

a) popis stavajiciho stavu,
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Okoli kavarny: objekt kavarny je zasazen do travnaté plochy jen s Uzkym napojenim
na hlavni mlatovou cestu pfes betonovou rampu. Toto feSeni se ukazalo jako
nevhodné, protozZe pfi provozu vznikaji kolem kavarny plochy vysSlapaného travniku.

Hfisté pro micové hry: hfisté na pldoryse nepravidelného lichob&ézniku ma asfaltovy
povrch desitky let stary. Tento povrch byl pfed par lety zbrousen, protoze byl
deformovany. Z jedné strany je ohrani¢eno nizkou betonovou terénni zidkou. Z
vychodni strany, kde soused s détskym hfistém je oploceno cca. 4 m vysokym
plotem tvofenym ocelovymi sloupy a vypletem. Hfisté je vybaveno dvéma
basketbalovymi koSi na ocelové konstrukci.

Détské hfisté: hfisté na nepravidelném pudoryse je vybaveno dosluhujicimi typovymi
dfevénymi hracimi prvky. Je zde houpacka, piskovisté, mala lanova pyramida a
pruzinova houpatka. Dale je hfisté vybaveno lavickami s betonovyma nohama a
dfevénymi sedaky.

Terénni schodisté: betonové terénni schodisté spojujici hlavni cestu parkem a
pésinu na napisu jsou dvé. Spodni, kratsi rameno je uréeno k odstranéni a nahrazeni
novym prvkem. Horni, deldi rameno bude zachovano, ale jeho zabradli bude
odfiznuto a nahrazeno novym. Mezi schodisti je cesta z betonovych paneld, ktera
bude nahrazena mlatovou cestou.

Plocha za skateparkem: puvodné mlatova plocha uz témér neni patrna. Ve svahu
jsou vyslapané cesty k ¢ervenym lavickam. Jsou odhaleny kofeny stromd.

Mobiliaf a dalSi drobné prvky: park je vybaven betonovymi lavicemi bez opéradia.
Tyto budou pfesunuty do zadni ¢asti parku k potoku. V parku prakticky chybi
odpadkové koSe, které jsou nahrazeny plastovymi popelnicemi. Stejné tak kavarna
nema feSeny kryty proctor pro popelnice. V arealu se nachazeji dvé studny s
betonovymi kryty, které vyZzaduji opravu.

b) popis navrZzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni.

B.01 az B.13 — bouraci prace, priprava uzemi, dokumentace

Tyto polozky obsahuji odstranéni zpevnénych ploch, oploceni hfist, hracich prvkd a
dalSiho vybaveni arealu, zakladl drobnych prvkl, betonového schodisté a bo¢nich
Casti terénni zdi u miCového hfisté. Dale také zemni prace pro nove plochy a prvky,
a modelace terénu. Soucasti pfipravnych praci je take projektova pfiprava
dodavatele.

S.01 az S.05 — zpevnéné plochy

S.01 a S.02 — skladana dlazba z Eervenych betonovych cihel. Kolem kavarny a pfed
détskych hfistém je tato skladba navrZena jako pojizdéna, pro ob&asny vjezd
osobniho auta nebo dodavky.

Konstrukce — Cervené betonové cihly probarvené ve hmoté s rovnymi hranami,
200x100x60, skladané ornamenalné podle pfislusnych vykres(l. Podkladni vrstva z
drceného kameniva. Ocelovy obrubnik.

S.03 — mlat
Konstrukce — povrch z vapencové mlatové vysivky, barva dtto. stavajici mlatové
plochy v parku. Roznaseci vrstva ze §térku dvou frakci. Ocelovy obrubnik.
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S.04 — sportovni dlazba hfiSté pro micove hry

Konstrukce — pruzny sportovni povrch (EPDM) poloZzeny na drenaznim asfaltu,
penetrovano. Podkladni vrstva z drceného $térku dvou frakci. Betonovy obrubnik
pfetazeny povrchovou vrstvou.

S.05 — dopadpova vrstva détského hfisté — v souladu s CSN EN 1176
Konstrukce — pruzny spoortovni povrch (EPDM) polozeny na SBR granulatu.
Podkladni vrstva z drceného Stérku dvou frakci. Betonovy obrubnik pfetazeny
povrchovou vrstvou.

A.01 az A.27 — atypové vyrobky a hraci prvky

A.01 — pfistfeSek na popelnice kavarny — jednoduché oploceni mista na popelnice.
Konstrukce — Ocelové stojky kotvené do betonovych patek, dievéné oblozeni.

A.02 a A.03 — oprava krytQ studni. Zhlavi studny bude opraveno a oblozeno
ocelovym plechem a seshora dfevénym obkladem. Pumpa studny za kavarnou bude
opravena, nové nalakovana a osazena zpatky.

A.04 — terasa za kavarnou — pulkruhova terasa. Pocita se zatizenim sudem
naplnénym vodou o vaze blizice se 1t.

Konstrukce — naslapna vrstva z prken ze sibifského modfinu, dfevéna nosna
konstrukce, kotveno zemnimi vruty. Podklad prané ficni kamenivo ve spadu od
budovy.

A.05 — rampa na podium kavarny
Konstrukce — naslapna plocha z pororostl, boénice pozinkovany ocelovy plech.

A.06 — terénni schodisté se sedaci ¢asti

Nahrazuje stavajici betonové schodisté.

Konstrukce — prefabrikované betonové stupné ulozené do betonového zakladu.
Sedaky z Cervené lakovanych dubovych trama.

A.07 a A.08 — zabradli terennich schodist.

Stavajici zabradli z trubkové oceli bude nahrazeno novym, ze svafované ocelové
pasoviny a tyCoviny.

Konstrukce — svarovana konstrukce z oceli S235, zarové zinkovano. Stojky a madlo
pasova ocel 50x10 mm. Ve vysSce 450 mm ty€ z kruhové oceli @ 20 mm, ktera slouzi
jako madlo pro malé déti, take zarové zinkovano. Kotveno do betonovych schodist
chemickymi kotvami.

A.09 — zatka kryjici odfiznuté zabradli

Ocelovy plech vyfiznuty do tvaru stylizované cukrové fepy, lakovany na jasnou
Cervenou. Na hornim schodisti kryje zbytky po odfiznutém zabradli, které jsou
zapus$téné do betonu.

A.10 — lavicka bez opéradla, ¢ervena

Jednoducha lavi¢ka ze dvou dubovych tramu natfenych na €erveno, nesenych
nohama z ocelové tyCe kotvené do betonového zakladu. Dle vzoru stavajicich lavic v
parku.

A.11 — mastky k lavicim ve svahu

Mustky umoznujici pfistup k lavicim ve svahu a zaroven chranici svah pred dalsi
erozi. Tato konstrukce byla zvolena pro minimalni zasah do svahu husté prorostlého
kofeny stromu.
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Konstrukce — naslapna plocha z lisovanych pororo$td nesenych ramem z ocelovych
jekld a L profill. Zarové zinkovano. Kotveno do betonovych patek.

A.12 — Dostavba zdi u hfisté pro mi€ové hry

Boc¢ni Casti stavajici zdi budo ubourany. Po obou stranach bude zed prodlouzena
novymi useky ze ztraceného bednéni. Nové €asti zdi budou s tou starou propojeny
ocelovou vyztuZzi.

Konstrukce — Koruna zdi je zakryta fermezovanymi dubovymi prkny. Ze strany hfisté
je zed oblozena difevénym mantinelem. Z ostatnich stran bude zed opatfeny
mozaikovou omitkou. Konstukce novych zdi je ze ztraceného bednéni, vyztuzeného
a prolévaného betonem. Polozeno na betonovém pasu.

A.13 — Oploceni hristé na micové hry

4 m vysoké oploceni na kratSich stranach hfisté.

A.13a - Oploceni hfisté o vySce 4 m, soucasti je také basketbalovy koS s fetézovou
siti a s odrazovou deskou.

Konstrukce — ocelové sloupky kotvené do betonovych patek, mantinel z
horizontalnich dfevénych fosen, horni vyplfi ze svafovanych plotovych paneld.
A.13b - hraci prvek, v souladu s CSN EN 1176 - Oploceni hfisté o vySce 4 m,
soucasti je také basketbalovy koS s fetézovou siti a s odrazovou deskou. Ze strany
détského hfisté je pfidan druhy spodni mantinel s hracimi prvky.

Konstrukce — ocelové sloupky kotvené do betonovych patek, horni vypla ze
svarovanych plotovych panell. Ze strany hfis§té pro mi¢ové hry mantinel z
horizontalnich dfevénych foSen. Ze strany détského hfisté mantinel ze svislych prken
osazeny hracimi prvky.

A.14 — Oploceni détského hfisté - hraci prvek, v souladu s CSN EN 1176

Drevény plot mezi détskym hfistém a svahem, smérem do détského hfi5té doplnény
o domecek a drahu.

Konstrukce — Plot je nesen sloupky z ocelovych jekll kotvenych do betonové
palisady, ktera vyrovnava terénni rozdil mezi hfistém a cestou ve svahu. Je obloZen
dfevénymi prkny na svislo. Draha a domecéek maji nosnou konstrukci z akatovych
profilll zalozenych na betonovych patkach a oblozenych prkny na svislo.

A.15 — Oploceni détského hfisté, branka

Branka s ramem z ocelové pasoviny a svislou tyCovou vyplni, povrchova uprava
zarové zinkovani

A.16 — Oploceni détského hfisté, hlavni brana a kovovy plot

Plot, brana a branka s ramem z ocelové pasoviny a svislou ty¢ovou vyplni,
povrchova Uprava zarové zinkovani

A.17 — Oploceni betonového hfisté, betonové sedaky
plot vyskladany z prefabrikovanych betonovych lavic a kvétinacu, nékteré lavice maji
sedaky z dfevénych lati.

A.18 — Houpacka - hraci prvek, v souladu s CSN EN 1176
Dvoumistna houpacka s nosnou konstrukci z ocelovych trubek. Jedno sedatko
jednoduché, druhé sedatko umozhujici spole¢né houpani

A.19 — Trampolina - hraci prvek, v souladu s CSN EN 1176
Trampolina kruhova, primér 1560 mm, zapusténa v dopadové plose
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A.20 — Skluzavka - hraci prvek, v souladu s CSN EN 1176
Homole s povrchem z EPDM s nerezovou skluzavkou a Splhacimi trubkami. Z jedné
strany jsou v homoli vytvarované mirné stupné usnadniujici vystoupani na vrcholek.

A.21 — piskovisté s tunelem - hraci prvek, v souladu s CSN EN 1176
Kruhové piskovisté o piméru 2,5 m usazené v obrubé s homoli vytvarovené z
terénu, s povrchem z EPDM. V homoli je vsazen nerezovy tunel.

A.22 az 24 — Kopce - dopadova plocha, v souladus CSN EN 1176

Kopce tvofici krajinu hfisté. Zakladni tvar je vytvarovan ze smési zeminy,
Stérkopisku, pfipadné vétSich kamend, finalni tvar je vymodelovan z betonové
mazaniny tl. 100 mm, ru¢né vyhlazené do plynulého tvaru a kopec je opatfen
povrchem dopadové plochy z EPDM.

A.26 — oprava osazeni lavic Mira Jakobcika

Vykopani lavice a stolkl pfed kavarnou, jejich oprava a nové osazeni. Demontaz
vSech stolkl u lavic za kavarnou, osazeni téchto stolkdl do betonového zakladu pres
nastavitelné kotvici koliky.

A.27 a 28 — Drenaz povrch
Odvedeni vody drenazni trubkou loZzenou do Stérkového loze, svedenou pfes
sedimentacni Sachtu do vsakovaci jamy

A.29 - Chranicka vedeni vefejného osvétleni
UloZeni chranicky vedeni vefejného osvétleni pro budouci uloZzeni nové trasy kabeld.

T.01 az T.04 — typovy mobiliar
- lavi¢ky

- stojany na kola

- odpadkové kose

B.3.5 TECHNOLOGICKE RESENI - ZAKLADNi POPIS TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Stavba neobsahuje Zadna technologicka zafizeni ani energetické systémy.
Energetické vypoclty nejsou relevantni.

B.3.6 ZASADY POZARNI BEZPECNOSTI

Stavba nepredstavuje pozarni riziko. Jedna se o drobnou stavbu bez
technologického zafizeni, bez zdroju hoflavych latek a bez elektrickych instalaci.
Pozarni odstupy vici okolnim objektim nejsou dotceny.

B.3.7 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA BUDOVY
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Reseni pozadavki na energetickou nérocnost, usporu energie a tepelnou ochranu
budov.

Stavba nevyzaduje hodnoceni energetické narocnosti, nebot’ nejde o budovu s
vytapénymi prostory.

B.3.8 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBU, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI

Stavba nevyvolava negativni vlivy na zdravi osob ani zvifat. Neprodukuje hluk, prach
ani emise. Neovliviuje vétrani, osvétleni ani mikroklima okoli. V blizkosti nejsou
zdroje hygienickych rizik. Hluk vznikajici pfi hfe na hfisti je provozni zaleZitosti
uzivatele, nikoli vlastni stavby.

B.3.9 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Protipovodriova opatreni, ochrana pfed pronikanim radonu z podloZzi, pfed bludnymi
proudy a korozi, pfed technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou
podzemni vodou, vihkosti, pfed hlukem a ostatnimi tcinky - vliv poddolovani, plyny
(zejména vyskyt metanu) apod. Pfi zménach stavby dopady zmén na stavebni
konstrukce - zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance.

Ocelové prvky jsou zarové zinkované, pfipadné | lakované, dfevéné Casti jsou ze
dfeva odolavajiciho povétrnostnim podminkam. Zaklady jsou v nezamrzné hloubce.
Konstrukce oploceni hfisté pro micové hry je dimenzovana na zatizeni vétrem dle
CSN EN 1991-1-4.

B.4 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a pfelozky technické
infrastruktury, kiizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s
nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo
dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZzena bezpecénost,

Stavba neni napojena na zadné inzenyrské sité. Pfelozky ani kfizeni nejsou
potfebné. Zpevnéné plochy se kfizi s vedenim kanalizace a vedenim vefejného
osvétleni. Tato vedeni jsou ale ulozena ve vétSi hloubce, nez budou realizovany
stavebni upravy. Pfesto je pfi realizaci dbat zvySené opatrnosti.

B.5 DOPRAVNIi RESENI

Stavba se nachazi ve vefejném parku, ktery je péSi zénou, pouze s povolenim
vjezdu zasobovani. Stavba do tohoto dopravniho fesni nijak nezasahuje, PFistup je
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zajistén stavajici komunikaci v arealu. Doprava v klidu ani cyklisticka infrastruktura
nejsou stavbou dotCeny.

B.6 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Podél zapadni poloviny oploceni hfisté pro mi€ové hry budou vysazeny popinavé
rostliny, napfiklad loubinec.

Stavba vyznamné terénni Upravy. Pocita se s kdcenim dvou nalatovych bfiz. Plochy
budou po realizaci uvedeny do plvodniho stavu.

Celkové feSeni vegetace je sou€asti samostatného projektu.

B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi -
zejména priroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich ucinki venkovniho
osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, plda, viiv na klima a
ovzdusi, véetné zafazeni stacionarnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatfenimi
uvedenymi v pfislusném programu zlepSovani kvality ovzdus$i podle jiného pravniho
predpisu?,

Stavba nema negativni vliv na zivotni prostfedi, nevytvafi hluk, vibrace, prach ani
odpadni vody. Pouzité materialy jsou recyklovatelné a neobsahuji nebezpecné latky.

b) zpuisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostfedi, je-li podkladem,

Z&dné stanovisko nebylo vydano.

¢) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivii na
Zivotni prostredi, bylo-li zjistovaci fizeni ukon¢eno se zavérem, Zze zamér nepod|éha
dalSimu posuzovani podle tohoto zakona,

Nebylo vedeno fizeni o posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi.

d) v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavért o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.

Stavba nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.
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B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Stavba neovliviiuje vodni rezim ani odtokové poméry. Destové vody vsakuji do
terénu v misté dopadu.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA
Splnéni zakladnich poZzadavku z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva

Stavba neni v z6né havarijniho planovani, nevznikaji zadna rizika vyzadujici zvlastni
opatfeni. Nejsou doteny stavby civilni ochrany.

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro potfebu realizace stavby se jedna zejména o nize uvedené materialy. Pfesné
vymeéry budou vycisleny v soupisu praci.

Kamenivo rtiznych frakci do zpevnénych ploch

Betonova dlazba

Pruzny granulat pro sportovni povrch a dopadovou plochu
Obrubniky z ocelové pasoviny

Obrubniky betonoveé

Drenazni trubky

Betonova palisada

Betonové prefabrikaty (lavicky, kvétinace, schodiStové stupné)
Ocelové profily (jekly, L-profily, pasovina, ty¢ovina)

Drevéné profily a obklady

Typovy mobiliaf a hraci prvky

b) odvodnéni stavenisté, prfevadéni vody — navaznost na povodriovy plan stavby

Kritcka mista stavby budou odvodnény drenazi svedenou do vsakovacich jam.
Minimalni sklon drenaze je 2%.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd
na stavbu, pFistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy,

Pfistup je zajistén po stavajici komunikaci.
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Pokud vznikne pozadavek na docasné pfipojky NN nebo vody, je zajiSténi véci
zhotovitele stavby do€asnymi pfipojkami z vefejnych rozvodu, které se v lokalité
nachazeji.

d) upravy pro pristupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k
pochozim plocham, zabezpeceni vykopu proti padu, pristupy k pozemkim a
objektiim, obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
véetné docasnych pfechodt a mist pro pfechazeni, nahrada za zabor vyhrazenych
parkovacich stani a obchozich tras,

Pfistup a vjezd na stavbu bude zajistén po stavajici obsluzné komunikaci
sportovniho arealu. Po dobu vystavby bude zajistén bezpeény pohyb pracovnik i
osob v okoli stavenisté. Pracovni prostor bude jednoznaéné vymezen a oznacen.
Nejsou vyZadovany obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace, protoze stavba nezasahuje do vefejného chodniku ani pfistupovych tras.
Bezpec€nost provozu bude zajisténa oplocenim pracovniho prostoru a zakazem
vstupu nepovolanym osobam.

e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich
viiva,

Stavenisté se nachazi v arealu sportovisté, ktery bude po dobu vystavby ¢astecné
omezen pro vefejnost.

Okoli stavby bude po dobu vystavby chranéno pomoci pfenosnych zabran a
vizualniho oznaceni pracovniho prostoru.

Stavba zpUsobi prasnost a hluénost, ale vzheldem k umisténi stavby uvnitf arealu
bude mit minimalni negativni dopady na sousedni pozemky.

f) ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby,

Pro splnéni pozadavku danych Nafizenim viady €. 272/2011 Sb. o ochrané pred
nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisl je zhotovitel je
povinen dbat téchto opatreni:

- pro omezeni negativniho dopadu hluku na okoli bude stavebni &innost provadéna
pouze mezi 7:00 a 21:00 hod.

- v pracovnich pfestavkach budou stoje vypinany.

- pfi stavbé budou pouzity stavebni stroje v fadném technickém, opatiené
pfedpisovymi kryty pro snizeni hluku.

- hluk ze stavby nepfekrodi stanovenych 65 dB.

Stavebni prace musi byt zajistény tak, aby emise tuhych znecistujicich latek byly
minimalni — zaplachtovani nakladu na lozné plo$e automobilu, oc€isténi vefejnych
komunikaci v pfipadé znecisténi

Vozidla a stavebni mechanismy musi splfiovat pfislusné emisni limity podle platné
legislativy pro mobilni zdroje znecisténi ovzdusi.

Po dokonceni stavby budou dotéené plochy uvedeny do pivodniho stavu.
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g) poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontéaz, dekonstrukce, kaceni
drevin,

Je navrzeno bourani oploceni, povrchl a vybaveni stavajiciho hfisté pro micové hry
a détského hfisté. Odstranéni spodniho kratSiho terénniho schodisté a odfiznuti
ocelového zabradli horniho delSiho terénniho schodisté. Odstranéni cesty z
betonovych paneld. Pfesunuti stavajicich betonovych lavic do zadni ¢asti parku.

Je navrzeno kaceni dvou bfiz.

h) maximéalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Pro zafizeni stavenisté budou pfednostné pouzity travaté plochy mezi hfistém na
micove hry a hlavni cestou parkem. Pfipadné okolni travnaté plochy. Hlavni cesta
parkem nebude stavbou blokovana, stejné tak bude zajistén trvaly pfistup do
kavarny.

Po dokonceni praci bude do¢asné uzita plocha uvedena do puvodniho stavu. Trvaly
zabor nevznika — stavba je realizovana v ramci stavajiciho sportovniho arealu.

J) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

VytéZena zemina bude doCasné ulozena vedle vykopu pak zpétné pouZita k zasypu
nebo terénnim upravam. Ornice bude nalezité deponovana a znovupouzita. Pfisun
ani deponie zeminy mimo stavenisté nejsou nutné. Podrobna balance viz vykaz
vymér.

k) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé - popis pfitomnosti nebezpecnych latek
pfi vystavbé, popis opatieni proti kontaminaci materiald, stavby a jejiho okoli,
opatreni k minimalizaci dopadu pfi provadéni stavby na Zivotni prostredi véetné
opatreni proti prasnosti, opatfeni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti, opatfeni pfi
nakladani s azbestem a ochrana drevin,

Pri provadéni stavby budou dodrZovana opatreni k ochrané Zivotniho prostredi:
e minimalizace prasnosti kropenim pfi suchém pocasi,
e pouZivani stavebni mechanizace v dobrém technickém stavu,
e omezeni hlu¢nych praci na denni dobu,

o tridéni stavebnich odpadu dle vyhlasky ¢. 273/2021 Sb. (zejména dfevo,
beton, kov),

e zamezeni uniku ropnych latek z mechanizace (sorb¢ni rohoze),

e Zadné prace s nebezpecnymi latkami, azbestem ani chemikaliemi.
Nebude dochazet ke kontaminaci ptdy ani vod. V§echny odpady budou
pfedany opravnéné osobé k likvidaci nebo recyklaci.
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1) poZéarni bezpecnost a zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Organizace vystavby bude odpovidat pozadavkim zakona &. 262/2006 Sb. (zakonik
prace) a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o BOZP na stavenistich.
Zhotovitel zajisti:

o proskoleni pracovnikll o bezpeénych pracovnich postupech,
e pouzivani osobnich ochrannych prostfedku (rukavice, pfilby, obuv),
e zajisténi vykopu proti sesuvu, jamy hlubsi nez 1,3 m musi byt pazeny

e bezpelné nakladani s betonem a ocelovymi dilci,

o kontrolu kotveni a zvedani tézSich prvkl dle montazniho postupu.
V prostoru détského hfisté bude stavenisté po dobu praci fyzicky oddéleno a
oznaceno vystraznymi tabulemi.

* Vykopové prace v ochrannych pasmech podzemnich vedeni budou
provadény rucné s nejvyssi opatrnosti. Pfed zahajenim vykopovych praci
budou v8echna podzemni vedeni vyty&ena opravnénymi pracovniky jejich
spravcu, oznacena na terénu trvalym zplisobem a pracovnici stavby s nimi
prokazatelné seznameni.

e Veskeré zavady a rizika budou zapsany do stavebniho deniku.

o Jelikoz dojde k montazi tézkych dilct (napf. betonovych prefabrikovanych
lavic) a stavba bude probihat vice jak 30 dni, fidi se nafizenim viady ¢.
591/2006 Sb. Dale musi byt zpracovan plan BOZP, zahajeni praci bude
oznameno na oblastni inspektorat prace a bude jmenovan koordinator BOZP
na stavenisti

m) objizdné a nahradni trasy: poZadavky a provedeni,

Stavba nevyzaduje navrh objizdnych tras.

n) zviastni podminky a poZadavky na realizacni podminky, organizaci stavenisté a
provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych
nebo bezpecnostnich pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatfeni
proti tcinkim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.,

Vzhledem k drobnému rozsahu navrhovanych Uprav, které budou provadény
konzervativnimi postupy nejsou Zadné zvlastni pozadavky predpokladany.

o) limity pro uziti vySkové mechanizace, a opatreni ve vztahu k vizualnimu znaceni
vySkovych pfekaZek leteckého provozu podle jiného pravniho pfedpisu,

Montaz drobnych prvkl bude probihat ruéné nebo u oploceni s vyuzitim malé
montazni plosiny &i pfenosného leSeni pro upevnéni hornich dild oploceni.
Maximalni vyska praci je 4,0 m nad terénem (oploceni hfisté pro miCové hry).

Montaz betonovych dilcll (lavic, kvétinaca), které tvori oploceni détského hfisté si
muze vyzadat jefab. Osazeni téchto betonovych dilc bude probihat pfednostné
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pfed dokon&enim sportovnich a dopadovych ploch a osazeni hracich prvku, aby
nedoslo k jejich poSkozeni tézkymi betonovymi prvky.

p) pfedpokladany postup vystavby v ¢lenéni na etapy a ¢asovy plan dokladajici
(technicky a technologicky) realné doby vystavby,

Pfesny harmonogram bude uréen podle termind danych platnou smlouvou o dilo.
Stavba bude probihat v téchto krocich:

1. vyty€eni a vymezeni stavenisté,
2. bouraci prace a kaceni bfiz

3. zemni prace, betonaz zakladu jednotlivych prvkd, spodni vrstvy skladeb
zpevnénych ploch

4. montaz nosnych konstrukci prvkd,
5. horni vrstvy skladeb zpevnénych ploch

6. osazeni vyplni oploceni, montaz hracich prvkl, montaz mobiliafe a zafizeni
parku

7. finalni upravy terénu a uklid.
Po dokonceni bude stavenisté vycisténo a pfedano k uzivani.

q) poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), poZzadavky na
prubéh a zpusob pripravy a realizace vystavby a dal$i specifické poZadavky,

Stavba bude provedena v jedné etapé, bez potfeby zkuSebniho provozu nebo
predéasného uzivani.

Pred realizaci zhotovitel pfedlozi dilenskou dokumentaci atypu a podklady k typovym
prvkim ke schvaleni investorem a architektem. Herni prvky budou dolozeny atestem
prokazujicim splnéni pozadavkd CSN EN 1176.

r) docasné objekty.

Na stavenisti se neuvazuje s zadnymi doCasnymi objekty (bunky, sklady). Material
bude skladovan v omezeném rozsahu pfimo na ploSe stavenisté. Socialni zafizeni
pro pracovniky zajisti zhotovitel dle potfeby (mobilni WC).

s) navrh fazi vystavby za uc¢elem provedeni kontrolnich prohlidek,

Kontrolni prohlidky budou probihat pravidelng, s pfedpokladanou pravidelnosti 1x za
tyden. Prohlidka prob&hne také po ukon&eni kazdé faze viz pfedchozi bod.

V Praze dne 27.01.2026

Ing.arch. Zuzana Freiheit
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