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B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY 
 
a) popis a charakteristika stavby a objektů technických a technologických zařízení a 
jejich užívání. 

Předmětem dokumentace jsou drobné stavební úpravy v Areálu zdraví v Líbeznicích.  

Jedná se zejména o úpravy dětského hřiště a hřiště pro míčové hry včetně nového 
oplocení obou hřišť. O doplnění a opravy zpevněných ploch, hlavně v návaznosti na 
budovu kavárny, obě hřiště a skatepark. A dále doplnění městského mobiliáře, 
případně oprava stávajícího.  

 

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost 
území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nachází v zastavěném území obce, na sportovním areálu určeném pro 
volnočasové aktivity. Pozemek je přístupný po stávajících zpevněných 
komunikacích. Území není součástí záplavového ani poddolovaného území. 

 

c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, 
zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

Bylo vydáno stavební povolení pro oplocení hřiště pro míčové hry. Toto povolení je 
plně respektováno. Pro další části projektu nebylo vzhledem k jejich drobnému 
rozsahu nutné o povolení žádat.  

Stavba je v souladu s územním plánem obce, který plochu vymezuje jako veřejnou 
zeleň – rekreace a sport. Nejsou dotčeny žádné kulturní, historické ani 
archeologické hodnoty území. 

 

d)  závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů, 

Byla provedena místní obhlídka a základní inženýrskogeologické posouzení. Nebyly 
zjištěny závady v únosnosti podloží ani jiné rizikové vlivy. 

 

e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 
omezení a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající 
soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly 

Území není chráněno podle zvláštních právních předpisů (památné stromy, Natura 
2000 apod.). 

 

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní objekty ani pozemky. Nevyvolává změnu 
odtokových poměrů. 
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g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, 

Stavba počítá s kácením dvou bříz před kavárnou.  

Budou odstraněny stávající zařízení, oplocení a povrchy dětského hřiště a hřiště pro 
míčové hry. Dále bude odstraněno kratší ze dvou betonových terénních schodišť, 
betonové panely mezi schodišti a trubkové zábradlí horního schodiště.  

Stávající betonové lavičky budou přesunuty do zadní části parku k potoku.  

 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Realizace proběhne na stávajícím zastavěném pozemku Areálu zdraví; nedochází k 
záboru zemědělského půdního fondu ani lesních pozemků. 

 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle 
katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, 
bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená 
podle jiného právního předpisu, 

Žádná ochranná pásma nejsou navržena.  

Stavba zasahuje do ochranných pásem: 
kanalizačního řadu – ochranné pásmo 1,5 m od kraje potrubí DN 300. V tomto 
ochranném pásmu jsou realizovány zpevněné plochy, které ale nezasahují tak 
hluboko, aby měly na vedení jakýkoliv vliv.  

Vedení veřejného osvětlení – ochranné pásmo 0,5 m od krajního kabelu. V tomto 
ochranném pásmu jsou realizovány zpevněné plochy, které ale nezasahují tak 
hluboko, aby měly na vedení jakýkoliv vliv. 

Výkopové práce v ochranných pásmech podzemních vedení budou prováděny ručně 
s nejvyšší opatrností. Před zahájením výkopových prací budou všechna podzemní 
vedení vytyčena oprávněnými pracovníky jejich správců, označena na terénu trvalým 
způsobem a pracovníci stavby s nimi prokazatelně seznámeni. Před záhozem je 
třeba si vyžádat písemný souhlas oprávněné osoby správce vedení. Obnažené 
kabely musí být podloženy nebo vyvěšeny. Podzemní vedení nesmí být pojížděno 
přejezdy těžké techniky. 

 

j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby  

stávající zpevněné plochy určené k bourání a nahrazení celkem: 491,8 m2 

nové zpevněné plochy celkem: 733,2 m2  

dlažba pojížděná: 144,5 m2 
dlažba pochozí: 91,8 m2 
mlat: 65,9 m2 
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sportovní povrch: 187 m2 
dopadová plocha: 244 m2 

 

k) limitní bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, 
energie, typy a produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního 
zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, 
definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.) 

Stavba nevyžaduje připojení na inženýrské sítě ani energetické zdroje. Provoz 
stavby neprodukuje emise ani odpady.  

Odpad vzniklý při stavbě bude tříděn a odvezen na příslušné zařízení k opětovnému 
využití či likvidaci. 

 

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě, 

Bez požadavků na napojení či přeložky. 

 

m)  předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a 
časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice, 

Realizace je plánována v jedné etapě, v délce cca 6 měsíců, zhruba v rozmezí leden 
2026 až červen 2026. 

 

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba 
jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby, 

Není předpokládán. 

 

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které 
mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby. 

Vytyčovací práce – vytyčení obrysů zpevněných ploch a osazovaných prvků 

Dokumentace skutečného provedení stavby 

 

 

B.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

kompozice prostorového a architektonického řešení. 

Návrh řeší obnovu a doplnění stávajícího vybavení Areálu zdraví. Hlavním záměrem 
je upravit prostor v okolí kavárny a dvou přilehlých hřišť tak, aby lépe odpovídal 
současným požadavkům na využívání území. 
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Nově navržené zpevněné plochy jsou umístěny v místech s nejvyšší pěší zátěží, což 
je v současném stavu patrné vyšlapaným trávníkem. Stejný typ dlažby, jaký je použit 
u kavárny, je doplněn také u vstupu na dětské hřiště. Oplocení dětského hřiště je 
sníženo na nezbytné minimum a v rozsáhlé části je současně navrženo jako prvek 
umožňující sezení. Tímto řešením je dětské hřiště přirozeně začleněno do hlavního 
pobytového prostoru parku. 

Dětské hřiště je koncipováno jako modelovaná, mírně kopcovitá krajina s 
integrovanými hracími prvky. Oplocení směrem ke svahu a k hřišti pro míčové hry je 
využito rovněž jako herní nebo interakční prvek. 

Součástí návrhu jsou také další drobné úpravy, například oprava zpevněné plochy za 
skateparkem, nové terénní schodiště s integrovaným posezením nebo dřevěná 
terasa za kavárnou sloužící pro provoz sauny. 

Navrženy jsou nové lavičky s dřevěným sedákem, opěradlem a područkami, které 
poskytují vyšší komfort než stávající betonové lavičky. Dále jsou doplněny chybějící 
odpadkové koše a stojany na kola. 

 

 

B.3 STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

B 3.1. CELKOVÁ KONCEPCE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO A 
TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ 

Stavebně-technické řešení je založeno na obnově, úpravách a doplnění stávajících 
ploch a prvků veřejného prostoru Areálu zdraví, a to při maximálním využití 
stávajících konstrukcí a terénních podmínek. Návrh respektuje současné prostorové 
uspořádání areálu a zohledňuje skutečné užívání území, zejména v okolí kavárny, 
dětského hřiště a navazujících pohybových a pobytových ploch. 

Hlavním principem koncepce je vytvoření funkčně propojeného, bezbariérového a 
uživatelsky komfortního prostředí. Nově navržené zpevněné plochy jsou umístěny v 
místech s prokazatelným pěším provozem a nahrazují nevyhovující vyšlapané 
travnaté úseky. Dlažba je doplněna u vstupů na dětské hřiště pro zajištění 
bezpečného, stabilního a vizuálně sjednoceného přístupu.  

Úpravy oplocení dětského hřiště jsou navrženy tak, aby odpovídaly současným 
bezpečnostním požadavkům a zároveň podporovaly propojení s hlavním pobytovým 
prostorem. Snížené oplocení plní jak funkci vymezení prostoru, tak i funkci sezení a 
pobytového prvku. Herní plocha je řešena jako modelovaná krajina s integrovanými 
hracími prvky a doplňujícími interaktivními prvky na straně sportovního hřiště. 

Technické řešení dále zahrnuje lokální rekonstrukce poškozených zpevněných ploch 
(zejména za skateparkem), realizaci nového terénního schodiště s integrovaným 
sezením, doplnění dřevěné terasy navázané na provoz kavárny a sauny, a instalaci 
nového mobiliáře. Nově navržené lavičky jsou řešeny jako ergonomicky výhodné s 
dřevěným sedákem, opěradlem a područkami. Doplněny jsou rovněž odpadkové 
koše a stojany na kola. 

Součástí koncepce je i doplnění nezbytné drobné infrastruktury a povrchů tak, aby 
byla zajištěna dlouhodobá odolnost, snadná údržba a odpovídající uživatelský 
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standard. Veškeré prvky jsou navrženy s ohledem na provozní zatížení, bezpečnost, 
životnost a návaznost na stávající technické řešení a inženýrské sítě. 

 

 

B.3.2 CELKOVÉ ŘEŠENÍ PODMÍNEK PŘÍSTUPNOSTI 

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají 
požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního 
provozu a vlivu na okolí, 

Stavba je volně přístupná a nebrání pohybu osob v areálu. 

 

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy 
určené pro užívání veřejností, 

Stavba stavba ze své podstaty nevyžaduje opatření pro pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace. 

 

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických 
nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

Stavba nemá vliv na přístupnost. 

 

 

B.3.3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Úpravy jsou navrženy s ohledem na tom, že se jedná o veřejný prostor. Zejména obě 
hřiště jsou navržena s důrazem na bezpečné užívání osobami v různém věku, 
zejména dětmi. 

 všechny hrany dřevěných prvků jsou sraženy a hoblovány, 

 spoje a úchyty jsou zapouštěny nebo kryty, 

 svařované panely nemají ostré hrany ani výčnělky, 

 konstrukce je stabilní a pevně kotvená, 

 herní prvky splňují zásady ČSN EN 1176 – Zařízení dětských hřišť. 
Stavba tak zajišťuje bezpečné užívání bez rizika pádu, pořezání nebo 
zachycení oděvu. 

 

 

B.3.4 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

a) popis stávajícího stavu, 
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Okolí kavárny: objekt kavárny je zasazen do travnaté plochy jen s úzkým napojením 
na hlavní mlatovou cestu přes betonovou rampu. Toto řešení se ukázalo jako 
nevhodné, protože při provozu vznikají kolem kavárny plochy vyšlapaného trávníku.  

Hřiště pro míčové hry: hřiště na půdoryse nepravidelného lichoběžníku má asfaltový 
povrch desítky let starý. Tento povrch byl před pár lety zbroušen, protože byl 
deformovaný. Z jedné strany je ohraničeno nízkou betonovou terénní zídkou. Z 
východní strany, kde soused s dětským hřištěm je oploceno cca. 4 m vysokým 
plotem tvořeným ocelovými sloupy a výpletem. Hřiště je vybaveno dvěma 
basketbalovými koši na ocelové konstrukci.  

Dětské hřiště: hřiště na nepravidelném půdoryse je vybaveno dosluhujícími typovými 
dřevěnými hracími prvky. Je zde houpačka, pískoviště, malá lanová pyramida a 
pružinová houpátka. Dále je hřiště vybaveno lavičkami s betonovýma nohama a 
dřevěnými sedáky.  

Terénní schodiště: betonové terénní schodiště spojující hlavní cestu parkem a 
pěšinu na nápisu jsou dvě. Spodní, kratší rameno je určeno k odstranění a nahrazení 
novým prvkem. Horní, delší rameno bude zachováno, ale jeho zábradlí bude 
odříznuto a nahrazeno novým. Mezi schodišti je cesta z betonových panelů, která 
bude nahrazena mlatovou cestou.  

Plocha za skateparkem: původně mlatová plocha už téměř není patrná. Ve svahu 
jsou vyšlapané cesty k červeným lavičkám. Jsou odhaleny kořeny stromů.   

Mobiliář a další drobné prvky: park je vybaven betonovými lavicemi bez opěradla. 
Tyto budou přesunuty do zadní části parku k potoku. V parku prakticky chybí 
odpadkové koše, které jsou nahrazeny plastovými popelnicemi. Stejně tak kavárna 
nemá řešený krytý proctor pro popelnice. V areálu se nacházejí dvě studny s 
betonovými kryty, které vyžadují opravu.  

 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení. 

B.01 až B.13 – bourací práce, příprava území, dokumentace 
Tyto položky obsahují odstranění zpevněných ploch, oplocení hřišť, hracích prvků a 
dalšího vybavení areálu, základů drobných prvků, betonového schodiště a bočních 
částí terénní zdi u míčového hřiště. Dále také zemní práce pro nové plochy a prvky, 
a modelace terénu. Součástí přípravných prací je take projektová příprava 
dodavatele.  

S.01 až S.05 – zpevněné plochy 

S.01 a S.02 – skládaná dlažba z červených betonových cihel. Kolem kavárny a před 
dětských hřištěm je tato skladba navržena jako pojížděná, pro občasný vjezd 
osobního auta nebo dodávky.  
Konstrukce – červené betonové cihly probarvené ve hmotě s rovnými hranami, 
200x100x60, skládané ornamenálně podle příslušných výkresů. Podkladní vrstva z 
drceného kameniva. Ocelový obrubník.  

S.03 – mlat 
Konstrukce – povrch z vápencové mlatové výsivky, barva dtto. stávající mlatové 
plochy v parku. Roznášecí vrstva ze štěrku dvou frakcí. Ocelový obrubník.  
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S.04 – sportovní dlažba hřiště pro míčové hry 
Konstrukce – pružný sportovní povrch (EPDM) položený na drenážním asfaltu, 
penetrováno. Podkladní vrstva z drceného štěrku dvou frakcí. Betonový obrubník 
přetažený povrchovou vrstvou.  

S.05 – dopadpová vrstva dětského hřiště – v souladu s ČSN EN 1176 
Konstrukce – pružný spoortovní povrch (EPDM) položený na SBR granulátu. 
Podkladní vrstva z drceného štěrku dvou frakcí. Betonový obrubník přetažený 
povrchovou vrstvou. 

A.01 až A.27 – atypové výrobky a hrací prvky 

A.01 – přístřešek na popelnice kavárny – jednoduché oplocení místa na popelnice. 
Konstrukce – Ocelové stojky kotvené do betonových patek, dřevěné obložení.  

A.02 a A.03 – oprava krytů studní. Zhlaví studny bude opraveno a obloženo 
ocelovým plechem a seshora dřevěným obkladem. Pumpa studny za kavárnou bude 
opravena, nově nalakována a osazena zpátky.  

A.04 – terasa za kavárnou – půlkruhová terasa. Počítá se zatížením sudem 
naplněným vodou o váze blížíce se 1t.  
Konstrukce – nášlapná vrstva z prken ze sibiřského modřínu, dřevěná nosná 
konstrukce, kotveno zemními vruty. Podklad prané říční kamenivo ve spádu od 
budovy.  

A.05 – rampa na podium kavárny 
Konstrukce – nášlapná plocha z pororoštů, bočnice pozinkovaný ocelový plech.  

A.06 – terénní schodiště se sedací částí 
Nahrazuje stávající betonové schodiště.  
Konstrukce – prefabrikované betonové stupně uložené do betonového základu. 
Sedáky z červeně lakovaných dubových trámů.  
 
A.07 a A.08 – zábradlí terenních schodišť.  
Stávající zábradlí z trubkové oceli bude nahrazeno novým, ze svařované ocelové 
pásoviny a tyčoviny. 
Konstrukce – svařovaná konstrukce z oceli S235, žárově zinkováno. Stojky a madlo 
pásová ocel 50x10 mm. Ve výšce 450 mm tyč z kruhové oceli Ø 20 mm, která slouží 
jako madlo pro malé děti, take žárově zinkováno. Kotveno do betonových schodišť 
chemickými kotvami. 

A.09 – zátka kryjící odříznuté zábradlí 
Ocelový plech vyříznutý do tvaru stylizované cukrové řepy, lakovaný na jasnou 
červenou. Na horním schodišti kryje zbytky po odříznutém zábradlí, které jsou 
zapuštěné do betonu.  

A.10 – lavička bez opěradla, červená 
Jednoduchá lavička ze dvou dubových trámů natřených na červeno, nesených 
nohama z ocelové tyče kotvené do betonového základu. Dle vzoru stávajících lavic v 
parku.  

A.11 – můstky k lavicím ve svahu 
Můstky umožňující přístup k lavicím ve svahu a zároveň chránící svah před další 
erozí. Tato konstrukce byla zvolena pro minimální zásah do svahu hustě prorostlého 
kořeny stromů. 
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Konstrukce – nášlapná plocha z lisovaných pororoštů nesených rámem z ocelových 
jeklů a L profilů. Žárově zinkováno. Kotveno do betonových patek.  

A.12 – Dostavba zdi u hřiště pro míčové hry 
Boční části stávající zdi budo ubourány. Po obou stranách bude zeď prodloužena 
novými úseky ze ztraceného bednění. Nové části zdi budou s tou starou propojeny 
ocelovou výztuží. 
Konstrukce – Koruna zdi je zakryta fermežovanými dubovými prkny. Ze strany hřiště 
je zeď obložena dřevěným mantinelem. Z ostatních stran bude zeď opatřeny 
mozaikovou omítkou. Konstukce nových zdí je ze ztraceného bednění, vyztuženého 
a prolévaného betonem. Položeno na betonovém pasu.  

A.13 – Oplocení hřiště na míčové hry 
4 m vysoké oplocení na kratších stranách hřiště. 
A.13a - Oplocení hřiště o výšce 4 m, součástí je také basketbalový koš s řetězovou 
sítí a s odrazovou deskou. 
Konstrukce – ocelové sloupky kotvené do betonových patek, mantinel z 
horizontálních dřevěných fošen, horní výplň ze svařovaných plotových panelů.  
A.13b - hrací prvek, v souladu s ČSN EN 1176 - Oplocení hřiště o výšce 4 m, 
součástí je také basketbalový koš s řetězovou sítí a s odrazovou deskou. Ze strany 
dětského hřiště je přidán druhý spodní mantinel s hracími prvky. 
Konstrukce – ocelové sloupky kotvené do betonových patek, horní výplň ze 
svařovaných plotových panelů. Ze strany hřiště pro míčové hry mantinel z 
horizontálních dřevěných fošen. Ze strany dětského hřiště mantinel ze svislých prken 
osazený hracími prvky.  

A.14 – Oplocení dětského hřiště - hrací prvek, v souladu s ČSN EN 1176 
Dřevěný plot mezi dětským hřištěm a svahem, směrem do dětského hřiště doplněný 
o domeček a dráhu. 
Konstrukce – Plot je nesen sloupky z ocelových jeklů kotvených do betonové 
palisády, která vyrovnává terénní rozdíl mezi hřištěm a cestou ve svahu. Je obložen 
dřevěnými prkny na svislo. Dráha a domeček mají nosnou konstrukci z akátových 
profilů založených na betonových patkách a obložených prkny na svislo.  

A.15 – Oplocení dětského hřiště, branka 
Branka s rámem z ocelové pásoviny a svislou tyčovou výplní, povrchová úprava 
žárové zinkování 

A.16 – Oplocení dětského hřiště, hlavní brána a kovový plot 
Plot, brána a branka s rámem z ocelové pásoviny a svislou tyčovou výplní, 
povrchová úprava žárové zinkování 

A.17 – Oplocení betonového hřiště, betonové sedáky 
plot vyskládaný z prefabrikovaných betonových lavic a květináčů, některé lavice mají 
sedáky z dřevěných latí. 

A.18 – Houpačka - hrací prvek, v souladu s ČSN EN 1176 
Dvoumístná houpačka s nosnou konstrukcí z ocelových trubek. Jedno sedátko 
jednoduché, druhé sedátko umožňující společné houpání 

A.19 – Trampolína - hrací prvek, v souladu s ČSN EN 1176 
Trampolína kruhová, průměr 1560 mm, zapuštěná v dopadové ploše 
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A.20 – Skluzavka - hrací prvek, v souladu s ČSN EN 1176 
Homole s povrchem z EPDM s nerezovou skluzavkou a šplhacími trubkami. Z jedné 
strany jsou v homoli vytvarované mírné stupně usnadňující vystoupání na vrcholek. 

A.21 – pískoviště s tunelem - hrací prvek, v souladu s ČSN EN 1176 
Kruhové pískoviště o půměru 2,5 m usazené v obrubě s homolí vytvarovené z 
terénu, s povrchem z EPDM. V homoli je vsazen nerezový tunel. 

A.22 až 24 – Kopce - dopadová plocha,  v souladu s ČSN EN 1176 
Kopce tvořící krajinu hřiště. Základní tvar je vytvarován ze směsi zeminy, 
štěrkopísku, případně větších kamenů, finální tvar je vymodelován z betonové 
mazaniny tl. 100 mm, ručně vyhlazené do plynulého tvaru a kopec je opatřen 
povrchem dopadové plochy z EPDM.  

A.26 – oprava osazení lavic Mira Jakobčíka 
Vykopání lavice a stolků před kavárnou, jejich oprava a nové osazení. Demontáž 
všech stolků u lavic za kavárnou, osazení těchto stolků do betonového základu přes 
nastavitelné kotvící kolíky. 

A.27 a 28 – Drenáž povrchů 
Odvedení vody drenážní trubkou loženou do štěrkového lože, svedenou přes 
sedimentační šachtu do vsakovací jámy 

A.29 - Chránička vedení veřejného osvětlení 
Uložení chráničky vedení veřejného osvětlení pro budoucí uložení nové trasy kabelů. 

T.01 až T.04 – typový mobiliář 
- lavičky 
- stojany na kola 
- odpadkové koše 

 

 

B.3.5 TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ - ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení ani energetické systémy. 
Energetické výpočty nejsou relevantní. 

 

 

B.3.6 ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

Stavba nepředstavuje požární riziko. Jedná se o drobnou stavbu bez 
technologického zařízení, bez zdrojů hořlavých látek a bez elektrických instalací. 
Požární odstupy vůči okolním objektům nejsou dotčeny. 

 

 

B.3.7 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA BUDOVY 
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Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu 
budov. 

Stavba nevyžaduje hodnocení energetické náročnosti, neboť nejde o budovu s 
vytápěnými prostory. 

 

 

B.3.8 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba nevyvolává negativní vlivy na zdraví osob ani zvířat. Neprodukuje hluk, prach 
ani emise. Neovlivňuje větrání, osvětlení ani mikroklima okolí. V blízkosti nejsou 
zdroje hygienických rizik. Hluk vznikající při hře na hřišti je provozní záležitostí 
uživatele, nikoli vlastní stavby. 

 

 

B.3.9 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými 
proudy a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou 
podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny 
(zejména výskyt metanu) apod. Při změnách stavby dopady změn na stavební 
konstrukce - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance.  

Ocelové prvky jsou žárově zinkované, případně I lakované, dřevěné části jsou ze 
dřeva odolávajícího povětrnostním podmínkám. Základy jsou v nezámrzné hloubce. 
Konstrukce oplocení hřiště pro míčové hry je dimenzována na zatížení větrem dle 
ČSN EN 1991-1-4. 

 

 

B.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické 
infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s 
nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo 
dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,  

Stavba není napojena na žádné inženýrské sítě. Přeložky ani křížení nejsou 
potřebné. Zpevněné plochy se kříží s vedením kanalizace a vedením veřejného 
osvětlení. Tato vedení jsou ale uložena ve větší hloubce, než budou realizovány 
stavební úpravy. Přesto je při realizaci dbát zvýšené opatrnosti.  

 

 

B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Stavba se nachází ve veřejném parku, který je pěší zónou, pouze s povolením 
vjezdu zásobování. Stavba do tohoto dopravního řešní nijak nezasahuje, Přístup je 
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zajištěn stávající komunikací v areálu. Doprava v klidu ani cyklistická infrastruktura 
nejsou stavbou dotčeny. 

 

 

B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Podél západní poloviny oplocení hřiště pro míčové hry budou vysazeny popínavé 
rostliny, například loubinec.  

Stavba významné terénní úpravy. Počítá se s kácením dvou nálatových bříz. Plochy 
budou po realizaci uvedeny do původního stavu. 

Celkové řešení vegetace je součástí samostatného projektu.  

 

 

B.7 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - 
zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního 
osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a 
ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními 
uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního 
předpisu3), 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, nevytváří hluk, vibrace, prach ani 
odpadní vody. Použité materiály jsou recyklovatelné a neobsahují nebezpečné látky. 

 

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 

Žádné stanovisko nebylo vydáno. 

 

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá 
dalšímu posuzování podle tohoto zákona, 

Nebylo vedeno řízení o posuzování vlivu na životní prostředí.  

 

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno. 

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.  
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B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Stavba neovlivňuje vodní režim ani odtokové poměry. Dešťové vody vsakují do 
terénu v místě dopadu. 

 

 

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba není v zóně havarijního plánování, nevznikají žádná rizika vyžadující zvláštní 
opatření. Nejsou dotčeny stavby civilní ochrany. 

 

 

B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro potřebu realizace stavby se jedná zejména o níže uvedené materiály. Přesné 
výměry budou vyčísleny v soupisu prací. 

Kamenivo různých frakcí do zpevněných ploch 

Betonová dlažba 

Pružný granulát pro sportovní povrch a dopadovou plochu 

Obrubníky z ocelové pásoviny 

Obrubníky betonové 

Drenážní trubky 

Betonová palisáda 

Betonové prefabrikáty (lavičky, květináče, schodišťové stupně) 

Ocelové profily (jekly, L-profily, pásovina, tyčovina) 

Dřevěné profily a obklady 

Typový mobiliář a hrací prvky 

 

b) odvodnění staveniště, převádění vody – návaznost na povodňový plan stavby 

Kritcká místa stavby budou odvodněny drenáží svedenou do vsakovacích jam.  
Minimální sklon drenáže je 2%.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd 
na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 

Přístup je zajištěn po stávající komunikaci. 
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Pokud vznikne požadavek na dočasné přípojky NN nebo vody, je zajištění věcí 
zhotovitele stavby dočasnými přípojkami z veřejných rozvodů, které se v lokalitě 
nacházejí. 

 

d)  úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k 
pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a 
objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených 
parkovacích stání a obchozích tras, 

Přístup a vjezd na stavbu bude zajištěn po stávající obslužné komunikaci 
sportovního areálu. Po dobu výstavby bude zajištěn bezpečný pohyb pracovníků i 
osob v okolí staveniště. Pracovní prostor bude jednoznačně vymezen a označen. 
Nejsou vyžadovány obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace, protože stavba nezasahuje do veřejného chodníku ani přístupových tras. 
Bezpečnost provozu bude zajištěna oplocením pracovního prostoru a zákazem 
vstupu nepovolaným osobám. 

 

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních 
vlivů, 

Staveniště se nachází v areálu sportoviště, který bude po dobu výstavby částečně 
omezen pro veřejnost. 
Okolí stavby bude po dobu výstavby chráněno pomocí přenosných zábran a 
vizuálního označení pracovního prostoru.  

Stavba způsobí prašnost a hlučnost, ale vzheldem k umístění stavby uvnitř areálu 
bude mít minimální negativní dopady na sousední pozemky.  

 

f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby, 

Pro splnění požadavků daných Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel je 
povinen dbát těchto opatření:  

- pro omezení negativního dopadu hluku na okolí bude stavební činnost prováděna 
pouze mezi 7:00 a 21:00 hod.  
- v pracovních přestávkách budou stoje vypínány.  
- při stavbě budou použity stavební stroje v řádném technickém, opatřené 
předpisovými kryty pro snížení hluku.  
- hluk ze stavby nepřekročí stanovených 65 dB.  

Stavební práce musí být zajištěny tak, aby emise tuhých znečišťujících látek byly 
minimální – zaplachtování nákladu na ložné ploše automobilu, očištění veřejných 
komunikací v případě znečištění  
Vozidla a stavební mechanismy musí splňovat příslušné emisní limity podle platné 
legislativy pro mobilní zdroje znečištění ovzduší. 

Po dokončení stavby budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu. 
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g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení 
dřevin, 

Je navrženo bourání oplocení, povrchů a vybavení stávajícího hřiště pro míčové hry 
a dětského hřiště. Odstranění spodního kratšího terénního schodiště a odříznutí 
ocelového zábradlí horního delšího terénního schodiště. Odstranění cesty z 
betonových panelů. Přesunutí stávajících betonových lavic do zadní části parku.  

Je navrženo kácení dvou bříz. 

 

h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Pro zařízení staveniště budou přednostně použity travaté plochy mezi hřištěm na 
míčové hry a hlavní cestou parkem. Případně okolní travnaté plochy. Hlavní cesta 
parkem nebude stavbou blokována, stejně tak bude zajištěn trvalý přístup do 
kavárny.  
Po dokončení prací bude dočasně užitá plocha uvedena do původního stavu. Trvalý 
zábor nevzniká – stavba je realizována v rámci stávajícího sportovního areálu. 

 

j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Vytěžená zemina bude dočasně uložena vedle výkopu pak zpětně použita k zásypu 
nebo terénním úpravám. Ornice bude náležitě deponována a znovupoužita. Přísun 
ani deponie zeminy mimo staveniště nejsou nutné. Podrobná balance viz výkaz 
výměr.  

 

k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek 
při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, 
opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně 
opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při 
nakládání s azbestem a ochrana dřevin, 

Při provádění stavby budou dodržována opatření k ochraně životního prostředí: 

 minimalizace prašnosti kropením při suchém počasí, 

 používání stavební mechanizace v dobrém technickém stavu, 

 omezení hlučných prací na denní dobu, 

 třídění stavebních odpadů dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. (zejména dřevo, 
beton, kov), 

 zamezení úniku ropných látek z mechanizace (sorbční rohože), 

 žádné práce s nebezpečnými látkami, azbestem ani chemikáliemi. 
Nebude docházet ke kontaminaci půdy ani vod. Všechny odpady budou 
předány oprávněné osobě k likvidaci nebo recyklaci. 
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l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Organizace výstavby bude odpovídat požadavkům zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník 
práce) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o BOZP na staveništích. 
Zhotovitel zajistí: 

 proškolení pracovníků o bezpečných pracovních postupech, 

 používání osobních ochranných prostředků (rukavice, přilby, obuv), 

 zajištění výkopů proti sesuvu, jámy hlubší než 1,3 m musí být paženy 

 bezpečné nakládání s betonem a ocelovými dílci, 

 kontrolu kotvení a zvedání těžších prvků dle montážního postupu. 
V prostoru dětského hřiště bude staveniště po dobu prací fyzicky odděleno a 
označeno výstražnými tabulemi. 

 Výkopové práce v ochranných pásmech podzemních vedení budou 
prováděny ručně s nejvyšší opatrností. Před zahájením výkopových prací 
budou všechna podzemní vedení vytyčena oprávněnými pracovníky jejich 
správců, označena na terénu trvalým způsobem a pracovníci stavby s nimi 
prokazatelně seznámeni.  

 Veškeré závady a rizika budou zapsány do stavebního deníku.  

 Jelikož dojde k montáži těžkých dílců (např. betonových prefabrikovaných 
lavic) a stavba bude probíhat více jak 30 dní, řídí se nařízením vlády č. 
591/2006 Sb. Dále musí být zpracován plán BOZP, zahájení prací bude 
oznámeno na oblastní inspektorát práce a bude jmenován koordinátor BOZP 
na staveništi 

  

m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení, 

Stavba nevyžaduje návrh objízdných tras.  

 

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a 
provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných 
nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Vzhledem k drobnému rozsahu navrhovaných úprav, které budou prováděny 
konzervativními postupy nejsou žádné zvláštní požadavky předpokládány.  

 

o) limity pro užití výškové mechanizace,  a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení 
výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu, 

Montáž drobných prvků bude probíhat ručně nebo u oplocení s využitím malé 
montážní plošiny či přenosného lešení pro upevnění horních dílů oplocení. 
Maximální výška prací je 4,0 m nad terénem (oplocení hřiště pro míčové hry). 

Montáž betonových dílců (lavic, květináčů), které tvoří oplocení dětského hřiště si 
může vyžádat jeřáb. Osazení těchto betonových dílců bude probíhat přednostně 
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před dokončením sportovních a dopadových ploch a osazení hracích prvků, aby 
nedošlo k jejich poškození těžkými betonovými prvky.  
 

 
p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající 
(technicky a technologicky) reálné doby výstavby, 

Přesný harmonogram bude určen podle termínů daných platnou smlouvou o dílo.  
Stavba bude probíhat v těchto krocích: 

1. vytýčení a vymezení staveniště, 

2. bourací práce a kácení bříz 

3. zemní práce, betonáž základů jednotlivých prvků, spodní vrstvy skladeb 
zpevněných ploch 

4. montáž nosných konstrukcí prvků, 

5. horní vrstvy skladeb zpevněných ploch 

6. osazení výplní oplocení, montáž hracích prvků, montáž mobiliáře a zařízení 
parku 

7. finální úpravy terénu a úklid. 
Po dokončení bude staveniště vyčištěno a předáno k užívání. 

 

q) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na 
průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky, 

Stavba bude provedena v jedné etapě, bez potřeby zkušebního provozu nebo 
předčasného užívání. 

Před realizací zhotovitel předloží dílenskou dokumentaci atypů a podklady k typovým 
prvkům ke schválení investorem a architektem. Herní prvky budou doloženy atestem 
prokazujícím splnění požadavků ČSN EN 1176.  

 
r) dočasné objekty. 

Na staveništi se neuvažuje s žádnými dočasnými objekty (buňky, sklady). Materiál 
bude skladován v omezeném rozsahu přímo na ploše staveniště. Sociální zařízení 
pro pracovníky zajistí zhotovitel dle potřeby (mobilní WC). 

 

s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, 

Kontrolní prohlídky budou probíhat pravidelně, s předpokládanou pravidelností 1x za 
týden. Prohlídka proběhne také po ukončení každé fáze viz předchozí bod.  

 

V Praze dne 27.01.2026 

Ing.arch. Zuzana Freiheit 
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