

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Bc. Miloš Etlík

Živnostenský rejstřík města Pardubic.

Miloš Etlík

Fibichova 429, Čeperka 533 45

Fibichova 429, Čeperka 533 45

75180294

Neplátce DPH

mBank

670100-2205534232

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Dne: 27.02.2025 v 09:19:27

Čj: TSHK/1453/2025

Listů: 1 **Příloh:** 0

Objednatel:

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontakt pro zasílání faktur:

Kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

64809447

CZ64809447

KB Hradec Králové

636270217/0100

fakturace@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to pravidelné revize elektroinstalací dle normy ČSN 33 2000-6 v objektech školských zařízení (dále i jako „revize“), na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 125020 s názvem „Provedení revizí elektrických instalací v objektech školských zařízení“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do

daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III.

PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen touto smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. soupis prací – I. etapa, II. etapa a III. etapa. Dílo bude plněno v maximální možné jakosti.
2. V rámci díla budou provedeny pravidelné revize elektroinstalací dle normy ČSN 33 2000-6 v celých jednotlivých objektech školských zařízení.
3. Objednatel nemá k dispozici kompletní dokumentaci potřebnou k provedení pravidelných revizí, zhotovitel provede podrobnější přezkoumání.
4. V rámci díla budou provedeny zejména následující práce:
 - provedení revizí elektroinstalací v celých objektech školských zařízení (včetně venkovního osvětlení, technologie bazénu, apod.) v rozsahu periodické (pravidelné) revize;
 - v rámci revizí budou provedeny podrobné kontroly projektových dokumentací uložených v revidovaných objektech školských zařízení a o stavu a úplnosti projektových dokumentací budou provedeny zápisy v revizních zprávách;
 - na každý revidovaný objekt bude vystavena revizní zpráva v odpovídajícím rozsahu;
 - zprávy o revizích na jednotlivé objekty školských zařízení budou předány 1x v tištěném vyhotovení a 1x v elektronické podobě ve formátu PDF a musí obsahovat veškeré povinné náležitosti revizních zpráv;
 - závady obsažené v revizních zprávách budou popsány v předávacím protokolu, který musí obsahovat stručný popis závady, název místnosti, označení pavilonu, apod., a jeho přílohou musí být fotodokumentace s vyznačením závady.
5. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje veškerými podnikatelskými a dalšími oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

8. Zhotovitel je povinen přiložit podrobný časový harmonogram prací v jednotlivých objektech, který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.
9. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Dílo bude realizováno ve **třech etapách**.
2. **I. etapa** bude realizována ode dne účinnosti této smlouvy ve vhodném období, **nejpozději do 31. 3. 2025**.

V rámci I. etapy budou revidovány tyto objekty:

- MŠ Švendova, Švendova 1127, Hradec Králové
- MŠ Hrubínova, Hrubínova 1529, Hradec Králové
- MŠ Kampanova, Kampanova 1488, Hradec Králové
- MŠ Klíček, Urxova 342, Hradec Králové
- MŠ M. Horákové, M. Horákové 1143, Hradec Králové
- MŠ Na Biřičce, Na Biřičce 1263, Hradec Králové
- MŠ Plačice, Ořechová 62, Hradec Králové;
- MŠ Plotiště, P. Jilemnického 160, Hradec Králové;
- MŠ Podzámčí, Svatojánská 680, Hradec Králové;
- MŠ Slatina, Školní 85, Hradec Králové;
- MŠ Štefánikova, Štefánikova 373, HK;
- MŠ Štechova, Štechova 1327, Hradec Králové;
- MŠ Štefcova, Mrštíkova 752, Hradec Králové;
- MŠ Věkoše, K Sokolovně 349, Hradec Králové.

3. **II. etapa** bude realizována v termínu od 31. 3. 2025, **nejpozději do 31. 5. 2025**.

V rámci II. etapy budou revidovány tyto objekty:

- ZŠ Jiráskovo náměstí, Jiráskovo náměstí 1166, Hradec Králové;
- ZŠ Kukleny, Pražská 198, Hradec Králové;
- ŠJ Kukleny (celá budova),
- ZŠ Nový HK, Pešínova 146, Hradec Králové;
- Masarykova ZŠ, P. Jilemnického 420, Hradec Králové;
- ZŠ Svobodné Dvory, Spojovací 66, Hradec Králové.

III. etapa bude realizována v termínu od 1. 9. 2025, **nejpozději do 31. 10. 2025**.

V rámci III. etapy budou revidovány tyto objekty:

- ŠJ a ŠD Habrmanova, Nerudova 186/41, Hradec Králové;

- ŠJ J. Gočára, Tylovo nábřeží 691, Hradec Králové;
- ŠJ při ZŠ Bezručova, Bezručova 1468, Hradec Králové;
- ŠJ a bazén při ZŠ Štefcova, Štefcova 1092, Hradec Králové;
- ŠJ při ZŠ M. Horákové, M. Horákové 258, Hradec Králové;
- ŠJ a bazén při ZŠ Štefánikova, Štefánikova 566, Hradec Králové;
- ŠJ při ZŠ Mandysova, Mandysova 1434, Hradec Králové;
- ŠJ při ZŠ Sever, Lužická 1208, Hradec Králové;
- ŠJ při ZŠ Pouchov, K Sokolovně 452, Hradec Králové;
- ŠJ při ZŠ SNP, třída SNP 693, 500 03 Hradec Králové.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 163 320 ,- Kč**.
2. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
3. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí každé jednotlivé etapy díla dle objednatelům písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.
4. Splatnost faktur se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
5. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelům písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.

SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla, resp. každé jeho jednotlivé etapy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za jednotlivou etapu včetně DPH a za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. V případě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
6. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše), odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury). To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury.
8. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami (zejména ČSN 33 2000-6), jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - obecně závazných právních předpisů, zejména předpisů k ochraně bezpečnosti práce
 - českých a dalších případných příslušných technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
 3. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
 4. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje objektivně co možná nejvíce minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí provádění díla.
 5. Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) informovat zástupce objednatele o konkrétním termínu provedení revizí v tom kterém objektu a to minimálně 2 pracovní dny předem. Zástupce objednatele poskytne zhotoviteli kontakt na zástupce revidovaného objektu.
 6. Zhotovitel je povinen se před započítím prací v tom kterém objektu prokázat zástupci objektu touto smlouvou a je povinen předat zástupci objektu informace o případných závadách.
 7. Dílo bude prováděno za běžného provozu objektů, jejich provoz nesmí být jakkoli narušen (např. výuka ve školách).
 8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
 9. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení. Za účelem odvrácení vzniku možných škod je zhotovitel povinen zabezpečit pracoviště tak, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku nebo zdraví, nebo aby možnost vzniku takových škod byla alespoň objektivně co nejvíce minimalizována. Veškeré práce budou prováděny pouze pracovníky s příslušnou kvalifikací a osvědčením.
 10. V případě, že během provádění revizí bude zjištěna závada ohrožující zdraví nebo majetek, bude ohrožující zařízení ihned vypnuto a zajištěno, popřípadě odpojeno. O této skutečnosti bude neprodleně informován zástupce objednatele a bude dohodnut další postup při odstranění závad.
 11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
 12. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

IX.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
2. Přerušением provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušением dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
 3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušением provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní, technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví lidí, nebo hrozí-li jiné nikoliv nepatrné škody.
 4. Přerušением provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušением dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) vyvolaných přerušением.
 5. O přerušением provádění díla se vždy bezodkladně provede písemný záznam.
 6. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady.

X.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, resp. jeho jednotlivé etapy, jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Nezbytnou součástí provedení díla je předání příslušných revizních zpráv na všechny shora uvedené objekty, a to 1x v tištěném vyhotovení a 1x v elektronické podobě ve formátu PDF pro každý uvedený objekt.
2. Součástí předávacího protokolu bude soupis zjištěných závad (uvedených v revizních zprávách), který musí obsahovat stručný popis závady a označení objektu, označení pavilonu nebo název místnosti, a jehož přílohou bude fotodokumentace s vyznačením závady.
3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
5. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

XI.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla (jednotlivé etapy) delší než 15 dnů.
 - situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp. bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného zadávacího řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2595, § 2606, § 2618 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po 1 vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.


XIII.

1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – *soupis prací – I. etapa, II. etapa, III. etapa.*
2. Časový harmonogram prací v jednotlivých objektech.

V Čeperci dne 26.2.2025


V Hradci Králové dne 28. 02. 2025

ZA ZHOTOVITELE:




Bc. Miloš Etlík
OSVČ

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



REKAPITULACE ZAKÁZKY

kód: 01/2025-3
 akázka: Revize elektroinstalací - III. etapa

KSO:
 Misto:

CC-CZ:
 Datum: 25.2.2025

Zadavatel:
 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ: 64809447
 DIČ: CZ64809447

Uchazeč:
 Bc. Miloš Etlík. Fibichova 429, Čeperka 533 45

IČ: 75180294
 DIČ: neplátce DPH

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	48 182,00
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	48 182,00	10 118,22
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	58 300,22
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	26.2.2025
-----------------	---------	-----------------	-----------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01/2025-3

Zakázka: Revize elektroinstalací - III. etapa

Místo: Datum: 25.02.2025

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč: Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		48 182,00	58 300,22
1.	ŠJ Habrmanova - celá budova	4 416,00	5 343,36
2.	ŠJ J. Gočára	4 207,00	5 090,47
3.	ŠJ SNP	4 296,00	5 198,16
4.	ŠJ Bezručova	5 486,00	6 638,06
5.	ŠJ Štefcova a bazén	3 988,00	4 825,48
6.	ŠJ M. Horákové	4 291,00	5 192,11
7.	ŠJ a bazén Štefánikova	7 652,00	9 258,92
8.	ŠJ Mandysova	4 740,00	5 735,40
9.	ŠJ Sever	5 372,00	6 500,12
10.	ŠJ Pouchov	3 734,00	4 518,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - III. etapa

Objekt:

1. - ŠJ Habrmanova - celá budova

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

IČ:

75180294

DIČ:

neplátce DPH

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 416,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 416,00	21,00%	927,36
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 343,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - III. etapa

Objekt:

1. - ŠJ Habrmanova - celá budova

Místo:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 416,00

D M Práce a dodávky M

4 216,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

4 216,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	3,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580101004							
4	K	580101032	Kontrola stavu rozpojovací a jističí skříně do 160 A rozvodných zařízení	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580101032							
5	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	81,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
6	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	12,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
7	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	5,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9 Ostatní náklady

200,00

8	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - III. etapa

Objekt:

2. - ŠJ J. Gočára

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

IČ:

75180294

DIČ:

neplátce DPH

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 207,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 207,00	21,00%	883,47
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 090,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - III. etapa

Objekt:

2. - ŠJ J. Gočára

Místo:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 207,00

D M Práce a dodávky M

4 007,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

4 007,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580101004							
4	K	580101032	Kontrola stavu rozpojovací a jističí skříně do 160 A rozvodných zařízení	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580101032							
5	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	92,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
6	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	9,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
7	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	3,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9 Ostatní náklady

200,00

8	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - III. etapa

Objekt:

3. - ŠJ SNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík. Fibichova 429, Čeperka 533 45

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

75180294

DIČ:

neplátce DPH

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 296,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 296,00	21,00%	902,16
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 198,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalaci - III. etapa

Objekt:

3. - ŠJ SNP

Místo:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 296,00

D M

Práce a dodávky M

4 096,00

D 58-M

Revize vyhrazených technických zařízení

4 096,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580101004							
4	K	580101032	Kontrola stavu rozpojovací a jističí skříně do 160 A rozvodných zařízení	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580101032							
5	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	85,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
6	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
7	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	27,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9

Ostatní náklady

200,00

8	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - III. etapa

Objekt:

4. - ŠJ Bezručova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

75180294

DIČ:

neplátce DPH

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 486,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 486,00	21,00%	1 152,06
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 638,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

26.2.2025

POPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - III. etapa

Objekt:

4. - ŠJ Bezručova

Místo:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík. Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 486,00

D M

Práce a dodávky M

5 286,00

D 58-M

Revize vyhrazených technických zařízení

5 286,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	7,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580101004							
4	K	580101033	Kontrola stavu rozpojovací a jističí skříně přes 160 A rozvodných zařízení	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580101033							
5	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	93,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
6	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	12,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
7	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	7,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9

Ostatní náklady

200,00

8	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava,							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - III. etapa

Objekt:

5. - ŠJ Štefcova a bazén

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

IČ:

DIČ:

64809447

CZ64809447

IČ:

DIČ:

75180294

neplátce DPH

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 988,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 988,00	21,00%	837,48
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 825,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025 ✓

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - III. etapa

Objekt:

5. - ŠJ Štefcova a bazén

Místo:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 988,00

D M

Práce a dodávky M

3 788,00

D 58-M

Revize vyhrazených technických zařízení

3 788,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	3,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	3,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	76,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
4	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	16,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
5	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým	měření	6,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9

Ostatní náklady

200,00

6	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava,							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - III. etapa

Objekt:

6. - ŠJ M. Horákové

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

75180294

DIČ:

neplátce DPH

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 291,00

DPH základní
snížená

Základ daně

4 291,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

901,11

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 192,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - III. etapa

Objekt:

6. - ŠJ M. Horákové

Místo:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 291,00

D M

Práce a dodávky M

4 091,00

D 58-M

Revize vyhrazených technických zařízení

4 091,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	3,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580101004							
4	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	99,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
5	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	17,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9

Ostatní náklady

200,00

6	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - III. etapa

Objekt:

7. - ŠJ a bazén Štefánikova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

IČ:

75180294

DIČ:

neplátce DPH

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 652,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 652,00	21,00%	1 606,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 258,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - III. etapa

Objekt:

7. - ŠJ a bazén Štefánikova

Místo:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 652,00

D M

Práce a dodávky M

7 452,00

D 58-M

Revize vyhrazených technických zařízení

7 452,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	5,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	3,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580101004							
4	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	153,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
5	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	24,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
6	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	35,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9

Ostatní náklady

200,00

7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - III. etapa

Objekt:

8. - ŠJ Mandysova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík. Fibichova 429, Čeperka 533 45

IČ:

75180294

DIČ:

neplátce DPH

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 740,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 740,00	21,00%	995,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 735,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Revize elektroinstalací - III. etapa
 Objekt: 8. - ŠJ Mandysova

Místo: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
 Zadavatel: Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45
 Uchazeč:

Datum: 25.02.2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 740,00

D M Práce a dodávky M

4 540,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

4 540,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	3,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580101004							
4	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	98,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
5	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	20,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
6	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	3,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9 Ostatní náklady

200,00

7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000 Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - III. etapa

Objekt:

9. - ŠJ Sever

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík. Fibichova 429, Čeperka 533 45

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

75180294

DIČ:

neplátce DPH

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 372,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 372,00	21,00%	1 128,12
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 500,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - III. etapa

Objekt:

9. - ŠJ Sever

Místo:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 372,00

D M Práce a dodávky M

5 172,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

5 172,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	4,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580101004							
4	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	104,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
5	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	14,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
6	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým	měření	7,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9 Ostatní náklady

200,00

7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava,							

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - III. etapa

Objekt:

10. - ŠJ Pouchov

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlik. Fibichova 429, Čeperka 533 45

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

75180294

DIČ:

neplátce DPH

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

3 734,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

3 734,00

Výše daně

784,14

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 518,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

IS PRACÍ

Zázka: Revize elektroinstalací - III. etapa
Objekt: 10. - ŠJ Pouchov

Místo: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zadavatel: Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45
Uchazeč:

Datum: 25.02.2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 734,00

D M Práce a dodávky M 3 534,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 3 534,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580101004							
4	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	72,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
5	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	18,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
6	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	5,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 200,00

D VRN9 Ostatní náklady 200,00

7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...							

KAPITULACE ZAKÁZKY

01/2025-2

ázka: Revize elektroinstalací - II.etapa

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.2.2025

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IC: 64809447
DIČ: CZ64809447

Uchazeč:
Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

IC: 75180294
DIČ: neplátce DPH

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	55 097,00
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	55 097,00	11 570,37
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	66 667,37
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	26.2.2025
-----------------	---------	-----------------	-----------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01/2025-2

Zakázka: Revize elektroinstalací - II. etapa

Místo: Datum: 25.02.2025

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Uchazeč: Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		55 097,00	66 667,37
1.	ZŠ Jiráskovo náměstí	11 602,00	14 038,42
2.	ZŠ Kukleny	10 712,00	12 961,52
3.	ŠJ Kukleny	3 061,00	3 703,81
5.	ZŠ NHK	11 224,00	13 581,04
6.	ZŠ Plotiště	13 740,00	16 625,40
7.	ZŠ Svobodné Dvory	4 758,00	5 757,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - II. etapa

Objekt:

1. - ZŠ Jiráskovo náměstí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

75180294

DIČ:

neplátce DPH

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 602,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 602,00	21,00%	2 436,42
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 038,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - II. etapa

Objekt:

1. - ZŠ Jiráskovo náměstí

Místo:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 602,00

D M

Práce a dodávky M

11 402,00

D 58-M

Revize vyhrazených technických zařízení

11 402,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	12,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	14,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101004							
4	K	580101032	Kontrola stavu rozpojovací a jistič skříně do 160 A rozvodných zařízení	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101032							
5	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	367,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
6	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	35,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
7	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	57,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9

Ostatní náklady

200,00

8	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava,							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - II. etapa

Objekt:

2. - ZŠ Kukleny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

IČ:

75180294

DIČ:

neplátce DPH

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 712,00

DPH základní
snížená

Základ daně

10 712,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

2 249,52

0,00

Cena s DPH

v CZK

12 961,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - II. etapa

Objekt:

2. - ZŠ Kukleny

Místo:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 712,00

D M

Práce a dodávky M

10 512,00

D 58-M

Revize vyhrazených technických zařízení

10 512,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	21,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	10,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101032	Kontrola stavu rozpojovací a jistič skříně do 160 A rozvodných zařízení	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101032							
4	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	317,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
5	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	20,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
6	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	71,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9

Ostatní náklady

200,00

7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - II. etapa

Objekt:

3. - ŠJ Kukleny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

75180294

DIČ:

neplátce DPH

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 061,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 061,00	21,00%	642,81
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 703,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025 ✓

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - II. etapa

Objekt:

3. - ŠJ Kukleny

Místo:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 061,00

D M

Práce a dodávky M

2 861,00

D 58-M

Revize vyhrazených technických zařízení

2 861,00

1	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
2	K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101004							
3	K	580101032	Kontrola stavu rozpojovací a jističí skříně do 160 A rozvodných zařízení	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101032							
4	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	81,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
5	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	17,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
6	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým	měření	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9

Ostatní náklady

200,00

7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
P Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - II. etapa

Objekt:

5. - ZŠ NHK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

IČ:

75180294

DIČ:

neplátce DPH

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 224,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 224,00	21,00%	2 357,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 581,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025 ✓

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - II. etapa

Objekt:

5. - ZŠ NHK

Místo:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 224,00

D M Práce a dodávky M

11 024,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

11 024,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	12,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	14,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101004							
4	K	580101031	Kontrola stavu rozpojovací a jističí skříně do 63 A rozvodných zařízení	kus	3,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101031							
5	K	580101033	Kontrola stavu rozpojovací a jističí skříně přes 160 A rozvodných zařízení	kus	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101033							
6	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	329,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
7	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	21,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
8	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	35,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9 Ostatní náklady

200,00

9	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
P Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava,							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - II. etapa

Objekt:

6. - ZŠ Plotiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

IČ:

75180294

DIČ:

neplátce DPH

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 740,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 740,00	21,00%	2 885,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 625,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

26.2.2025

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - II. etapa

Objekt:

6. - ZŠ Plotíště

Místo:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 740,00

D M

Práce a dodávky M

13 540,00

D 58-M

Revize vyhrazených technických zařízení

13 540,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	60,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	3,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101004							
4	K	580101033	Kontrola stavu rozpojovací a jistící skříně přes 160 A rozvodných zařízení	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101033							
5	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	182,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
6	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	10,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
7	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	17,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9

Ostatní náklady

200,00

8	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
P: Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - II. etapa

Objekt:

7. - ZŠ Svobodné Dvory

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

IČ:

75180294

DIČ:

neplátce DPH

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 758,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 758,00	21,00%	999,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 757,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2. 2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - II. etapa

Objekt:

7. - ZŠ Svobodné Dvory

Místo:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 758,00

D M

Práce a dodávky M

4 558,00

D 58-M

Revize vyhrazených technických zařízení

4 558,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	3,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101004							
4	K	580101033	Kontrola stavu rozpojovací a jistící skříně přes 160 A rozvodných zařízení	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101033							
5	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	161,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
6	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	17,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
7	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým	měření	20,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9

Ostatní náklady

200,00

8	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...							

EKAPITULACE ZAKÁZKY

Id: 01/2025-1
Zakázka: Revize elektroinstalací - I. etapa

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.2.2025

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447

Uchazeč:
Bc. Miloš Ettlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

IČ: 75180294
DIČ: Neplátce DPH

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			60 041,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	60 041,00	12 608,61
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			72 649,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 26.2.2025 / Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01/2025-1

Zakázka: Revize elektroinstalací - I.etapa

Místo:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlik, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

60 041,00

72 649,61

1.	MŠ Švendova	4 013,00	4 855,73
10.	MŠ Slatina	1 479,00	1 789,59
11.	MŠ Štefánikova	6 320,00	7 647,20
12.	MŠ Štechova	3 152,00	3 813,92
13.	MŠ Mrštíkova	1 653,00	2 000,13
14.	MŠ Věkoše	6 450,00	7 804,50
2.	MŠ Hrubínova	3 510,00	4 247,10
3.	MŠ Kampánova	5 456,00	6 601,76
4.	MŠ Urxova	6 110,00	7 393,10
5.	MŠ M. Horákové	6 434,00	7 785,14
6.	MŠ Na Biřičce	2 179,00	2 636,59
7.	MŠ Plačice	3 814,00	4 614,94
8.	MŠ Plotiště	6 122,00	7 407,62
9.	MŠ Podzámčí	3 349,00	4 052,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt:

1. - MŠ Švendova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

75180294

DIČ:

Neplátce DPH

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 013,00

DPH základní
snížená

Základ daně
4 013,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
842,73
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 855,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - 1.etapa

Objekt:

1. - MŠ Švendova

Místo:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 013,00

D M

Práce a dodávky M

3 813,00

D 58-M

Revize vyhrazených technických zařízení

3 813,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	5,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	3,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101031	Kontrola stavu rozpojovací a jističí skříně do 63 A rozvodných zařízení	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101031							
4	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	83,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
5	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	11,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
6	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	11,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9

Ostatní náklady

200,00

7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
P. Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt:

10. - MŠ Slatina

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

IC:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IC:

75180294

DIČ:

Neplátce DPH

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 479,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 479,00	21,00%	310,59
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 789,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt:

10. - MŠ Slatina

Místo:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 479,00

D M Práce a dodávky M

1 279,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

1 279,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101031	Kontrola stavu rozpojovací a jistící skříně do 63 A rozvodných zařízení	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101031							
4	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	22,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
5	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	3,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
6	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9 Ostatní náklady

200,00

7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava,							

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Revize elektroinstalací - 1. etapa
Objekt:
11. - MŠ Štefánikova

KSO:
Místo:
Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:
Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.02.2025
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
IČ: 75180294
DIČ: Neplátce DPH
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 320,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 320,00	21,00%	1 327,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			7 647,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I etapa

Objekt:

11. - MŠ Štefánikova

Místo:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 320,00

D M

Práce a dodávky M

6 120,00

D 58-M

Revize vyhrazených technických zařízení

6 120,00

1	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	4,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
2	K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	3,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101004							
3	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	203,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
4	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	43,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9

Ostatní náklady

200,00

5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt:

12. - MŠ Štechova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

IČ:

75180294

DIČ:

Neplátce DPH

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 152,00

DPH základní
snížená

Základ daně

3 152,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

661,92

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 813,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

OPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt:

12. - MŠ Štechova

Místo:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 152,00

D M Práce a dodávky M

2 952,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

2 952,00

1	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	4,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
2	K	580101032	Kontrola stavu rozpojovací a jistič skříně do 160 A rozvodných zařízení	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101032							
3	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	81,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
4	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	4,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9 Ostatní náklady

200,00

5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt:

13. - MŠ Mrštíkova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

IČ:

75180294

DIČ:

Neplátce DPH

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 653,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 653,00	21,00%	347,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 000,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025

Razítko

PRIS PRACÍ

Název: Revize elektroinstalací - I. etapa
 Objekt: 13. - MŠ Mrštíkova

Místo: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
 Zadavatel: Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45
 Uchazeč:

Datum: 25.02.2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 653,00

D M Práce a dodávky M

1 453,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

1 453,00

1	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
2	K	580101031	Kontrola stavu rozpojovací a jistič skříně do 63 A rozvodných zařízení	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101031							
3	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	34,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
4	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
5	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětíovým nebo proudovým	měření	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9 Ostatní náklady

200,00

6	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000 Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt:

14. - MŠ Věkoše

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

75180294

DIČ:

Neplátce DPH

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 450,00

DPH základní
snižená

Základ daně

6 450,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

1 354,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 804,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt:

14. - MŠ Věkoše

Místo:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlik, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 450,00

D M

Práce a dodávky M

6 250,00

D 58-M

Revize vyhrazených technických zařízení

6 250,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	6,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	6,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101004							
4	K	580101032	Kontrola stavu rozpojovací a jističí skříně do 160 A rozvodných zařízení	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101032							
5	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	173,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
6	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	25,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
7	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9

Ostatní náklady

200,00

8	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt:

2. - MŠ Hrubínova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

IČ:

75180294

DIČ:

Neplátce DPH

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 510,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 510,00	21,00%	737,10
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 247,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt:

2. - MŠ Hrubínova

Místo:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 510,00

D M Práce a dodávky M

3 310,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

3 310,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	4,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101031	Kontrola stavu rozpojovací a jističí skříně do 63 A rozvodných zařízení	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101031							
4	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	83,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
5	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	5,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9 Ostatní náklady

200,00

6	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt:

3. - MŠ Kampánova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

75180294

DIČ:

Neplátce DPH

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 456,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 456,00	21,00%	1 145,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 601,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt:

3. - MŠ Kampánova

Místo:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 456,00

D M Práce a dodávky M

5 256,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

5 256,00

1	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	3,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
2	K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101004							
3	K	580101031	Kontrola stavu rozpojovací a jistící skříně do 63 A rozvodných zařízení	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101031							
4	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	162,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
5	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	24,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
6	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9 Ostatní náklady

200,00

7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I.etapa

Objekt:

4. - MŠ Urxova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

75180294

DIČ:

Neplátce DPH

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 110,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 110,00	21,00%	1 283,10
snižená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 393,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt:

4. - MŠ Urxova

Místo:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlik, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 110,00

D M

Práce a dodávky M

5 910,00

D 58-M

Revize vyhrazených technických zařízení

5 910,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	4,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101004							
4	K	580101031	Kontrola stavu rozpojovací a jističí skříně do 63 A rozvodných zařízení	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101031							
5	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	192,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
6	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	20,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
7	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	5,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9

Ostatní náklady

200,00

8	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava,.....							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt:

5. - MŠ M. Horákové

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

Bc. Miloš Ettlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

75180294

DIČ:

Neplátce DPH

Cena bez DPH

6 434,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 434,00	21,00%	1 351,14
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 785,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt:

5. - MŠ M. Horákové

Místo:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 434,00

D M

Práce a dodávky M

6 234,00

D 58-M

Revize vyhrazených technických zařízení

6 234,00

1	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	5,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
2	K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101004							
3	K	580101031	Kontrola stavu rozpojovací a jistící skříně do 63 A rozvodných zařízení	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101031							
4	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	185,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
5	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	21,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
6	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	10,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9

Ostatní náklady

200,00

7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt:

6. - MŠ Na Biřičce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

75180294

DIČ:

Neplátce DPH

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 179,00

DPH základní
snížená

Základ daně
2 179,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
457,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 636,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - 1. etapa

Objekt

6. - MŠ Na Biřičce

Místo:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 179,00

D M Práce a dodávky M

1 979,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

1 979,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	3,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101031	Kontrola stavu rozpojovací a jistící skříně do 63 A rozvodných zařízení	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101031							
4	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	32,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
5	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	3,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
6	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9 Ostatní náklady

200,00

7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt:

7. - MŠ Plačice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

IČ:

75180294

DIČ:

Neplátce DPH

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 814,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 814,00	21,00%	800,94
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 614,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Revize elektroinstalací - I. etapa
 Objekt: 7. - MŠ Plačice

Místo: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
 Zadavatel: Bc. Miloš Etlik, Fibichova 429, Čeperka 533 45
 Uchazeč:

Datum: 25.02.2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 814,00
D	M		Práce a dodávky M				3 614,00
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				3 614,00
1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	3,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101031	Kontrola stavu rozpojovací a jistící skříně do 63 A rozvodných zařízení	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101031							
4	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	77,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
5	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	8,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
6	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	9,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				200,00
D	VRN9		Ostatní náklady				200,00
7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000 Poznámka k položce vypracování zprávy, doprava, ...							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt:

8. - MŠ Plotiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

75180294

DIČ:

Neplátce DPH

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 122,00

DPH základní
snížená

Základ daně

6 122,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

1 285,62

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 407,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt

8. - MŠ Plotiště

Místo:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlík, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 122,00

D M Práce a dodávky M

5 922,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

5 922,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	10,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002							
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	6,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003							
3	K	580101031	Kontrola stavu rozpojovací a jističí skříně do 63 A rozvodných zařízení	kus	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101031							
4	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	137,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006							
5	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	19,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008							
6	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	22,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013							

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

D VRN9 Ostatní náklady

200,00

7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000							
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava,							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt:

9. - MŠ Podzámčí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlik, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

75180294

DIČ:

Neplátce DPH

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

3 349,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

703,29

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 052,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

16.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Revize elektroinstalací - I. etapa

Objekt:

9. - MŠ Podzámčí

Místo:

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

TECHNICKÉ BLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Bc. Miloš Etlik, Fibichova 429, Čeperka 533 45

Zpracovatel:

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 349,00

0 M

Práce a dodávky M

3 149,00

0 58-M

Revize vyhrazených technických zařízení

3 149,00

1	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000	
Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101002						
2	K	580101003	Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000	
Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101003						
3	K	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000	
Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101004						
4	K	580101032	Kontrola stavu rozpojovací a jistič skříně do 160 A rozvodných zařízení	kus	1,000	
Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580101032						
5	K	580106006	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu přes 10 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	74,000	
Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106006						
6	K	580106008	Měření samostatných spotřebičů	měření	3,000	
Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106008						
7	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	8,000	
Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106013						

0 VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

0 VRN9

Ostatní náklady

200,00

8	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	
Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000						
Poznámka k položce: vypracování zprávy, doprava, ...						

Časový harmonogram

provedení prací Revizí elektrických instalací v objektech školských zařízení.

Termíny se nechají přizpůsobit možnostem objektů a jejich provozu zejména případné RZ v odpoledních hodinách či možnosti RZ o víkendech kdy jsou prázdné a nebude se omezovat provoz.

Etapu I.

Objekt	Termín
MŠ Švendova, Švendova 1127, Hradec Králové	3.3 – 9.3 - dle možnosti přístupu
MŠ Hrubínova, Hrubínova 1529, Hradec Králové	3.3 – 9.3 - dle možnosti přístupu
MŠ Kampanova, Kampanova 1488, Hradec Králové	3.3 – 9.3 - dle možnosti přístupu
MŠ Klíček, Urxova 342, Hradec Králové	3.3 – 9.3 - dle možnosti přístupu
MŠ M. Horákové, M. Horákové 1143, Hradec Králové	10.3 – 16.3 - dle možnosti přístupu
MŠ Na Biřičce, Na Biřičce 1263, Hradec Králové	10.3 – 16.3 - dle možnosti přístupu
MŠ Plačice, Ořechová 62, Hradec Králové;	10.3 – 16.3 - dle možnosti přístupu
MŠ Plotíště, P. Jilemnického 160. Hradec Králové;	10.3 – 16.3 - dle možnosti přístupu
MŠ Podzámčí, Svatojánská 680, Hradec Králové;	17.3 – 23.3 - dle možnosti přístupu
MŠ Slatina, Školní 85, Hradec Králové;	17.3 – 23.3 - dle možnosti přístupu
MŠ Štefánikova, Štefánikova 373, HK;	17.3 – 23.3 - dle možnosti přístupu
MŠ Štechova, Štechova 1327, Hradec Králové;	17.3 – 23.3 - dle možnosti přístupu
MŠ Štefcova, Mrštíkova 752, Hradec Králové;	24.3 – 30.3 - dle možnosti přístupu
MŠ Věkoše, K Sokolovně 349, Hradec Králové.	24.3 – 30.3 - dle možnosti přístupu

Etapu II.

Objekt	Termín
ZŠ Jiráskovo náměstí, Jiráskovo náměstí 1166, Hradec Králové;	7.4 – 13.4 - dle možnosti přístupu
ZŠ Kukleny, Pražská 198, Hradec Králové;	22.4 – 27.4 - dle možnosti přístupu
ŠJ Kukleny (celá budova),	14.4 – 17.4 - dle možnosti přístupu
ZŠ Nový HK, Pešínova 146, Hradec Králové;	28.4 – 4.5 - dle možnosti přístupu
Masarykova ZŠ, P. Jilemnického 420, Hradec Králové;	12.5 – 18.5 - dle možnosti přístupu
ZŠ Svobodné Dvory, Spojovací 66, Hradec Králové.	19.5 – 25.5 - dle možnosti přístupu

Etapa III.

Objekt

ŠJ a ŠD Habrmanova, Nerudova 186/41, Hradec Králové;

ŠJ J. Gočára, Tylovo nábřeží 691, Hradec Králové;

ŠJ při ZŠ Bezručova, Bezručova 1468, Hradec Králové;

ŠJ a bazén při ZŠ Štefcova, Štefcova 1092, Hradec Králové;

ŠJ při ZŠ M. Horákové, M. Horákové 258, Hradec Králové;

ŠJ a bazén při ZŠ Štefánikova, Štefánikova 566, Hradec Králové;

ŠJ při ZŠ Mandysova, Mandysova 1434, Hradec Králové;

ŠJ při ZŠ Sever, Lužická 1208, Hradec Králové;

ŠJ při ZŠ Pouchov, K Sokolovně 452, Hradec Králové;

ŠJ při ZŠ SNP, třída SNP 693, 500 03 Hradec Králové.

Termín

1.9 – 7.9 - dle možnosti přístupu

1.9 – 7.9 - dle možnosti přístupu

8.9 – 14.9 - dle možnosti přístupu

8.9 – 14.9 - dle možnosti přístupu

15.9 – 21.9 - dle možnosti přístupu


15.9 – 21.9 - dle možnosti přístupu

22.9 – 28.9 - dle možnosti přístupu

22.9 – 28.9 - dle možnosti přístupu

29.9 – 5.10 - dle možnosti přístupu

29.9 – 5.10 - dle možnosti přístupu



✓

