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A. PRUVODNI ZPRAVA

Zpracovéna dle vyhlasky &. 499/2006 Sh.

A.l. Identifika€éni Gdaje

Nazev stavby:
stavby:
Stavebni parcela:

Dotc&ené parcely:

Investor:

Zpracovatel:

PozZarni ochrana:

Zatepleni zakladni Skoly Vedlejsi 102, Brno Misto

¢. p. 655, Brno — Bohunice 625 00

k. 4. Bohunice 612006, parcelni &islo st. 2569, €. p. 655
k. U. Bohunice 612006, parcelni &islo st. 2569, €. p. 655;
parcelni €islo pozemkové 2567 a 2568 (ostatni plocha, vlastnikem je investor)
Statutarni mésto Brno

Dominikanské ndm. 196/1, Brno - mésto 601 67

IC 449 92 785

CIPRYS s.r.o.

Lidicka 1, 690 02 Bieclav

IC 262 28 076

vypracoval Ing. Jiii Ciprys

tel.: 519 322 162, e-mail: info@ciprys.cz

Ing. Jan Varikat, autorizovany inZzenyr pro pozarni bezpec¢nost staveb, ¢islo
autorizace 1003083, IC: 666 20 970

Sedlec ¢. 252, 691 21 Sedlec, tel.: 519 513 111, e-mail: janvankat@cmail.cz
projektova dokumentace pro realizaci stavby
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Pouzité zkratky:
ETICS vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systemy

zkratka anglickeho nazvu: Extrenal Thermal Insulation Composite Systems
EPS-F expandovany (pénovy) polystyren - fasadni

dle CSN EN 13501-1 tfida reakce na ohefi E
XPS extrudovany polystyren

dle CSN EN 13501-1 tFida reakce na ohefi E
MW mineralni vina

dle CSN EN 13501-1 tfida reakce na oheri Al nebo A2,

bliZe viz pozarné-bezpe&nostni feSeni

A.2. Prehled vychozich podkladt

Pro vypracovani dokumentace bylo pouZito nasledujicich podklad:

= energeticky audit zpracovany firmou DEA Energeticka agentura, 09/2011
e projektova dokumentace — CIPRYS s.r.0. z roku 2013

A.3. Udaje o tzemi

a) Predmétem projektové dokumentace je ¢ast Skoly sloZena ze tii bloki, vzajemné od sebe
dilatacné oddélenych, jde o blok D a E a spojovaci kr¢ek mezi nimi. Dalsi tii bloky
jiZ byly regenerovany v minulosti.

b) Stavba se nenachazi chranéném tzemi

c) Stavbou se neméni odtokové poméry.

d) Stavbou se neméni zplisob uzivani a je v souladu s izemn¢ planovaci dokumentaci.

e) Stavba nevyZaduje stavebni povoleni ani ohlaseni.

f) Regenera¢nimi pracemi se nijak neméni poZzadavky na vyuZiti Uzemi.

g) Chodniky nesmi byt pojizdény stavenistnimi mechanismy. Pfed zahajenim stavby necha
dodavatel vytycit veskeré sité v misté vjizdéni mechanismi a zafizeni staveniste.

A.4. Udaje o stavbé

Predmétem stavby je modernizace casti zakladni Skoly, kterd je situovana v intravilanu obce Brno —
¢ast obce Bohunice. Modernizace Skoly je navrZzena v rozsahu zatepleni obvodového plasté celého
objektu, vymény vyplni otvort a vyzdéni pavodnich meziokennich vloZek.

Piesny vycet regenerovanych prvki je uveden dale v textu.

Budova je provedend v konstrukéni soustavé MS-OB. Jde o Zelezobetonovy skelet s modulem
sloupi 6 m, 7,2 m, 4,6 ma 3,6 m, s obvodovym plastém tvorenym sendvicovymi panely tl. 260 mm, u
2S pak s cihelnym zdivem tl. 375 — 450 mm. Konstrukéni vySka podlazi je 3,6 m, u 2S pak 3,3 m.
Strechy jsou ploché jednopléstové, odvodnéné pomoci vnitinich vpusti, jiZ regenerované v roce 2004.
Objekt byl realizovan cca v roce 1980.

Padorysné rozmeéry bloku D jsou 37,35 x 17,1 m, bloku E 49,7 x 26,68 m a spojovaciho kréku 19,2
3
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x 21,84 m. Vyska budovy v nejvyssim misté je 11,72 m.

Hlavni vstup do budovy Skoly je umistén v bloku C, ktery je propojen se spojovacim krékem
fesené casti. U tohoto spojovaciho kréku se nachazi také pozarni vychody z budovy (dvoje dvere,
svétlost 4x 900 mm, hlavni kiidla s Klikou, vedlejsi kiidla s bo¢nimi zdpadkami u horniho a dolniho
lice dveti). DalSi vstup do budovy se nachazi na zapadni fasadé bloku D. Na jizni fasadé bloku E jsou
pak ve 2S situovany Satny a hygienické zazemi sportoviste, které maji taktéZ samostatné
vstupy z exteriéru.

Budova D je tripodlazni (1S, 1NP, 2NP, v3echna podlazi se nachazi nad Urovni terénu) a nachazi se
zde ucebny s kabinety, byt Skolnika, feditelna s kancelaiskymi prostory. V bloku E, ktery je
dvoupodlazni, c¢aste¢né podsklepeny (2S, 1S, INP), se nachazi dvé télocviény a Satnami a
umyvarnami, ucebny dilen a keramiky, sklad, pfipravna a kabinet. Ve 2S se nachazi zazemi
sportovisté, piistupné samostatnym vstupem z exteriéru, dilna Skolnika, kotelna a sklad.

Terén je rovinny.

A.5. Clenéni stavby
Stavba tvoti jeden stavebni objekt.

Clenéni celé budovy zakladni 3koly pti pohledu na hlavni vstup do objektu (pohled zapadni):

V ramci této projektové dokumentace je feSena ¢ast s blokem D, E a spojovaci kréek mezi nimi.

A.6. Vécné a €asoveé vazby stavby na okolni vystavbu a souvisici
investice

Stavba nevyvolava vécné ani ¢asové vazby na okolni vystavbu.

A.7. Terminy zahajeni a ukonéeni

Presné terminy zahajeni a dokon¢eni stavby uréi investor po vybérovém fizeni na dodavatele
stavby.

Je vhodné stéZejni prace provest v obdobi letnich prazdnin. Pripravné prace mohou probihat jiz
diive. Z hlediska ochrany 7zakt pted ucinky prachu a hluku je nutné ptizpusobit harmonogram
vystavby.

Predpokladany termin zahajeni praci je 05/2014, dokonceni praci pak 10/2014.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Zpracovana dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.

PoZadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace
V ptipad¢ odchylek, provedeni jiného rozsahu praci, nebo zméné materialu, je nutné vypracovat
dokumentaci skute¢ného provedeni. Zhotovitel je povinen na vlastni néklady vyhotovit v ptipadé

potieby dilenskou a vyrobni dokumentaci k jednotlivym ¢astem stavby.

B.1. Urbanistické, architektonické a stavebné technicke reSeni
Z hlediska architektonického jde ptedevsim o novy vyraz objektu. Vyménou vstupnich stén a oken
dojde k zasahu do vzhledu budovy. PouZitim kontaktniho zateplovaciho systému ETICS dojde ke
sjednoceni vyrazu fasddy, coZ prispéje k vyrazné kvalitngjSimu celkovému vzhledu objektu. Na
celkovy réz objektu bude mit vliv i nové barevné reseni fasady.
Stavebnimi Upravami se prodlouZi Zivotnost takto regenerovaného objektu.
Technické feseni regenerace vychazi z pouZziti soucasnych obvyklych konstrukénich postupt,

budou pouzity kvalitni ovérené materialy a certifikované systémy.

B.1.1. Zhodnoceni stavenisté

Stavenisté se nachazi v komplexu obytnych budov. Sidlist¢ ma vybavenou infrastrukturu a je
napojeno kompletné na inZenyrské sité. V prostoru objektu a jeho bezprostrednim okoli se
nenachazeji Zadna zvlastni ochrannd pasma, kromé ochrannych pasem stavajicich inZenyrskych
siti.

Dopravni trasy jsou uvazovany po stavajicich mistnich komunikacich, objekt je dopravné dobie
pristupny.

Pro ucely vlastni revitalizace nebudou poZadavky na trvalé odnéti pidy ze zemédélského piadniho
fondu, jedna se pouze o docasny zabor po dobu realizace. Pfi provadéni stavebnich Uprav stavajicich

zpevnénych ploch nedojde k razantnimu zvétSeni rozlohy zpevnénych ploch.

B.1.2. Vyhodnoceni sou€asného stavu konstrukci

Nosn& konstrukce objektu, oplasténi - konstrukéné se jednd o skelet MS-OB, s Zelezobetonovymi
sloupy 400 x 400 mm, zavétrovany Zelezobetonovymi ztuZujicimi sténami tl. 150 mm. Obvodovy
plast’ je tvofen z keramickych sendvicovych panelu tl. 260 mm, doplnény v podzemnich ¢astech
zdivem z keramickych bloki CD INA A a B tl. 365 mm. Obvodovy plast’ nevyhovuje poZadované
hodnot& U dle CSN 73 0540-2 (2011). Je patrné poskozeni obvodového pléste u terénu, kde je patrny
vliv vlhkosti zpusobeny odstrikujici srazkovou vodou. U ¢asti budovy byla sanovéna hydroizolace
stén pod Urovni terénu formou nové hydroizolace z asfaltovych pést, chranéné nopovou folii,

soucasné s provedenim nového okapového chodniku. U atikovych panelu jsou patrné vodorovné

5
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trhliny zptisobené promrzanim konstrukce. Cést pavodnich meziokennich izola¢nich vloZek byla
vyzdéna plynosilikatovym zdivem tl. 200 mm, tyto vyzdivky jsou bez vnéjsi povrchové Upravy.

Povrchové Upravy - povrch stavajicich objektd tvori bfizolitova omitka v Sedém a béZovém
odstinu, sokl je obloZen keramickymi pasky (kabiinec). Lokalné je patrné poskozeni tohoto obkladu
stén. Severozapadni roh bloku D a severovychodni roh spojovaciho kréku jsou tvoteny ustupujicim
licem fasady s prosklenim. Stropni desky jsou protazeny shodné s licem budovy. Tyto desky jsou
v exteriéru kryty dlazbou. U téchto prosklenych stén je patrné zna¢né poSkozeni dlazby a
klempiiskych prvka. Parapety pavodnich oken ve v3ech objektech jsou prubéZné a jsou opatieny
pozinkovanym oplechovanim.

Stifechy — pavodni stiechy jsou ploché jednoplastové s Zivicnymi krytinami. Jednotlivé vrstvy
stiedniho plasté jsou provedeny na nosnych ZB panelech, nad télocviénami je stiecha vynasena
ocelovymi vazniky, na kterych je provedena betonova deska na trapézovém plechu. Strechy byly
v roce 2004 zatepleny pomoci EPS tl. 100 mm, na stieSe télocvi¢ny pak tl. 160 mm. Krytina stiech je
tvofena flexibilni polyolefinovou folii, nad télocvi¢nou pak folii z mékéeného PVC.

Tepelné vlastnosti konstrukce spliuji poZzadovanou hodnotu U dle CSN 73 0540-2 (2011).

Vyplné otvori - Stavajici okna jsou pavodni dievéna zdvojend, ¢lenéna na horni ¢ast kyvnou a
spodni sklapéci dil. Okna se zanedbanou UdrZbou, poddimenzovana konstrukce rama s velkymi kiidly
vede u nékterych oken k nefunkénosti zavirani. U télocviény v bloku E byly v roce 2000 jiZ vyménény
pavodni otvory za vypIné z dutinového polykarbonatu v ocelovém ramu, s venkovni folii a
integrovanymi okny. Vstupni dvefe jsou ocelové, prosklené, s nadsvétlikem, olistované hlinikovymi
listami. Pavodni vypIng otvort nespliuji poZzadavky CSN 73 0540-2 (2011) na souginitel prostupu
tepla U. V ucebnéch a nekterych kabinetech se nachazi pavodni vnitini Zaluzie a garnyze. U n&kterych
vyplni se nachazi vnéjsi bezpeénostni miize. Pavodni meziokenni vloZky jsou tvofeny sendvic¢ovou
konstrukci s dievénym rdmem, oplaSténym z vnéjSiho lice jednoduchym sklem na dievotiiskové
desce, s tepelné izola¢ni vyplni krytou z interiéru dievotiiskovou deskou. V suterénech jsou kovova
okna s jednoduchym zasklenim. Cast vyplni jiz byla vyménéna za nové plastové, s izola¢nim
dvojsklem, v barvé bilé. Cast vyplni 2S (ptivodni hygienické zazemi sportovité) je tvofena dievénymi
okny s izolaénim dvojsklem. VypIné otvora dobihaji z vnitini strany aZ ke stropnimu panelu,
z vngjSku je rdm prekryt ozubem parapetniho panelu vysky cca 50-70 mm, u bloku E pak vysky az
170 mm. NadpraZi je obloZeno dievénymi deskami, tvoticimi z&roven garnyZ. Vnitini parapety jsou
drevéné s umakartovym povrchem (kotvené k ocelovému osazovacimu Ghelniku) a je k nim kotvena
ocelova konstrukce krytt topnych téles.

Ostatni konstrukce - ptiznané ocelové listy dilataci jsou také poSkozené korozi a mechanickymi
zésahy. U n¢kterych oken jsou osazeny bezpe¢nostni miizZe, které omezuji oteviravost oken a narusuji
celkovy vzhled objektu.

Okapovy chodnik je tvotren betonovou dlazbou, u ¢asti objektu byl jiz vyménén za novy, u casti
obvodu budovy zcela chybi. Pavodni chodnik neplni dostate¢né funkci ochrany soklové ¢asti zdiva

v kontaktu s terénem a odvodnéni této plochy.
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Na objektu nejsou patrné poruchy zptisobeneé statickym naruSenim objektu.
Soucasny stav nosnych konstrukci nebrani provedeni regeneraénich praci, naopak, predeviim

zatepleni celého objektu vyrazné prodlouzi Zivotnost nosné konstrukce, odstrani se pasobeni silovych

ucinka na konstrukci zptasobenych teplotnimi vlivy.

B.1.3. Mechanicka odolnost a stabilita
V prubéhu regeneracnich praci nedojde k negativnimu zasahu do nosné konstrukce objektu.

Mechanicka odolnost a stabilita objektu tak nebude dotéena.

B.1.4. PoZéarni bezpeé€nost

PoZarné-bezpecnostni iedeni je feSeno v samostatné ¢asti projektove dokumentace.

B.1.5. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostiedi

Regenerace objektu se svym charakterem dotykd zejména denniho osvétleni. Nedojde ke zméné
velikosti vyplni otvori, u jedné uc¢ebny dojde naopak ke zvétSeni prosklené plochy.

U uceben a kabinett bude stinéni feSeno pomoci vnitinich Zaluzii.

V prostoru télocviény je jiZ osazena nova polykarbonatova sténa, ¢ili stinéni a denni osvétleni neni v
tomto projektu feSeno.

Veétrani mistnosti je feSeno pomoci oteviravych a vyklopnych okennich ktidel. V mistech, kde neni
klika okna pristupnd z Grovné podlahy, budou osazeny pakové ovladage. U hygienického zdzemi
télocvicen je jiZ instalovan systém VZT s odvétranim na fasadu objektu, tento systém bude zachovan.

U oken Saten, WC a umyvaren budou dolni ventila¢ni kiidla osazena s prasvitnym zasklenim.

B.1.6. Bezpeénost pii uzivani
Regenerace objektu svym charakterem a vybavenim spliuje poZadavek bezpeéného uZivani.
Nedojde ke zhor3eni stdvajicich parametra budovy ¢i jejich casti. Realizacni firma doloZi plan

provoznich opatieni a Udrzby dotéenych ¢asti.

B.1.7. Ochrana proti hluku

Regenerace svym charakterem ochranu proti hluku nefe$i, pouzitymi vyplnémi otvort v3ak tento
aspekt vyrazné pozitivné ovliviuje.

V priabéhu vyucovani nebudou provadény hluéné stavebni prace (bude upiesnéno mezi realiza¢ni

firmou a teditelem Skoly).

B.1.8. Uspora energie a ochrana tepla

Zajisténi Uspory energie a ochrany tepla je hlavnim acelem navrZzenych praci. PoZzadavky jsou
ptevzaty z energetického auditu, vypracovaného f. DEA, Energeticka agentura, 09/2011.

Po provedeni navrhované regenerace objekt bude spliiovat poZadavky na energetickou naro¢nost

budovy.
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B.1.9. Redeni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace
V rdmci stavebnich Uprav objektu nedojde ke zhorSeni moZnosti ptistupu a uZivani osobami s

omezenou schopnosti pohybu a orientace. Novy vstup do u¢ebny na jizni fasadé bloku D bude feSen

jako bezbariérovy. Vstupni portaly budou oznaceny prvky pro zajisténi bezpeénosti Zaki.

B.1.10. Ochrana stavby pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi
Nejsou znamy Zadné Skodlivé vlivy vnéjSiho prostiedi, které by poSkozovaly objekt ¢i jeho dil¢i
¢asti ¢i povrchové Upravy. PouZiti souc¢asnych obvyklych konstrukénich postupd, kvalitnich ovéienych

materiala a certifikovanych systémua prodlouZi Zivotnost takto regenerovaného objektu.

B.1.11. Vliv stavby na Zivotni prostiedi a feSeni jeho ochrany

Po dokonceni veSkerych praci spojenych s revitalizaci objektu se nepiedpoklada zvysené zatizeni
Zivotniho prostredi provozem objektu, nebot’ nedojde k navy3eni jeho kapacity. Odpady vzniklé
béhem realizace budou tfidény a odvazeny na tizené skladky. Béhem vystavby budou vznikat odpady
bé&zné u stavebni vyroby. Tiidéni odpada bude probihat piimo na stavenisti, skladovani bude zajisténo
v kontejnerech. Pro zneSkodnéni piipadnych nebezpeénych odpadt bude smlouvou zajiSténa odborna
firma opravnéna pro tuto ¢innost.

Jedné se predeviim o obalové materidly (folie, prazdné kartuSe od stavebni pény), kusy staviv
(plynosilikat), zbytky polystyrenu apod. Seznam odpadu je uveden v nasledujicim vyctu, katalogova
¢isla odpovidaji piiloze ¢.181 - Katalog odpadu z Vyhlasky 381/2001 Sh. ve znéni Vyhlasky 503/2004
Sh.

Kéd odpadu Odpad Likvidace

08 04 10 Jiné odpadni lepidla a tésnici materialy fizena skladka
101103 Odpadni materidly na bazi skelnych vlaken fizena skladka
150101 Papirové a lepenkové obaly fizena skladka
150102 Plastové obaly fizena skladka
16 01 99 Odpady jinak bliZe neurcené fizend skladka
170101 Beton fizend skladka
170103 TaSky a keramické vyrobky fizend skladka
170201 Dievo fizend skladka
1702 02 Sklo fizend skladka
170302 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 fizena skladka
17 04 05 Zelezo a ocel kovosrot

170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 05 fizena skladka
17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01-03 fizena skladka

Ptesné misto likvidace odpadt bude stanoveno realiza¢ni firmou.
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B.1.12. Prizkumy, jejich vyhodnoceni
V minulosti bylo na objektu provedeno mnozstvi lokalnich oprav a sanachich praci, stav konstrukci
vSak odpovida jejich stati a frekvenci udrZovacich praci.
Na zéklad¢ konzultace s provozovatelem byla navrZena revitalizace v daném rozsahu:
= oprava dilct obvodového plaste, ptiprava podkladu pro aplikaci ETICS
e odstranéni podlahového souvrstvi v exteriéru u schodist, reprofilace podlahovych

Vv

desek, provedeni novych podlah s dlazbou, u vy3Sich podlazi pak provedeni nové
krytiny

e vyména puvodnich vyplni otvorti za nové plastové v bilé barvé, soucinitel prostupu
tepla bude stanoven energetickym auditem (pfedbéZzné U=1,2 W/m2K), vyzdéni
meziokennich piliia z plynosilikatovych tvarnic tl. 200 mm; u vyplni dosaZitelnych
z Urovné terénu bude osazeno venkovni bezpeénostni sklo; nové parapety z elox.
hliniku; u oken budou horni otevirava ktidla mit snizenou polohu kliky

e nové hlinikové vstupni portaly, v barvé oranZové, soucinitel prostupu tepla bude
stanoven energetickym auditem

e zatepleni obvodového plasteé ETICS v tl.140 mm z EPS - F (MW), u technického
podlaZi v t1.140 mm z EPS - F (XPS)

= hromosvodné soustava bude (dle poZadavku teditele Skoly) kompletné rekonstruovana
na fedené ¢asti Skoly, budou provedeny préace dle CSN EN 62 305, véetné zavéretné
revizni zpravy

e natér klempiiskych a zdmeénickych konstrukci

e vytvofeni novych vstupnich dvoukiidlych dvetfi do ucebny v bloku D (kiidla Siiky
900+300 mm), vytezani parapetniho panelu, provedeni vnittniho zadveii ze SDK
konstrukce (s otéruvzdornou malbou) s plastovymi dveimi s nadsvétlikem, pirelozZeni
trubniho rozvodu k UT do podlahy, Gprava podlahy s osazenim &istici zony

e vsuterénu odstranéni miiZi, vyzdéni ¢asti otvoru, osazeni novych gardZovych vrat
rozméru 2400x2750 mm a dvou ks oken rozméru 10001850 mm (s.v. 2750 mm),
osazeni novych osvétlovacich teles v interiéru budovy — nové vznikla vnitini chodba —
zativkova svitidla, napojeni na tavajici elektroinstalaci

e okapovy chodnik: odstranéni stavajiciho, provedeni nového z betonové dlazby s
hladkym povrchem, rozSiteni v misté novych dveti, bezbariérova Uprava

e provedeni hydroizolace u zapadni fasady v misté napojeni na jiZ sanovanou ¢ast

= rozsah zatepleni soklové ¢asti stény bude stanoven energetickym vypocétem, povrchova
Uprava soklu — mozaikova omitka

= provedeni novych kryti topnych téles dle jiZ realizovanych prvkua, s piimym napojenim

na okennivyplné
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e hydraulické vyregulovani otopné soustavy

e demontaz nadokennich garnyZi v u¢ebnach

e 0sazeni novych vnitinich Zaluzii na viech vyplnich, bilé, ovladani fetizkem

e okna WC s nepruhlednym zasklenim

e prodlouZeni vydechi VZT na novy lic ETICS (3atny, umyvarny)

e v mistnosti kotelny budou osazeny 2 ks vétracich mtizi s regulovatelnou funkci
nastaveni lamel (z davodu vnitiniho klimatu mistnosti a pozadavku na ptivod
vzduchu), 2ks oken s pakovymi ovladagi, ostatni fixni

e v mistnosti dilny v 1S 2ks oteviravych oken s pdkovymi ovladaci, ostatni okna fixni

e kabelové rozvody na fasaddé budou pieloZeny do chrani¢ek a vedeny v zateplovacim
systému

e pieloZeni plakety dota¢niho programu na novy lic ETICS

e nové oplechovani pod stavajici atikou (pro ukonéeni zateplovaciho systému)

e stavajici polykarbonatova sténa télocvicny nebude reSena

e odstranéni stavajicich piedokennich miizi (nahrada bezpeénostnim sklem)

B.1.13. Vliv stavby na okolni pozemky a stavby

Béhem vystavby se docasné zvysi pradnost a hlu¢nost v okoli objektu. Investor ve spolupraci
s dodavatelem ucini takovéa opatieni, aby byly tyto negativni U¢inky na okoli minimalizovany.

Pri montaznich pracich mtaze dojit k lokdlnim podkozenim a znecisténim stavajicich zpevnénych
ploch. Po dokonceni regenerace budou poSkozené plochy opraveny dodavatelem. MiZe dojit docasné
ke sniZeni poctu parkovacich ploch.

Stavebni prace nebudou vyZadovat protezani vzrostlé zelené vtésné blizkosti domu brénici
postaveni leSeni. Profezani bude provedeno v ramci b&zné tdrzby zelené z popudu UMC.

Zatizeni civilni ochrany obyvatelstva jsou teSena v ramci sidelniho celku a jsou v kompetenci
ufadu mistni spravy daného Gzemi.

Zustane zachovano stavajici veiejné osvétleni.

V piipadé soub&hu praci s jinou stavbou bude koordinace obou staveb feSena ziizovatelem objektu

v soucinnosti s koordinatory BOZP obou staveb.
B.2. Stavajici vnitini technické vybaveni objektu

B.2.1. Elektroinstalace — silnoproud, slaboproud
U vstupti do objektu bude pieloZzeno stavajici osvétleni na novy lic ETICS. U chybgjicich

osvétlovacich téles budou tato doplnéna. Télesa budou nové napojena na pohybova cidla.

B.2.2. Vytapénia TV
Po zatepleni domu je nutné provést nové hydraulické vyregulovani otopné soustavy (sniZeni teploty

nab&hové vody). Toto bude zajiSténo zhotovitelem v soucinnosti s vlastnikem objektu

10
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a provozovatelem kotelny. Nastaveni termoregulacnich ventila bude zajisténo vramci bézného
provozu Skoly.

V uéebng, kde dojde k osazeni novych vstupnich dveti, bude nutné provést pieloZeni rozvoda UT
do podlahy. PO vybourani podlahy bude provedeno osazeni ¢asti nového trubniho rozvodu s tepelnou

izolaci. Dimenze a material bude odpovidat stavajicim prvkam. Topna télesa zistanou beze zmeny.

B.2.3. Vzduchotechnika
Stavajici vyulsténi odvétrani Saten a umyvaren bude pteloZeno na novy lic ETICS. Bude nutné

provést prodlouZeni trubniho rozvodu na tento lic.

B.2.4. Hromosvody

Stavajici konstrukce ma platnou revizi z roku 2010, predpoklada se osazeni nové svodné
soustavy na feSené casti budovy. Do fasady budou osazeny nové kotvy svoda s antikoroznim
povrchem. Bude provedeno piemgéteni zemnici soustavy a v piipadé nedostatecného odporu bude
provedeno posileni soustavy pomoci zemnicich ty&i. MontaZ bude provedena v souladu s CSN EN 62
305 Ochrana pied bleskem, CSN 34 1390, CSN 35 7612, CSN 35 7615, CSN EN 50184 a
souvisejicimi predpisy. Po skonceni praci je nutné provést vychozi revizi. Béhem realizace musi byt

soustava vzdy ¢astecné funkeni.

B.3. Prelozky inZenyrskych siti
Pro ucely vlastni revitalizace nebudou vyvolany poZadavky na provedeni pieloZzek tras

inZenyrskych siti.

B.4. VSeobecnadupozornéni

Stavba bude provadéna dle platnych CSN, pro provadéni stavby jsou zavazné predevsim zde uvedené

normy:

CSN 73 0202, CSN 73 0203, CSN 73 0204, CSN 73 0210, CSN 73 0212, CSN 73

0225, CSN 73 0250, CSN 73 029 — Pfesnost geometrickych parametri ve vystavbg.

« (SN 73 2520 Drsnost povrchi stavebnich konstrukci

« (SN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci

« (SN 73 2602 Zhotovovani tenkosténnych ocelovych konstrukci

« (SN 73 2901:2005 Provadéni vnéjsich tepelné izola¢nich kompozitnich systéma
(ETICS)

» (SN 738101 Leeni

» (SN 738102 Pojizdna a volné stojici leseni

« (SN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

» (SN 73 8107 Trubkova leseni

» (SN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni

» (SN 73 8120 Stavebni plosinové vytahy

« (SN 73 0540-2:2011 Tepelna ochrana budov — Cést 2: Pozadavky
11
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« (SN 73 3610 Navrhovani klempitskych konstrukci

« (SN 74 3305 Ochranna zébradli

» (SN 74 7640/Z1:2002 Domovni schranky

Predepsané zkousky:

» (SN 73 2577 Zkouska piidrznosti povrchové pravy stavebnich konstrukci k podkladu

» (SN 73 2518 Zkouska vodotésnosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci

» (SN 73 2579 Zkouska mrazuvzdornosti povrchové Gpravy stavebnich konstrukci

» (SN 73 2580 Zkouska prostupu vodnich par

e ETAG 004 Odtrzné zkousky podkladu ETICS

e ETAG 014 Vytazné zkousky kotev ETICS

Pro provadéni praci ve stavebnictvi se dale vztahuji néasledujici vyhlasky a zakony:

e VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sbh., o obecnych technickych
poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

» Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sh., o technickych poZadavcich
na stavby

Sdgleni Federalniho ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 433/1991 Sh., o sjednani Umluvy
0 bezpecnosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi (¢. 167)

e Zakon ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povoléni autorizovanych inZenyra a technika ¢innych ve vystavbé, ve znéni zakoni ¢&.
164/1993 Sh., ¢. 275/1994 Sb., usneseni Poslanecké snémovny ¢. 276/1994 Sh. a
Nélezu Ustavniho soudu &. 168/1995 Sb.

e Sdéleni MMR €. 54/2000 Sh., jimZ se uveftejiiuje seznam okresnich a obecnich aiadd,
které jsou stavebnimi utrady ke dni 1. ledna 2000

e Zakon ¢. 262/2006 Sh. Zakonik préce

e Zakon ¢. 183/2006 Sh. Stavebni zakon

e Zakon ¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pti préaci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci).

e Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliZz8ich minimalnich poZadavcich na BOZP na
stavenistich

e Vyhl&Ska ¢. 571/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky k zajisténi BOZP a bezpeénosti provozu pti svislé doprave a chuzi.

e VyhlaSka ¢. 48/1982 Sbh. o zakladnich poZadavcich bezpecnosti prace a technickych

zafizeni

e Zakon ¢. 133/1985 Sh. o pozarni ochrané v platném znéni

12
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e VyhlaSka 246/2001 Sh. o stanoveni podminek poZarni bezpeénosti
e Nafizeni vlady 272/2011 o ochrané zdravi pied nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje pravo zmeény, nebo Upravy projektu vyvolanych
vysledky dodate¢ného prazkumu ¢i zjisSténi provedenych pti realizaci navrZzenych stavebnich Gprav.
Stejné tak budou-li zjistény skutecnosti, které nebyly znamy pii provadéni piipravnych a projekénich
pracich.

Dodavatel musi pro stavbu pouZit jen takove vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
piedpokladané existence stavby byla pti béZzné (drZbé zaruéend poZadovand mechanickd pevnost,
stabilita, poZarni bezpe¢nost, hygienické poZadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpeénost
pii uzivani, ochrana proti hluku a Gspora energie. VSechny pouZité materidly a vyrobky musi mit atest,
poptipadé prohlaSeni o shodé. Tyto dokumenty budou piedany investorovi.

Pti provadéni stavby musi byt dodrZeny technologické postupy a doporuceni vyrobct poptipadé
dovozci materidla a vyrobki. Béhem realizace stavby je nutno uéinné vétrat vnitini prostory stavby
a neprodysné je nezavirat, aby byl zajistén trvaly odvod pary z vysychajicich stavebnich konstrukci.

Zadménu materialt navrZzenou dodavatelem posoudi projektant po technické a technologické
strance, definitivni odsouhlaseni provede technicky dozor stavebnika pisemné do stavebniho deniku.
Jakékoliv zmeény nebo Upravy technického feSeni je nutné projednat s profesnim projektantem,
hlavnim inZenyrem a technickym dozorem stavebnika pied zapocetim praci.

Veskeré rozmery Kkonstrukci a schémat jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech. Z davodu
zajisteéni plynulosti vystavby a predchazeni neZadoucich udalosti projektant doporucuje konzultovat
veskeré préace pred jejich zapocetim i v priabéhu vystavby se zastupcem majitele objektu.

Nedilnou soué¢ésti tohoto projektu je poZarné bezpeénostni ¥eSeni stavby. Dodavatel se pred
zahajenim stavebnich praci s touto zpravou sezndmi a bude pfi realizaci respektovat jeji poZadavky.

Podobné se dodavatel sezndmi s projekty jednotlivych profesi.
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B.4.1. Provozni opatfeni, tdrzba, pouéeni

Prosklené plochy je nutné ¢istit dle vyhlaSky 410/2005 Sb., otvirava kiidla oken v rdmci b&zné
Udrzby z vnitinich prostor objektu. Prosklené neotviravé plochy se budou cistit z venku odbornou
firmou. Je nutné provadét pravidelnou prohlidku a ¢iténi vpusti na streSe, dale obnovovat natéry a
malby, ptfedevSim ochranné natéry venkovnich konstrukci ocelovych, dievénych a klempiiskych.
Budou kontrolovany a udrZzovany tmelené spoje v periodach cca 3 roky.

Stavbu je moZno uZivat jen béZnym zpuisobem a pouze k takovym ucelam, ke kterym byla urcena.

PredevSim nesmi dojit k svévolnému zédsahu uZivateli do kontaktniho zatepleni, zdmec¢nickych
prvka a do rdmt novych plastovych oken. V takovémto piipadé hrozi ztrdta zaruky, ktera je na
provedené dilo poskytnuta dodavatelem.

Provedenim navrZenych opatieni, pfedeviim vyménou oken a zateplenim objektu se zméni
mikroklima v mistnostech. Z divodu rizika zvy3eni koncentrace CO, a zvyseni relativni vlhkosti je
nutné zajistit dostate¢né vétrani. V zimnim obdobi se doporuéuje intenzivni kratké vyvétrani, které
zajisti kompletni vyménu vzduchu, ale soucasné nesnizi teplotu v interiéru, z divodu akumulace tepla
v obvodovych a vnitinich sténach. VVzhledem k zatepleni objektu (a zvySeni povrchoveé teploty stén) se
v zimnim obdobi nepiedpoklada vznik plisni v kritickych mistech konstrukce (kouty, rohy), ale pfi
nespravném uZzivani (omezené vétrani, zdroj vlhkosti v interiéru, vafeni bez odvétravani par atd.) toto

riziko nelze vyloucit.

V Bteclavi dne 15. 11. 2013

Ing. Jiti Ciprys
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