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D. TECHNICKA ZPRAVA DOKUMENTACE STAVBY
Zpracovana dle vyhlasky 499/2006 Sh.

V ramci této projektové dokumentace je feSena ¢ast s blokem D, E a spojovaci kréek mezi nimi.

D.1. Uéel objektu

V soucasné dobé¢ slouzi objekt jako zakladni skola. Stavebni prace na objektu se tykaji pouze blokl
D, E a spojovaci kréek mezi nimi.

Ucel objektu ztistava stavajici, pro obanskou vybavenost. Modernizace se nedotkne funkéniho
feSeni. Na architektonické a vytvarné feSeni bude mit vliv ptedeviim zatepleni objektu, nové vypiné
otvori a nové celkové barevné feseni fasady.

Kapacity, uZitkové plochy ani orientace se stavebnimi Gpravami nezméni, stejné tak konstrukéni

feseni zistane zachovano.
Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace

Zhotovitel je povinen na vlastni néklady vyhotovit v pfipadé potieby dilenskou a vyrobni
dokumentaci k jednotlivym ¢astem stavby napitiklad stfiSky nad vstupy, zabradli, pozarni zebtiky, rosty
anglickych dvork.

D.2. Technické a konstrukéni freSeni objektu

Zasadnimi pracemi v ramci revitalizace jsou predevsim — zatepleni obvodového plasté domu,
vyména puvodnich vyplni otvoru.

Technické feseni regenerace vychazi z pouZiti soucasnych obvyklych konstrukénich postupt,
budou pouZity kvalitni ovéfené materidly a certifikované systémy s dlouhou dobou Zivotnosti.
Modernizace byla navrZena tak, aby vSechny konstrukce obvodového plaste mély pfiblizné stejnou
Zivotnost. Nedojde tak k degradaci navrZzenych konstrukci ponechanim stavajicich prvka s jiz
omezenou Zivotnosti, jejichz oprava by si vyZzadala nepfimérené vysoké naklady a nestandardni

kompromisni technicka reseni.

D.2.1. Sanace obvodového plasté
Je nutno provést kontrolu celé nadzemni ¢asti budovy aZ po atiku a podzemni ¢asti aZz na Uroven
funkeni hydroizolace.

Budou odstranény veskeré nesoudrzné ¢asti obvodového plaste.
3 19.11.13
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Sanace zelezobetonovych prvka

V piipadé poskozeni Zelezobetonovych prvka bude provedena reprofilace mist, kde je poruSena
kryci vrstva ocelové armatury:

e naruSeny beton se odstrani na zdravou ¢ast

e provede se ociSténi tlakovou vodou

e mechanicky se odstrani koroze vyztuze na zdravé jadro a opatéi se ochrannym
antikoroznim natérem

e povrch se doplni reprofila¢ni maltou v prislusnych vrstvach s aplikaci spojovaciho
mustku mezi vyztuzi a opravnou hmotou

e Budou provedeny ETAG 004 Odtrzné zkousky podkladu ETICS

Sanace dilata¢nich spéar

Spéary mezi objekty budou profezany, omitky budou na jednotlivych budovach zapraveny s
ponech&nim dilata¢ni spary mezi objekty. Do spary bude vloZen pruzny tésnici provazec, zabranujici
pravzdudnosti spary.

Sanace hydroizolace spodni stavby

Na zapadni fasadé spojovaciho kréku nebyla provedena sanace hydroizolace soklu s novym
okapovym chodnikem. Severni fasada bloku D a ¢ast obvodu bloku E jiz sanovany byly. Z tohoto
duvodu bude provedeno dokonceni sanace u chybgjici ¢asti fasady krcku.

U zdiva pod urovni upraveného terénu je nutno provést kontrolu svislé hydroizolace a nové
napojeni na funkéni hydroizolaci. Funkéni hydroizolace musi byt provedena do Grovné min. 300 mm
nad upraveny terén. Stény budou odkryty tak, aby byla patrna puvodni funkéni hydroizolace. Povrch
stény bude zbaven nesoudrZnych ¢asti, povrch bude v piipadé vétSich nerovnosti piestérkovan. Bude
provedena nova svisla hydroizolace z asfaltovych pasu tl. 4,0 mm, celoplodné natavend na piipraveny
penetrovany povrch. V misté napojeni na puvodni funkéni hydroizolaci bude nova provedena
s piesahem min. 300 mm. V pripadé napojeni na stavajici vodorovnou izolaci bude presah proveden
ptes celou vodorovnou ¢ast zakladové konstrukce. Jako ochrana hydroizolace bude slouZit nopova
folie, ktera bude z vngj$i strany opattena geotextilif (textilni, 300 g/m?).

Pomocné hydroizola¢ni opatieni - okapovy chodnik

Nepropustny okapovy chodnik s dikladné provedenou spéarou v misté navaznosti na objekt slouzi
také jako pomocné hydroizolaéni opatieni. Také spole¢né s odvodnénim zpevnénych ploch pred
objektem. Blize viz bod D.2.2.

D.2.2. Zpevnéné plochy

Uprava ploch dot¢enych vykopy

V mistech, kde byly provadény vykopové préce, dojde k obnoveni piavodnich povrchii.

Nezpevnéné plochy budou srovnany, bude navezena vrstva ornice tl. min. 100 mm (ze skryvky
ornice provedené pred zahajenim vykopovych praci) a plocha bude oseta travni smési.

Okapovy chodnik

Stavajici okapni chodnik z betonovych dlazdic a littho betonu bude v ramci nutné sanace
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soklového zdiva odstranén ¢i rozebran.

U casti obvodu objektu, kde byla provedena sanace hydroizolace dojde k do¢asnému rozebrani
povrchu a po provedeni zatepleni soklové ¢asti stény zpétné osazeni + doplnéni obrubnikt. V mistech,
kde je stavajici chodnik tvotfen betonovou zdmkovou dlaZbou, bude tato rozebrana a zpétné pouZita.

V ostatnich ¢astech bude po dokonéeni fasddniho zatepleni proveden novy okapovy chodnik
betonovy, do Stérkového loze, viz schémata feSeni detaili ve vykresové ¢asti projektové dokumentace.
Od vegetace bude oddélen zahradnim obrubnikem tl. 50 mm uloZenym v betonovém loZi. V misté
napojeni okapového chodniku na jiné zpevnéné plochy bude chodnik umistén tak, aby vysSkové
navazoval na zpevnénou plochu.

Spadovani okapového chodniku je min. 5,5% smérem od objektu. Stavajici terén bude zapraven a
bude provedeno oseti poSkozenych travnich ploch. Je nutno provadét pravidelnou Gdrzbu okapového

chodniku!

D.2.3. Vyplné otvorua
Skute¢né rozméry jednotlivych prvki musi byt pred vyrobou zaméreny na stavbé!
Bouraci prace
e postupna demontéaz pavodnich dievénych oken
e vybourani miizi
e vybourani ocelovych vstupnich stén hlavnich vstupt, vchodovych dvefi a sestav
prosvétlujicich schodistové prostory
e na jizni fasddé bloku D bude provedeno vyiezani parapetniho panelu pro osazeni
novych vstupnich dveti
e vybourani garnyZi nad okny uéeben
Zdici prace
e vyzdivky budou tvoieny plynosilikatovymi tvarnicemi tl. 200 a 250 mm, u zdiva tl.
250 mm bude povrch srovnan s navazujici sténou pomoci stérky. Vnitini povrch bude
prestérkovan s vyztuznou sitkou (ptesah sitky na navazujici konstrukci min. 300 mm),
omitnut a nové vymalovan otéruvzdornou malbou
« zdivo bude kotveno pomoci ocelovych piiponek ke stavajicimu nosnému plasti
e nutnost zapraveni nadpraZi po vybouranych garnyZich jadrovou a Stukovou omitkou
v §iti cca 300 mm, nova vnitini malba dotéenych ploch
Vyplnéotvori
e stavajici drevéna zdvojend okna budou nahrazena plastovymi (6komorovym ramem s
izola¢nim dvojsklem, profil z PVC-U ve t¥id¢ A, stavebni hloubka min. 75 mm,
Sitka rdmu min. 50 mm, vyztuha Fe/Zn), s hodnotou soucinitele prostupu tepla celé
vypIng maximalni U = 1,2 Wxm?xK™. Okna v podlaZi t&sn& nad terénem puivodné s
vnéjSimi bezpecnostnimi miiZzemi budou osazena s vnéjSim bezpecnostnim sklem.
Okna na schodisti s Grovni parapetu niz8i nez 900 mm nad pochtiznou plochou

budou osazena s vnitinim bezpec¢nostnim sklem.
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je nutno provést dasledny ndvrh kovani oken s moZnosti zajisténi kiidel proti otevieni
détmi, navrh bude piedloZen dodavatelem fediteli Skoly a jim odsouhlasen, a to pied
zahéjenim praci

okna, jejichZz klika nebude dostupnd z Grovné podlahy, budou osazena pakovymi
ovladaci

okna, jejichz klika by byla ve standardnim provedeni Spatné pristupnd z drovné
podlahy, budou opatiena snizenou polohou Kliky

stavajici ocelové dvefe zasklené jednoduchym sklem budou nahrazeny dveimi
z hlinikovych eloxovanych profila s pieruSenym tepelnym mostem, s izolaénim
dvojsklem, s celkovou hodnotou max. U = 1,7 Wxm™?xK™. Dveini prosklena kiidla
budou mit plnou vyplia do vysky min. 300 mm nad podlahu. Zaskleni oboustrannym
bezpeénostnim sklem. Prahova ptechodova lista s pieruSenym tepelnym mostem,
fesena jako bezbariérova. Osazeni dvernich samozaviract. Umisténi reflexnich prvka
na prosklené ¢asti.

ménéné vstupni dvete (na unikové cestd) musi dle &l. 5.5.9, CSN 73 0810, mit ve
sméru uniku (tedy z vnitini strany) kovani, které umoZzni pti ohroZeni poZarem otevieni
dveti ruén¢ ¢i samocinngé (bez uZiti néstroji), at’ uzZ je uzdvér b&Zné zamceny,
zablokovany ¢i jinak zajiStény proti vioupani apod. Jedna se o kliku ¢i madlo, které pfi
otvirani z vnitini strany odblokuje uzaméeni a umozni bezpe¢ny Unik osob. Blize viz
poZarné-bezpecnosti feSeni a stanovisko dotéeneého Hasi¢ského zachranného sboru.
presny popis téchto konstrukénich prvki je uveden na vykrese VYPIS PLASTOVYCH
VYROBKU a VYPIS HLINIKOVYCH VYROBKU.

Obecné zakladni pokyny

poloha osazeni novych oken véetné stanoveni vysky podkladniho profilu bude
navrzena dodavatelem oken po piesném zaméreni tvaru parapetu okna; piedpokladem
je, Ze okna budou zarovnana vnitinim povrchem s vnitinim povrchem stény (tedy bez
vnitiniho parapetu; odpovida stavajici poloze pivodnich oken). Podkladni profil musi
byt navrZen takoveé vysky, aby bylo moZné provést zatepleni vnéjsiho parapetu
izolantem tl. min. 30 mm. Tyto parametry budou stanoveny dodavatelem oken pied
zadanim oken do vyroby, budou odsouhlaseny autorskym dozorem generalniho
projektanta, TDS a investorem. Vysledné feSeni bude zapsano do stavebniho deniku.
pro osazeni oken se neptredpoklada vybourdvani omitek osténi otvoru, budou ale
odstranény staré malby, po osazeni okna bude provedeno zednické zapraveni po celém
obvodu osazenych oken, v¢etné vnitini otéruvzdorné malby. Bude pouZit material
s certifikaci soudrznosti s PU pénami.

vnitini styk rdmu s osténim a nadprazim bude zalepen parotésnou paskou a zednicky
zapraven

zvenku bude tepelny izolant min. t1.30 mm doraZen na rdm pies komprimacni pasku,

6 19.11.13
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ktera je soucasti zaciSt'ovaci tzv. APU listy. Tento styk nebude dotmelovan!
e vnéjSi styk ramu okna s osténim a nadprazim se oSetti ochrannou difizni paskou.
e kotveni oken bude probihat na zakladé ptredpisu vyrobce oken, bude spInén zejména
bod 3 § 9 vyhl.268/2009 Sh. o technickych poZadavcich na stavby.
e musi byt dodrZeny poZadavky vyhlasky 410/2005Sh.

9%

e U oken, na které v interiéru navazuje pficka, bude zménéno ¢lenéni tak, aby bylo
moZné pri¢ku napojit na plnou ¢ast vyplné, po osazeni okna bude tato pii¢ka dozdéna a
povrch bude zednicky zapraven, sténa bude vymalovana otéruvzdornou malbou

e pokud bude na stavbé zjiSténa vyrazné odliSnd velikost otvoru, neZ je uvedenov
projektu, bude toto konzultovano s projektantem a investorem a bude navrZzeno nové
feseni.

Skute&né parametry, oteviravost kiidel a dalsi zmény vyplni otvord budou piedloZeny

dodavatelem a odsouhlaseny investorem.

Vnitini Zaluzie
e U oken uceben, kancelati a kabineti budou osazeny spole¢né s dodavkou oken vnitini
Zaluzie, tyto nebudou osazeny na oknech chodeb
Kryty topnych téles
e U uceben, chodeb a kabineti budou provedeny shodné s jiz osazenymi kryty -
laminovana deska s vétracimi miizkami dievénymi, dievéné stujky kotvené do

podlahy, celni vyplii tvoiend dievénymi hranoly, se svislym &lenénim, umoZiujici

snadné vysazeni pro ptipad opravy topného télesa

D.2.4. Zatepleni neprisvitného obvodového plasté
Demontazni prace branici aplikaci ETICS (pied zahajenim zateplovacich praci)
e demontaZz drobnych konstrukci brénici aplikaci ETICS (napt. vétraci miizky, rozvody
kabelt, osvétlovaci télesa, cidla, kamery atd.). Po provedeni zatepleni budou
oduvodnéné prvky osazeny zpét na fasadu. Rozvody elektro, které bude nutné ponechat

funkeni, budou vedeny v plastové chranicce v tepelné-izola¢nich deskach ETICS.

7 19.11.13
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docasné odstranéni okapovych chodniku, odkryti soklove ¢asti zdiva do hloubky min.
200 mm pod upraveny terén

odstranéni oplechovéani parapett oken

odstranéni krytiny a betonové spadové vrstvy u vngjSich podest u schodiStovych
prostor v nadzemnich podlazich a vybouréni dlazby v podlazi ptistupném z urovné
terénu

odstranéni keramickych obkladovych péski (kabiinec)

odstranéni piedokennich miizi

demontaz svodi hromosvodni soustavy, viz bod B.2.6.

Pripravné prace

Zdici préace

vytazné zkousSky kotev zateplovaciho systému

odtrzné zkousky lepidla zateplovaciho systému

provedeni vzorka fasadnich barev na desce izolantu umisténé samostatné na fasade
objektu, v¢etné mozaikové omitky soklové casti, (barevnost bude konzultovédna a
odsouhlasena feditelem Skoly)

bude provedeno vyzdéni ¢asti stény v misté pavodnich vrat (jizni fasdda bloku E) s
ponecha&nim otvori pro vstupni portal a dvé okna

bude provedeno zazdéni ptivodnich meziokennich vlozek

bliZe viz bod D.2.3.

Fasada objektu

zatepleni objektu s vyjimkou soklu - ETICS - material EPS-F/ MW v tl. 30 a 140 mm

fasada objekta: EPS-F / MW tl. 140 mm, izolant ukonéen 300 mm nad upravenym
terénem

rozsah pouZziti mineralni izolace dle pozarné-bezpecnostniho feSeni

osténi oken: EPS-F tl. 30 mm

zatepleni bude dotazeno k hornimu lici atiky, kde bude ukongeno pomoci nového
oplechovéani, osazeného pod stavajici oplechovani atiky

nutno osadit dilata¢ni listy v misté dilata¢nich spoji jednotlivych bloka

zatepleni soklu - material XPS tl. 200 mm

horni hrana soklu je umisténa cca 300 mm nad Urovni upraveného terénu, bliZe viz
vykres POHLEDY - NOVY STAV

extrudovany polystyrén je nutno pouzit v tl. 200 mm do hloubky min. 200 mm pod
upraveny terén

povrchova Uprava fasady - silikonova tenkovrstva probarvena omitka
povrchova Uprava soklové ¢asti — mozaikova omitka
zatepleni ¢asti nad vodorovnym povrchem (fasdda kréku nad stiechou bloku E, u

vnéjSich podest v misté prosvétleni schodist’, aj.): bude do vysky 300 mm nad finalni
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Vyplnéotvori

povrch vodorovné plochy provedeno z XPS tl. 140 mm

do vysky 2 m nad upraveny terén budou na sténach provedena antivandalska opatieni
(podomitkové rohové listy, antigrafiti natér, ap.)

nezateplované konstrukce budou oSetieny penetracnim a fin&lnim barevnym
silikonovym natérem v barvé dle barevného reSeni

na severnich fasadach bude pouZzita pridavna fungicidni latka do povrchové Upravy
ETICS

osténi, nadpraZi otvort i parapety budou zatepleny v t1.30 mm
hrany okennich otvord u ETICS budou feSeny listami — rohové svislé, vodorovné

s okapnickou a parapetni

Klempiiské prvky

vzdalenost odkapavaci hrany (definované CSN 73 3610) bude min. 30 mm. Na
vySku objektu nesmi piesah parapetu ustupovat.

préace s plechem se budou fidit CSN 73 3610 Navrhovani klempiiskych konstrukci a
pokyny vyrobce plechu
vnéjSi parapety

materidl poplastovany plech tl. min. 0,7 mm s ukon&enim pro napojeni na izolant a

omitku osténi

u vétsiny vyplini budou provedeny prabézné vnéjsi parapety, prochazejici pied
okny a vyzdivkami! je nutné s timto pocitat jiz v rdmci ptipravy stavby a zajistit
kvalitni provedeni detailti napojeni jednotlivych parapeti a také podélnou dilataci!
provedeni - celoplosné nalepeni na prestérkovany polystyren bitumenovym
lepidlem

pii volbé materialu parapetu nutno proverit snasenlivost plechu na rozpoustédla
obsazené v lepicim tmelu

pted presahem plechu pies ETICS bude umisténa komprimacni paska — soucast
parapetni listy

spad smérem od objektu min. 5,5%.

krytina vnégjSich podest u schodist'ovych prostor - nadzemni podlazi

ocisténi povrchu, penetrace

ptespadovani plochy k okapnici, spad min. 2,0 %, spadova vrstva tl. min. 40 mm
zatepleni dolniho lice a ¢ela desky, ETICS - EPS fasadni tl. 30 mm, silikonova
omitka

hydroizolace plochy z asfaltovych past, s napojenim na pozinkovanou okapnici
zatepleni horniho lice, XPS spadové Kliny, tl. min. 30 mm, spad vysledny min.
5,5 % smérem od objektu, provedeni spadovych klint za sloupy
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0 piikotveni desky OSB 3 tl. min. 12,5 mm, vhodné do
exteriéru 0 poloZeni prostorové smyckové PE rohoze

. poplastovana krytina falcovand, tl. min. 0,7 mm, s okapnici vy3ky cca 150 mm
kryjici
stiedni souvrstvi, odvodnéni volné na terén

. oplechovani pod stavajicimi atikami

. poplastovany plech tl. min. 0,7 mm, bude feseno véetné podélnych dilataci!

. spad min. 5,5% smérem od objektu

Plastové prvky
. VZT miizky
. otvor ve sténé bude prodlouZzen na novy lic ETICS, dovnitt bude osazena
novodurova trubka s odvodnénim smérem pted fasadu, bude ukoncena okapovym
nosem
. na faséd¢ bude otvor kryt novou bilou kruhovou plastovou VZT miizkou se sitkou
proti hmyzu (var. maZe byt feSeno materidlovou obménou), prostup mezi trubkou a
ETICS musi byt dikladné utésnén, aby nedochazelo k zatékani do ETICS!
. na severni fasad¢ bloku E budou zpétné osazeny puvodni vétraci miizky, véetné
napojeni na ventilator
Zamecnické prvky
e budou osazeny kotvy pro umisténi informaéni tabule o ucasti v dota¢nim programu
e na jizni fasadé bloku E bude nutné provést Setrnou demontdZ a zpétnou montaz
informacni tabule o G¢asti v dota¢nim programu ROP
e na fasadé mezi strechami objektu E a kréku bude piekotven Zebtik; bude provedeno
nadstaveni a ztuZzeni kotev do fasady, kotveni pomoci chemickych kotev, obrouseni
kontrukce Zebfiku, novy natér 1x zakladni, 3x finalni v barvé Sedé, nanaseni Stétcem
Technické vybaveni
e dojde k piekotveni stavajicich ¢idel na fasadé na novy lic ETICS
e kotvy hromosvodi, informacnich tabuli aj. budou feSeny s okapovym nosem tak, aby
srazkova voda nestékala po fasadé. Prvky budou feSeny z nerezavéjiciho

bezudrzboveho materialu (poplastovany plech, Zarové zinkovani aj.)

D.2.5. Upravy v interiéru budovy

Z davodu zmény zpusobu uZivani chodby ve 2S bloku E z vnéjsiho prostiedi na vnitini chodbu
bude provedeno osazeni novych osvétlovacich téles v prostoru této chodby. Stavajici nevyhuvujici
télesa budou demontovana a na stavajici rozvod elektro budou napojena osvétlovaci télesa nova,
zativkového typu, v poétu 7 ks.

Upravy garnyzi a kryti topnych téles jsou popsany vyse.

Pricky navazujici na vnéjSi vyplné otvora by mély ztstat zachovany stavajici, nebot’ poloha
pavodnich a novych oken zistava totozna. V pripade, Ze by piesto doslo k poSkozeni navazujici stény

¢i pricky, bude nutné provést opravu.
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V misté nové navrZzenych dveii na severni fasadé bloku D bude provedena konstrukce zadveii. tato
bude provedena jako SDK piedsténa s vlozenymi dveimi. SDK pricka bude celkové tl. 100 mm
s vloZenou tepelnou izolaci. Z duvodu zmény vyplni otvord bude nutné provést Upravy topného
rozvodu. Stavajici vedeni bude pieloZeno do podlahy. Bude tedy nutné provést vybourani celé podlahy
v ploSe nového zadveti do hloubky cca 150 mm, pieloZeni trubniho rozvodu (nové potrubi s novou
tepelnou izolaci), penetrace, zpétné dobetonovani podlahy s finalni samonivela¢ni stérkou. Podlaha
zadveti bude celd tvoiena dvéma na sebe navazujicimi ¢isticimi zénami, a to pro hrubé &isteni a pro
odstranéni vihkosti. Sokl bude chrdnén keramickym obkladem. Stény budou opatteny otéruvzdornou

malbou v barvé dle vybéru feditele Skoly. Dvete budou opatieny samozaviraci a staveéci kiidla.

D.2.6. Stavebni tpravy hromosvodni soustavy
Viz bod B.2 4.

D.2.7. Hydraulické vyregulovani otopné soustavy
Po provedeni regenerace, predevSim po zatepleni fasddy dojde k razantnimu sniZeni potieby
tepelné energie pro vytapéni. V disledku toho bude nezbytné provést revizi zpusobu provozu
otopného systému, jakoZ i technickych vlastnosti systéemu samotného. Bude tak nezbytné:
e piepocitat hydrauliku otopného systému
< revidovat nastaveni topné krivky ekvitermni regulace
e snizit nabéhovou teplotu topné vody
Regulace bude zajiSténa zhotovitelem v souginnosti s vlastnikem kotelny a spravcem. Zhotovitelem
bude provedena piedevdim regulace v samotné Kkotelng, nastaveni jednotlivych termoregulaénich

ventila v mistnostech Skoly bude zajisténo provozovatelem (Skolnik).

D.3. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni
otvoru

Jedna se o zlepSeni tepelné technickych vlastnosti (reprezentovanych soucinitelem prostupu tepla U
dle CSN 73 0540-2 (2011) obvodového plasté a ¢asti vyplni otvort. Zatepleni je navrzeno tak, aby
priblizné spliovalo doporugené hodnoty CSN 73 0540-2.

Popis jednotlivych konstrukci pted i po provedeni opatieni je popsan v energetickém auditu.

D.4. Staticka ¢ast
ETICS
e kotvici plan zateplovaciho systému bude vzhledem ke sloZeni panelu proveden na
zaklad¢ ETAG 014. Bude zohlednéna poloha kotev — naroZi, v plo3e atd. Navrh kotev
bude vychézet z piedpokladi jiz uvedenych. Po provedeni vytaznych zkouSek bude
zhotovitelem stanoven typ kotevnich prvka a projektantem bude stanoven minimalni
pocet kotev na metr ¢tvere¢ni.

Kotveni vyplni otvord
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e bude provadéno na zaklad¢ montdZzniho ptedpisu vyrobce oken, bude spliiovat

pozadavky 8§ 26 268/2009 Sh. o technickych poZadavcich na stavby.

Stavebnimi pracemi nebude ohroZena statika a stabilita objektu jako celku ani dil¢ich

dotéenych konstrukci.

D.5. Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

Veskeré konstrukce jsou chrangény proti nepiiznivym uéinkim vnéjSiho prostiedi bud’ z vyroby,
nebo jejich vliv eliminuje geometricky navrh konstrukéniho detailu. ETICS jako certifikovany
vyrobek, vypIné otvorti, nové stiedni souvrstvi, ocelové konstrukce atd. a jejich vzajemna napojeni
jsou chranény proti UV zéfeni, vihkosti, nizkym teplotdm, biologickym ¢initelim apod. a piedevsim
proti kombinaci téchto vliva.

D.6. Dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu
Pti navrhu modernizace objektu byly zohlednény a dodrzeny pozadavky vyhlasky 268/2009 Sh. o

technickych pozadavcich na stavby. U streSniho plasté se jedna o § 25, u obvodového plasté o § 19, u
vyplni otvora 0 § 26, u lodZii a balkoni 0 § 27 a 31, obecné pak o § 7 (oploceni pozemku), § 10
(ochrana zdravi a Zivotniho prostredi), 8 11 — 13 (denni osvétleni, vétrani a vytapéni), § 16 (Uspora
energie a ochrana tepla), § 21 (podlahy, povrchy stén a stropi), § 22 (schodisté a Sikmé rampy), § 36
(ochrana pied bleskem).

Pfi provadéni pielozek inZenyrskych siti musi byt respektovana CSN 73 6005 — Prostorové
usporadani siti technického vybaveni. V névaznosti na poZadavky stanovené v této norm¢ mohou

vzniknout dalsi poZadavky na dal$i pieloZky inZenyrskych siti.

D.7. Obecné zasady pouZiti ETICS

Realizace zatepleni a jeji navrh musi vychazet z CSN 73 2901 (2005) Provéadéni vngjsich
tepelné izola¢nich kompozitnich systému (ETICS).

Osténi a nadpraZi otvora: a parapety budou zatepleny minimalni tloust'kou izolantu 30 mm. Hrany
okenniho otvoru u ETICS budou teSeny listami — rohové svislé, vodorovna s okapnic¢kou a parapetni.
Zvenku bude tepelny izolant doraZzen na rdm ptes komprimacni pésku, kterd je soucasti zacistovaci
tzv. APU listy. Tento styk nebude dotmelovan!

Kontrola a piiprava podkladu: Provede se penetrace podkladu — btizolitové omitky, zkontroluje se
rovinnost podkladu, stanovi se odchylka rovinnosti. Provede se zhodnoceni stavu podkladu —
znecisténi vykveéty, prachem, biotickymi ciniteli, mira provihéeni atd. V piipadé potieby se provede
sanace povrchu vhodnymi prostiedky. Vyhodnoti se ptipadné trhliny a jejich vliv na statiku objektu a
na ptipadné zatepleni ETICS (aktivni a neaktivni trhliny). Odstrani se v3echny drzaky na vlajky
ptipevnéné na fasddu apod. Zkontroluje se kvalita stavajici svislé hydroizolace, v ptipadé jejiho
Spatného stavu (mechanické poskozeni, degradace, jeji Uplna absence) bude dalsi feseni a jeho rozsah

feseno v ramci autorského a technického dozoru s investorem.
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Pokud bude pfi provadéni stavebnich praci zjiSténa vyrazna konstrukéni nebo staticka porucha
stavby, budou prace zastaveny a konstrukce bude odborné sanovéna dle pokynu statika —
autorizované osoby (autorizovany inZzenyr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobné se bude
postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledné tnosnosti nosnych konstrukci.

Pripevnéni: Piipevnéni tepelné izolacénich desek na podklad bude realizovano kotvenim a
lepenim. Ur&eni druhu, poétu, polohy vigi vyztuzi a rozmisténi hmozdinek vychazi z podminek a
vysledkt zkouSek souvisejicich se stabilitou systému na podkladu podle ETAG 004 (pifipadné
priméiens z vysledka zkousek podle CSN EN 13495 v oblasti stability ETICS pii sani vétru) a z
podminek a vysledkt zkouSek hmozdinek podle ETAG 014. Rozhodne se o mife rizika vytrZzeni

hmozdinky z podkladu nebo z ETICS, tzn. Ze dodavatelem budou ve spolupraci s

vyrobcem zateplovaciho systému provedeny vytazné zkoudky dle vySe uvedenych predpist.
Pokud je

dodavatel zateplovaciho systému drzitelem ETA na navrzeny vyrobek, pouZiji se piislusné

hmozdinky s Evropskym technickym osvédc¢enim. Vzhledem k tlouSt’ce tepelného izolantu a
predevdim druhiam podkladu se pouZiji odlidné typy hmozdinek pfiislusné délky (napf.

plynosilikatové vyzdivky). Kotvy ETICS budou pouZity samozépustné Sroubovaci hmoZzdinky.

Presné urceni kotvicich prvka, jejich délek a rozmisténi bude uptesnéno dodavatelem
zateplovaciho systému (ETICS) po zhodnoceni podkladu a na zakladé vysledkt vytaznych zkousek
provedenych dodavatelem praci.

Zakladni vrstva: Bude vytvorena pomoci vyztuzné sitoviny, ktera je soucasti certifikovaného
systému. Na styku dvou pasa bude piekryta v minimalni $i¢i 100 mm. U roha vyplni otvora se
provede z diavodu piedpokladané koncentrace napéti diagondlni zesilujici vyztuZeni pruhem o
rozmérech 300 x 200 mm. Rozhrani dvou druha tepelného izolantu (¢i rozhrani izolant/pavodni
podklad) bude prekryto sitkou s presahem 150 mm na obé strany. Na exponované plochy osténi a
naroZi se pouZziji narozni listy. Zohledni se mista fasady, kter4 bude nutné provést s veétsi
odolnosti proti mechanickému poSkozeni. Pti provadéni ETICS o nepteruSené délce vétSi nez
10 m musi mit systém osvédceni o Evropském prikazu shody.

Kone¢na povrchova Uprava: Predpoklada se roztirana struktura omitky zrnitostni téidy 2 mm,
navrh barevného feSeni je uveden ve vykresové ¢asti. U stén orientovanych na severovychod,
severozapad, sever ¢i jinak stinéné stény lze pouzit kompletni barevny rozsah s vyjimkou odstina s
koeficientem odrazivosti KO < 10 %. Na ostatnich sténach lze pouzit odstiny s KO > 26 %.

PouZiti tmavych odstinu maze sniZit dlouhodobou Zivotnost omitky.
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Vng¢jsi parapety: budou z poplastovaného plechu tl. min. 0,7 mm s ukonéenim pro napojeni na
izolant a omitku osténi, budou celoplosné nalepeny na prestérkovany polystyren bitumenovym
lepidlem. Pied piesahem plechu pies ETICS bude umisténa komprimaéni paska — soucast parapetni
listy. Vzdalenost odkapavaci hrany (definované CSN 73 3610) oplechovani parapetia bude 30 mm
(plati pro vySku do 20 m). Na vySku objektu nesmi ptesah parapetu ustupovat. Parapet bude
vyspadovany smérem od okna ve spadu min. 5,5%. Prace s plechem se budou fidit CSN 73 3610
(2008) Navrhovani klempitskych konstrukci a pokyny vyrobce plechu. Nové parapety se osadi i

u jiz vyménénych plastovych oken.

V Bteclavidne 15.11.2013

Ing. Jiii Ciprys
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