Revitalizace zahrad NKP Petrov, Brno

z. €. 16007

Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby A. Pravodni zprava

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby:
Misto stavby:

Predmét dokumentace:

A.1.2 Udaje o stavebnikovi:

A.1.3 Zpracovatel dokumentace:

Hlavni projektant:
Architektonicko-stavebni feSeni:

Stavebné konstrukéni feSeni:
Pozarné bezpecnostni feSeni:
Zdravotné technické instalace:
Vytapéni:

Vzduchotechnika:

Silnoproudé rozvody:

Slaboproudé rozvody:
Sadové upravy:
Restauratorsky zamér:
Plan BOZP:

Revitalizace zahrad NKP Petrov

Katastralni tzemi Mésto Brno,

pozemky parc. €. 313, ¢ast parc. ¢. 314, ¢ast parcely ¢. 318
stavebni Upravy — revitalizace, zpfistupnéni a propojeni
zahrad, vyuziti stavajicich objektl pro vystavni prostory a
socialni zafizeni

Biskupstvi brnénské, IC 00445142
Petrov 269/8, 601 43 Brno

IN AD, spol. sr. 0., IC 440 12 888,

Postranni 2a, 616 00 Brno,

kancelar Rybkova 4, 602 00 Brno

Ing. arch. Martin Mik&ik , autorizace CKA 00 283, VP (A.0)
Ing. arch. Martin Mik&ik , autorizace CKA 00 283, VP (A.0),
Ing. arch. Tereza Hozova

Ing. Radomir Vesely, autorizace CKAIT 1001809, 1S00
Lubomir Machacek, autorizace CKAIT 1003417, THOO
Libor Svarzberger, autorizace CKAIT 1004794, TE02

Ing. Eduard Sznapka, autorizace CKAIT 1000304, IE01

Ing. Petr Cihlaf, autorizace CKAIT 1003844, TEO1
Zdenék Némecek, Ing. Jan Kocmanek,

autorizace CKAIT 1000157, IE02

Ing. Karel Alexa, autorizace CKAIT 1004275, IE02

Ing. Eva Wagnerov4, autorizace CKA 00 178, KA (A.3)
MgA. Radka Levinska akad. soch., ¢. lic. 8621/2000

Oleg Salbaba, koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti €. ROVS/416/K00/2013

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Revitalizace zahrad NKP Petrov

(IN AD, spol. s r.0., 08/2016)

Uzemni souhlas s umisténim stavby ,Revitalizace zahrad NKP Petrov*
Polohopisné a vySkopisné zaméreni (Geocart CZ, a.s.. 12/2015)
Propojovaci schodisté mezi prostorem katedraly a zahradkou Petrov 2, dokumentace pro

Uzemni rozhodnuti (Ing. llona Janikova s.r.0., 11/2015)

e Portédl u domu &p. 274, (k.U. Brno-mésto) na Petrové €. 2, stavebné historicka dokumentace
(PhDr. Pavel Borsky, CSc., 2015)

e Zjistovaci archeologicky vyzkum v prostoru zahrad mezi domy Petrov 1 a 2 - nélezova

zprava (Archaia Brno o.p.s, 02 —
Stavebné technicky prizkum, Biskupstvi Brnénské — Petrov 1 — dvur (Kotek, 03/2016)
Technickd mapa mésta Brna a spravcu siti

Pfislusné normy
Prohlidka na misté

IN AD, spol. sr. 0., Brno

05/2016)

Informace z jednani se stavebnikem
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A.3 UDAJE O UZEMi

Resené Gzemi je situovano v katastralnim Gzemi Mé&sto Brno. Do Gzemi mimo fe$enou
plochu - poz. parc.¢. 313 (zahrada), ¢ast pozemku 314 (ostatni plocha) a ¢ast pozemku 318
(zastavéna plocha a nadvofi) neni zasahovano.

Dosavadni vyuZziti Uzemi zUstava zachovano — i nadale bude vyuzivano jako zahrada.
Stavajici zastavénost Uzemi se méni jen minimalné — pro zpfistupnéni zahrad a propojeni parcel
jsou navrzeny pfedloZené vyrovnavaci schody a rampa pro imobilni.

Reseny prostor je soudasti aredlu NKP Petrov a naléza se uvnitt Méstské pamatkové
rezervace Brno, neni soucasti zaplavového Gzemi.

Uzemi je ¢aste¢né odkanalizovano jednotnou kanalizaci, odtokové poméry jsou dobré.
Do odtokovych pomért nebude zasahovano, nedochazi ke zvySeni odvadénych destovych vod.

Projekt revitalizace zahrad je v souladu s vydanym Uzemnim souhlasem. Vzhledem
k charakteru Uprav nedochazi k zadnym zménam v regulaci Uzemi.

Dokumentace respektuje vyhl. 501/2006 o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi.

Pozadavky dotéenych organu, které byly znamy k datu dokonéeni dokumentace, jsou
v dokumentaci zapracovany.

Nejsou uvazovany zadné vyjimky a Ulevova feseni.

Nejsou dal§i podminujici investice. Souvisejici investici je zfizeni propojovaciho
schodisté na pozemku 313 (na hrané pozemku 316). Propojovaci schodisté je FeSeno
samostatnou dokumentaci.

Seznam dotéenych pozemki a staveb:

- pozemek parc. ¢. 313 — zahrada

- pozemek parc.¢. 314 — ostatni plocha

- pozemek parc.C. 318 — zastavéna plocha a nadvofi

Vlastnikem dotéenych pozemku i stavby na pozemku parc. €. 318 je Biskupstvi

brnénské.

A.4 UDAJE O STAVBE

Jednd se o0 zménu dokon&ené stavby.

Zamérem stavebnika je revitalizace zahrad a zpfistupnéni a vzajemné propojeni parcel.

Stavba bude trvala. )

Stavebni Upravy budou provadény v arealu NKP Petrov (Cislo rejstfiku USKP 11787/7-
62) na uzemi MPR Brno.

Technické pozadavky na stavby dle vyhl. & 268/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich na stavby vsouasném znéni jsou v projektu dodrzeny. Obecné technické
pozadavky zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb jsou dodrzeny pfiméfené vzhledem k
charakteru objektu.

Projektova dokumentace respektuje a splfiuje pozadavky dotéenych organu, které mél
zpracovatel k dispozici k datu dokonc&eni projektové dokumentace.

Dokumentace stavby je zpracovana bez vyjimek a tlevovych feseni.

Navrhované kapacity stavby:

venkovni plochy: 958 m?
zastavéna plocha rekonstruovanych prostor: 97 m?
celkova feSena plocha: 1 055 m®

IN AD, spol. s r. 0., Brno 2
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Z&kladni bilance stavby:

Roéni potfeba vody 182 m¥/rok
Bilance odbéru nové instalace
instalovany vykon 75000 W
soudoby vykon 28 500 W
Predpokladana doba realizace stavby: 2018 - 2020

Lhata vystavby je uvazovana o délce cca 18 mésica.
Stavba nebude ¢lenéna na etapy.
Orientacni naklady stavby: cca 7 mil. K&

A5 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENIi

Stavba neni vzhledem ke svému rozsahu ¢lenéna na objekty.

Brno, leden 2017 Ing. arch. Martin MikSik
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