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 B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

Řešené území je situováno v katastrálním území Město Brno, je součástí areálu NKP 
Petrov a nalézá se uvnitř Městské památkové rezervace Brno. Území je vymezeno vzhledem 
k prudkému sklonu původního terénu ohradními zdmi (z jihozápadu od prostoru kolem katedrály 
sv. Petra a Pavla a ze severovýchodu od Uličky Václava Havla). Ze severozápadu navazuje 
Diecézní muzeum a Zelný trh, z jihu objekt restaurace L´Eau Vive. Pozemky jsou téměř rovinné, 
ale v různých výškových úrovních.   

Vstupy do území jsou v současné době dva – ze Zelného trhu a z Uličky Václava Havla. 
Samostatným projektem je řešen vstup třetí – točitým schodištěm od katedrály. 

Pro dotčené území byly provedeny následující průzkumy a rozbory: 
• Portál u domu čp. 274, (k.ú. Brno-město) na Petrově č. 2, stavebně historická dokumentace 

(PhDr. Pavel Borský, CSc., 2015)  
Zkoumaný portál se nachází v ohradní zdi, která ohraničuje prostranství severně od 

katedrály sv. Petra a Pavla mezi domy Petrov 275/1 a Petrov 274/2. Severovýchodní strana 
návrší Petrova mezi těmito domy je terasovitě upravena a zeď s portálem je součástí opěrné 
zdi. Dle podoby ostění, formátu cihel a struktury zdiva portálové niky lze soudit, že portál je 
vrcholně či pozdně středověký. Je osazený primárně ve zdi rovněž středověkého stáří pod 
úrovní zazděných stínek goticko-renesančního cimbuří. Snad souvisel se zaniklou zástavbou na 
nynější zahradě domu Petrov 274/2. 
• Zjišťovací archeologický výzkum v prostoru zahrad mezi domy Petrov 1 a 2 - nálezová 

zpráva (Archaia Brno o.p.s, 02 – 05/2016) 
Rozsahem nevelký zjišťovací výzkum přinesl sice kusé, ale cenné informace k dějinám 

zkoumaného prostoru. Sondy na parc. č. 314 doložily, že zde v minulosti došlo k výrazným 
terénním úpravám, které lze dát do souvislosti s budováním okrasné zahrady. Mocnost těchto 
navážek je závislá na konfiguraci původního terénu, kterého se však nepodařilo v žádné sondě 
dosáhnout. Ze starší, středověké zástavby se podařilo dokumentovat zbytek zdiva, které bylo 
zakomponováno do stávající opěrné zdi. Další zástavbu, předpokládanou v souvislosti s 
kamenným portálem v opěrné zdi se nepodařilo zachytit, není však vyloučeno, že se nachází 
hlouběji v nezkoumaných částech terénu. 

Na vedlejší parc. č. 313, která je přibližně o 1,8 m níže, byly archeologické situace 
zachyceny již 0,5 m pod dnešním povrchem. I zde však byly dokumentovány mocné vrstvy 
dorovnávající terén, opět v závislosti na původní konfiguraci terénu. 

Další sondy se zaměřily na doplnění a získání nových informací o středověkém domě 
stojícím až do počátku 20. století na děkanské zahradě. Obecně se předpokládá, že 
pojednávaný dům vznikl někdy ve 14. století, přičemž do dnešního dne je dochováno východní 
průčelí a přestavěná jižní stěna domu v úrovni patra, přičemž přízemí domu, přístupné původně 
z úrovně Uličky Václava Havla, zůstalo zasypáno v terénu zahrady Sondy položené v interiéru 
domu, doložily, že vnitřek domu je zasypán vrstvami výrazně suťového charakteru, 
pravděpodobně z vlastní destrukce.   

Dodnes v zahradě stojící jižní stěna domu nese stopy četných novověkých přestaveb, 
včetně plentování za pomoci druhotně použitých kamenických článků na vnější, venkovní 
straně. Za plentou je však dochováno středověké zdivo domu do úrovně 1NP i s okenními 
otvory. Sonda ověřila, že východní průčelí domu nepokračuje jižním směrem a nebyla zde 
zachycena ani jiná další zástavba.  

Z informací získaných z položených sond je zřejmé, že jakékoliv zásahy pod úroveň 
dnešního terénu mohou stále výrazně přispět k osvětlení zástavby a obecně vývoje 
zkoumaného prostoru, který hrál v dějinách města důležitou roli již od jeho počátků. Z tohoto 
důvodu je při jakémkoliv terénním zásahu nutná přítomnost archeologa. 
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• Stavebně technický průzkum, Biskupství Brněnské – Petrov 1 – dvůr (Kotek, 03/2016) 
 Předmětem stavebně technického průzkumu bylo zhodnocení stavu a využitelnosti 

historických opěrných zídek v prostoru zahrady Petrov 1, Brno. Pro určení stavu konstrukce byla 
vyhodnocena subjektivní pevnost omítky a nosného zdiva. Nosná konstrukce opěrných zdí je 
tvořena cihelným a smíšeným zdivem různého stáří a rozmanitosti formátů použitého zdiva. 
Valná většina zdiva je tvořena velkoformátovými cihlami, které byly používány maximálně do 
první poloviny 19. století (barokní formát). Omítka a spáry mezi zdivem jsou vápenné s lokálními 
vysprávkami mladších než samotné zdivo. Zdivo je v některých místech tvořeno dvěma 
souběžnými vyzdívkami, vrstva mezi nimi je vyplněna stavební sutí (hlušinou).  

Zdivo vykazuje poruchy způsobené vyplavením pojiva z omítky a spár zdiva, vlivem toho 
je zídka místy poškozená a nestabilní. V zadní části dvora již došlo k uvolnění zdiva a cca 2 m2 
zídky jsou zde zřícené.  

Pro možné využití bez dalšího přitížení konstrukce bude nutné zdivo a zbytky omítky 
zpevnit a doplnit materiálem odpovídajícím charakteru zdiva.  
 

Nejsou vymezena žádná stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 
Řešený prostor není součástí záplavového území.  
Upravovaný objekt neleží v záplavovém nebo  poddolovaném území. 
Stavební úpravy nebudou mít vliv na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v 

území.   
Revitalizace zahrad vyžadují asanace a kácení dřevin. Bude asanována dvojice zeravů 

pod opěrnou zdí, které nekorespondují s charakterem místa a některé z dožívajících ovocných 
stromů z hlediska zdravotního stavu a lokalizace. V rámci samostatného projektu točitého 
spojovacího schodiště bude asanován sekvojovec obrovský. 

Dřeviny, které by mohly být stavebními pracemi ohroženy, budou po dobu výstavby 
ochráněny patřičnými opatřeními.   

V rámci úprav proběhnou dílčí demolice (vybourání stávajícího vyrovnávacího 
venkovního schodiště, vybourání otvoru v zídce oplocení mezi pozemky 314 a 314), které jsou 
podrobněji popsány ve stavebním řešení. 

Stavební úpravy si vyžadují trvalý zábor ZPF (parcela č. 313 celkové plochy 643 m2), 
nevyžadují zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu se nemění. 
Stavební úpravy nemají věcné a časové vazby na související investice. Současně bude 

ale budováno podle samostatné dokumentace schodiště propojující parcelu 314 s prostorem 
před katedrálou. 

 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Záměrem zadavatele je revitalizace, zpřístupnění a propojení stávajících zahrad mezi 
katedrálou a Uličkou Václava Havla se současným rozšířením výstavních prostor arcidiecézního 
muzea.  
Navrhované kapacity stavby: 
venkovní plochy:           958 m2 
zastavěná plocha rekonstruovaných prostor:         97 m2 
celková řešená plocha:       1 055 m2 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

Řešené území je situováno v katastrálním území Město Brno, je součástí areálu NKP 
Petrov a nalézá se uvnitř Městské památkové rezervace Brno. Území je vymezeno prostorem 
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katedrály sv. Petra a Pavla na jihozápadě a Uličkou Václava Havla na severovýchodě. Ze 
severozápadu navazuje dvůr Kanovnického domu (Diecézní muzeum) a Zelný trh, z jihu objekt 
restaurace L´Eau Vive. Pozemky jsou téměř rovinné, ale v různých výškových úrovních. 
Vzhledem k prudkému sklonu původního terénu k severovýchodu jsou od areálu Petrova 
odděleny vysokou opěrnou zdí stejně jako od Uličky Václava Havla. 

Vstupy do území jsou v současné době dva – ze Zelného trhu  a z Uličky Václava Havla. 
Samostatným projektem je řešen vstup třetí – točitým schodištěm od katedrály. 

Urbanistické členění stávajících ploch je dáno jejich původním využitím. Parcela 318, 
jejíž valná část není součástí řešeného území, je přístupná ze Zelného trhu a je využívána jako 
venkovní zahrádka kavárny Dvorek pod Petrovem, která je situována v podzemním podlaží 
Kanovnického domu (Petrov 1). Parcela č. 313, která je s parcelou 318 propojena úzkým 
vyrovnávacím schodištěm, je ovocným sadem. Parcela 314 je okrasnou zahradou, která 
navazuje na venkovní terasu restaurace L´Eau Vive.  

Revitalizace zahrad není v rozporu s územně plánovací dokumentací. Dotčené pozemky 
jsou dle platného územního plánu města Brna určeny  jako stavební stabilizovaná smíšená 
funkční plocha s podrobnějším účelem využití jádrové plochy centrálního charakteru SJ. 
Předpokládá se tedy, že stávající účel se nebude zásadním způsobem měnit, za změnu se 
přitom nepovažuje modernizace, revitalizace a přestavba území za dodržení charakteru 
zástavby. Vzhledem k charakteru úprav nedochází k žádným změnám v regulaci území. 

Řešení návrhu je vedeno snahou prostor opticky nenarušit a současně ho vymezit pro 
jednotlivé aktivity v území: 

- hlavní prostor na parcele 313 
- výstavní prostor a sociální zařízení na dotčené části parcely 318 
- klidová část na parcele 314 
- revitalizaci doplňuje oprava ohradní zdi na hranici s parcelou 316  
Stávající členění areálu je respektováno i při urbanistickém návrhu využití. Hlavní vstup 

do areálu bude  stávajícím vstupem z ulice Petrské, vjezd na pozemek může být vzhledem 
k výškovým poměrům řešen také tímto vstupem. 

Centrální prostor revitalizovaných zahrad tvoří parcela 313. Prostor je upraven tak, aby 
evokoval původní ovocný sad, ale současně mohl být využíván návštěvníky areálu NKP Petrov 
k odpočinku a relaxaci. Stávající ovocné stromy budou ve dvou případech zachovány, dožilé 
budou nahrazeny jejich okrasnými varietami. Plocha bude částečně vydlážděna žulovými 
odseky se spárami dostatečnými pro prorůstající trávu. Prostor bude doplněn křesly pevně 
osazenými pod stromy, lavicí a dřevěným platem tvořícím sluneční terasu. Návaznost pozemku 
313 na pozemek 318 bude upravena. Vyrovnávací schodiště pro vstup do snížené části parcely 
313 bude rozšířeno a bude tvořit vstup do centrálního prostoru areálu. Podél jihozápadní hrany 
je navržena dlážděná komunikační plocha propojující všechny tři prostory areálu. Terasa ve 
východní části pozemku s výhledem na katedrálu je navržena jako odpočinková plocha s pevně 
osazenými parkovými stoly s lavicemi. Podél opěrné zdi terasy bude zřízena rampa pro imobilní.  

Prostory bývalé garáže na pozemku 318 budou využity pro navržená sociální zařízení, 
v prostoru ve stávajícím přístavku pod opěrnou zdí také na parcele 318 budou zrekonstruovány 
pro výstavní prostory s návazností na venkovní instalace v předprostoru.  

Pozemek parc. č. 314 je řešen jako klidová část s respektováním propojení Uličky 
Václava Havla s prostorem kolem katedrály a navazujícího venkovního odbytového prostoru 
restaurace L´Eau Vive. Zahrada je propojena vyrovnávacím schodištěm s centrálním prostorem, 
současně je ale umožněno oddělení uzavíratelnou bránou. 

Členění prostoru zahrady víceméně respektuje stávající uspořádání, ve střední části  je 
na místě provizorní fontány umístěn vodní prvek, který bude v budoucnu doplněný historickou 
plastikou (nebo její kopií) z depozitáře investora případně současným uměleckým dílem. 

Prostor doplňuje bylinková zahrádka, ovocné stromy, okrasné květiny a popínavá zeleň. 
Architektonické řešení respektuje stávající koncepci, do vzhledu stávajících budov je 

zasahováno jen minimálně. Přístavek podél hradební zdi a ochoz nad ním bude v barevnosti 



Revitalizace zahrad NKP Petrov, Brno         z. č. 16007 
Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby                        B. Souhrnná technická zpráva    

IN AD, spol. s r. o., Brno               4 

sjednocen s navazujícím kanovnickým domem, nepůvodní výplně otvorů budou nahrazeny 
odvozenými tvarovými replikami, stávající střešní krytina z bobrovky bude nahrazena stejným 
materiálem. Použité materiály nových prvků v území (rampa, schody, zídky) jsou sjednoceny se 
stávajícími (pálená cihla, žulové kostky a nášlapy). 
 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení  

Hlavní prostor 
Volná plocha parcely 313 je vnímána jako hlavní prostor areálu. Prostor navazuje 

bezprostředně na dvůr Kanovnického domu, přes který je z Petrské ulice přístupný. Řešená 
plocha je umístěna ve dvou výškových úrovních (rozdíl 1,1 m). Úrovně jsou propojeny nově 
navrženým vyrovnávacím schodištěm, na které navazuje chodník propojující hlavní prostor 
s klidovou částí na parcele 314. Z horní úrovně jsou přístupná sociální zařízení, z chodníku 
v nižší úrovni je přístupný výstavní prostor. 

V úrovni dvoru Kanovnického domu je umístěna terasa vymezená ze severu přízemním 
objektem souseda a z východu a jihu stávající cihelnou zídkou. Plocha terasy bude vydlážděna 
a od stěny sousedního objektu pohledově oddělena pruhem okrasných květin. Na terase bude 
umístěno pevně zabudované parkové posezení.  

Podél jižní zídky terasy je vedena nově navržená rampa pro imobilní, která bude 
lemovaná nově navrženou cihelnou zídkou. Plocha hlavního prostoru byla původně sadem a i 
stávající návrh toto uspořádání evokuje. Plocha bude osazena ovocnými stromy (viz část 
vegetační úpravy), mezi kterými bude v části travnatá plocha zpevněna kamennými odseky. 
Plocha bude doplněna pevně osazenými křesly pod stromy, dřevěnou lavicí podél cihelné zídky 
a dřevěným platem pro slunění. 

Výstavní prostor a sociální zařízení 
Výstavní prostory a sociální zařízení jsou situovány ve stávajících prostorách na části 

parcely 318.  
Pohotovostní sociální zařízení pro návštěvníky zahrad jsou navržena ve stávajících 

prostorách garáže navazující na kanovnický dům. Vstup do sociálních zařízení je přes předsíň 
z veřejného prostoru. Je zde umístěno WC žen s jednou kabinou a umývárnou, WC mužů 
s jednou kabinou, umývárnou a dvěma pisoárovými stáními a samostatně umístěná kabina WC 
imobilních. Součástí je i  prostor pro úklid, který je přístupný z WC mužů. Prostory budou 
temperovány a odvětrány. 

V přístavku pod ochozem u hradební zdi je namísto stávajících skladů navrženo umístění 
výstavních prostor. Prostory budou propojeny mezi sebou a s venkovním prostorem a 
předpokládají se zde instalace, které budou kromě interiéru využívat i jeho předprostor. Prostory 
jsou doplněny minimálním zázemím a prostorem pro matky s dětmi (baby point). 

Klidová část 
Pozemek parc. č. 314, který je vyvýšen nad hlavním prostorem o cca 1,6 m, je 

v současné době oddělen zídkou. Zídka bude v místě navrženého propojovacího chodníku 
prolomena, na propojovací chodník budou navazovat vyrovnávací schody a otvor bude opatřen 
posuvnou branou pro příležitostné oddělení obou prostor.  

Prostor je řešen jako klidová část s respektováním propojení Uličky Václava Havla 
s prostorem kolem katedrály Členění prostoru zahrady víceméně respektuje stávající 
uspořádání, ve střední části  je na místě provizorní fontány umístěn vodní prvek doplněný 
historickou plastikou (nebo její kopií) z depozitáře investora. 

Prostor doplňují skalničky, byliny, ovocné stromy, okrasné květiny a popínavá zeleň. Do 
navazujícího venkovního odbytového prostoru restaurace L´Eau Vive tato dokumentace 
nezasahuje. 

Ohradní zeď 
Prostor mezi katedrálou a řešenými zahradami odděluje ohradní zeď, která je díky 

výškovému rozdílu obou prostor vysoká ze strany zahrady přes 9 m. Dle samostatné 
dokumentace bude ve zdi obnoven dveřní otvor a ke zdi bude přistavěno točité schodiště 
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propojující obě výškové úrovně. 
Z jižní strany zdi jsou dvě niky s osazenými sochami. Zeď bude opravena, sochy budou 

restaurovány. 
 
Rozmístění jednotlivých prostor je zřejmé z výkresové dokumentace. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Požadavky vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb jsou v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky splněny přiměřeně s ohledem 
k charakteru ploch a jejich památkové ochraně. 

Bezbariérový přístup je možný z ulice Petrské, navrženou rampou je bezbariérově 
přístupná i celá parcela č. 313, která je hlavním prostorem zahrad. Parcela 314, která je 
doprovodnou částí přidruženou k prostoru hlavnímu, již vzhledem k prostorovým podmínkám 
bezbariérově přístupná není (venkovní odbytový prostor restaurace L´Eau vive není součástí 
řešeného území). 

Součástí navržených sociálních zařízení. která jsou přístupná bezbariérově, je i WC pro 
imobilní. Vybavení kabiny bude svým vybavením vyhovovat vyhl. 398/2009 Sb. o obecných 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavebník bude při předání hotového díla seznámen  se zásadami bezpečného užívání 
díla včetně četnosti provádění revizí a zkoušek. 

Před uvedením do provozu musí být provedeny zkoušky těsnosti, provozní zkoušky a 
seřízení soustav. Součástí dodávky montážní organizace je i seznámení uživatele s obsluhou 
zařízení. Při provádění montáže systému a uvedení do provozu musí být splněna ustanovení 
souvisejících norem, dodrženy pokyny výrobců zařízení a bezpečnostní předpisy. 

Požadavky na bezpečnost při užívání stavby budou součástí provozního řádu. 
 
B.2.6. Základní charakteristika objektu 

Stávající stav 
Řešená plocha zahrad položených severozápadně pod katedrálou na parcelách č. 313 a 

314 o celkové délce cca 43 a šířky cca od 30 do 10 m je vymezena stávajícími ohradními zdmi 
na spodní a horní hraně, sousedícím objektem na pozemku parc.č. 312 a dvorkem 
Kanovnického domu (Petrov 1) na severu a objektem Petrov 2 (restaurace L´Eau Vive). 

Zahrady jsou sice umístěny v původně klesajícím svahu, který však byl během vývoje 
této oblasti postupně srovnán do jednotlivých teras. Nejvyšší výškový zlom se nachází na 
hranici mezi pozemkem kolem katedrály (p.č. 316), který se mírně svažuje JV směrem, a 
vlastními zahradami. Tyto zahrady jsou historicky urovnány do 3 teras, přičemž prostřední část 
je položena nejníže. Výškový rozdíl mezi okolním terénem katedrály a terénem předmětných 
teras se pohybuje od cca 5,5 m do 9 m.  

Řešená plocha je umístěna na dvou pozemcích a ve třech výškových úrovních. První 
část pozemku 313 tvoří terasu  opisující půdorys objektu, který zde v minulosti stával. Terasa 
výškově navazuje na dvůr objektu Petrov 1 a od nižší úrovně pozemku je oddělena cihelnou 
zídkou. Část této plochy je vydlážděná, zbytek je nezpevněný. Nižší plocha snížená o cca 1,1 m 
je zatravněná s nepravidelně rozmístěnými stromy. Obě úrovně jsou propojeny kamennými 
vyrovnávacími schody. Plocha pozemku 314 je  na nejvyšší úrovni (rozdíl cca 1,6m), je 
oddělena od pozemku 313 cihelnou plotovou zídkou. Plocha je částečně vydlážděna, uprostřed 
s nefunkční novodobou fontánou, zbývající část je využívána jako zahrada. Na východní straně 
je schodiště, které propojuje pozemek s Uličkou Václava Havla. Opěrná zeď nad Uličkou 
Václava Havla včetně stěn podél schodiště je cihelná. 

Ohradní zeď pod katedrálou je ze strany zahrady vysoká cca 9 m. Nepravidelný průběh 
jejího líce, členěný několika úrovněmi říms,  proměnlivý charakter zdiva a další zazděné prvky 
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svědčí o postupném vývoji zdi, který byl motivován především terénními výškovými úpravami po 
obou stranách. Líc zdiva je na velké části plochy zbaven omítky, která neodolala povětrnostním 
vlivům. Ve spodních partiích je patrné převážně kamenné zdivo, směrem ke koruně postupně 
přechází v čistě cihelné, kde plní funkci zdi ohradní. Ze strany katedrály je tato ohradní zeď 
opatřena omítkou. V horní části se nachází zazděný kamenný portál, který zřejmě v minulosti 
byl vstupem do domu, jenž zde již nestojí. 

Zdivo opěrné zdi nevykazuje poruchy statického charakteru, narušení líce je způsobenou 
dlouhodobým působením povětrnostních vlivů. Lokálně dochází k uvolňování některých kamenů 
a cihel, malta ve spárách je zvětrána i do větší hloubky. 

Hlavy pilířů i římsy ustupujících částí zdi jsou kryty cihlami ukládanými na plocho, které 
jsou na mnoha místech rozvolněné nebo chybí. Koruna zdi je kryta keramickými římskými 
taškami. Ze strany od katedrály je zeď omítnuta dvouvrstvou omítkou, částečně strávenou. Ve 
zdi jsou osazeny dvě niky s figurální výzdobou. 

Severní část ohradní zdi leží již na pozemku 318, je zesílena opěrnými pilíři. Hlavy 
opěrných pilířů nesou obezděný ochoz uložený na válcovaných ocelových nosnících a 
zastřešený pultovou střechou s pálenou krytinou (bobrovka). Ochoz sloužící jako depozitář 
Diecézního muzea je omítnut vápennou omítkou, výplně otvorů jsou dřevěné.  

Ve spodní části se mezi pilíři nachází tři samostatné prostory, z nichž dva jsou 
prodlouženy až za opěrnou zeď pod horní pozemek. Krajní dvě místnosti mezi pilíři jsou 
plochostropé, střední a místnosti pod terénem jsou zaklenuté. Valená klenba ve střední 
místnosti je prolomena dvěma lunetami, jež jsou zřejmě součástí původního propojení všech tří 
místností. Místnosti vybíhající mezi opěrné pilíře jsou zastřešeny pultovými střechami krytými 
opět bobrovkou, výplně otvorů dřevěné.  

Obsahem návrhu je i úprava sousední přízemní plochostropé místnosti na severním 
konci, která sloužila jako garáž a je součástí objektu na celou výšku opěrné zdi. Místnost byla 
dodatečně prodloužena směrem do zahrady o cca 80 cm. Na styku s původním zdivem se 
projevuje trhlina. 

Opačná strana zahrad sousedí s Uličkou Václava Havla, odkud je předmětný prostor 
přístupný dvouramenným schodištěm. Výškový rozdíl mezi zahradou a komunikací je zajištěn 
opěrnou zdí. Zeď i schodiště jsou opraveny a nebude do nich zasahováno. 

Tři terasy zahrady o rozdílných výškách jsou od sebe odděleny opěrnými zídkami. Jižní 
terasa na par. č. 313 je samostatná, přístupná po zmíněném schodišti a navazuje na restauraci 
L´eau Vive. V současné době je od ostatních částí zahrady oddělena novodobou ohradní zdí 
vyzděnou na historické opěrné zdi. Výškový rozdíl terénu obou částí je cca 1,60 m. 

Střední a severní část zahrad jsou navzájem propojeny pomocí úzkého kamenného 
schodiště, které překonává výšku cca 1,10 m. Opěrná zeď mezi těmito částmi je vyzděna ze 
smíšeného zdiva a jedná se o historickou konstrukci. Krytá je korunou z cihelného zdiva. Zdivo 
je značně narušené povětrnostními vlivy a zemní vlhkostí. Na mnoha místech je rozvolněné a 
dochází k rozpadu, jeho stav je možné označit jako havarijní.  

 
Stavební řešení  
Bourání konstrukcí bude prováděno jen minimálně. Budou vybourány propojovací 

schody včetně branky z ocelových profilů, bude vybourána část plotové zídky mezi pozemky 
313 a 314. Bude odstraněna cihelná zídka, která je místy rozvolněná nebo se rozpadá. Budou 
vybourány zpevněné plochy na pozemku 314 a bude provedena částečná úprava nivelety 
terénu. V prostorách budoucích WC bude odstraněna představená obvodová konstrukce, která 
jeví známky nedostatečné provázanosti s vlastním objektem, v místnostech WC a výstavních 
prostor budou vybourány stávající podlahy, výplně otvorů, budou odstraněny stávající 
nesoudržné omítky, bude snesena střešní krytina, případně krov. 

Zemní práce budou prováděny jen v omezené míře zejména v souvislosti se sanacemi 
obvodové konstrukce objektu přístavku nebo hradební zdi, kde bude dle možností proveden 
výkop k základové spáře. Je zde nutné počítat se zvýšenými třídami těžitelnosti 3 a 4. Do 
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stávajících základových konstrukcí nebude zasahováno s výjimkou vstupu do sociálních 
zařízení, kde budou stávající základové konstrukce upraveny. Nové základy budou provedeny 
pod nově budovanými vyrovnávacími schodišti a pod zídkou lemující rampu pro imobilní. 

V rekonstruovaných vnitřních prostorách byla provedena prohlídka z hlediska vlhkosti a 
vlhkostních projevů. Vlhkostní situace spodních částí objektu je relativně dobrá, nicméně 
degradace omítek zejména v soklových částech stěn je patrná. To je způsobeno zejména 
neexistencí vodorovných a svislých izolací. Dalším zdrojem vlhkosti jsou pravděpodobně 
poruchy těsností střešních svodů, klempířských prvků a oplechování, nedostatečně řešené 
odvodnění povrchové vody z okolí objektu či neexistence okapového chodníku. Je proto 
navržena komplexní sanace vlhkosti. 

Stávající stěny jsou provedeny ze smíšeného zdiva (cihly plné pálené na maltu 
pravděpodobně vápennou, kámen). Stav zdiva je většinou dobrý, pouze lokálně špatný, a to 
především v místech, kde je zdivo vystaveno účinkům povětrnosti či vzlínající vlhkosti. Trhliny ve 
zdivu se zásadnějším významem budou sanovány. Zdivo významněji zasažené vysokou vlhkostí 
bude sanováno. Nové obvodové zdivo (náhrada novodobého zdiva u vstupu do WC) bude 
z cihelných bloků tl. 300 mm Nové příčky budou z cihel plných na maltu vápenocementovu, 
částečně budou provedeny ze sádrokartonu. Otvory bourané ve stávajícím zdivu budou 
zaklenuty ocelovými válcovanými nosníky. 

Stropy nad přístavkem jsou zřejmě dřevěné, v části jsou provedené jako cihelné klenby 
valené do zdiva, do těchto konstrukcí nebude třeba zasahovat. Do dřevěných stropů nebude 
také zasahováno s výjimkou opravy nebo výměny některých prvků z důvodu napadení, stropy 
nebudou zesilovány, na očištěný záklop bude položena tepelná izolace.  

U krovů pultových střech budou vyměněny dožilé prvky, střešní krytiny z bobrovek bude 
vyměněna. Nad vstupem do sociálních zařízení bude provedena nová pultová stříška krytá 
keramickou krytinou. 

Střechy budou odvodněny do podokapních žlabů, odvodnění bude provedeno novými 
venkovními svody. Klempířské výrobky budou z měděného plechu. 

Stávající podlahy budou odstraněny. Pod podlahovými souvrstvími budou podél stěn 
provedeny odvětrávací kanálky. Nové podlahy budou provedeny v tl. 70 – cca 150 mm. 
Materiály nášlapných vrstev: cihelná a keramická dlažba. Barevnost bude odsouhlasena před 
dodáním. 

Vnitřní omítky jsou v místech vlhkého zdiva ve špatném stavu, jinde jsou ve stavu 
úměrném jejich stáří a způsobu užívání objektu. Omítky budou dle stavu opraveny, na 
sociálních zařízeních budou kompletně obnoveny. Většina vnitřních povrchů stěn bude omítnuta 
štukovou omítkou, část omítek bude sanačních. V hygienických místnostech je navržen 
keramický obklad. Na štukových omítkách budou provedeny nestíratelné malby bílé barvy. 

Úprava povrchů venkovních bude provedena dle dochovaného původního řešení. Stěny 
budou omítnuty dvouvrstvou vápennou omítkou opatřenou nátěrem na minerální bázi. 

Okna a vstupní dveře do objektu budou vyměněna za dřevěná, členění dle navazujícího 
Kanovnického domu. 

Cihelné zídky budou opraveny a vyspárovány. Novodobé opravy zídek budou ubourány a 
nahrazeny dozděním z cihel obdobných vlastností a formátu jako původní část. Hlavy zídek 
budou cihelné. Nová cihelná zídka lemující rampu imobilních bude obdobou zídek stávajících – 
z nových lícových cihel . 

Venkovní dlažby budou z žulových kostek dvou velikostí (chodníky) a žulových odseků 
(plochy v trávě). 

Stávající vodní prvek bude nahrazen novou nízkou kašnou, u kašny bude umístěna 
plastika, která  není součástí této zakázky. Plastiky ve výklencích ohradní zdi budou 
restaurovány. 
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Stavebně konstrukční řešení 
Z hlediska stavebně-konstrukčního se jedná především o obnovu a opravu stávajících 

historických nosných konstrukcí, kterými jsou především opěrné zdi a související nosné 
konstrukce přízemních vestaveb mezi opěrnými zdmi. Další částí návrhu jsou nové doplňující 
konstrukce, které souvisí s novým využitím těchto zahrad. 

Opěrnou zeď mezi zahradami a katedrálou lze zjednodušeně rozdělit na dva úseky. Jižní 
polovinu hranice tvoří pouze opěrná zeď posílená se strany zahrad opěrnými pilíři. Nepravidelný 
průběh jejího líce, členěný několika úrovněmi říms, proměnlivý charakter zdiva a další zazděné 
prvky svědčí o postupném vývoji zdi, který byl motivován především terénními výškovými 
úpravami po obou stranách. Líc zdiva směrem do zahrady je na velké části plochy zbaven 
omítky, která neodolala povětrnostním vlivům. Ve spodních partiích je patrné převážně 
kamenné zdivo, směrem ke koruně postupně přechází v čistě cihelné, kde plní v nejvyšší oblasti 
funkci zdi ohradní.  Postupně a nepravidelně rozšiřující se zdivo směrem do zahrady je opatřeno 
korunami z plných cihel. Z tohoto líce vybíhají tři opěrné pilíře. Při JV okraji ze zdi mírně vybíhá 
široký cihelný pilíř, ve střední části jsou ke zdi přizděny dva subtilnější pilíře ze smíšeného zdiva. 
Ze strany katedrály je tato ohradní zeď opatřena omítkou. V horní části je ohradní zeď 
prolomena na straně katedrály dvěma nikami se sochami a zazděným kamenným portálem, 
který zřejmě v minulosti byl vstupem do domu, jenž zde již nestojí. 

 Zdivo opěrné zdi nevykazuje poruchy statického charakteru (výrazné deformace a 
trhliny), narušení líce je způsobenou dlouhodobým působením povětrnostních vlivů. Lokálně 
dochází k uvolňování některých kamenů a cihel, malta ve spárách je zvětrána i do větší hloubky. 

 Severní část hranice představuje opět opěrná zeď zesílená třemi opěrnými pilíři, které se 
však postupem času staly základem přístaveb či již původně byly součástí objektů. Ve spodní 
části se mezi pilíři nachází 3 samostatné prostory, z nichž 2 jsou prodlouženy až za opěrnou 
zeď pod horní pozemek. Krajní 2 místnosti mezi pilíři jsou plochostropé, střední a místnosti pod 
terénem jsou zaklenuté. Valená klenba ve střední místnosti je prolomena dvěma lunetami, jež 
jsou zřejmě součástí původního propojení všech tří místností. V uvedených přízemních 
prostorách nebyly zjištěny statické poruchy. Místnosti vybíhající do prostoru mezi opěrné pilíře 
jsou zastřešeny pultovými střechami s pálenou krytinou. Krovy jsou zřejmě dřevěné, jejich stav 
není znám z důvodu nepřístupnosti do prostoru půd. Pálená krytina je dožilá a rozpadá se, lze 
očekávat zatékání a poškození krovu. Hlavy opěrných pilířů nesou obezděný ochoz uložený na 
válcovaných ocelových nosnících a zastřešený opět pultovou střechou s pálenou krytinou. 
Původně byl ochoz pravděpodobně otevřený s nosnou dřevěnou konstrukcí. Vlastní ochoz není 
již součástí projektové dokumentace, pouze jeho zastřešení a oprava vnějšího pláště. Pro stav 
této střechy platí již výše uvedený popis. 

Součástí úprav je i sousední přízemní plochostropá místnost na severním konci, která 
sloužila do nedávné doby jako garáž a je součástí většího objektu na celou výšku opěrné zdi. 
Místnost byla dodatečně prodloužena směrem do zahrady vstupní přístavbou o cca 80 cm. Na 
styku přístavby s původním zdivem se projevují po obou stranách trhliny.                  

Objekty při uvedené severní hranici včetně opěrné zdi a pilířů jsou na parcele č. 318. 
 Opačná strana zahrad sousedí s uličkou Václava Havla, odkud je předmětný prostor 

přístupný dvouramenným schodištěm. Výškový rozdíl mezi zahradou a komunikací je zajištěn 
opěrnou zdí. Zeď i schodiště jsou opraveny a nejsou součástí tohoto projektu. 

Tři terasy zahrady o rozdílných výškách jsou od sebe odděleny opěrnými zídkami. Jižní 
terasa na par. č. 313 je samostatná, přístupná z ulice po zmíněném schodišti. V současné době 
je od ostatních částí zahrady oddělena novodobou ohradní zdí vyzděnou z režných cihel na 
historické cihelné opěrné zdi. Jedná se o novodobou úpravu. Mezi starým zdivem a novou 
nadezdívkou je vložen železobetonový věnec s hydroizolačním pásem. Výškový rozdíl terénu 
obou částí je cca 1,60 m. 

Střední a severní část zahrad jsou navzájem propojeny pomocí úzkého kamenného 
schodiště, které překonává výšku cca 1,10 m. Opěrná zeď mezi těmito částmi je vyzděna ze 
smíšeného zdiva a jedná se o historickou konstrukci, s největší pravděpodobností se jedná o 
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pozůstatek dřívějšího domu. Krytá je korunou z cihelného zdiva. Zdivo je značně narušené 
povětrnostními vlivy na obou lících a zemní vlhkostí. Na mnoha místech je rozvolněné a dochází 
k rozpadu, jeho stav je možné označit jako havarijní. 

 Terasy zahrad jsou sevřené mezi dva objekty, které jsou již mimo zájmové území.         
 
Historické opěrné zdi budou opraveny konzervativními postupy, aby nedošlo k narušení 

jejich památkové hodnoty. Opravy současně zamezí jejich postupující degradaci, která může 
časem přerůst v narušení jejich funkce. Chybějící či rozpadlé zdivo bude opraveno dozděním a 
přezděním za použití obdobného materiálu. Použita bude malta nastavená, na místě připravená, 
dle receptu uvedeném v dalším textu. Cílem opravy je uvést celý objekt do původního stavu, s 
maximálním využitím původních či odpovídajících materiálů tak, aby nebyla snížena historická 
hodnota objektu. Jako povrchová úprava zdiva je navrženo omítnutí vápennou omítkou 
zataženou dřevěným hladítkem tak, aby byly vyplněny spáry mezi kameny a cihlami. Tyto 
zůstanou odkryty nebo jen lehce přetaženy tenkou vrstvou malty.   

Přízemní prostory mezi opěrnými pilíři, které doposud sloužily jako dočasné skladovací 
místnosti, budou nově upraveny a využity jako WC, výstavní prostory a jejich zázemí. Nové 
dispozice budou vytvořeny z nenosných zděných příček, které nikterak nezasáhnou do nosných 
konstrukcí. Ze statického hlediska dojde k opětnému propojení všech tří místností skrze opěrné 
pilíře. Původnímu propojení nasvědčují lunety v klenbě střední místnosti a niky v místnostech 
krajních, které se dle zaměření přibližně nachází proti lunetám. Pozdější zazdívky budou 
vybourány. Případné trhliny ve všech klenbách budou vyklínovány a přespárovány.   

Původní garáž bude upravena na toalety. Novodobá čelní přístavba, u níž se projevují 
poruchy způsobené odtrháváním od původního zdiva, bude odbourána včetně základových 
konstrukcí. Přibližně ve stejném půdorysu bude vyzděna přístavba nová. Nové základy budou 
realizovány z betonu, v místě napojení na stávající základy budou přikotveny kotvami 
z betonářské výztuže R16. kotvy budou vloženy do vrtů o průměru 30 – 36 mm vyplněných 
kotevní směsí. V koruně nosného zdiva bude vybetonován železobetonový věnec, jenž bude 
opět na svých koncích přikotven ke staršímu zdivu kotvami profilu R 12. Pultová střecha bude 
mít jednoduchý dřevěný krov s pozednicí přikotvenou k věnci.  

Stávající vstup do prostředního prostoru pod klenebným pásem bude upraven. Na místo 
jednokřídlých dveří a sousedního okna budou v ose místnosti osazeny dvoukřídlové dveře. Nový 
otvor bude překlenut trojicí válcovaných profilů I 140.   

U přízemních objektů mezi pilíři dojde k opravě střešního pláště  pultové střechy a jejího 
dřevěného krovu. Po snesení střešního pláště bude provedena oprava narušených částí 
konstrukce. Vzhledem k neznámému řešení jeho nepřístupné konstrukce obsahují výkresové 
přílohy jednu z možných variant. Uvedená konstrukce krovu slouží pouze pro vyčíslení 
předpokládaných nákladů na opravu. V každém případě bude zachována původní konstrukce. 
V případě jejich konstrukčních nedostatků bude v průběhu stavby navrženo příslušné řešení. 

U ochozu v úrovni nejvyššího podlaží dojde k opravě vnějšího pláště. Z hlediska statiky 
bude provedena revize ocelových nosníků a jejich povrchová úprava protikorozním nátěrovým 
systémem zvolené barevnosti. U střešního pláště a krovu, jehož konstrukce a stav není opět 
znám, byl zvolen také výše uvedený přístup. Stávající řešení konstrukcí bude zachováno.          

  
Nové konstrukce jsou součástí především upravených komunikačních tras a ploch zahrad. 

Vzhledem k navrženému propojení všech tří teras zahrady budou realizována v místě dělících 
opěrných zdí dvě široká přímá schodiště. Horní část schodišť bude založena na původních 
upravených konstrukcích opěrných zdí. Zbývající části schodišť již budou postaveny na nových 
betonových základových pásech se spárou v nezámrzné hloubce. Prostor mezi obvodovými 
konstrukcemi bude vyplněn zhutněným násypem. Nosnou konstrukcí vlastních schodišťových 
ramen budou tvořit železobetonové desky tl. 15 cm vyztužené svařovanou sítí S 6,0/100 x 
6,0/100.  Vlastní stupně budou vybetonovány z prostého betonu a obloženy kamenem. 

Střední terasa bude navíc ze strany Petrské ulice přístupná i bezbariérově prostřednictvím 
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dvouramenné rampy, která je umístěna vedle nového schodiště a delším ramenem sleduje 
stávající zídku. Toto rameno rampy s mezilehlou podestou je na druhé straně lemováno novou 
cihelnou zídkou z režného zdiva. Druhé kratší rameno stočené o 90° tvoří již jenom betonová 
rampa. Nová zídka i betonová rampa jsou založeny na základových betonových pásech. Nosná 
deska rampy tl. 15 cm je vyztužena svařovanou sítí S 6,0/100 x 6,0/100. Po obvodě vlastní 
rampy bude obíhat železobetonový obrubní věnec svírající kamennou dlažbu.  

 
Stávající zídka vyzděná převážně z cihelného zdiva a lemující novou rampu, bude 

vyspravena přezděním narušených oblastí a dozděním lícových kaveren. Koruna z cihel bude 
v místě porušení přezděna. Pro opravy budou použity staré cihly. Stejný postup platí i pro zeď  , 
která na popsanou zídku navazuje.  

Uprostřed horní terasy je navržen vodní prvek tvořený z kamenného monobloku.  
Kamenná část bude usazena na betonový základ a po obvodě uzavřena železobetonovým 
obrubníkem. Základ bude při horním povrchu vyztužen svařovanou sítí. Po usazení kamenného 
prvku na podložky bude po obvodě s uvedenou mezerou vybetonován železobetonový obrubní 
věnec přikotvený k základu kotevními trny vloženými do vrtů vyplněných kotevní směsí.        

  
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Zásobení vodou 
Bilance potřeby vody: 
Pohotovostní WC  100 os  5,00 l/os/den 500,00 l/den 
Doplňování vodního prvku     150,00 l/den 
Celkem       650,00 l/den 
 
Průměrná denní potřeba vody Qd 650,00 l/den 
Maximální denní potřeba vody Qd x 1,25   812,50 l/den  
Maximální hodinová potřeba vody  0,05 l/s  
Roční potřeba vody 0,5 x 310 + 0,15 x 180   182,00 m3/rok 
Napojení WC 
Přívod pitné vody pro nové hygienické zařízení bude napojen na stávající vnitřní vodovod 

v sousedním objektu Diecézního muzea, kde je v 1. PP umístěno stávající WC. 
V místě napojení bude osazen uzávěr  a podružný vodoměr. Nový rozvod bude veden 

přes stěnu a dále v drážkách ve zdivu k jednotlivým zařizovacím předmětům. Napojen bude i 
dřez v m.č. 106 s přebalovacím pultem. 

Teplá vody bude připravována v místě spotřeby v tlakových zásobnících o obsahu 5 l u 
jednotlivých zařizovacích předmětů. 

Před vstup do objektu je vyvedena odbočka a osazen kohout pro zalévání zeleně. 
Napojení vodního prvku 
Přívod vody pro obnovený vodní prvek bude napojen na stávající vnitřní rozvody v 1. PP 

zázemí restaurace L´Eau Vive. Od místa napojení bude přívod vody veden v zemi do armaturní 
šachty vodního prvku. 

Materiál rozvodů 
Rozvody pitné a teplé vody budou provedeny z plastového potrubí tlakové řady PN 20. 

Veškeré rozvody včetně tvarovek a armatur budou opatřeny tepelnou izolací. 
Přívod vody pro vodní prvek bude proveden z polyetylénu PE 100+ d32. 
 
Odvodnění 
Bilance odtoku odpadních vod 
 Splaškové odpadní vody 
Průměrný denní odtok splaškových vod 650,00 l/den 
Roční odtok splaškových vod  182,00 m3/rok 
 Dešťové odpadní vody 
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Rozsah zpevněných ploch a střech odvodněných do kanalizace se nemění. 
Napojení WC 
Pro napojení nově navrhovaného WC je navržena nová vnitřní kanalizace, která bude 

napojena do koncové šachty RŠ stávající kanalizační přípojky ve dvoře Diecézního muzea.  
Do nové kanalizace bude dále napojen stávající dešťový svod a nově osazený žlab nad 

schodištěm do hlavní části zahrady. 
Odpadní vody z dřezu v m.č. 106 budou do gravitační části kanalizace přečerpávány. 

Pro přečerpání je navrženo čerpací zařízení, které bude umístěno pod přebalovacím pultem. 
Napojení vodního prvku 
Pro napojení přepadu a armaturní šachty vodního prvku je navržena nová kanalizace, 

která bude napojena na stávající vnitřní kanalizaci restaurace. Ta je vedena  pod podlahou 1. 
PP zázemí restaurace L´Eau vive. Napojení bude provedeno do svodného potrubí DN 150 
vsazením odbočky. 

Součástí úprav klidové části zahrady bude i obnova stávajícího odvodnění zpevněných 
ploch. Bude provedena výměna stávajícího žlabu nad schodištěm z Uličky Václava Havla.  

Stávající uliční vpust u okraje terasy restaurace bude nahrazena novou pásovou vpustí 
na rozhraní mezi dlážděnou plochou chodníku a terasou restaurace. 

Technologie vodního prvku 
Vodní prvek bude tvořen čtvercovou nádrží o obsahu cca 600 l. Přelivná hrana nádrže 

bude ve výšce 150 mm nad okolním terénem. Voda z nádrže bude přepadat do žlabu pod 
přelivnou hranou a bude dále odváděna do akumulační nádrže v podzemní strojovně. 

Přívod vody bude přiveden do prostoru strojovny, kde bude umístěno čerpadlo, ovládací 
armatury a akumulační nádrž. Okruh vodního hospodářství sestává z akumulační nádrže vody o 
obsahu 500l, oběhového čerpadla s předfiltrem. Výtlak čerpadla bude přes regulační armaturu 
napojen na středovou trysku vodního prvku, zpět do nádrže se bude voda vracet gravitačně. 

Doplňování vody do akumulační nádrže bude zajištěno elektroventilem, který v závislosti 
na výšce hladiny otevře přívod vody do nádrže. Pro zajištění cirkulace vody je navrženo 
bazénové čerpadlo. Čerpadlo bude přes sací koš odebírat vodu z akumulační nádrže, na 
výtlačném potrubí bude osazen ventil G5/4“ pro ruční seřízení množství vody přiváděné do 
nádrže. Výtlačné potrubí bude ukončeno tryskou pod hladinou. Dalším ventilem G1“ bude 
ovládáno dopouštění nádrže v závislosti na výšce hladiny v akumulační nádrži. 

Do strojovny do akumulační nádrže se bude voda vracet gravitačně, plastovým potrubím 
DN 125. Potrubí bude zaústěno z boku do perforovaného žlabu, který bude sloužit jako lapač 
hrubých nečistot.  

Materiál a uložení potrubí 
Připojovací a odpadní potrubí na WC bude provedeno z plastového hrdlového potrubí 

PP-HT, svodné potrubí uložené v zemi a nové odvodnění klidové části zahrady bude provedeno 
z kanalizačního PVC-KG. 

Zařizovací předměty 
Všechny zařizovací předměty ve veřejných WC budou v provedení antivandal.  

 
Vytápění 
Vzhledem k sezónnosti provozu budou výstavní prostory a sociální zařízení během topné 

sezony pouze temperovány na 5°C. Osazena budou elektrická přímotopná tělesa, celkový 
předpokládaný výkon 5kW. 

 
Vzduchotechnika 
Stavební větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v provozních, provozně-

technických místnostech a v místnostech hygienického vybavení v souladu s příslušnými 
hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na 
území České republiky. Hygienické větrání bude navrženo v úrovni nejméně hygienického 
minima (50 m3/h na osobu) ve smyslu výše uvedených obecně závazných předpisů.  
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Návrh větrání předmětných prostor vychází ze stavební dispozice, požadavků na pohodu 
prostředí a technologických požadavků v jednotlivých prostorech zadaných uživatelem. Zimní 
ohřev přiváděného vzduchu není uvažován. V zásadě je VZT zařízení použito pouze pro  
prostory, které nelze větrat okny a pro prostory, jejichž provoz nezbytně vyžaduje použití těchto 
zařízení. Při návrhu bude důsledně dbáno, aby prostory s odlišnými provozními podmínkami 
byly od sebe odděleny i po stránce vzduchotechniky. Místa výfuku odpadního vzduchu budou 
dispozičně situována tak, aby nemohlo dojít ke zpětnému ovlivňování vnitřních prostor. Pro 
rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým systémem. 

Větrání sociálních zařízení bude zajištěno kruhovým potrubním diagonálním ventilátorem 
s potrubním kruhovým rozvodem z pozinkovaného plechu a s koncovými elementy talířovými 
kruhovými ventily. Ty budou v provedení plast. Výtlaky obou ventilátorů budou provedeny do 
obvodové stěny přes výdechovou mřížku s nátěrem v barvě fasády.  Úhrada odsávaného 
vzduchu bude provedena ze sousední předsíně přes bezprahové dveře a stěnové mřížky. Každý 
ventilátor bude vybaven zpětnou klapkou zabraňující zpětnému průniku vzduchu do interiéru. 
Spouštění ventilátoru bude ručně vypínačem, časové relé (dodává profese silnoproud) zajistí 
doběh ventilátoru. Kruhové potrubí průměru 125 bude v interiéru hygienických zařízení opatřeno 
bílým nátěrem. Větrání zázemí výstavního prostoru a babypointu bude provedeno obdobně. 

Z výstavního prostoru v m.č. 110 bude vzduch odváděn do sousedního přímo přirozeně 
větraného prostoru kruhovým potrubním diagonálním ventilátorem s potrubním kruhovým 
rozvodem z pozinkovaného plechu a s krycími mřížkami na sání a výfuk vzduchu. Úhrada 
odsávaného vzduchu bude provedena přefukovými mřížkami u podlahy. Ventilátor bude 
vybaven zpětnou klapkou zabraňující zpětnému průniku vzduchu do interiéru. Spouštění 
ventilátoru bude ruční a automatické pomocí hygrostatu. 

 
Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem 
Provedení nové instalace silnoproudých rozvodů bude rozděleno do dvou částí. 

Rozdělení řešení instalace je provedeno z důvodu stávajícího fakturačního měření firmy EON 
Distribuce. Instalace na p.č. 313 a 318 bude připojena ze stávající rozvodnice RE1 umístěné 
v budově Diecézního muzea, instalace na p.č. 314 bude připojena ze stávající rozvodnice RE 
umístěné v budově restaurace L´Eau Vive.  

Nové rozvody silnoproudu řeší: 
na parcele č. 313 a 318: osvětlení komunikací, osvětlení plochy pro sezení hostů a 

plochy parku, osvětlení a zásuvkové rozvody v prostorách WC, baby pointu a ve výstavních 
místnostech. Ve všech místnostech  je navrženo elektrické přímotopné temperování. Pro 
možnost připojení dalších zařízení v prostoru zahrad budou ve vybraných místech (viz 
koordinační situace) instalovány dvě rozvodnice se zásuvkovými vývody.  

na parcele č. 314: osvětlení komunikací, osvětlení nového schodiště, osvětlení vodní 
plochy a napájení zařízení pro vodní hospodářství.      

Ochranu před bleskem podle ČSN EN 62305 tento projekt neřeší. Řešené plochy jsou 
z hlediska ochrany před bleskem v prostorách  ochranných úhlů sousedních objektů.  

Dokumentace je navržena podle ČSN skupiny 332000 (Elektrické instalace nízkého 
napětí) a dále pak : 

- ČSN 332130 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 
- ČSN 333320 ed.2 – Elektrotechnické předpisy – Elektrické přípojky 
- ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Vnitřní 

pracovní prostory 
- ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení 
- ČSN EN 62305 – Ochrana před bleskem (soubor norem) 
- skupina ČSN, vyhlášek a zákonů pro požárně bezpečnostní řešení stavby podle zprávy 

PBŘ 
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Hlavní technická data 
Rozvodná soustava distribuční sítě E.ON :  3 PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C 
Ochrana v distribuční síti – PNE 330000-1 :  automatickým odpojením od zdroje v síti  

          TN-C 
Rozvodná soustava odběru  :  3 PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S 
Ochrana odběru – ČSN 332000-4-41 ed.2 :  automatickým odpojením od zdroje v síti  

          TN-S 
Vnější vlivy – ČSN 332000-5-51 ed.3 :  vnitřní prostory - normální 
         venkovní prostory – AA8,AB8,AD4,AN3,AS1 
 
Bilance odběrů nové instalace      

Silnoproudé rozvody na parcele číslo 313: Pi (inst.výkon)            Pp(soudobý výkon) 
 

- osvětlení 955 W  600 W 
- osoušeče rukou  8 000 W 2 000 W 
- vzduchotechnika  160 W 80 W 
- vnitřní zásuvkové rozvody   15 000 W 3 000 W 
- elektrické přímotopy 11 900 W 9 800 W 
- rozvodnice XC1 se zásuvkami 15 000 W 8 000 W 
- rozvodnice XC2 se zásuvkami 15 000 W 0 W 
- rezerva výkonu 6 985 W 3 520 W 
- instalovaný výkon celkem 73 000 W 27 000 W 
 
Silnoproudé rozvody na p.č. 314: 
- osvětlení  255 W 183 W 
- vodní hospodářství 500 W 500 W 
- rezerva výkonu 1 245 W 817 W 
- instalovaný výkon celkem 2 000 W 1 500 W 
 
Nová instalace celkem: 75 000 W 28 500 W 

 
Nové silnoproudé rozvody zahrad NKP Petrov budou napájeny z hlavního rozváděče 

RE1 umístěného v objektu Diecézního muzea. Podle informací investora jsou stávající rozvody 
elektro na parcelách 313 a 314 napájeny a měřeny z rozváděče RE1. Stávající hodnota 
hlavního jističe před elektroměrem je 40A, 400V.   

Přípojka NN a obchodní měření spotřeby el. práce 
 Přípojka NN pro celé zařízení stavby revitalizace zahrad NKP Petrov bude využita 
stávající. To znamená, že nová instalace bude připojena ze stávajících rozvodů nízkého napětí 
v budově Diecézního muzea, kde je provedena přípojka NN z rozvodné sítě firmy EON 
Distribuce. Na fasádě tohoto objektu je umístěna rozpojovací pojistková skříň s pojistkami 
3x3x160A. Pojistky přípojky do Diecézního muzea jsou osazeny vložkami 63A. Přívodní kabel 
z pojistkové skříně do rozvodnice obchodního měření RE1 je typu CYKY-J 4x25 mm2.  
 Pojistkové patrony 63A budou nahrazeny patronami s proudem 80A. Přívodní kabel 
zůstane stávající. V rozvodnici RE1 bude třífázový přívodní jistič smluvní hodnoty 40A vyměněn 
za jistič hodnoty B63/3 na základě „Žádosti o zvýšení rezervovaného příkonu“ podané 
investorem do firmy EON Distribuce na předepsaném formuláři firmy EON. Investor současně 
požádá o vyjádření k existenci sítí a o souhlas s činností v ochranném pásmu rozvodů firmy 
EON. Struktura odběru bude uvedena podle tohoto projektu.    
 Stanovisko k žádosti bude zpracováno firmou EON Distribuce ve lhůtě do 30 dnů 
s ustanovením pro možnost zvýšení rezervovaného příkonu o celkem 23A podle vyhlášek číslo 
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51/2006 Sb., 458/2000 Sb. a prováděcích vyhlášek v platném znění. Ve smyslu citovaných 
legislativních předpisů bude stanoven podíl na oprávněných nákladech provozovatele spojených 
se zajištěním zvýšeného požadovaného příkonu.  
 V rozvodnici RE1 budou za elektroměrem pro přímé měření namontovány dva jističe 
hodnoty B40/3. Jeden jistič bude pro stávající odběr instalovaný v budouvě Diecézního muzea a 
druhý jistič bude pro nové spotřebiče NN instalované na parcele č. 313 (rozvodnice RS101).  

Hlavní rozvody a rozvodnice 
Silnoproud na parcele č. 313, 318 
Z nové rozvodnice RS1 budou napájeny všechny obvody venkovního osvětlení a obvody 

pro vnitřní instalace osvětlení, zásuvek, vytápění, zařízení VZT a ohřev vody. Z této rozvodnice 
budou připojeny i rozvodnice RS2 a RS3 se zásuvkovými vývody, které budou sloužit pro 
připojení zařízení při kulturních akcích pořádaných majitelem tohoto zařízení.   

Silnoproud na parcele č. 314 
Ze stávající rozvodnice RE budou napájeny všechny obvody venkovního osvětlení, 

osvětlení pro nové schodiště a obvody pro zařízení vodního hospodářství. 
Elektrické rozvody 
Elektrické rozvody budou provedeny podle požadavků ČSN 332130 ed.3 – Elektrické 

instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody a ČSN 332000-5-52 ed.2 – Elektrické 
instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení.  

Venkovní a vnitřní prostory musí být elektricky osvětleny podle využití prostor – viz  ČSN 
EN 12464-1. 

Instalace na hořlavých podkladech a v nich musí být provedena podle ČSN 332312 a 
ČSN 332000-4-482. 

Instalace je navržena měděnými kabely CYKY. Instalační přístroje budou navrženy na 
úrovni stavby.  

Hlavní ochranná přípojnice bude umístěna v nové rozvodnici RS1 a ve stávající 
rozvodnici RE.  
 Jednotlivá zařízení jsou napájena přes samostatné vypínače pro snadné odpojení pro 
účely oprav a údržby. Jsou to skupiny pro: elektrické vytápění, osvětlení, zásuvky a osoušeče 
rukou s ohřívačem vody.Předpokládá se použití modulových přístrojů pro montáž na DIN lišty. 
 Rozvodnice XC1 a XC2 slouží jako zásuvkové skříně pro možnost napájení různých 
zařízení kolem společenských prostor na parcele č. 313 (nasvícení, nebo ozvučení pro koncerty 
a jiné společenské akce). V rozvodnicích jsou zásuvky na 400V,16A a 230V,16A. Jištění vývodů 
je jističi s proudovými chrániči. Tyto skříně jsou napájeny z rozvodnice RS101. Předpokládaný 
odběr z jedné skříně je max. 10 kW. Zapojení  
 Rozvodnice pro napájení a ovládání zařízení vodního prvku bude umístěna v podzemní 
strojovně vedle vodní jímky u vodního prvku. V rozvodnici budou instalovány snímače hladin, 
spínací hodiny a stykačový vývod pro čerpadlo vodního prvku s jistícími prvky. Pro opravy a 
údržbu je v rozvodnici zásuvka 230V,16A. Připojení rozvodnice je navrženo ze stávající 
rozvodnice RV v restauraci Živá voda.  

Umělé osvětlení 
 Rozvody pro umělé osvětlení jsou navrženy podle požadavků ČSN EN 12454-1 Světlo a 
osvětlení – vnitřní pracovní prostory a ČSN 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací 
s přihlédnutím na požadavky architekta z hlediska využití venkovních prostor zahrady. Výpočet 
provedla odborná firma ADG group Brno.     
 Osvětlení všech prostorů je navrženo tak, aby při hospodárném využití energie zajistilo 
vytváření zrakové pohody při splnění hygienických, technických, estetických požadavků a 
požadavků na bezpečnost osob. Umělé osvětlení musí být v každém vnitřním prostoru.  
 Navržená svítidla jsou typové výrobky odborných firem se zdroji LED. Stručný popis 
svítidel s vypočteným výkonem zdrojů je uveden v rozpočtové dokumentaci.  
 Provedení svítidel pro použití do jednotlivých prostor a prostředí musí splňovat 
požadavky příslušných norem zejména z hlediska vnějších vlivů.  
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 Zásuvkové rozvody 
 Zásuvky ve vnitřních prostorách slouží pro opravy a údržbu zařízení. V místnostech 
výstavních prostor jsou zásuvky rozmístěné na obvodových stěnách pro možnost přisvícení 
vystavovaných exponátů.  
 Z důvodu využití těchto rozvodů nejsou zásuvky vybaveny ochranou proti přepětí. 
 Vytápění vnitřních prostor 
 Všechny vnitřní prostory budou vytápěny elektrickými topnými panely s lokálními 
termostaty. Tepelný výkon panelů byl stanoven podle výpočtu tepelných ztrát jednotlivých 
místností. Připojení topných panelů je navrženo přes samostatné zásuvkové obvody vybavené 
proudovými chrániči.      
 Zařízení pro ohřev vody 
 Projekt silnoproudu řeší připojení akumulačního ohřívače vody (dodávka zařízení ZTI) 
umístěného v místnosti 102. Toto zařízení bude napájeno z rozvodnice RS101. Připojení bude 
provedeno pomocí sporákové přípojky a ohebné šňůry. Pro cirkulaci vody bude v místnosti č. 
106 umístěno čerpadlo (dodávka ZTI) připojené ze zásuvky.    
 Osoušeče rukou 
 V místnostech sociálního zařízení a v babypointu budou instalovány osoušeče rukou 
napájené z rozvodnice RS101. Dodávka osoušečů je zahrnuta v projektu silnoproudu. 
Předpokládá se příkon 2000 W. Každý osoušeč je připojen na samostatný okruh. Připojení je 
přes zásuvky jištěné proudovým chráničem. 
 Zařízení pro vodní prvek 
 Celé zařízení pro vodní prvek dodává ZTI. Napájení bude z rozvodnice RM101. Provoz 
zařízení bude zcela automatický. Čerpání vody do jímky bude automatické pomocí hladinového 
spínače SL1 v rozvodnici a ponorných sond namontovaných v jímce. Při poklesu vody na spodní 
úroveň hlídanou spínačem S2 sepne elektromagnetický ventil YV1 a začne napouštění vody až 
po vrchní úroveň v jímce, která je hlídaná spínačem S1 a elektromagnetický ventil YV1 vypne. 
Chod čerpadla M1 je rovněž automatický. Je hlídán minimální hladinou vody v jímce pomocí 
spínače SL2 v rozvodnici a doba chodu bude nastavena pomocí spínacích hodin KT1 s denním 
a týdenním programem. Hodiny jsou v rozvodnici RM101.  
 Provedení instalace silnoproudu, uzemnění elektrického zařízení a provozní podmínky a 
bezpečnost elektrického zařízení jsou popsány v dokumentaci silnoproudých rozvodů. 
 Elektrické zařízení musí být předtím, než je uvedeno do provozu, i po každé změně nebo 
rozšíření prohlédnuto a přezkoušeno, aby se prověřila jeho správná funkce v souladu s normou 
(viz. ČSN 332000-6-61).   
 Podle ČSN 331310, čl.2 musí být součástí montážní firmy realizující dodávku povinnost 
prokazatelně seznámit odběratele o správném a bezpečném užívání el. energie. Provozovatel je 
povinen udržovat zařízení v bezpečném stavu. 
 

Slaboproudé rozvody 
V rámci předmětné akce budou zřízeny tyto SLP rozvody a instalace:  
CCTV kamerový systém - bude instalován autonomní systém CCTV. Bude se jedna o IP 

systém. Záznamové a vyhodnocovací zařízení bude umístěno v Arcidiecézním muzeu ve 
stávajícím datovém  racku a bude navazovat na stávající instalace provedené v budově 
Diecézního muzea. Venkovní kamery budou střežit vstupy, vnitřní pohyb v expozici. Jedna 
z kamer bude sloužit k počítání průchodů. Přívody ke kamerám budou provedeny ve výkopech v 
zemi. 

Elektrická zabezpečovací signalizace EZS - rovněž  bude navazovat na stávající 
instalace EZS provedené v budově Diecézního muzea. Pohybové detektory navrhujeme ve 
výstavních místnostech . Systém EZS bude možné ovládat (zastřežení/odstřežení) systémovou 
klávesnicí EZS jednak ze stávajícího muzea, jednak i lokálně (do výstavní místnosti ke vstupu 
navrhneme další klávesnici). 
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Elektrická požární signalizace EPS - rovněž  EPS bude navazovat na stávající instalace 
provedené v budově Diecézního muzea. Jedná se o stávající zařízení Siemens. Stávající 
zařízení EPS je připojeno na pult centrální ochrany (PCO) hasičského záchranného sboru 
(HZS). Detektory požáru navrhujeme ve výstavních místnostech. Pro případ požáru bude ve 
výstavních místnostech instalována siréna připojená na systém EPS. EPS nebude svými 
výstupy ovládat žádné další požárně-bezpečnostní zařízení (kromě zmiňované sirény).  

Signalizace z WC pro postižené -  WC pro postižené bude vybaveno speciálním 
zařízením určeným pro účel signalizace nouze v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj 398/2009 Sb., příloha č.3 odstavec 5.1.4. V dosahu ze záchodové mísy (a to ve výšce 
600 až 1200mm nad podlahou) a také v dosahu podlahy (a to nejvýše 150mm nad podlahou) 
bude instalován ovladač signalizačního systému nouzového volání. Tlačítko potvrzení poplachu 
bude ve WC u dveří, nade dveřmi pak bude signalizační svítidlo. Systém bude autonomní, bude 
vyveden nade dveře do WC. Systém bude napájen ze zdroje 230V (přívod do místa svítidla). 
Rozvody  budou provedeny v trubkách pod omítkou. 

Ozvučení - stávající reproduktor, který slouží o ozvučení dolní zahrady bude nahrazen 
reproduktorem novým. Nový reproduktor bude  využívat stávající přívod.  

Rezervní chráničková trasa - podél opěrné zdi bude mezi budovou Diecézního muzea a 
zázemím restaurace provedena rezervní chráničková trasa. Tato trasa bude sloužit částečně k 
připojení výše popisovaných CCTV kamer, částečně bude sloužit jako rezerva pro budoucnost.  
Trasa bude tvořena čtyřmi trubkami HDPE 40, které budou vedeny v pochozích plochách v 
kynetě hloubky 50cm. 

 
B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno samostatnou zprávou. 
 
B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

Vzhledem k sezónnosti provozu neposuzováno. 
 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Provoz objektu nebude negativně působit na okolí. Limity uvedené v příslušných 

předpisech nebudou překročeny.  
Optimální parametry mikroklimatu a dostatečná výměny vzduchu budou zajištěny jak 

přirozeným větráním, tak vzduchotechnicky. Budou provedena taková opatření, která zabrání 
šíření hluku do venkovního prostoru i do větraných místností.  

Denní osvětlení okny bude doplněno umělým osvětlením dle normových požadavků. 
Splaškové odpadní vody budou odváděny do veřejné kanalizace. 
Likvidace odpadů bude prováděna v rámci platných předpisů o likvidaci odpadu. 

Komunální odpad je ukládán do kontejnerových nádob umístěných ve vymezeném prostoru a 
likvidován dle závazných předpisů. 

Vliv stavby na okolí se stavebními úpravami nemění. 
 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Do stávající ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí není zasahováno. 
Nově navržené konstrukce a materiály nezhoršují stávající stav ochrany. Ochranu před bleskem 
podle ČSN EN 62305 tento projekt neřeší. Řešené plochy jsou z hlediska ochrany před bleskem 
v prostorách  ochranných úhlů sousedních objektů.  

Ochranná pásma stávajících vedení inženýrských sítí musí být respektována. Stávající 
vedení inženýrských sítí musí být před zahájením výstavby investorem vytýčena.  
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Stavba je napojena na stávající technickou infrastrukturu. 
Splaškové vody a dešťové vody ze stávajícího objektu jsou odváděny do stávající 

oddílné kanalizace.  
Území je dále napojeno na městský vodovod a rozvod elektrické energie. Způsob 

napojení se nemění. 
 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

Do dopravního řešení se stavebními úpravami nezasahuje. Řešené území je napojeno 
z ulice Petrské stávajícím vjezdem. 

 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Upravované terasy pod Petrovem jsou velice originální prostory s geniem loci. V návrhu  

je toto respektováno a úprava vegetace znamená v tomto směru rehabilitaci teras.  
Předpokladem je vyčištění obou teras od rostlin nepůvodních, nekorespondujících 

s charakterem místa. K odstranění jsou navrženy jehličnany, vysazené před několika 
desetiletími a  některé z dožívajících ovocných stromů z hlediska zdravotního stavu a lokalizace. 

Záměrem úpravy vegetace na parcele 313 je vytvořit jednoduchý veřejný prostor, pro  
klidové pobývání i nové propojení prostorů kolem katedrály. Terasa bude upravena ve volné 
ploše po dokončení stavební části jako malý sad - pravidelná výsadba  ovocných stromů 
v trávníku. Pro doplnění, na pohledově exponovaných místech, budou vysazeny dlouhodobě 
kvetoucí tradiční keře /hortenzie a růže/. V travnaté ploše se počítá s výsadbou drobných 
botanických druhů cibulovin na zplanění. Při části  nového zdiva rampy pro bezbariérový přístup 
bude vysazena vinná réva – rezistentní odrůda. 

Vyšší terasa, na pozemku 314, bude ponechána po opravě zpevněných ploch 
v charakteru  stávající květinové zahrady.  

Po odstranění dvojice zeravů pod zdivem směrem ke katedrále bude jako nová 
dominanta zahrady vysazena okrasná jabloň s miniaturními plody, které nebudou působit 
problém v údržbě zahrady. Dvojice menších okrasných jabloní budou vysazeny nad přístupovým 
schodištěm. Kromě trvalek, révy vinné  a hortenzií budou dosazeny k uličnímu oplocení ještě 
pnoucí růže. Pro jaro budou do záhonů dosazeny ve větším množství zahradní formy narcisů  a 
tulipánů. Preferovány jsou vonné druhy rostlin. 

Za stávající dřeviny určené k asanaci stavbou schodiště od katedrály a tímto projektem 
byla stanovena správním orgánem / ÚMČ Brno střed/ náhrada. Tyto dřeviny v předepsané 
velikosti byly zapojeny do navrženého konceptu úpravy. Blíže viz projektová dokumentace 
Sadových úprav. 
 
 
 B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

Stavební práce a provoz objektu nebudou mít žádné negativní vlivy na životní prostředí.  
Bude dodrženo nařízení vlády č. 68/2010, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 

Sb., stanovující podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
Ochrana proti hluku bude řešena normově dimenzovanými zařízeními. Větrací zařízení 

budou řešena tak, aby v celkovém součtu splňovala požadavky hygienických předpisů týkajících 
se účinků hluku a přípustných hodnot škodlivin vedených odpadním vzduchem.  

Nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci stavby musí respektovat požadavky 
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zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, související vyhlášky 383/2001 Sb. MŽP O podrobnostech 
nakládání s odpady. Cílem je zajistit, aby se stavebními a demoličními odpady bylo nakládáno 
v souladu se „Surovinovou politikou v oblasti nerostných surovin “, přijatou usnesením vlády ČR 
v prosinci 1999. 
 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 
Stavebními úpravami nedochází ke změnám v  základních požadavcích z hlediska 

ochrany obyvatelstva. 
 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
Staveništěm bude pouze pozemek investora bez dalších záborů ploch.  
Napojení na inženýrské sítě v místě stavby je možné.  
S ohledem na zvolenou technologii je nutné snižovat a dodržovat: 

- hlučnost – využíváním mechanizace s nižším hlukovým zatížením a omezením hlučných prací 
po 22 hodině, - prašnost – zamezení prašnosti kropením, - čistotu komunikace, - bezpečnost 
okolních komunikací – osazení příslušného dopravního značení 

Výstavba bude zahájena po vydání stavebního povolení. Stavba bude prováděna dle 
stavebním úřadem ověřené projektové dokumentace a budou dodržena vyjádření účastníků 
stavebního řízení a dotčených orgánů stání správy. Pro výstavbu budou použity schválené 
výrobky a materiály. Na stavbě bude veden stavební deník. Před zahájením jakýchkoliv prací, 
především však zemních, bude provedeno vytýčení vedení pozemních inženýrských sítí 
oprávněnou osobou konkrétního správce nebo vlastníka IS. Výkopové práce v místě 
inženýrských sítí budou prováděny ručně. 

Objekty zařízení staveniště budou vzhledem k rozsahu stavby minimalizovány, mobilní 
buňky zařízení staveniště budou případně umístěny na pozemku investora. 

Při provádění stavebních a montážních prací je nutné v plné míře dodržovat všechny 
bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení, zejména zákon č. 309/2006 o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění zákona č. 362/2007 Sb., nařízení 
vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. 

Nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci stavby musí respektovat požadavky 
zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a související vyhlášky 383/2001 Sb. MŽP O 
podrobnostech nakládání s odpady. 

To vyžaduje zejména : 
Možnost využívat stavební a demoliční odpady po jejich úpravě recyklací jako řady 

primárních surovin. 
Zvýšení procenta podílu recyklace stavebních a demoličních odpadů s následným využitím 

recyklátů. 
Omezení využívání neupravených stavebních odpadů k rekultivacím terénních ploch a 

vytěžených těžebních prostor. 
Zajištění důkladných kontrol stavu prováděných terénních úprav a rekultivaci (zejména 

s ohledem na využívání stavebních odpadů). 
Snížení celkové míry nebezpečnosti odpadů vznikajících při stavebních činnostech. 
Staveniště se vymezí výstražnými tabulkami, zamezí se přístupu nepovolaným osobám. 
Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provedení zápisu do 

stavebního deníku, průběžná kontrola bezpečnosti práce. 
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Na staveništi musí být kompletně vybavena lékárnička pro poskytnutí první pomoci. 
Viditelně budou vyvěšena tel. čísla Zdravotní služby první pomoci a Požární služby. 
Předběžně stanovená doba výstavby je 15 měsíců. 

 
 
 
Brno, leden 2017     Ing. arch. Martin Mikšík 


