STOKA A3.1
DN300 – PP UR2, dl. 608,19 m

STOKA A3.2
DN250 – PP UR2, dl. 53,79 m

STOKA A3
DN300 – PP UR2, dl. 487,87 m

STOKA A3.4
DN250 – PP UR2, dl. 87,89 m

STOKA A3.3
DN250 – PP UR2,
dl. 70,52 m

STOKA A3.5
DN250 – PP UR2,
dl. 46,50 m

HDPE PE100RC SDR 17 TK A6 dl. 51,89 m

VÝPUSTNÉ POTRUBÍ Z ČOV PP UR2 DN250 délky 6,50 m

Přepojení stávající splaškové kanalizace

PŘELOŽKA CETIN dl. 46,9 m

ČOV RTYNĚ N. BÍLINOU

Bílina

Situace

- Hranice KN
- Ochranné pásmo lesa
- 1608 Dotčené parcely

Projektovaná technická infrastruktura

- Splašková kanalizace – gravitační
- Splašková kanalizace – tlaková
- Splašková kanalizace – výtlak
- Kanalizační přípojka – gravitační
- Kanalizační přípojka – tlaková
- Přípojka NN
- PROFILUK DN0, DEXEL 250/1,4 Navržená ocelová chránička
- Revizní šachta
- Revizní šachta

Stávající dotčená technická infrastruktura

- Splašková kanalizace
- Stávající dešťová kanalizace

Pozn.: Inženýrské sítě byly zakresleny pouze orientačně.
Před započetím výkopových prací je nutné jejich vytyčení.

Změna	cl			Provedl		Dne	Podpis
	bl						
	al						

Autorizační razítko:

AQUECON a.s.
www.aquecon.cz
info@aquecon.cz

Sídlo:
Čs. Legií 445/4
415 01 Teplice
IČ: 14868202

Projekce:
Zelený pruh 1560/99
160 00 Praha 4
tel: 417 535 725

Hl.inž.projektu:	Ing. Hála	Projektant:	Ing. Müller	Vypracoval:	Karas	Kontroloval:	Ing. Hála
Podpis:		Podpis:		Podpis:		Podpis:	

Investor: Obec Rtyně nad Bílinou, č.p. 34, 41762 Rtyně nad Bílinou — Datum: 12/2023 — Fáz.: 10

Stavba: Odkanalizování obce Rtyně nad Bílinou – 1. etapa — Stupeň: DSP — Č.zak.: 2023-021/0632 — CAD: RTYNE DSP PP KAN.dwg

2023-021-320700

Obsah: Katastrální situační výkres č. 7 — Měřítko: 1:500 — Kótováno v: m — Č.přílohy: C.2.07