

Situace

- Hranice KN
- Rozhraní ploch
- Ochranné pásmo lesa
- Ochranné pásmo dráhy
- Vodní tok

Projektovaná technická infrastruktura

- Splašková kanalizace - gravitační
- Splašková kanalizace - tlaková
- Splašková kanalizace - výtlak
- Kanalizační přípojka - gravitační
- Kanalizační přípojka - tlaková
- Revizní šachta
- Revizní šachta
- Prodloužení vodovodu
- Vodovodní přípojka
- PROTLAK CHR. OCEL 1500-L-8,0m — Navržená ocelová chráničkа

Stávající technická infrastruktura

- Podzemní vedení ČD telematika
- Podzemní vedení NN
- Nadzemní vedení NN
- Nadzemní vedení VN
- Sdělovací vedení Cetin
- Podzemní vedení plynovodu
- Stávající dešťová kanalizace
- Stávající splašková kanalizace
- Vodovod

Pozn.: Inženýrské sítě byly zakresleny pouze orientačně.
Před započetím výkopových prací je nutné jejich vytyčení.

Změna:	c)		Proveď:		Dne:		Podpis:
	b)						
	a)						

AQUECON

AQUECON a.s.
www.aquecon.cz
info@aquecon.cz

Sídlo:
Čs. Legií 445/4
415 01 Teplice
IČ: 14868202

Projekce:
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
tel: 417 535 725

Autorizační razítko:

Paré:

Hl.inž.projektu:	Ing. Hála	Projektant:	Ing. Müller	Vypracoval:	Karas	Kontroloval:	Ing. Hála
Podpis:		Podpis:		Podpis:		Podpis:	

Investor:	Obec Rtyně nad Bílinou, č.p. 34, 41762 Rtyně nad Bílinou	Datum:	12/2023
		FAK.	4
Stavba:	Odkanalizování obce Rtyně nad Bílinou - 1. etapa	Stupeň:	DSP
		Č.zak.:	2023-021/0632
		CAD:	RTYNE DSP PP KAN.dwg
			2021-001-321000
Obsah:	Koordinační situační výkres č. 10	Měřítko:	1:500
		Kótováno v	m
		Č.přílohy:	C.3.10