TK A1.1
HDPE PE100RC d75, dl. 75,33 m
HDPE PE100RC d63, dl. 239,81 m

STOKA A1.1
PP UR2 DN300
dl. 71,70 m

STOKA A1
PP UR2 DN300 dl. 39,05 m
PP UR2 DN250 dl. 182,27 m

STOKA A2
PP UR2 DN300
dl. 61,69 m

STOKA A
PP UR2 DN300
dl. 152,85 m

Bořislavský potok

bez čp/če

Situace

- Hranice KN
- Rozhraní ploch
- Výkop
- Staveniště

Projektovaná technická infrastruktura

- Splašková kanalizace – gravitační
- Splašková kanalizace – tlaková
- Splašková kanalizace – výtlak
- Kanalizační přípojka – gravitační
- Kanalizační přípojka – tlaková
- Přípojka NN
- Navržená ocelová chránička
- Revizní šachta
- Revizní šachta
- Změna profilu tlakové kanalizace

Pozn.: Inženýrské sítě byly zakresleny pouze orientačně.
Před započetím výkopových prací je nutné jejich vytyčení.

Změna	c1	Provedl		Dne	Podpis
	b1				
	a1				

Autorizační razítko:

AQUECON a.s.
www.aquecon.cz
info@aquecon.cz

Sídlo:
Čs. Legií 445/4
415 01 Teplice
IČ: 14868202

Projekce:
Zelený pruh 1560/99
160 00 Praha 4
tel: 417 535 725

Část:

Hl.inž.projektu:	Ing. Hála	Projektant:	Ing. Müller	Vypracoval:	Karas
Podpis:		Podpis:		Podpis:	

Kontroloval:	Ing. Hála		
Podpis:			

Investor: Obec Rtyně nad Bílinou, č.p. 34, 41762 Rtyně nad Bílinou

Stavba: Odkanalizování obce Rtyně nad Bílinou – 1. etapa

Datum:	12/2023
Fáze:	10
Stupeň:	DSP
Č.zak.:	2023-021/0632
CAD:	RTYNE DSP PP KAN.dwg

2023-021-340400

Obsah: Situační výkres ZOV č. 4

Měřítko:	1:500
Kótováno v:	m
Příloha:	č.4.04