STOKA A3.1
DN300 – PP UR2, dl. 608,19 m

STOKA A3.2
DN250 – PP UR2, dl. 53,79 m

STOKA A3
DN300 – PP UR2, dl. 487,87 m

STOKA A3.3
DN250 – PP UR2
dl. 70,52 m

STOKA A3.4
DN250 – PP UR2, dl. 87,89 m

STOKA A3.5
DN250 – PP UR2,
dl. 46,50 m

HDPE TK A6
PE100RC SDR17
dl. 51,89 m Ø63,

VÝPUSTNÉ POTRUBÍ Z ČOV
PP UR2 DN250
délky 6,50 m

PŘELOŽKA CETIN dl. 46,9 m

Přepojení stávající splaškové kanalizace

STRUNÍ JÁMA 1,5x1,5 m

STRUNÍ JÁMA 1x2 m

STRUNÍ JÁMA 1x2 m

Situace

- Hranice KN
- Rozhraní ploch
- Výkop
- Staveniště

Projektovaná technická infrastruktura

- Splašková kanalizace – gravitační
- Splašková kanalizace – tlaková
- Splašková kanalizace – výtlak
- Kanalizační přípojka – gravitační
- Kanalizační přípojka – tlaková
- Přípojka NN
- Navržená ocelová chráničkaPROTLAK CHR. OCEL DN90-L=18,0m
- Revizní šachta
- Revizní šachta

Pozn.: Inženýrské sítě byly zakresleny pouze orientačně.
Před započetím výkopových prací je nutné jejich vytyčení.

Změna		Provedl		Dne		Podpis
	c)					
	b)					
	a)					

Autorizační razítko:

AQUECON a.s.
www.aquecon.cz
info@aquecon.cz

Sídlo:
Čs. Legií 445/4
415 01 Teplice
IČ: 14868202

Projekce:
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
tel: 417 535 725

Hl.inž.projektu:	Ing. Hála	Projektant:	Ing. Müller	Vypracoval:	Karas	Kontroloval:	Ing. Hála
Podpis:		Podpis:		Podpis:		Podpis:	

Investor:	Obec Rtyně nad Bílinou, č.p. 34, 41762 Rtyně nad Bílinou	Datum:	12/2023
Stavba:	Odkanalizování obce Rtyně nad Bílinou – 1. etapa	Stupeň:	DSP
		Č.zak.:	2023-021/0632
		CAD:	RTYNĚ DSP PP KAN.dwg
			2023-021-340700
Obsah:	Situační výkres ZOV č. 7	Měřítko:	1:500
		Kótováno v	m
		Příloha:	C.4.07

N