
Název stavby:
Stavebník:

Zpracovatel:
Datum: 24.03.2025

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Přípravné a přidružené práce a dočasné zajištění staveniště 265 271 Kč Geodetické práce před výstavbou 15 000 Kč

Odstranění vegetace, očištění a odtěžení skalního svahu a obnova 
akumulačního prostoru

246 697 Kč Geodetické práce po výstavbě 25 000 Kč

Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm 2 702 923 Kč Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS 25 000 Kč

Přesuny hmot 153 420 Kč Geotechnický dozor stavby 27 600 Kč

Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální 
zařízení, včetně jeho odstranění

45 000 Kč

Celkem hlavní části stavby: 3 368 311 Kč Celkem ostatní části stavby: 137 600 Kč

Základ pro DPH 3 505 911 Kč
DPH 21% 736 241 Kč

CENA ZA STAVBU CELKEM 4 242 153 Kč
Zadavatel: Vypracoval:
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis, razítko: Podpis, razítko:

KRYCÍ LIST POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

ROCKNET s.r.o.

Zajištění stability skalní stěny na p.p.č. 453/2 a 447/1 v k.ú. Cheb
Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

Hlavní části stavby: Ostatní náklady stavby:



E POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Č.
Kód

položky
Cenová

soustava
Název, výpočet a technická specifikace položky MJ Množství Cena MJ Cena celkem

Přípravné a přidružené práce a dočasné zajištění staveniště       265 271 Kč 
1 agreg. - Pokládka ochranných gumových plátů, včetně jejich odstranění po dokončení stavby m2 108,00              150,0 Kč         16 200,0 Kč 

Součtová dl. pokládky 45 m * šířka plátu 2,0 m * 1,2 ztratné na prořezy a překryvy; zaokr. na celý m 2

V průběhu stavby nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, nacházejících se pod skalním svahem.  Jedná se 
především o stávající bytový objekt, přilehlou manipulační plochu a halu bývalého autoservisu, včetně všech provozních 
objektů a zpevněných či jiných ploch, které jsou jejich součástí. V době a v místě provádění stavebních prací (čištění a 
odtěžování skalního masivu) budou tyto konstrukce a plochy, před mechanickým poškozením při pádu horniny, 
chráněny dřevěným obedněním a gumovými pláty. Polohu upřesní geotechnik  stavby nebo projektant na místě. 
Dočasné zajištění podrobně viz část A Technická zpráva.

2 619996137 Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění m2 102,00              450,0 Kč         45 900,0 Kč 

Součtová dl. obednění 34 m * výška 2,5 m * 1,2 ztratné na prořezy a překryvy; zaokr. na celý m 2

V průběhu stavby nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, nacházejících se pod skalním svahem.  Jedná se 
především o stávající bytový objekt, přilehlou manipulační plochu a halu bývalého autoservisu, včetně všech provozních 
objektů a zpevněných či jiných ploch, které jsou jejich součástí. V době a v místě provádění stavebních prací (čištění a 
odtěžování skalního masivu) budou tyto konstrukce a plochy, před mechanickým poškozením při pádu horniny, 
chráněny dřevěným obedněním a gumovými pláty. Polohu upřesní geotechnik  stavby nebo projektant na místě. 
Dočasné zajištění podrobně viz část A Technická zpráva.

3 155213612
Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cem. maltou pr. 32 mm včetně vrtů 
přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m

kus 28,00           1 980,0 Kč         55 440,0 Kč 

Součtová dl. zajištění 45 m * koef. členitosti 1,2 / os. vzd sloupků 2,0 m + 1 ks krajní sloupek; zaokr. na celý ks

Zavrtávací injekční tyče z oceli 28Mn6 (580 MPa), min. pr. 32 mm, dl. min. 3,0 m pro realizaci sloupků dočasné záchytné 
k-ce, celkové výšky min. 1,8 m nad terénem. Založení bude hl. min. 1,2 m, osově po cca 2,0 m.

4 155213611
Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cem. maltou pr. 32 mm včetně vrtů 
přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky do 2 m

kus 14,00           1 250,0 Kč         17 500,0 Kč 

Pol. 155213612 / 2 ks sloupků; zaokr. na celý ks

Zavrtávací injekční tyče z oceli 28Mn6 (580 MPa), min. pr. 32 mm, dl. min. 1,5 m pro realizaci kotvení dočasné záchytné 
k-ce. Jedna kotevní tyč bude kotvit vždy dva sousední sloupky.

5 R-155213611 R-položka Šroubovací ocelové pZn oko se závitem pro injekční zavrtávací tyč pr. 32 mm, včetně montáže kus 42,00              295,0 Kč         12 390,0 Kč 

Pol. 155213612 + 155213611

Ke každé zavrtávací tyči bude dodáno šroubovací ocelové pZn oko se závitem pro příslušný průměr tyče 32 mm.

6 R-944511111 R-položka Montáž záchytné sítě vyvěšené přes ocelové lano na sloupky, pomocí horolezecké techniky m2 90,00              150,0 Kč         13 500,0 Kč 

Součtová dl. zajištění 45 m * výška k-ce (1,8 + 0,2 m); zaokr. na celý m 2

Montáž dočasné záchytné k-ce, včetně navázání ke každému sloupku vázacím drátem, včetně jeho dodání. Kompozitní 
síť bude ztužena a navázána také na ocelové pZn lano v horní, střední a spodní části.

7 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m² m2 108,00                36,0 Kč           3 888,0 Kč 
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Č.
Kód

položky
Cenová

soustava
Název, výpočet a technická specifikace položky MJ Množství Cena MJ Cena celkem

Pol. R-944511111 * 1,2 ztratné na prořezy, překryvy a zpět. ohnutí; zaokr. na celý m 2

Dočasná záchytná k-ce z polyamidové uzlové sítě bude doplněna o netkanou polypropylenovou geotextílii s plošnou 
hmotností 200 g/m².

8 R-919726121 R-položka Polyamidová uzlová síť s rozměrem ok 50 x 50 mm ze šňůrky min. pr. 3,5 mm m2 108,00              100,0 Kč         10 800,0 Kč 

Pol. 919726121

Dočasná záchytná k-ce z polyamidové uzlové sítě s rozměrem ok 50 x 50 mm ze šňůrky min. pr. 3,5 mm.

9 155214211 Montáž ocelového lana pro uchycení sítě, prováděná horolezeckou technikou, pr. do 10 mm m 205,00                55,0 Kč         11 275,0 Kč 

Součtová dl. zajištění 45 m * 3 ks ztužení po výšce + (pol. 155213611 * 2 ks lan * dl. 2,5 m); zaokr. na celý m

Montáž ztužujících lan dočasných záchytných k-cí, včetně manipulace s lanem, montáže a dodání spojovacího materiálu.

10 31452107 Lano ocelové, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1 770 Mpa, D 10 mm m 246,00                98,0 Kč         24 108,0 Kč 

Pol. 155214211 * 1,2 ztratné na prořezy, překryvy a zpětné ohnutí; zaokr. na celý m

Ocelové pZn lano min. pr. 10 mm, šestipramenné, 114 drátů (6 x 19 WSC), třídy pevnosti 1 770 Mpa, jmenovité 
únosnosti min. 64 kN.

11 R-944511811 R-položka Demontáž záchytné sítě vyvěšené přes ocelové lano na sloupky, pomocí horolezecké techniky m2 90,00                85,0 Kč           7 650,0 Kč 

Pol. R-944511111

Demontáž dočasné záchytné k-ce po dokončení stavby. Za realizaci a také odstranění po dokončení stavby je 
zodpovědný dodavatel sanačních prací.

12 966003818
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,0 m, výšky do 2,5 m, osazených do hloubky 1,0 m s 
příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí

m 48,00              175,0 Kč           8 400,0 Kč 

Součtová dl. demontované části oplocení 43 m * koef. členitosti 1,1; zaokr. na celý m

Stávající laťkový plot s ocelovými sloupky na betonové zídce bude v rámci stavby dočasně, částečně demontován. 
Jednotlivá pole výplně budou ručně demontována a ocelové sloupky budou odřezány úhlovou bruskou tak, aby bylo 
možné jejich pozdější navaření zpět. Vzniklý materiál bude dočasně uskladněn v rámci staveniště.

13 R-966003818 R-položka Znovusestavení oplocení do původní polohy z původních dílů m 48,00              550,0 Kč         26 400,0 Kč 
Pol. 966003818

V závěru stavby bude stávající laťkový plot s ocelovými sloupky na betonové zídce znovusestaven do původní polohy z 
původních dílů. Všechny sloupky budou navařeny zpět do původních pozic a jednotlivá pole výplně budou opět ručně 
namontována.

14 171111105
Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
nesoudržných kamenitých m3 11,60              850,0 Kč           9 860,0 Kč 

Pol. 966003818 * prům. pl. dosypávky v řezu 0,2 m * koef. nakypření 1,2; zaokr. nahoru na 0,1 m 3

V rámci úpravy výšky hrany betonové zídky stávajícího plotu bude tato v celé svojí délce dosypána a zhutněna ručním 
dusadlem tak, aby bylo možné přetažení navržené ocelové sítě. Pro dosypání hrany bude použit místní, vytěžený 
materiál z očištění a odtěžení skalního svahu. Úpravu hrany odsouhlasí geotechnik stavby nebo projektant na místě.

15 171151101 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 56,00                35,0 Kč           1 960,0 Kč 

Pol. 966003818 * přům. šířka dosypávky v řezu 1,0 m * koef. sklonu 1,15; zaokr. na celý m 2
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Č.
Kód

položky
Cenová

soustava
Název, výpočet a technická specifikace položky MJ Množství Cena MJ Cena celkem

Hutnění materiálu dosypávky hrany zídky pomocí ručního dusadla.

Odstranění vegetace, očištění a odtěžení skalního svahu a obnova akumulačního prostoru       246 697 Kč 

16 112211273
Odstranění pařezu ručně na svahu přes 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm, včetně odstranění 
náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na 
dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu

ks 11,00           2 750,0 Kč         30 250,0 Kč 

Odborný odhad na základě návštěvy lokality: 11 ks
Mechanické odstranění pařezů, které by znemožňovaly instalaci technických sanačních prvků. Ponechány budou pouze v 
místech, kde by mělo odstranění negativní vliv na celistvost horniny skalního masivu. Pařezy budou naloženy, odvezeny 
a zákonně zlikvidovány v příslušném zařízení. Nakládání s odpady podrobně viz část A Technická zpráva. Poplatek za 
skládku viz pol. R-997013873-3.

17 155211112
Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace, včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm m2 662,00                86,0 Kč         56 932,0 Kč 

70 % z (součtová pl. z půdorysu 243,0 m 2  * koef. sklonu 3,24 * koef. členitosti 1,2); zaokr. na celý m 2

V projektem vymezených rozsazích budou pomocí horolezecké techniky odstraněny křoviny a nálet s odstraněním 
kořenového systému. Ten bude ponechán pouze v místech, kde by mělo odstranění negativní vliv na celistvost horniny 
skalního masivu. Mimo strmých skalních stěn je skalní svah v současné době celoplošně porostlý křovinami a náletem.

18 112155315 Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého m2 662,00                15,0 Kč           9 930,0 Kč 

Pol. 155211112

Během realizace budou keře a nálet na místě zpracovány štěpkováním. Dřevní štěpka bude naložena, odvezena a 
zákonně zlikvidována v příslušném zařízení. Nakládání s odpady podrobně viz část A Technická zpráva. Poplatek za 
skládku viz pol. R-997013873-2.

19 155211122 Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji (motykami, páčidly) m3 49,60           2 250,0 Kč      111 600,0 Kč 

Odborný odhad na základě návštěvy lokality: 49,6 m 3

Odstranění svahových pokryvů a povrchově narušených částí čištěných skalních ploch bude realizováno horolezeckým 
způsobem, pomocí ručního nářadí, případně také pomocí pneumatického nářadí. Veškeré odtěžené hmoty budou 
charakteru kamenité suti. Nakládání s odpady podrobně viz část A Technická zpráva. Poplatek za skládku viz pol. R-
997013873-1.

20 155211311
Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí m3 10,80           2 950,0 Kč         31 860,0 Kč 

Odborný odhad na základě návštěvy lokality: 10,8 m 3

Odtěžení nestabilních bloků o objemu do cca 1,5 m 3 , které jsou výrazně postiženy zvětráním a plochami odlučnosti 
bude provedeno horolezeckým způsobem s použitím ručního a pneumatického nářadí (páčidla, sbíječky). O způsobu a 
rozsahu odtěžení rozhodne na místě geotechnik stavby nebo projektant , dle aktuálně zastižených geologických 
podmínek. Veškeré odtěžené hmoty budou charakteru kamenité suti. Nakládání s odpady podrobně viz část A Technická 
zpráva. Poplatek za skládku viz pol. R-997013873-1.

21 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 35,00              175,0 Kč           6 125,0 Kč 

Součtová pl. z půdorysu 70,0 m² * prům. výška napadávky horniny, či osyp. kužele 1,0 m * 0,5; zaokr. nahoru na celý m 3
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Č.
Kód

položky
Cenová

soustava
Název, výpočet a technická specifikace položky MJ Množství Cena MJ Cena celkem

Odtěžení akumulačního prostoru pod skalním svahem. Odtěžení bude provedeno strojní odkopávkou za přítomnosti 
geotechnika stavby nebo projektanta. Veškeré odtěžené hmoty budou charakteru zemitě-kamenité suti. Nakládání s 
odpady podrobně viz část A Technická zpráva. Poplatek za skládku viz pol. R-997013873-1.

Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm    2 702 923 Kč 

22 155213612
Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cem. maltou pr. 32 mm včetně vrtů 
přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m

ks 231,00           2 950,0 Kč      681 450,0 Kč 

(Součet horizont. dl. síťované pl. 94 m * koef. členitosti 1,2 / os. vzd. prvků 2,0 m + 2 ks krajní) + (součet vertikál. dl. 
síťované pl. 19 m * koef. členitosti 1,2 / os. vzd. prvků 2,0 m + 2 ks krajní) + (dílčí 3D pl. sítě 576 m 2  / (rastr 2,0 * 2,0 m) 
* 1,1 na prokopírování povrchu); zaokr. na celý ks
Do úrovně cca 455,0 m n. m.  budou použity zavrtávací injekční tyče z oceli 28Mn6 (580 MPa), min. pr. 32 mm, dl. min. 
3,0 m pro kotvení sítí po obvodu, systémové a nesystémové kotvení. Základní rastr kotvení bude 2,0 x 2,0 m (H x V). 
Každá kotevní tyč bude dodána včetně příslušenství (spojníky, podložka 150 x 150 x 8 mm, matka).

23 155213613
Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cem. maltou pr. 32 mm včetně vrtů 
přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 3 do 4 m

ks 177,00           3 950,0 Kč      699 150,0 Kč 

(Součet horizont. dl. síťované pl. 89 m * koef. členitosti 1,2 / os. vzd. prvků 3,0 m + 2 ks krajní) + (součet vertikál. dl. 
síťované pl. 14 m * koef. členitosti 1,2 / os. vzd. prvků 2,0 m + 2 ks krajní) + (dílčí 3D pl. sítě 700 m 2  / (rastr 3,0 * 2,0 m) 
* 1,1 na prokopírování povrchu); zaokr. na celý ks
Od úrovně cca 455,0 m n. m.  budou použity zavrtávací injekční tyče z oceli 28Mn6 (580 MPa), min. pr. 32 mm, dl. min. 
4,0 m pro kotvení sítí po obvodu, systémové a nesystémové kotvení. Základní rastr kotvení bude 3,0 x 2,0 m (H x V). 
Každá kotevní tyč bude dodána včetně příslušenství (spojníky, podložka 150 x 150 x 8 mm, matka).

24 789321110 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního, tloušťky do 40 μm m2 248,00              125,0 Kč         31 000,0 Kč 
((Pl. 1 mb tyče 0,102139 m² * koef. zohledňující závit 1,3 * (dl. nátěru kotev. prvku 3,0 m * pol. 155213612 + dl. nátěru 
kotev. prvku 4,0 m * pol. 155213613)) + (pl. podložky 0,0498 m 2  * (pol. 155213612 + 155213613))) * 1,2 ztratné; zaokr. 
na celý m 2

Všechny kotevní prvky budou opatřeny PKO ještě před instalací do vrtu. Základní nátěr musí být proveden dílensky, 
štětcem a na celý ocelový profil. Způsob a provedení PKO kotevních prvků bude dle ČSN EN 1537. Minimální projektem 
požadovaná PKO všech prvků je 245 g/m 2 .

25 789321120 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I, jednosložkového, krycího (vrchního), tloušťky do 40 μm m2 101,00              125,0 Kč         12 625,0 Kč 
((Pl. 1 mb tyče 0,102139 m² * koef. zohledňující závit 1,3 * dl. nátěru kotev. prvku 0,4 m * (pol. 155213612 + 
155213613)) + (pl. podložky 0,0498 m 2  * (pol. 155213612 + 155213613))) * počet vrstev 2 ks * 1,2 ztratné; zaokr. na 
celý m 2

Všechny kotevní prvky budou opatřeny PKO ještě před instalací do vrtu, přičemž přetažení systému PKO do vrtu bude 
min. 200 mm. Způsob a provedení PKO kotevních prvků bude dle ČSN EN 1537. Krycí (vrchní) vrstvy PKO budou 
provedeny v černě barvě.

26 155214111 Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou   m2 1 276,00              175,0 Kč      223 300,0 Kč 

Součtová pl. z půdorysu 328,0 m² * koef. sklonu 3,24 * koef. členitosti 1,2; zaokr. na celý m 2

Montáž pásů ocelové sítě, včetně rozvinutí a vytažení na skalní stěnu, jejich spojení předepsaným spojovacím 
materiálem, včetně jeho dodání a přitažení podložek a matic na ocelové trny. V úrovni cca 455,0 m n. m. je navržena 
změna délky a rastru kotevních prvků, viz část C Situace stavby a D Vzorový příčný řez.
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Č.
Kód

položky
Cenová

soustava
Název, výpočet a technická specifikace položky MJ Množství Cena MJ Cena celkem

27 R-31319104 R-položka Síť na skálu s oky 80 x 100 mm povrch ZnAl D 2,7 mm s vpleteným lanem po 500 mm m2 1 532,00              580,0 Kč      888 560,0 Kč 

Pol. 155214111 * 1,2 ztratné na překryvy, prořezy a zpětné ohnutí; zaokr. na celý m 2

Dvouzákrutová, ocelová ZnAl síť s oky 80 x 100 mm s výrobně podélně vpletenými lany pr. 8 mm, po 0,5 m. Tahová 
pevnost sítě min. 50 kN/m, tahová pevnost pásu sítě min. 366 kN. Drát pletiva min. pr. 2,7 mm, tahová pevnost 350 - 
550 Mpa.

28 155214112 Montáž geomříže na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou m2 447,00                55,0 Kč         24 585,0 Kč 

35 % z pol. 155214111; zaokr. na celý m 2

Montáž pásů protierozní extrudované PP georohože, včetně rozvinutí a vytažení na skalní stěnu. Protierozní georohož 
bude podložena pod ocelovou síť v místech výskytu nesoudržného pokryvu a zvětralejších partií, náchylných k propadu 
skrz oka sítě, či erozi.

29 69321111 Geomatrace trojrozměrné, protierozní m2 537,00                98,0 Kč         52 626,0 Kč 

Pol. 155214112 * 1,2 ztratné na překryvy, prořezy a zpětné ohnutí; zaokr. na celý m 2

Hlavní dvouzákrutová, ocelová síť bude částečné doplněna (podložena) protierozní extrudovanou PP georohoží černé 
barvy, tl. do 13 mm s plošnou hmotností min. 500 g/m 2 , hustotou min. 900 kg/m 3  a bodem tání 150 °C.

30 155214211 Montáž ocelového lana pro uchycení sítě, prováděná horolezeckou technikou, pr. do 10 mm m 596,00                65,0 Kč         38 740,0 Kč 

(Součet horizont. a vertikal. dl. síťované pl. 124 m * koef. členitosti 1,2) + (lano pro vzájemné spojení jednotlivých pásů 
sítě pol. 155214111 * koef. 0,35); zaokr. na celý m
Montáž ocelového pZn lana min. pr. 10 mm pro vlastní uchycení sítě po obvodu síťované plochy a montáž ocelového pZn 
lana min. pr. 8 mm pro vzájemné spojení jednotlivých pásů sítě, včetně manipulace s lanem, montáže a dodání 
spojovacího materiálu.

31 31452106 Lano ocelové, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1 770 Mpa, D 8 mm m 536,00                42,0 Kč         22 512,0 Kč 

(Lano pro vzájemné spojení jednotlivých pásů sítě pol. 155214111 * koef. 0,35) * 1,2 ztratné na prořezy, překryvy a zpět. 
ohnutí; zaokr. na celý m

Ocelové pZn lano min. pr. 8 mm, šestipramenné, 114 drátů (6 x 19 WSC), třídy pevnosti 1 770 Mpa, jmenovité únosnosti 
min. 41 kN.

32 31452107 Lano ocelové, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1 770 Mpa, D 10 mm m 179,00              125,0 Kč         22 375,0 Kč 

Součet horizont. a vertikal. dl. síťované pl. 124 m * koef. členitosti 1,2 * 1,2 ztratné na prořezy, překryvy a zpět. ohnutí; 
zaokr. na celý m

Ocelové pZn lano min. pr. 10 mm, šestipramenné, 114 drátů (6 x 19 WSC), třídy pevnosti 1 770 Mpa, jmenovité 
únosnosti min. 64 kN.

33 155213511 Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou, zainjektované cem. maltou - statická zatěžovací zkouška ks 3,00           2 000,0 Kč           6 000,0 Kč 

Odborný odhad geotechnika dle členitosti skalního svahu a četnosti, velikosti a šířky puklin: 3 ks

Statická zatěžovací zkouška provedena na geotechnikem vytipovaných místech ve skalní stěně, vytržením.

Přesuny hmot       153 420 Kč 
34 R-998003111 R-položka Přesun hmot pro záchytné a ochranné konstrukce, ocelové sítě, kotvy, mikropiloty a injektování t 18,52              570,0 Kč         10 556,4 Kč 
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soustava
Název, výpočet a technická specifikace položky MJ Množství Cena MJ Cena celkem

((Pol. 155213611 * dl. kotev. prvku 1,5 m + pol. 155213612 * dl. kotev. prvku 3,0 m + (pol. 155213613 + 155213511) * 
dl. kotev. prvku 4,0 m) * hmot. mb tyče 0,0036 t) + (pol. R-155213611 * hmot. ocel. oka 0,0005 t) + ((pol. 919726121 + R-
919726121) * hmot. m 2  geotextílie a PA sítě 0,0004 t) + (agreg. pol. č. 1 * hmot. m 2  gum. plátu 0,012 t) + (pol. 
619996137 * hmot. m 2  dřev. obednění k-cí 0,021 t) + (pol. 69321111 * hmot. m 2  protierozní rohože 0,0006 t) + (pol. R-
31319104 * hmot. m 2  sítě 0,00208 t) + (pol. 31452106 * hmot. mb lana pr. 8 mm 0,00021 t) + (pol. 31452107 * hmot. 
mb lana pr. 10 mm 0,00032 t) + (injektážní hmoty 2,5 m 3  * prům. obj. hmot. betonu 2,3 t/m³); zaokr. na 0,01 t
Vnitrostaveništní manipulace a přesuny použitých stavebních materiálů.

35 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek, pro vodorovné přemístění t 99,20                64,0 Kč           6 348,8 Kč 

Pol. 155211122 * prům. obj. hmot. 2,0 t/m³; zaokr. na 0,01 t

Nakládání vytěženého materiálu, který nemá v ceně započtenou nakládku.

36 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 165,66              152,0 Kč         25 180,3 Kč 

Pol. R-997013873-1 + R-997013873-3

Vodorovná doprava vytěženého materiálu (zemina a kamení) a pařezů silničními vozidly na vzdálenost 1 km. Pol. 
112155315 (štěpkování) zahrnuje dopravu do 20 km, proto není v této položce uvažováno s její dopravou. 

37 997013509 Příplatek k ceně za odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku, ZKD 1 km přes 1 km tkm 4 857,14                  6,7 Kč         32 542,8 Kč 

(Pol. R-997013873-1 + R-997013873-3) * 29 km + pol. R-997013873-2 * 10 km; zaokr. na 0,01 tkm

Celková předpokládaná vzdálenost odvozu materiálu na skládku / recyklační centrum je přibližně 30 km.

38 R-997013873-1 R-položka
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné), zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 05 04: Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03, nekontaminované (ZEMITĚ-KAMENITÁ SUŤ Z OCIŠTĚNÍ A 
ODTĚŽENÍ SKALNÍHO MASIVU A ODKOPÁVEK)

t 164,10              450,0 Kč         73 845,0 Kč 

(Pol. 155211122 + 155211311 - 171111105) * prům. obj. hmot. 2,0 t/m³ + pol. 122251102 * prům. obj. hmot. 1,9 t/m³; 
zaokr. na 0,01 t
Veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
souvisejících s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu. Projekt předpokládá recyklační centrum / 
skládku ve vzdálenosti do 30 km z místa stavby.

39 R-997013873-2 R-položka
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné), zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
20 02 01: Biologicky rozložitelný odpad, nekontaminované (DŘEVNÍ ŠTĚPKA)

t 5,30              380,0 Kč           2 014,0 Kč 

Pol. 112155315 * prům. obj. hmot. dřevní štěpky 0,008 t/m 3 ; zaokr. na 0,01 t
Veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
souvisejících s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu. Projekt předpokládá recyklační centrum / 
skládku ve vzdálenosti do 30 km z místa stavby.

40 R-997013873-3 R-položka
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné), zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
20 02 01: Biologicky rozložitelný odpad, nekontaminované (PAŘEZY)

t 1,56           1 880,0 Kč           2 932,8 Kč 

Prům. obj. pařezu 0,226195 * pol. 112211273 * prům. obj. hmot. dřevní hmoty 1,25 t/m 3 ; zaokr. na 0,01 t
Veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
souvisejících s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu. Projekt předpokládá recyklační centrum / 
skládku ve vzdálenosti do 30 km z místa stavby.
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Ostatní náklady stavby       137 600 Kč 
41 012103000 - Geodetické práce před výstavbou soubor 1,0         15 000,0 Kč         15 000,0 Kč 

Jednotná dodávka souboru prací

Geodetické zaměření a vytýčení inženýrsých sítí.

42 012303000 - Geodetické práce po výstavbě soubor 1,0         25 000,0 Kč         25 000,0 Kč 

Jednotná dodávka souboru prací

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby po jejím dokončení.

43 013254000 - Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS soubor 1,0         25 000,0 Kč         25 000,0 Kč 

Jednotná dodávka souboru prací, dáno vyhláškou

Přesná specifikace materiálů a postupu prací viz vyhláška č. 405/2017 Sb.

44 041503000 - Geotechnický dozor stavby soubor 1,0         27 600,0 Kč         27 600,0 Kč 

Jednotná dodávka souboru prací
Dozor geotechnika zhotovitele k provádění prací a přímá koordinace postupu a reakce na geotechnické podmínky 
stavby. Zodpovědná osoba splňující kvalifikační předpoklady geotechnického dozoru.

45 030001000 - Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální zařízení, včetně jeho odstranění soubor 1,0         45 000,0 Kč         45 000,0 Kč 

Jednotná dodávka souboru prací

Předpokládaná plocha, potřebná k umístění zařízení staveniště.
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