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B.1 POPIS UZEMi STAVBY
B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Stavba bude probihat v obci Predklasteti na ulicich Komenského a Kratka, a to zejména v asfaltovych komunika-
cich a ¢astecné v chodnicich a zelenych plochach. V okoli stavenisté se nachéazeji prevazneé rodinné a bytové domy.

B.1.2 UDAJE O SOULADU STAVBY S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, S CiLl A
UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI

Stavba je v souladu s Uzemnim pldnem obce. Stavbou se nijak nezméni podminky a vyuZiti Uzemi, jedna se o
vyménu potrubi v pOvodni trase.

B.1.3 INFORMACE O ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH POZADAVKU
NA VYUZiVANi UZEMi

Stavba nevyzaduje zadné vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani Gzemi.

B.1.4 INFORMACE O ZOHLEDNENi PODMINEK ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH
ORGANU

Dokumentace respektuje pisemna vyjadieni a technické podminky véech dotéenych orgdnU statni spravy a
spréavcy siti, jejichz kopie jsou obsazeny v pfiloze E. Dokladova &ast, a jsou nedilnou soudasti této projektové doku-
mentace. Povinnosti stavebnika a zhotovitele je sii tuto ¢ast prostudovat a pfi vlastni realizaci je respektovat.

B.1.5 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

Pfi vypracovani projektové dokumentace byly vyuzity nasledujici podklady poskytnuté objednatelem PD, provo-
zovateli inZenyrskych siti v zdjmové lokalité a informace ziskané pfi osobni prohlidce stavenisté provedené projek-
tantem stavby a zéstupci provozovatele.

e Katastralni mapa zajmového Uzemi (CUZK),

e Polohopisny a vyskovy plan (Ing. Vojtéch Hanug, 06/2023),

e Podklady o prib&hu inzenyrskych siti (spravci pfisludnych siti),
e  Terénni prohlidka, fotodokumentace,

V prostoru stavenis§té se nachazeji nasledujici inzenyrské sité:

Vodovody pro vefejnou potfebu a vodovodni pfipojky - VAS, a.s.
Jednotna kanalizace a kanaliza¢ni pfipojky - VAS, a.s.

NTL a STL plynovod a jeho pfipojky - GasNet, s.r.o.,

Nadzemni a podzemni vedeni NN - EG.D, a.s.,

Sdélovaci metalické kabely - CETIN, a.s.,

Pred zahajenim praci je zhotovitel stavby povinen zajistit vyty&eni vdech podzemnich vedeni (véetné jejich pfi-
pojek, napéjecich a signalizacnich kabeld, uzemnéni a dalSich souvisejicich zafizeni) jejich spravci, aby bylo zabranéno
jejich poskozeni pfi stavbé. V pfipadé pochybnosti je nutné jejich polohu ovéfit ru¢né kopanymi sondami. Pfi stavbé
mohou byt nalezeny inzenyrské sité, které nejsou zakresleny v této PD. V pfipadé jejich nalezu kontaktuje zhotovitel
zpracovatele PD a o této skutecnosti jej informuje.

B.1.6 OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Cast stavby (prvnich cca 25 m Fadu V1) bude provadéno v prostoru ochranného pasma pro kulturni nemovitou
pamatku aredl cistercidckého klastera Porta coeli v Pfedklastefi. Jind ochrana Uzemi neni evidovana.

B.1.7 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU A PODDOLOVANEMU UZEMi

Stavba se nenachazi v poddolovaném Uzemi. Koncovéa ¢ast vodovodniho fadu V1 v délce cca 168 m lezi v zéné
Q100 teky Svratky. Vzhledem k charakteru stavby neni tfeba fesit ochranu proti viivu povodni.

B.1.8 VLIV STAVBY NA OKOLNI STAVBY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE

POMERY V UZEMi

Stavba nebude mit po dokonceni negativni viiv na okolni stavby nebo pozemky. Odtokové pomeéry v Gzemi ne-
budou ovlivnény.

B.1.9 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

V rémci stavby se nenavrhuji demolice, ani kdceni drevin.

B.1.10 POZADAVKY NA ZABOR ZEMEDELSKE NEBO LESNi PUDY

Nejsou kladeny zadné pozadavky na trvaly zédbor pozemkd ZPF nebo pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa.

B.1.11 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY - NAPOJENI NA STAVAJiCi DOPRAVNI A TECHNIC-
KOU INFRASTRUKTURU

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o stavbu podzemnich inzenyrskych siti, neni vyzadovano napojeni na dopravni
infrastrukturu. Opravované Useky vodovodu se budou vzdy napojovat na pOvodni potrubi.
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B.1.12 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY

Provedeni stavby neni zavislé na zadnych dalSich investicich a neni uvazovano s koordinaci s dalsimi investi¢nimi

akcemi v lokalité. Pfedpokladany termin realizace stavby je v obdobi ¢erven-fijen 2024.

B.1.13 SEzNAM POZEMKU DLE KN, NA KTERYCH SE STAVBA REALIZUJE

P. ¢. Druh pozemku LV Vlastnik nemovitosti Kontaktni adresa vlastnika
ulice [ &.p./ &.0. [Mésto [ Ps€

Predklastefi [767492]

Ceska republika
7771 | Ostatni ploch 60000 Prislusnost hospodafit s ma-
statni plocha ? <o - U _

Jetkem statu - Urad pro 2a- | posinoyo pabres soomz | A2 | 1800
stupovani statu ve vécech Nové Méesto
majetkovych

799 Ostatni plocha 1 Obec Predklasteri Namésti 5. kvétna 1390 Predklasteri | 666 02
774/2 | Ostatni plocha 1 Obec Predklasteri Némésti 5. kvétna 1390 Predklasteri | 666 02

Ceska republika
771/4 | Ostatni plocha 10002 | Piislusnost hospodarit s ma- Praha 3
Jjetkem statu - Stdatni pozem- | Husinecka 1024/71a s o ’ 7130 00
P Zizkov
kovy Urad
Jihomoravsky kraj Zerotinovo namésti 449/3 Brno, Vevefi | 602 00
85371 | Ostatni ploch 666 Hospodareni se svérenym
statni plocha i _ £ sl .
maj gtkgm Sp rava a Uerl.)a Zerotinovo némésti | 449/3 Brno, Veveri | 602 00
silnic Jihomoravského kraje,
p-o.
771/5 | Ostatni plocha 1 Obec Predklastefi Namésti 5. kvétna 1390 Predklastefi | 666 02
Jihomoravsky kraj Zerotinovo namésti 449/3 Brno, Vevefi | 602 00
777 | Ostatni ploch 066 Hospodareni se sverenym
statni plocha b R < ol .
mayj thgm P rava a udrzl?a Zerotinovo nameéest/ 449/3 Brno, Veveri | 602 00
silnic Jihomoravského kraje,
p.o.

814 Ostatni plocha 1 Obec Predklasteri Némésti 5. kvétna 1390 Predklastefi | 666 02
324/35 | Ostatni plocha 1 Obec Predklasteri Namésti 5. kvétna 1390 Predklasteri | 666 02
774/6 | Ostatni plocha 1 Obec Predklasteri Namésti 5. kvétna 1390 Predklastefi | 666 02
st.mig | Zas{avena plocha 1 | Obec Predkiastefi Nam&sti 5. kvétna 1390 | Predklasteri | 666 02
774/7 | Ostatni plocha 192 | SIMJefdbek Miroslav a Je- |y eneksho 1098 | Predklastei | 666 02

fdbkova Marie
st.133 | Zastaveénaplocha | o, | SUM Jerdbek Miroslav a Je- | o enckeho 1098 | Predklastei | 666 02
a nadvori fdbkova Marie
st.130 | ZoStavenaplocha | jen 17 gosil petr Halasova 993 | Tignov 666 03
a nadvori
406/11 | zahrada 204 | oM veIrosta JiaVerostova | omensksho 120 | Predkiasteri | 666 02

Seznam pozemkd dle KN, na kterych se stavba umistuje (prodlouZzené vodovodni pFipojky)

P. ¢. Druh pozemku Lv Vlastnik nemovitosti Kontaktni adresa vlastnika
ulice [ &.p./ &.0. [ Mésto [ Ps€
Predklastefi [767492]
Ceska republika
7711 | Ostatni ploch 60000 Prislusnost hospodafit s majet-
statni plocha <t U ~
ke,m’ st‘?tu Uraf:’ pro zas 'tup o Rasinovo nabrezi 390/42 Prah.? 2 . 728 00
vani statu ve veécech majetko- Nové Mésto
vych
774/2 | Ostatni plocha 1 Obec Predklasteri Néamésti 5. kvétna 1390 Predklastefi | 666 02
774/6 | Ostatni plocha 1 Obec Predklasteri Namésti 5. kvétna 1390 Predklasteti | 666 02
799 Ostatni plocha 1 Obec Predklasteri Namésti 5. kvétna 1390 Predklastefi | 666 02
st. 118 zfgg\‘/’gza plocha 1 | Obec Predkiastet N&mé&sti 5. kvétna 1390 | PredklaSteHi | 666 02
774/7 | Ostatni plocha 192 | S Jerébek Miroslav a Jerdb- | komenskeho 1098 | Predklasteri | 666 02
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st.133 | Z@stavéndplocha | o, | SIM Jefdbek Miroslav a Jefdb- |\ o\ aho 1098 | Predklasteri | 666 02
a nadvori kova Marie

st. 130 | Zastavena plocha 435 | zdrazil Petr Halasova 993 Tignov 666 03
a nadvori

406/11 | zahrada 204 i’jzﬁ\g"‘ma Jiria Vejrostova | enského 120 | Predlastef | 666 02

Seznam sousednich pozemkU k pozemkUm dle KN, na kterych se stavba umistuje (prodlou-
Zzené vodovodni pFipojky ve vzdalenosti mensi nez 2 m od potrubi)

Kontaktni adresa vilastnika

P. ¢. Druh pozemku Lv Vlastnik nemovitosti
ulice [ &.p./ &.0. | Mésto [ Ps€
Predklastefti [767492]
st.as | Za5ievena plocha | (77 | Mengikova Jifina Komenského 1061 | Predkiaster | 666 02
774/8 | Ostatni plocha 192 E;’\t’;‘ﬁarzkfk Miroslav a Jefdb- |« 1 cnekého 1098 | Predklasteri | 666 02

B.1.14 SeEzNAM POZEMKU DLE KN, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO BEZPEC-

NOSTNi PASMO

Vzhledem k charakteru stavby (jedna se o stavebni Upravu existujiciho potrubi, pfi kterém dojde k vyméné sta-
vajiciho potrubi v pdvodni trase a niveleté) nebude vznikat nové ochranné pasmo potrubi. Prace budou probihat v jiz
existujicim ochranném pasmu vodovodniho fadu a kanalizacni stoky.

Vodovodni fady a kanaliza¢ni stoky, které jsou predmétem této PD budou chranény ochrannym pasmem v roz-
sahu podle § 23 Zakona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zmé&né nékterych
zakond, v platném znéni.

Ochranné pasmo je s ohledem na prmér potrubi a hloubku jeho uloZeni stanoveno takto:

e Vodovodni Fad a kanalizaéni stoka do prOméru DN 500 v&etné - 15 m,
e Vodovodnifad a kanalizaéni stoka nad prOmér DN 500 -25m,
U vodovodnich fadd nebo kanalizaénich stok o prdméru vétsim nez DN 200, jejichz dno je uloZeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym terénem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.

Pro vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky se ochranné pasmo nezfizuje.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

B.2.1.1 Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Vodovody jsou stavajici stavbou, stavebni prace budou probihat v rezimu stavebnich Uprav.
B.2.1.2 Uéel uzivani stavby
U&elem uzivani stavby je zadsobovani nemovitosti pitnou vodou.
B.2.1.3 Trvala nebo docéasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.
B.2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poza-
davkd na stavby a technickych pozadavk( zabezpeéujicich bezbariérové vzi-
vani stavby

Vzhledem k charakteru navrhované stavby, kterd nespada podle § 2 vyhlagky &. 398/2009 Sb. o obecnych tech-
nickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzZivani staveb do skupiny objektd vymezenych v rozsahu plat-
nosti, se uvedend problematika nefesi.

B.2.1.5 Udaje o spInéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organd

Obsah této kapitoly je feSen v kapitole B.1.5 této zpravy. Projektova dokumentace respektuje pisemna vyjadreni
a technické podminky v8ech dot&enych organd a spravcU siti, jejichz kopie jsou v piiloze E. Dokladova ¢ast, a jsou
nedilnou soucasti této projektové dokumentace. Povinnosti stavebnika a zhotovitele je sii tuto ¢ast prostudovat a
pfi vlastni realizaci je respektovat.

B.2.1.6 Ochrana stavby dle jinych pravnich piedpis0

Vodovod a kanalizace pro vefejnou potiebu jsou chranény ochrannym pasmem podle § 23 Zékona ¢&. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zmé&né né&kterych zédkond, v platném znéni.

Ochranné pasmo je s ohledem na prdmér potrubi a hloubku jeho uloZeni stanoveno takto:

e Vodovodni fad a kanaliza¢ni stoka do prdméru DN 500 v&etné -1,5m,
e  Vodovodni fad a kanalizaéni stoka nad prdmér DN 500 -25m,
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U vodovodnich fadd nebo kanalizacnich stok o prdméru vétsim nez DN 200, jejichZ dno je uloZzeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym terénem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.

Pro vodovodni a kanalizacni pripojky se ochranné pasmo nezfizuje.
S jinou ochranou stavby se neuvazuje

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby
e SO 01 - fad V1, ul. Komenského - PE 100 RC SDR 11 s OP d 225 - 385,60 m, prepojeni 14 ks vodovodnich
pripojek, prodlouzeni 4 ks vodovodnich pfipojek v celkové délce 20,9 m,
e SO 02 -Fad V2, ul. Kratka - PE 100 RC SDR 11s OP d 90 - 96,80 m, ptepojeni 7 ks vodovodnich pripojek

B.2.1.8 Zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s

destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi
Predmétna investice nebude pfi svém provozu potfebovat Zzaddna média nebo hmoty. Stavba nebude pfi svém
provozu produkovat zadné druhy odpadd a emisi. Produkce odpadd pfi vystavbé je predmétem kapitoly B.6.1 této
Zpravy.

B.2.1.9 Zakladni predpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Predpokladany termin realizace je v obdobi ¢erven-fijen 2024.

B.2.1.10 Orientac¢ni naklady stavby
Orientacni ndklady stavby c¢ini 6 000 000 K¢ bez DPH.

B.2.2 BEzPECGNOST PRI UZiVANi STAVBY

K jednotlivym objektOm a ¢astem vodovodu a kanalizace nemaji pfistup zadné nepovolané osoby, pouze gkoleni
pracovnici provozovatele zafizeni. Tito lidé budou patficné proskoleni a seznameni s pozadavky BOZP.

Pri stavbé i pfi samotném provozu a uzivani stavby je tfeba vychazet z platnych obecnych pravnich piedpis? a
norem, zejména:

e Zakon &.262/2006 Sb., zdkonik prace, v platném znéni,
e  Zakon &. 309/2006 Sb., zédkon o zaji$téni daldich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v platném
znéni,
. Nafizeni viady &. 591/2006 Sb., o blizdich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich v platném znéni,
. Z4akon &. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe&nosti prace, v platném znéni,
. Zakon &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a kompetence hygienické sluzby pfi fedeni krizovych
situaci v platném znéni,
e Nafizeni vlady ¢&. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancd pfi praci,
e  Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizéich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovis-
tich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky v platném znéni,
e Nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZadavky na bezpedény provoz a pouzivani stroj,
technickych zafizeni, pfistrojd a naradi v platném znéni
Aktudlni seznam préavnich pfedpisd z oblasti BOZP, platnych v soucasné dobé, je uveden napf. na webovych
strankach MPSV, jako pfiloha pfiru¢ky Bezpecnost a ochrana zdravi pfi préci, nebo na strankach Evropské agentury
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci: https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/legislation/pravo.php.

B.2.3 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

SO 01 RAD V1 - UL. KOMENSKEHO

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je vymeéna potrubi vodovodniho fadu V1z oceli DN 200 v obci Pfredklastefi
na ul. Komenského od domu €. p. 1065 az za kfizeni s ul. Palackého po misto napojeni na potrubi z TLT DN 200. Délka
Useku k vyméné je 385,6 m a bude pouZito plastové potrubi z PE 100 RC SDR 11 s OP d 225. K¥izeni ul. Palackého
bude feSeno bezvykopové technologii berstlining. V misté& odboceni pfipojek VP 17 a VP 18 budou vyhloubeny mon-
tazni jAmy pro prepojeni pripojek.

Predpokladany termin realizace stavby je Cerven-fijen 2024.

Vyména potrubi bude provadéna v pdvodni trase a niveleté, potrubi je pfevazné vedeno v asfaltové komunikaci
a Castecné v zelenych plochach a chodnicich.

Potrubi vodovodu bude ukladdano do otevieného vykopu tak, aby spliovalo pozadavky CSN 73 6005 na odstupy
od ostatnich inzenyrskych siti a na kryti potrubi, které bude min. 1,3 m od povrchu terénu ve volném terénu a 1,5 m
pod vozovkou. Hloubka ulozeni je dana niveletami pOvodniho potrubi, na které se bude nové potrubi napojovat a
bude se fidit podélnymi profily z této PD.

Pfed zahajenim pokladky potrubi vodovodnich fadd bude ovéfena skuteéna hloubka uloZeni stavajiciho potrubi
vodovodU v misté odboé&eni a napojeni na stavajici vodovody. Ovéfeni hloubek bude provedeno kopanymi sondami.

Stavaijici vodovodni pfipojky budou na nové potrubi pfepojeny v prostoru rozsiteného vykopu. POvodni materidl pfi-
pojek je neznamy. Na rfad V1 bude napojeno 18 vodovodnich pripojek. Domy, které jsou dle PD zasobeny ptipojkami
VP11, VP13, VP14 a VP16 jsou pOvodné zdsobovany sdruzenou vodovodni pfipojkou uloZzenou v predzahradkach.
V ramci této PD dojde k pfepojeni nemovitosti samostatnymi pfipojkami na vodovod, sdruzené vedeni bude zruseno.
Pro prodlouzené Useky pripojek bude vydan Uzemni souhlas.


https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/legislation/pravo.php
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Rad V1
Materigl PE 100 RC SDR 71 s OP d 225 - celkova délka 385,60 m

Zacatek fadu V1 je v asfaltové komunikaci naproti domu &. p. 1065 v misté odboceni stavajiciho podzemniho hyd-
rantu. Hydrant bude po dobu stavby pouzivan pro napojeni povrchového vodovodu, po jehoZ zruSeni bude hydrant
demontovan véetné& odbo&ného T-kusu DN 200/80 a pfiruby na stavajicim potrubi PVC DN 200. Propojeni nového a
pOvodniho potrubi bude provedeno mechanickou ji§ténou hrdlovou spojkou DN 200 PN 16 (pro PE a PVC potrubi
d 225) (m0ze byt pouZita napf. spojka AVK UNI plus spojka nebo jiny vyrobek se stejnymi nebo lep&imi viastnostmi).

Trasa vodovodu pokraduje v pfimém sméru soub&zné s krajem komunikace ve vzdalenosti 2,6 m (v prostoru au-
tobusové zastavky) a 0,6 m (v ostatnich Usecich vozovky). Stavajici uliéni vpust u kraje domu &. p. 1065 bude pfi
stavbé rozebrana a zruSena. V piipadé, ze se pfi realizaci odhali, Ze je do vpusti napojeno dalsi potrubi, kontaktuje
zhotovitel zastupce investora a provozovatele a bude dohodnut dalsi postup.

V kfizovatce s ul. B. Némcové naproti autobusové zastavce bude vybudovan Soupatkovy uzel 1, ve kterém bude
na fad V1 instalovano za odbocenim Soupé& S1 DN 200 a na odboc¢eni vodovodu do ul. B. Némcové Soupé S2 DN 150.
Propojeni se stavajicim potrubim bude provedeno mechanickym ji§t&nym pfirubovym adaptérem DN 150 PN 16 (pro
PE a PVC potrubi d 160) (mdze byt pouzita napt. AVK UNI plus pfiruba nebo jiny vyrobek se stejnymi nebo lepsimi
vlastnostmi). Pfirubovy adaptér bude na potrubi osazen uz pfi provadéni odpoje a po dobu vystavby bude zaslepen
X-kusem DN 150 a bude zajistén proti vysunuti. Pii nasledném propojeni bude demontovan X-kus a propojeni bude
feseno kusem potrubi PE d 160 s lemovymi nakruzky s oto¢nou pfirubou. Pfesna délka bude odmérena piimo pfi

stavbé.

Stévajici podzemni hydrant naproti ¢. p. 1055 bude pfi rekonstrukci pfesunut o 20 m do uzlu 2 v kfizovatce s ul.
Sikulova. Zde budou pfed a za odbo&enim Fadu LT DN 100 do ul. Sikulova na fadu V1 osazena $oupata S3 a S4 DN 200
a podzemni hydrant Hp1 DN 80 (bez pfedsazeného Soupéte). Na fadu LT DN 100 bude osazeno Soupé& S5 DN 100 a
potrubi bude propojeno univerzalnim pfirubovym adaptérem DN 100 (mdzZe byt pouZit napf. AVK SUPA MAXI/ORION
PLUS pfirubova adaptér nebo jiny vyrobek se stejnymi nebo lepsimi vlastnostmi). Pirubovy adaptér bude na potrubi
osazen uz pfi provadéni odpoje a po dobu vystavby bude zaslepen X-kusem DN 100 a bude zajistén proti vysunuti.
Pfi nasledném propojeni bude demontovan X-kus a propojeni bude feSeno kusem potrubi PE d 160 s lemovymi na-
kruzky s otoc¢nou pfirubou. Presna délka bude odmeérena primo pri stavbé. V kfizovatce bude vykopem dotcena ulicni
destova vpust, kterd bude rozebrana a po poloZeni potrubi obnovena z nového materidlu (litinova &tvercova miiz D
400, horni dilec pro &tvercovou vtokovou mfiz, spodni dilec s odtokem).

Trasa fadu V1 déle pokraduje soubé&zné s okrajem komunikace ve vzdalenosti cca 0,6 m smérem k matefské skole.
Drobné smérové lomy na trase budou fedeny plynulym ohybem potrubi bez pouziti tvarovek. PFi realizaci ohybd budou
respektovany pozadavky vyrobce potrubi na maximalini radius ohybu potrubi (pfi 20 °C 20 x d).

V misté odboceni vodovodu PVC d 110 naproti domu &. p. 1097 vznikne uzel 3. Zde budou pred a za odboc¢enim
fadu PVC d 110 do ul. Komenského smérem k ul. Palackého na fadu V1 osazena Soupata S6 a S7 DN 200 a podzemni
hydrant Hp2 DN 80 (bez pfedsazeného Soupéte). Hydrant bude odsazen od fadu do chodniku tak, aby jeho poklop
nelezel v trase obrubniku. Propojeni se stévajicim potrubim bude provedeno mechanickym jisténym pfirubovym
adaptérem DN 100 PN 16 (pro PE a PVC potrubi d 110) (m0ze byt pouZita napt. AVK UNI plus pfiruba nebo jiny vyrobek
se stejnymi nebo lepsimi viastnostmi). Pfirubovy adaptér bude na potrubi osazen uz pfi provadéni odpoje a po dobu
vystavby bude zaslepen X-kusem DN 100 a bude zajistén proti vysunuti. Pfi nasledném propojeni bude demontovan
X-kus a propojeni bude feseno kusem potrubi PE d 110 s lemovymi nakruzky s oto¢nou pfirubou. Pfesna délka bude
odmeérena piimo pfi stavbé.

Vodovod déle pokracuje az na konec asfaltové komunikace Komenského za domem &. p. 1100, kde bude vykopem
zasazena stavajici uli¢ni vpust, kterd bude rozebrana a po polozeni potrubi obnovena z nového (litinova &tvercova
miiz D 400, horni dilec pro &tvercovou vtokovou mfiz, spodni dilec s odtokem). V zelené ploge za obrubnikem bude
zfizena startovaci jdma pro berstlining o rozmérech 3,0x2,0 m, hloubky 2,0 m. Pfed zahajenim berstliningu budou
vyhloubeny montézni jdgmy MJ 1 a MJ 2 1,5x1,0 m, hl. 1,8 m v mistech odboceni pfipojek VP 17 a VP 18, kde budou
pfipojky odpojeny a bude demontovéan navrtavaci pas. Zérover bude provéreno, zda neni vodovod pod komunikaci
ulozen do chranicky. V pfipadé, Ze by byla nalezena chrani¢ka, kontaktuje zhotovitel zastupce investora a provozo-
vatele a bude dohodnut dalsi postup. Montézni jdmy budou pedlivé pazeny a v dobé, kdy v nich nebudou probihat
prace, prekryty pojezdovymi plechy tak, aby bylo vzdy mozné vést dopravu alespor jednim pruhem komunikace.
Konec berstliningu bude v cilové jdmé o rozméru 4,0x1,5 m, hl. 2,0 m, kterd bude zéroven slouZit jako sonda v misté
kfizeni STL plynovodu OC DN 300. Zaroven zde bude proveden propoj s pdvodnim potrubim z TLT DN 200. V Useku
realizovaném berstliningem bude potrubi svafovano natupo a budou pouzity tyce délky 12 m.

Stavajici Soupé DN 200 v misté prechodu potrubi z OC na TLT bude demontovano a na prirubu stavajiciho EU-
kusu DN 200 (pfedpoklad) bude napojeno mechanickym ji§t&nym pfirubovym adaptérem DN 200 PN 16 (pro PE a
PVC potrubi d 225) (mdze byt pouzita napf. AVK UNI plus pfiruba nebo jiny vyrobek se stejnymi nebo lep&imi viast-
nostmi).

Na koncich plastového potrubi z PE, na kterych budou osazeny mechanické spojky a prirubové adaptéry bude vzdy
na konci potrubi osazena vnitini nerezova podpurna vsuvka pfisluéného prdméru.
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Pfepojovani vodovodnich pfipojek
Pfi stavbé budou pfepojeny nasledujici pfipojky z pdvodniho na nové potrubi:

adresa napojeného Technické Udaje o pfipojce
. objektu .
é. stanigeni Saon e . s"a[“r:;e“' délka:_: Z:;ainéné orofil .
[m] [mm] .
VP 1 km 0,002 93 P Komenského | 1065 2,93 10 d 32 PE 100 RC SDR 11s OP
VP 2 km 0,061 35 L Komenského 8)3% 61,35 10 d 32 PE 100 RC SDR 11s OP
VP 3 km 0,074 27 L Komenského 1054 74,27 1,0 d 32 PE 100 RC SDR 11 s OP
VP4 | km 0,084 88 L Komenského | 1055 84,88 10 d 32 PE 100 RC SDR 11s OP
VP5 km 0,093 81 L Komenského 1056 93,81 1,0 d 32 PE 100 RC SDR 11 s OP
VP 6 km 0,108 16 L Komenského 1057 108,16 1,0 d 32 PE 100 RC SDR 11 s OP
VP 7 km 0,121 90 L Komenského | 1058 121,9 10 d 32 PE 100 RC SDR 11s OP
VP 8 km 0,138 67 L Komenského 1059 138,67 1,0 d 32 PE 100 RC SDR 11 s OP
VP9 km 0,143 27 P Komenského | 1063 143,27 10 d 32 PE 100 RC SDR 11s OP
VP 10 km 0,158 26 L Komenského 1060 158,26 1,0 d 32 PE 100 RC SDR 11 s OP
VP 12 km 0,193 21 P Komenského | 1097 193,21 54 d 32 PE 100 RC SDR 11s OP
VP15 | km 0,285 01 P Komenského | 1100 285,01 10 d 32 PE 100 RC SDR 11s OP
VP 17 km 0,332 90 P Komenského 1095 332,9 1,0 d 32 PE 100 RC SDR 11 s OP
VP18 | km 0,338 63 P Komenského | 1071 338,63 10 d 32 PE 100 RC SDR 11s OP

Na ¢ast vodovodu uréenou k obnové je napojeno 14 vodovodnich pfipojek, které budou prepojeny na nové po-
trubi v prostoru rozéifeného vykopu (pfedpoklad 1T m).

Napojeni pfipojky na nové potrubi z PE bude provedeno pomoci celolitinového navrtavaciho pasu z tvarné litiny
PN 16 pro potrubi z PE s mosaznym pfipojkovym Soupatkem a koncovkou pro pfipojeni potrubi z PE s ji§ténim proti
posuvu (pro pfipojky z PE d 32).

Za sestavou odboceni ptipojky bude uloZzeno 0,5-1,0 m nového potrubi z PE 100 RC SDR 11 s OP v dimenzi pdvod-
niho potrubi, které bude s pdvodnim potrubim propojeno pomoci mosazné spojky pro bezzavitové spojeni plasto-
vého potrubi (napf. ISIFLO).

Z pripojky VP12 pro matefskou Skolu odbocuje pfipojka VP11 a sdruzend vodovodni pfipojka pro dalsi nemovitosti
(viz ndsledujici kapitola). Po pfepojeni ostatnich pfipojek budou mista odbo&eni z VP12 obnazena, zruSena a nahrazena
potrubim.

Kompletni skladba napojeni véetné ovladaciho pFisluSsenstvi bude provedena dle pfilohy D.1.4 - Vzorova feseni
objektU na vodovodu.

Prodlouzeni vodovodnich pfipojek (bude umisténo Gzemnim souhlasem)

Za stavajici situace jsou domy ¢&. p. 1061, 1097, 1098, 1099 a 1120 zasobeny sdruzenou vodovodni piipojkou z
vodovodu odbodujici naproti domu &. p. 1097 (matefska gkola). Sdruzena pfipojka je vedena v soukromych pozemcich
- predzahradkach domd. Tento nezadouci stav bude v rdmci stavby eliminovan.

Nové feSeni bude spocivat ve zruseni sdruzené pfipojky a napojeni nemovitosti ¢. p. 1061, 1098, 1099 a 1120
samostatnymi pfipojkami na vodovodni Ffad v ul. Komenského. Pfipojka pro ddm &. p. 1097 (matefské $kola) bude
zachovana a pouze prepojena ze starého na nové potrubi vodovodu. Odbocujici potrubi z pripojky bude odpojeno.
Potrubi pfipojky VP 12 bude vyménéno od fadu V1 az po odbo&eni sdruzené pripojky v areélu skoly.

VP 1

Material PE 100 RC SDR 71s OP d 32 - celkova délka 1,4 m

Pripojka pro ddm ¢&. p. 1061 je ve stavajicim stavu vedena v chodniku a pfed domem se lomi a vstupuje do domu. V
misté lomu bude pfipojka prerusena, pdvodni potrubi smérem ke Skolce odpojeno a ponechano v zemi a nové potrubi
bude ptivedeno k fadu V1 v ulici a napojeno.

VP 13

Material PE 100 RC SDR 71s OP d 32 - celkova délka 5,5 m

Pripojka pro d0m &. p. 1098 je ve stavajicim stavu vedena v pfedzahradce a je zakon¢ena ve sklepé. V misté odboceni
ze sdruzené pripojky bude na pUOvodni potrubi napojeno nové, které bude vedeno v pifimé trase k fadu V1 a napojeno.

VP 14

Materigl PE 100 RC SDR 17s OP d 32 - celkova délka 7,0 m

Pripojka pro ddm &. p. 1099 je ve stévajicim stavu vedena v ndjezdu a je zakoncena ve sklepé. V misté odboceni ze
sdruzené pripojky bude na pdvodni potrubi napojeno nové, které bude vedeno v pfimé trase k fadu V1 a napojeno.
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VP 16

Materigl PE 100 RC SDR 71s OP d 32 - celkova délka 7,0 m

Pfipojka pro ddm ¢. p. 1120 je ve stavajicim stavu vedena v zahradé a je zakoncena ve sklepé. V misté smérového
lomu sdruzené pripojky bude na pdvodni potrubi napojeno nové, které bude vedeno v pfimé trase k fadu V1 a napo-
jeno.

Nova vodovodni pfipojka VP 26

Materigl PE 100 RC SDR 71 s OP d 32 - celkova délka 122 m

Novéa vodovodni pfipojka do obecniho parku bude odbocovat fadu V1 a bude realizovdna bezvykopové nefizenym
protlakem. Zakon¢ena bude ve vodomérné sachté umisténé v obecnim parku. Pfipojka bude slouzit pro odbér pitné
vody po dobu kulturnich a spolecenskych akci v parku, kdy na ni bude napojeno do¢asné zazemi akci.

Vodomeérna sachta bude z betonového prefabrikdtu v pojizdéné varianté o vnitfnim rozméru 1,2x0,9 m, hl. 1,86 m,
bude zakryta zédkrytovou deskou se ¢tvercovym otvorem osazenym ¢tvercovym uzamykatelnym poklopem. Ve vo-
domérné Sachté bude osazena vodomérna sestava.

SO 02 RAD V2 - UL. KRATKA

Predmétem tohoto stavebniho objektu je vyména potrubi vodovodniho fadu V2 z oceli DN 80 v obci Predklastefi
na ul. Kratka v celé délce. Délka Useku k vyméné je 96,80 m a bude pouzito plastové potrubi z PE 100 RC SDR 11 s
OP d 90.

Pfedpokladany termin realizace stavby je Cerven-fijen 2024.

Vymeéna potrubi bude provadéna ¢astecné bezvykopové v plvodni trase a niveleté pouZitim technologie fize-
ného horizontalniho vrtani a ¢astec¢né metodou otevieného vykopu. Potrubi je v celé délce vedeno v asfaltové ko-
munikaci.

Potrubi vodovodu bude uklédano tak, aby splfiovalo pozadavky CSN 73 6005 na odstupy od ostatnich inZzenyr-
skych siti a na kryti potrubi, které bude min. 1,3 m od povrchu terénu ve volném terénu a 1,5 m pod vozovkou. Hloubka
uloZeni je déna niveletami pdvodniho potrubi, na které se bude nové potrubi napojovat a bude se fidit podélnymi
profily z této PD.

Pfed zahajenim pokladky potrubi vodovodu bude ovérena skuteéna hloubka uloZeni stavajiciho potrubi vodo-
vod0 v misté odboé&eni a napojeni na stavajici vodovody. Ovéfeni hloubek bude provedeno kopanymi sondami.

Stéavajici vodovodni pfipojky budou na nové potrubi pfepojeny v prostoru rozsifeného vykopu. POvodni materidl pfi-
pojek je neznamy. Na fad V2 bude napojeno 7 vodovodnich pfipojek.

Rad V2
Materidl PE 100 RC SDR 71 s OP d 90 - celkova délka 96,80 m

Zacéatek fadu V2 je v asfaltové komunikaci ul. Strma v kfizovatce s ul. Krdtkou. Nové potrubi bude umisténo té&sné
vedle pdvodniho vodovodu. Napojeni na stévajici vodovod z PVC d 160 v ul. Strmé bude provedeno vyfezem potrubi
v¢. stévajiciho odbocného T-kusu a nahrazeno ¢asti nového potrubi z PE 100 RC SDR 11 s OP d 160 a T-kusem
DN 150/80. Napojeni na pOvodni potrubi bude z jedné strany fe$eno mechanickou ji§ténou hrdlovou spojkou DN 150
PN 16 (pro PE a PVC potrubi d 160) (m0zZe byt pouZzita napf. spojka AVK UNI plus spojka nebo jiny vyrobek se stejnymi
nebo lep&imi viastnostmi) a z druhé strany mechanickym ji§ténym pFirubovym adaptérem DN 150 PN 16 (pro PE a
PVC potrubi d 160) (mdze byt pouZita napt. AVK UNI plus pfiruba nebo jiny vyrobek se stejnymi nebo lepsimi viast-
nostmi). Na zac¢atku fadu V2 bude osazeno Soupé S9 DN 80, na které bude nové potrubi napojeno mechanickym
jisténym pfirubovym adaptérem DN 80 PN 16 (pro PE a PVC potrubi d 90) (mUze byt pouzita napf. AVK UNI plus
pfiruba nebo jiny vyrobek se stejnymi nebo lepsimi viastnostmi). Tento propoj bude realizovan az po poklddce nového
potrubi v&. tlakové zkousky, proplachu, dezinfekce a odbéru vzorkd.

Rizeny vrt bude provadén smérem od slepého konce ulice (proti sméru stani¢eni PD). V mistech, kde bude vrt
kfizit NTL plynovodni pfipojku pro dim &. p. 1263 bude vyhloubena sonda 1,0x1,0 m, hl. 1,5 m. Startovaci jdma protlaku
bude umisténa naproti pfistupovému chodniku k domu &. p. 1263. Ze startovaci jAmy bude potrubi vedeno v hloubce
cca 1,7 m pod terénem. Priblizné ve stani¢eni km 0,009 46 se nachazi horizont pfevyseny oproti mistu odboceni o
cca 0,3 m - v tomto misté je dUlezité dodrzet hloubku ulozeni tak, aby zde nevznikl vrchol na potrubi, kde by docha-
zelo k hromadéni vzduchu (viz D.2.2 - Podélny profil fadu V2). Konec vrtu je v cilové jdmé 3,0x1,5 m, hl. 2,2 m. Potrubi
ukladané bezvykopovou metodou bude odvijeno z ndvinu bez svard a spojek po trase. Casti vodovodu uklddané do
otevieného vykopu budou z ty¢i délky 6 m.

Po dokonceni vrtu bude zbyvaijici ¢ast fadu V2 realizovana otevienym vykopem. Na konci fadu V2 bude instalovan
podzemni hydrant Hp3 DN 80 s predsazenym soupé&tem DN 80.

Na koncich plastového potrubi z PE, na kterych budou osazeny mechanické spojky a prirubové adaptéry bude
vzdy na konci potrubi osazena vnitini nerezova podpdrna vsuvka prisludného praméru.
Pfepojovani vodovodnich pFipojek

Pfi stavbé budou pfepojeny néasledujici pfipojky z pdvodniho na nové potrubi:

adresa napojeného objektu HOELEE O DO ] 20

. I orien- staniéeni 2 PR
é. staniceni délka ménéné " L.
P rofil material
tace ulice c.p [m] Casti P
[m] [mm] -
VP19 | km 0,086 84 L Kratka 1263 86,84 1.0 d 32 PE 100 RC SDR 11s OP
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VP 20 | km 0,088 88 P Kratka 1258 88,88 1.0 d 32 PE 100 RC SDR 11 s OP
VP 21 | km 0,093 89 P Kratka 1259 93,89 1.0 d 32 PE 100 RC SDR 11 s OP
VP22 | km 0,094 28 L Kratka 1262 94,28 1.0 d 32 PE 100 RC SDR 11 s OP
VP 23 | km 0,094 62 P Kratka 1423 94,62 1.0 d 32 PE 100 RC SDR 11 s OP
VP24 | km 0,094 96 P Kratka 1260 94,96 1.0 d 32 PE 100 RC SDR 11 s OP
VP25 | km 0,095 29 P Kratka 1261 95,29 1.0 d 32 PE 100 RC SDR 11 s OP

Na vodovod je napojeno 7 vodovodnich pfipojek, které budou pfepojeny na nové potrubi v prostoru rozsifeného
vykopu (pfedpoklad 1 m).

Napojeni pfipojky na nové potrubi z PE bude provedeno pomoci celolitinového navrtavaciho pasu z tvarné litiny
PN 16 pro potrubi z PE s mosaznym pripojkovym Soupatkem a koncovkou pro pfipojeni potrubi z PE s jisténim proti
posuvu (pro pfipojky z PE d 32).

Za sestavou odboceni ptipojky bude uloZzeno 0,5-1,0 m nového potrubi z PE 100 RC SDR 11 s OP v dimenzi pdvod-
niho potrubi, které bude s pdvodnim potrubim propojeno pomoci mosazné spojky pro bezzavitové spojeni plasto-
vého potrubi (napf. ISIFLO).

Kompletni skladba napojeni véetné ovladaciho pfislusenstvi bude provedena dle pfilohy D.1.4 - Vzorova feseni
objektU na vodovodu.

B.2.4 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

Technické ani technologickéa zafizeni nejsou v rdmci stavby navrzena, stavba pro svij provoz nepotiebuje ani
nespotiebovava zadna média.

B.2.5 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Na zakladé § 39 odst. 1 zdkona o pozarni ochrané v navaznosti na vyhlasku &. 460/2021 Sb., o kategorizaci
staveb z hlediska poZarni bezpeé&nosti a ochrany obyvatelstva (dale jen ,vyhlagka o kategorizaci staveb”) se jedna
o dokumentaci stavby, kterou Ize s ohledem na kritéria a charakteristiky stavby zaclenit jako stavbu kategorie O,
ktera nepredstavuje zvlastni nebezpedéi. Podle § 40 odst. 1 zdkona o pozarni ochrané se statni pozarni dozor podle
§ 31 odst. 1 pism. b) a c) zdkona o poZarni ochrané nevykonava u staveb kategorie O a I. Vzhledem k vy$e uvede-
nému HZS neni dotéenym organem na Useku pozarni ochrany a ochrany a nevydava tak zavazné stanovisko k této
stavbé.

Posouzeni dle dle §41 odst. 1 a 2 Vyhlagky & 246/2001 Sb. MV o stanoveni podminek poZarni bezpe&nosti a vykonu
statntho pozarniho dozoru (vyhldgka o poZarni prevenci)

Jedna se o podzemni inZenyrské liniové objekty - vodovod pro vefejnou pottebu (rozvody nehoflavych kapalin) a
jednotnou kanalizaci. Potrubi bude ulozeno v zemi ve vykopu. Stavebni konstrukce jsou nehoflavé a nenachazi se zde
z4dné pozérni zatizeni. Proto tyto objekty neni nutné z hlediska pozarni bezpedénosti déle posuzovat (pozarni riziko,
ekonomické riziko, odstupové vzdélenosti, pozarni odolnosti stavebnich konstrukci, evakuaci osob, zasobovéani po-
zarni vodou atd.). Zajisténi pozarni bezpednosti v prdbéhu vystavby fedi dodavatel stavby samostatné v zavislosti na
pouzitych stavebnich nastrojich a potfebach (napt. u stavebnich strojd, vozidel apod.).

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje zfizeni nastupnich mist pro pozarni techniku. V prostoru pod-
zemnich hydrantd nejsou navrzena parkovaci mista a stani.

Posouzen( dle CSN 73 0873 - PoZarnl bezpe&nost staveb - Zasobovani poZarnf vodou
Hydranty na siti slouZi k provoznim U&eldm (odvzdusnéni a odkaleni vodovodu). Hydrant &. 36 (v PD oznadeny jako
Hp2) bude v rémci obnovy nahrazen novou armaturou, pozice hydrantu se nezméni.

Podminky pro realizaci a uvedeni do provozu:
e  pli vlastni realizaci akce bude zajistén prijezd mobilni pozarni techniky k jednotlivym objektdm pro pfipadny
poZarni zasah.
e odbérna mista (hydranty) budou oznadeny orientaénimi tabulkami na vodovodnich sitich dle CSN 75 5025 a
bude k nim trvale volny pfistup pro mobilni pozarni techniku.
e  po realizaci akce budou doloZzeny doklady o montazi a kontrole provozuschopnosti v souladu s vyhlaskou
&. 246/2001 Sb., 0 pozarni prevenci a pfilohou C CSN 73 0873.
Po dobu vystavby musi byt dodrzovany predpisy, aby nedoslo k pozéru, vzniceni pohonnych hmot. Musi byt
zachovany nebo zfizeny strategické Unikové cesty tzv. pozarni, zdravotni a bezpecénostni koridor v pfipadé ohrozeni
zivota obyvatel v obydlené zéné.

Prijezd pozarni techniky do prostoru stavby bude zajistén po verejnych asfaltovych pozemnich komunikacich,
které maji odpovidajici parametry pro prdjezd pozarni techniky. Po dobu vystavby bude zajisténa moznost prijezdu
vozidel IZS.

B.2.6 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBU

Vlastnim provadé&nim stavebnich praci dojde kratkodobé ke zhordeni Zivotniho prostiedi (pragnost, hluk), zhoto-
vitelské firmy musi zhorSeni eliminovat na co nejmensi miru. Hlu¢na vystavba nesmi probihat v no¢nich hodinach.
Vykopy musi byt zabezpe&eny zabradlim a v noci osvétleny.

Pfi provadéni stavby, zejména zemnich praci, budou dopravni prostifedky zhotovitele pred vyjezdem z prostoru
stavenisté na verejnou komunikaci o¢igtény. Plochy staveni§té budou pribézné po skon&eni vykopovych praci zba-
vovany nedistot a zbytkd zeminy. Zhotovitel rovnéz zajisti eliminaci pragnosti vnitrostavenitnich komunikaci jejich
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kropenim a cisténi vefejnych komunikaci v prostoru vyjezdu ze stavenisté. Pracovni prostory musi byt po ukonceni
vystavby uvedeny do pUvodniho stavu, objekty odstranény.

Po celou dobu provadéni stavby nebudou piekratovany hygienické limity hluku a vibraci podle zakona ¢&. 258/2000
Sb. a nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané& zdravi pfed nepftiznivymi U&inky hluku a vibraci. Osoba, kterd pouziva
nebo provozuje stroje a zafizeni, které jsou zdrojem hluku a vibraci je povinna technickymi, organiza¢nimi a dalSimi
opatfenimi v rozsahu stanovené zakonem a provadécim pravnim predpisem zajistit dodrzovani hygienickych limitd
hluku a pfenosu vibraci na fyzické osoby.

NejvySsi pfipustné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nafizeni viady &. 272/2011
ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci.

Hluk od ¢innosti souvisejici s provadénim povolenych staveb - 2 m pfed fasddou chranénych objektd:

- v dobé od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB

- v dobé od 7 do 21 hodin LAeq, T = 65 dB

- v dobé od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB

- v dobé od 22 do 6 hodin LAeq, T = 45 dB

Za Ucelem dosazeni hodnoty pozadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavebni ¢innosti LAeq,s = 65,0 dB v
té&sné prilehajici zastavbé, je nezbytné v téchto prostorech dodrzovat nasledujici opatieni:

- Frézovani vozovky nesmi probihat ve stejny den jako Ffezani betonu ¢&i obrubnikd. Pohyb ostatnich tézkych
stroj0 v bezprostiedni blizkosti chranénych prostord omezit na minimum.

- Vyse uvedend opatieni je nezbytné dodrzet, aby nebyl prekroc¢en hygienicky limit. Dale i v mistech, kde
limity za standardnich stanovenych podminek prekroc¢eny nebudou, doporuc¢ujeme dodrzovat nasledujici
opatrent:

- Vyrazné hluéné stavebni operace planovat tak, aby nedoslo k jejich kumulaci ve stejnou dobu vystavby.

- Hlugné stacionarni (tj. stabilni) stavebni technologie v pfipadé potfeby vybavit akustickym krytem (&i zasté-
nou).

- DUsledné vypinat nepouzivané stavebni technologie.

- Na stavenisti pouzivat nové a tim méné hluéné mechanismy, dale pouzivat, pokud to pfipusti technologie
stavby, mensi mechanismy. VS§echna pouzivana stavebni mechanizace musi byt v dobrém technickém stavu
a musi byt prdbézné kontrolovana.

- Dulezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zéstavbu, je provedeni ¢aso-
vého omezeni vyrazné hlu¢nych praci.

- Doporucujeme obyvatele okolnich obytnych domd na tuto hlu¢nou &innost v pfedstihu upozornit. Pfedejde
se tak stiznostem.

- Je tfeba dbat na to, aby pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, nezatézovali okolni obytnou nastavbu
zbyte&nym hlukem (napt. poslechem hlasitého radia, atd.),

- Stavebni &innost provadét pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu Ize provadét pouze nehluéné &in-
nosti.

B.2.7 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
Jedné se o podzemni objekty, které se nachéazeji v nezdmrzné hloubce, kde jsou omezeny negativni UCinky vnéj-
Siho prostredi.
B.2.7.1 Ochrana pfred pronikanim radonu z podlozi
Vzhledem k charakteru stavby neni ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi fesena.

B.2.7.2 Ochrana pfed bludnymi proudy

V blizkosti stavby se nenachézeiji zdroje bludnych proudd - nefesi se.
B.2.7.3 Ochrana pred technickou seismicitou

Stavba se nenachéazi v seizmicky aktivni oblasti, ochrana pred témito vlivy neni v PD feSena.
B.2.7.4 Ochrana pred hlukem

Stavba nevyzaduje ochranu pred hlukem z okoli. Pfi provozu stavby nebude ani zddny hluk vznikat.
B.2.7.5 Protipovodiova opatfeni

Ochrana pred povodnémi neni v PD feSena.

B.2.7.6 Ostatni Uéinky

Stavba se nenachézi v poddolovaném Uzemi. V oblasti nejsou registrované ani sesuvy pddy.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1 NAPOJOVACi MISTA NA STAVAJici Tl, PRELOZKY SiTi, KRiIZENi A SOUBEHY
S OSTATNIMI INZENYRSKYMI SITEMI

skymi sitémi budou respektovéany pozadavky CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni (tzv.
,Prostorové norma") a pozadavky vlastnik( a spréavc® inZenyrskych siti, které tvofi pfilohu E.2 této projektové doku-
mentace. Napojovaci mista na stavajici vodovod zdstanou nezménéna.



7\ Projekce
M\ Slesinger

B.3.2 PRIPOJOVACi PARAMETRY, KAPACITY, DELKY
Viz kapitola B.2.1.7.

B.4 DOPRAVNI RESENi

Pfi vystavbé dojde k do¢asnému ¢aste¢nému omezeni dopravy na mistni komunikaci. Bude v8ak zajistén prdjezd
pro vozidla IZS.

Pred zahajenim stavby zajisti zhotovitel vypracovani projektu doc¢asného dopravniho znaceni po dobu vystavby,
ktery bude projednan s pfislusnym silni¢nim spravnim Uradem, obecnim Ufadem a Dopravnim inspektoratem Policie
CR. Projekt bude respektovat aktudlni dopravni situaci (uzavirky, omezeni) v oblasti v dobé& vystavby a etapizaci
stavby navrzenou zhotovitelem a schvalenou investorem.

Zhotovitel stavby bude zajiStovat pribéznou Udrzbu dopravniho zna¢eni do doby dokonéeni stavby.

B.4.1 PoPIS DOPRAVNIHO RESENI A BEZBARIEROVE UZ{VANi OKOLi vV PRUBEHU STAVBY

V dobé stavby je nutné zajistit bezbariérovy pristup bydlist osob se zdravotnim postizenim. Komunikacni trasy
pro pési budou upraveny tak, aby vyskové prekazky v trase nebyly vétsi jak 2 cm. Vykopy pro inzenyrské sité budou
pfemostény provizornimi lavkami sitky min. 90 cm opatieny zabradlim s dolni vodici tyci ve vysi 10 cm nad povrchem
chodniku.

Po dokonceni stavby nebudou objekty nijak ovliviiovat bezbariérovy pohyb v oblasti.

B.4.2 NAPOJENi UZEMi NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Po dokonceni stavby bude dopravni obsluznost lokality obnovena do pdvodniho stavu.

B.5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNiICH UPRAV

Dot&ené zelené plochy budou po dokon&eni stavby dosypéany a ohumusovany v tl. 100 mm.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO
OCHRANA
B.6.1 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI - OVZDUSIi, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Stavba pfi svém provozu nebude pUsobit negativné na zivotni prostredi.

Vlastnim provadé&nim stavebnich praci dojde kratkodobé& ke zhorgeni Zivotniho prostfedi (pragnost, hluk), zhoto-
vitelské firmy musi zhorSeni eliminovat na co nejmensi miru. Hlu¢na vystavba nesmi probihat v no¢nich hodinach.
Vykopy musi byt zabezpeceny zabradlim a v noci osvétleny.

Pfi provadeéni stavby, zejména zemnich praci, budou dopravni prostifedky zhotovitele pred vyjezdem z prostoru
stavenisté na verejnou komunikaci o¢istény. Plochy staveni§té budou pribézné po skonéeni vykopovych praci zba-
vovany nedistot a zbytkd zeminy. Zhotovitel rovnéz zajisti eliminaci prasnosti vnitrostavenigtnich komunikaci jejich
kropenim a cisténi vefejnych komunikaci v prostoru vyjezdu ze stavenisté. Pracovni prostory musi byt po ukonceni
vystavby uvedeny do pdvodniho stavu, objekty odstranény.

Odpady budou produkovény pfi pripravé a realizaci stavby. Nakladani s odpady a jejich likvidaci zajisti zhotovitel
stavby a bude pfitom respektovat zakon ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech, déle vyhlagku &. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadd
a vyhlasku MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Pfi kone&ném nakladani s odpady bude dodr-
zena hierarchie zpUsobu nakladani s odpady stanovena §%a Zékona o odpadech.

Pro vystavbu nebudou pouzivany materidly, u nichz neni znam zpdsob jejich zneskodrnovéani. Odpady znedisténé
Skodlivymi ldtkami budou oznacené jako nebezpeléné a bude s nimi podle toho nakladano. Odpady budou predany
opravnéné osobé podle §12 odst. 3 zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjdich predpisU, to je do zafizeni,
které je k tomu uréeno. Zarizeni, které je opravnéno odstranovat odpady, musi byt opravnéno na zakladé souhlasu
prislusného krajského Uradu podle §14 odst. 1 zdkona o odpadech. Pri provozu zafizeni stavenisté vybraného zhoto-
vitele stavby nesmi byt zneuZivan systém nakladani s komunélnimi odpady (v&etn& nadob na tfidéné odpady).

Zemina vytézena pfi stavbé bude vyuzita pro zpétny zdsyp ryhy vedené v nezpevnénych plochach. Zbyld zemina
bude odvezena ze stavenisté a bude uloZzena na sklddku zemin. Bilance zemnich praci je uvedena v kap. B.8.9.

Béhem stavby budou vznikat zejména odpady uvedené v nasleduijici tabulce. Odpady jsou zatfidény v souladu s
vyhlagkou &. 93/2016 Sb. o Katalogu odpad.

&. odoadu | druh odpadu odhadované | Pldnované koncové na-
- odp P mno¥stvi [t] kladant (likvidace)
, . recyklace/ energetické
150101 papir a lepenkové obaly 0,05 vyuZitl (spalovna)
150102 | plastové obaly 0,05 recyklace/ energetické
vyuziti (spalovna)
170201 | dfevo 01 energetické vyuziti
(spalovna)
17 02 03 | plasty 02 recyklace/ energetické
vyuZiti (spalovna)
17 04 05 | Zelezo a ocel 3 recyklace
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B.6.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU = OCHRANA DREVIN

Stavba se bude nachazet v obci Predklastefi a neovlivni pfirodu nebo krajinu. Stromy pobliz trasy stavby budou
v obvodu stavenisté chranény desténim do vysky min. 2 m. Ochranné desténi bude provedeno bez poskozeni stromu
a vOC¢i kmenu bude vypolstafovano. Nesmi byt nasazeno bezprostfedné na kofenové nabéhy. Koruny stromd budou
chranény pred poskozenim stavebnimi mechanismy.

P¥i hloubeni vykopU nesmi byt prerugeny kofeny o prdméru vétdim nez 3 cm. Pfipadna poranéni je nutné osetfit.
Kofeny je nutné chranit pred vysychanim a pfed U¢inky mrazu. Vykopy v blizkosti kofend budou provadény ru¢né.

V kofenové zéné strom0 nebude provedena zadna navazka, ani zde nebude skladovan zadny stavebni ani jiny
materidl. Pfi provadéni praci nebude prejizdéna kofenova zéna stavebnimi mechanismy. Postup provadéni stavebnich
praci bude v souladu s CSN 83 9061 - Technologie vegetad&nich Uprav v krajing - ochrana strom0, porostd a vege-
tacnich ploch pfi stavebnich pracich.

B.6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Stavba nema zadny vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000.
B.6.4 ZpUSOB ZOHLEDNENi PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU
ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba svym charakterem nevyzaduje vydani zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zédméru na zZivotni prostfedi.

B.6.5 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Vodovod a kanalizace jsou chran&ny ochrannym pasmem podle § 23 Zakona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vetejnou potfebu a o0 zméné nékterych zékond, v platném znéni.

Ochranné pasmo je s ohledem na prdmér potrubi a hloubku jeho uloZeni stanoveno takto:

e Vodovodni Fad a kanalizaéni stoka do prOméru DN 500 v&etné - 15 m,
e Vodovodnifad a kanalizaéni stoka nad prOmér DN 500 -25m,
U vodovodnich fadd nebo kanaliza¢nich stok o prdméru vétsim nez DN 200, jejichz dno je uloZzeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym terénem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.

Pro vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky se ochranné pasmo nezfizuje.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba je navrzena dle platnych CSN, CSN EN, TNV a legislativnich poZadavkd, co? zaruéuje spinéni pozadavkd
na technickou Uroven, bezpecnost, funkénost a spolehlivost. Pfi stavbé budou dodrzovany vSechny platné poza-
davky BOZP tak, aby nemohlo dojit k bezpe&nosti osob. Bezpecnost prace pfi stavbé vodovodu a kanalizace zajistuje
dodrzeni pfisludnych norem a dalSich souvisejicich pfedpisd, pfedevsim nafizeni vliady &. 591/2006 Sb., o blizgich mi-
nimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pfi realizaci stavby je dodavatel
povinen trvale zajistovat dodrzovéani pfedepsanych pracovnich postupU z hlediska zajisténi zdravi pracovnikd.

Véeobecné

Stavebnik bude prostfednictvim stavebniho dozoru pribézné kontrolovat dodrzovani predpisd a norem. Na sta-
venisti bude znama moZnost spojeni s ohlasovnou pozard a zdravotni sluzby.

Prace na el. zafizenich mohou provédét jen osoby s ovérenou kvalifikaci. Dodavatel stavebnich praci je povinen
vést evidenci pracovnikl od jejich nastupu do prace az po opusténi pracovisté. Dodavatel stavebnich praci je povi-
nen vybavit v8echny osoby, které vstupuji na stavenidté (pracovist&) osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky,
odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

PRIPRAVA PRO STAVBU

Stavebni prace budou probihat dle dokumentace stavby. Dodavatel stavby vypracuje technologicky nebo pra-
covni postup, ktery musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé. Technologicky postup musi stanovit:

navaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci,

pracovni postup pro danou pracovni ¢innost,

pouziti stroj¥ a zatizeni a specidlnich pracovnich prostfedkyd, pomUcek apod.,

druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukei (le§eni, podpérnych konstrukei, plogin apod.),
zpUsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiédlu véetné komunikaci a skladovacich ploch,
technické a organizaéni opatteni k zajisténi bezpecnosti pracovnikd, pracovisté a okoli,
opatfeni k zajisténi stavenisté (pracovidté) po dobu, kdy se na ném nepracuije,

e  opatfeni pfi pracich za mimoradnych podminek.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICiCH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI
V prdbéhu stavby si zajisti zhotovitel pristup k elektfing a k pitné vodé, popfipadé dalsSim médiim, individuéiné dle
svych potieb.
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B.8.2 ODVODNENI STAVENISTE

Pro pracovniky dodavatele stavby budou v reZii dodavatele instalovany chemické WC - odvod splaskovych vod
do kanalizace se nepredpoklada. Prostor stavenisté je standardné odvodnovan pomoci systému destovych vpusti.

Zhotovitel bude pribézné zajistovat Uklid a organizaci stavenis§té tak, aby bylo zamezeno splachovani nedistot, ze-
miny, stavebnich hmot, ropnych a jinych chemickych latek do kanalizace.

B.8.3 NAPOJENi STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNiI A TECHNICKOU INFRASTRUK-
TURU

Pristup na stavenisté bude zajistén po verejnych komunikacich. Napojeni na vefejnou technickou infrastrukturu
(elektricka energie, voda) po dobu stavby vyfesi individudlingé dodavatel stavby.

B.8.4 VLIVPROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Stavba nebude nijak zasahovat do nos-
nych konstrukci okolnich nemovitosti. V prdbéhu vystavby budou pozemky uvedené v kap. B.1.13 této zpravy zasa-
Zzeny otevienym vykopem, ktery bude po dokonceni stavebnich praci zasypéan a uveden do pGvodniho stavu.

B.8.5 OCHRANA OKOLIi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCi ASANACE, DEMO-
LICE, KACENi DREVIN

Kéaceni dfevin je feSeno v kapitole B.1.9 této zprévy.

Rozsah obvodu stavby je patrny ze situace. Okolni stavajici nemovitosti pfimo sousedici s pozemky, na kterych
bude probihat vystavba, nesmi byt stavbou ohrozeny ¢&i poskozeny.
Po dobu vystavby bude nutno splnit:
Podminky bezpecnosti prace pfi provadéni vystavby
Dodrzovani vyhlasky o vykopovych pracich
Podminky zabezpeceni obvodu stavenisté, pfistupu na stavenisté, oznaceni vystraznymi znackami, aj.
Zabezpeceni vykopU pfedepsanym pazenim, ochranu vykopU proti padu osob
Zajisténi bezpedného pfistupu do vsech nemovitosti po celou dobu stavby
Bezpedny prUjezd vozidel se zvlatnim povolenim
Zajisténi ¢isténi vozidel vyjizdéjicich z obvodu stavenisté
Ochrana stévajicich inZenyrskych siti pred poskozenim
Zajisténi max. omezeni hluku pfi provadéni stavebnich praci
Omezeni prasnosti pfi provadéni zemnich praci

B.8.6 MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Pfi realizaci stavby dojde k do¢asnému zdboru pozemkd uvedenych v kap. B.1.13 této zpravy, a to formou otevie-
ného ohrazeného vykopu.

B.8.7 POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY

V dobé stavby je nutné zajistit bezbariérovy pfistup do objektd ob&anské vybavenosti a bydligt osob se zdravot-
nim postizenim. Komunika&ni trasy pro pési budou upraveny tak, aby vyskové prekézky v trase nebyly vétsi jak 2 cm.
Vykopy budou premostény provizornimi lavkami Sitky min. 90 cm opatfenymi zabradlim s dolni vodici ty¢i ve vysi
10 cm nad povrchem chodniku.

B.8.8 MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE,
JEJICH LIKVIDACE

Problematika produkovanych druhd odpadd, jejich mnozstvi a zpUsob jejich vyuziti a likvidace je detailné popsan
v kapitole B.6.1.

B.8.9 BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRiISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Zemni prace budou provadény prevazné strojné. Pouze v oblasti ochrannych pasem ostatnich siti a v mistech,
kde to vyzaduji jednotliva vyjadieni spravcd inzenyrskych siti budou vykopy provedeny ruéné. Vytézena zemina bude
pouzita pro zésyp ryhy v nezpevnénych plochach. Pfebyteéna zemina bude odvezena k ulozeni na skladdce zemin.

Orientacni objem vytéZzené zeminy je uveden v nasledujici tabulce. Pfesné kubatury jednotlivych materidld budou
uvedeny v polozkovém vykazu vymér v navazujicim stupni PD.

vykop [m?] odvoz [m?] PFisun nadhradnich materiald [m?]

820 820 820

B.8.10 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Ochrana ovzdusi, hluk

Stavbou bude do&asné zhorseno zivotni prostiedi v okoli stavby, zejména z hlediska hlu¢nosti a zvySenim pra-
chovych emisi a mirného znedisténi ovzdusi oxidy dusiku pfi zemnich pracich, dopravé zemin, materidlu a provozu
stavebnich strojd. Ovlivnéni ovzdusi se projevi v bezprostiednim okoli staveni§té a dopravnich tras a nebude mit
dopad na Sirsi okoli stavby. Lze je hodnotit jako mélo vyznamné az nevyznamné docasné zhorSeni faktoru pohody.
Stavba svym charakterem nevyzaduje feseni ochrany ovzdusi.
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Pfi provadéni stavby, zejména zemnich praci, budou dopravni prostifedky dodavatele pred vyjezdem z obvodu
stavenisté na verejnou komunikaci oci§tény. Plochy staveni§té budou pribézné po skonéeni vykopovych praci zba-
vovany nedistot a zbytkd zeminy. Dodavatel rovnéz zaijisti eliminaci prasnosti vyuzivanych komunikaci jejich kropenim
a cisténi verejnych komunikaci v prostoru vyjezdu ze stavenisté.

Ochrana podzemnich a povrchovych vod
V prdbéhu stavby nesmi dojit ke znecisténi podzemnich vod. Pro minimalizaci pfipadnych gkod je zapotiebi na
ochranu Zivotniho prostiedi provést nasledujici opatieni:

e vSechny mechanismy na stavenisti musi byt v dokonalém technickém stavu; nezbytnd bude kontrola
zejména z hlediska moznych Ukapd ropnych latek (vany); je tfeba zajistit stavebni plochy a splachy z nich
sbirat s predcisténim lapolem u ploch pro sténi vozidel a baleny vapex a zajistit odbéry vzorkd a odpovidajici
likvidaci pfipadnych odpadnich a znecisténych vod; ve stavebnich mechanismech se doporucuje pred-
nostné pouzivat ekologicky Setrnd mazadla a oleje,

e pro stavbu je tfeba vypracovat plan havarijnich opatreni pro pfipad havarijniho Uniku latek skodlivych vodam
podle zdkona o vodach, s jehoz obsahem budou sezndmeni vsichni pracovnici stavby;

e v pfipadé havérie bude nezbytné postupovat podle pokynd zpracovanych v havarijnim planu (zafizeni sta-
venisté musi byt vybaveno dostate¢nym mnozstvim sanaénich prostfedkd pro pfipadnou likvidaci Unikd
ropnych latek, v pfipadé Uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina neprodlené
odstranéna a ulozena na lokalit& uréené k témto U&eldm);

e ovlivnéni hydrogeologickych pomérd se neptedpoklada. V pfipadé vyskytu podzemni vody v trasach vykop0
bude tato voda ¢erpéna z jimek

B.8.11 ZAsADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Zhotovitel stavby zajisti vypracovani planu BOZP koordinadtorem BOZP. S pldanem BOZP sezndmi pracovniky, ktefi
se budou pohybovat na stavbé. Zaroven bude v pribéhu celé stavby vyZzadovat a kontrolovat pInéni pozadavkd planu
BOZP v§emi osobami pohybujicimi se v prostoru stavenisté.

V prObéhu vystavby stavby budou provadény prace a ¢innosti vystavuijici fyzickou osobu zvy$enému ohrozeni
Zivota nebo poskozeni zdravi, které stanovuje Nafizeni viady &. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, pfiloha 5 - bod 6. - prace vykonavané v ochrannych pasmech
energetickych vedeni, popfipadé zafizeni technického vybaveni.

Déle musi byt dodrzeny pozadavky bezpeénosti v pribé&hu vystavby:

e zdkon &. 309/2006 Sb., v platném znéni, kterym se upravuji daldi poZzadavky bezpelnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskyto-
vani sluzeb mimo pracovn&pravni vztahy (zédkon o zajigténi dalich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci), ve zné&ni zédkona &. 362/2007 Sb., v platném zné&ni,

e zdkon &. 262/2006 Sb., zdkonik prace, ve zn&ni zékona &. 362/2007 Sb.,

e zdkon &.183/2006 Sb., zdkon o Uzemnim plédnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), zdkon &. 251/2005 Sb.,
o inspekci prace, v platném znéni,

o zdkon ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni,

e zdkon &. 350/2011 Sb., chemicky zékon, v platném znéni,

e zdkon &.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych daldich zakonU, ve znéni pozdéjdich pfedpisd,

e zdkon &. 458/2000 Sb., o podminkéach podnikdni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich o
zméné nékterych zakond (energeticky zakon),

e zdkon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném
znéni,

e zdkon &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékonl, v
platném znéni,

o zdkon &.133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni,

e nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

e nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich,

e  natizeni vlddy ¢. 589/2006 Sb., kterym se stanovi odchylna Uprava pracovni doby a doby odpodinku zamést-
nancU® v dopravé.

B.8.12 ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

ZpUsob napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu se stavbou neméni, v ulici i v okolni lokalité zdstava zachovana
soudasna organizace dopravy. Béhem stavby dojde k omezeni dopravy v pfedmétné lokalité. Redeni dopravy bude
koordinovéno s investi¢nimi akcemi probihajicimi v okoli. Dopravni zna¢eni po dobu stavby bude provedeno podle
projektu dopravniho znaceni, ktery zajisti zhotovitel stavby pfed jejim zahdjenim a zajisti jeho projednani se zastupci
odboru dopravy a dopravnim inspektoratem PCR.

Béhem stavby dojde i k omezeni pohybu chodcU. Pfi stavbé musi byt umoznén pfistup ke stavajicim objektim,
nachézejicim se v tésné blizkosti stavenisté, a to pomoci provizornich chodnik( a pfemosténi stavebnich ryh. Sta-
vebni ryhy v chodniku budou pfemostény pochlznymi lavkami se zabradlim. V noci budou vykopy ozna¢eny svétel-
nym vystraznym zafizenim. Po celou dobu vystavby bude zajistén bezpecny provoz pro pési.

B.8.13 STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY

Stavba bude probihat standardnim zpUsobem a nevyzaduje pro své provadéni zadné specialni podminky.
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B.8.14 POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCI TERMINY

Pred zahajenim zemnich praci musi byt zhotovitelem vytycena vSechna podzemni vedeni, kterd se v obvodu
stavenisté nachazeji a tato viditeIné oznacena. Veskera znama kfizeni jsou vyznacena v situacich a v podélnych pro-
filech vodovodud. Doporuduje se rovnéz provést stavebnétechnickou pasportizaci okolnich budov opravnénou neza-
vislou osobou.

Hloubky uloZenf jednotlivych stavajicich inzenyrskych siti jsou uvaZzovany dle CSN 73 6005 - pokud neni uvedeno
jinak. Prostorové usporadani siti navrzenych k rekonstrukci v misté kfizeni s témito vedenimi je v souladu s CSN 73
6005. V pripadé, kdy dojde ke kfizeni s inZenyrskymi sitémi, musi byt veskeré prace provedeny dle podminek spravc
téchto siti.

Vodovody budou uloZeny dle vzorového pii¢ného rezu.

Pro obnovu povrch0 vzdy plati, Ze nasleduje aZ po provedeni prisluénych objektd vodovodu. Protoze zasyp vo-
dovodnich ryh tvofi podklad konstrukénich vrstev komunikace, je nutno dUsledné provést predepsané zhutnéni za-
sypU téchto ryh.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Viz kapitola B.2 této zpravy.

Brno, kvéten 2023 vypracoval: Ing. Jan Slesinger



