

PŘÍLOHA ZPRÁVY O HODNOCENÍ NABÍDEK

Rada města Nová Bystřice rozhodla jménem Města Nová Bystřice, IČO 002 47 138, se sídlem Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice, za které jedná Mgr. Jiří Zimola, starosta (dále v textu jen „zadavatel“) vyhlásit veřejnou zakázku označenou **Park a dětské hřiště, Rybní ulice, Nová Bystřice** (dále v textu jen „veřejná zakázka“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 a násl. zákona zveřejněním zadávacích podmínek dle § 214 zákona na svém profilu zadavatele dne 12. 1. 2026.

1. Rada města Nová Bystřice dne 26. 2. 2026 svým usnesením č. 58. RM **rozhodla** v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve věci veřejné zakázky označené **Park a dětské hřiště, Rybní ulice, Nová Bystřice vybrat k uzavření smlouvy o dílo účastníka zadávacího řízení SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO 25560191**, jehož nabídka byla podle kritéria hodnocení nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH - **8 838 820,52 Kč**.
2. Zadavatel následně pověřil svého zástupce odesláním výzvy vybranému dodavateli k předložení dokladů o kvalifikaci, které nebyly součástí nabídky, a dalších dokumentů požadovaných v rámci součinnosti před podpisem smlouvy (čl. 16 zadávací dokumentace). Dne 5. 3. 2026 bylo na profilu zadavatele uveřejněno oznámení o rozhodnutí zadavatele. Po marném uplynutí lhůty pro podání námitek byl vybraný dodavatel vyzván k uzavření smlouvy o dílo. Dne 31. 3. 2026 však společnost SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. zadavateli oznámila, že neposkytne součinnost k podpisu smlouvy, neboť není schopna zajistit realizaci díla v požadovaném termínu ani v souladu se zadávací a projektovou dokumentací, a smlouvu o dílo proto neuzavře.
3. Zadavatel se v souladu s § 125 odst. 1 zákona na základě těchto nových skutečností rozhodl vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož nabídková cena byla podle výsledku původního hodnocení jako druhá v pořadí. Z uvedených důvodů proto provedl u dodavatele **KOSTKA JH s.r.o., IČO 63908701, Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec II** (dále v textu jen „**KOSTKA**“) kontrolu obsahu jeho elektronické nabídky.

Dodavatel, jehož nabídková cena byla jako druhá nejnižší:

KOSTKA JH s.r.o.

Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec II

IČO 63908701

Způsob prokázání základní způsobilosti dodavatelem KOSTKA

Dodavatel **KOSTKA** ve své nabídce prokázal splnění základní způsobilosti předložením **Čestného prohlášení dodavatele ke kvalifikaci**, které tvořilo Přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídky. Toto prohlášení bylo elektronicky podepsáno oprávněnými osobami dne 2. 2. 2026.

Způsob prokázání profesní způsobilosti dodavatelem KOSTKA

Dodavatel **KOSTKA** ve své nabídce prokázal splnění profesní způsobilosti předložením **Čestného prohlášení dodavatele ke kvalifikaci**, které tvořilo Přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídky. Toto prohlášení bylo elektronicky oprávněnými osobami dne 2. 2. 2026, které potvrdili, že společnost je zapsána v obchodním rejstříku a disponuje živnostenským oprávněním v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Způsob prokázání kritéria technické kvalifikace dodavatelem KOSTKA

Dodavatel **KOSTKA** ve své nabídce předložil vyplněné **Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci**, v němž uvedl následující stavby obdobného charakteru

- a) **dvě (2) stavební práce** obdobného charakteru (pozemní stavby – rekonstrukce nebo novostavby) ve finančním objemu **minimálně 8 mil. Kč bez DPH**, a to pro každou stavbu samostatně
- b) **dvě (2) stavební práce**, u kterých byla součástí plnění (nebo i samostatně) realizace **zpevněných ploch** ve finančním objemu **minimálně 1 mil. Kč bez DPH**, a to pro každou stavbu samostatně
- c) **dvě (2) stavební práce**, u kterých byla součástí plnění (nebo i samostatně) realizace **víceúčelového hřiště** ve finančním objemu **minimálně 1 mil. Kč bez DPH**, a to pro každou stavbu samostatně
- d) **dvě (2) stavební práce**, u kterých byla součástí plnění (nebo i samostatně) dodávka **zařízení hřiště** ve finančním objemu **minimálně 500 tis. Kč bez DPH**, a to pro každou samostatně.
- e) **jedno (1) plnění**, u kterého byla součástí plnění (nebo i samostatně) dodávka a výsadba rostlin, provádění vegetačních úprav, včetně provádění následné péče ve finančním objemu **minimálně 100 tis. Kč bez DPH**

Významná stavební práce č. 1

Název objednatele, jeho identifikační číslo (IČO): **Adria – Neptun spol. s r.o.**
Název stavby: **Hotel Zlatá hvězda Třeboň**
Doba plnění: **od 01.11.2024 do 01.08.2025**
Místo plnění: **Masarykovo nám. 107, Třeboň**
Finanční objem v Kč bez DPH: **26 935 tis. Kč**
Plnění probíhalo s pomocí poddodavatelů: **ANO**
Podíl poddodavatelů na celkovém plnění v %: **55%**
Stručný popis plnění: **Rekonstrukce části hotelu na relaxační zónu s balneo provozem a zázemím, včetně technické části**
Osvědčení objednatele: **viz příloha č. 101** **PODEPSÁNO OPRÁVĚNOU OSOBOU OBJEDNATELE**

Významná stavební práce č. 2

Název objednatele, jeho identifikační číslo (IČO): **Obec Cizkrajov**
Název stavby: **Objekt hosp. a tech. zázemí obce Cizkrajov**
Doba plnění: **od 16.07.2024 do 29.08.2025**
Místo plnění: **Cizkrajov**
Finanční objem v Kč bez DPH: **11 943 tis. Kč**
Plnění probíhalo s pomocí poddodavatelů: **ANO**
Podíl poddodavatelů na celkovém plnění v %: **48%**
Stručný popis plnění: **Demolice a novostavba kompletního objektu na klíč včetně zpevněných plocha terénních úprav s oplocením**
Osvědčení objednatele: **viz příloha č. 102** **PODEPSÁNO OPRÁVĚNOU OSOBOU OBJEDNATELE**

Významná stavební práce č. 3

Název objednatele, jeho identifikační číslo (IČO): **Revitalizace dvou měšťanských domů Slavonice čp. 476 a čp. 480...**
Název stavby: **Město Slavonice**
Doba plnění: **od 07.03.2020 do 23.09.2021**
Místo plnění: **Slavonice**
Finanční objem v Kč bez DPH: **11 522 tis. Kč**
Plnění probíhalo s pomocí poddodavatelů: **ANO**
Podíl poddodavatelů na celkovém plnění v %: **40%**
Stručný popis plnění: **Revitalizace objektů včetně dvorních částí – dlažby, zpevněné plochy a sadové úpravy**
Osvědčení objednatele: **viz příloha č. 103** **PODEPSÁNO OPRÁVĚNOU OSOBOU OBJEDNATELE**

Významná stavební práce č. 4

Název objednatele, jeho identifikační číslo (IČO): Obec Studená
Název stavby: Studená – rekonstrukce fotbalových kabin
Doba plnění: od 01.07.2024 do 31.05.2025
Místo plnění: Studená
Finanční objem v Kč bez DPH: 8 205 tis. Kč
Plnění probíhalo s pomocí poddodavatelů: ANO
Podíl poddodavatelů na celkovém plnění v %: 61%
Stručný popis plnění: Bourání a novostavba kompletního objektu na klíč, včetně terénních úprav a zpevněných ploch s dlažbou
Osvědčení objednatele: viz příloha č. 104 **PODEPSÁNO OPRÁVĚNOU OSOBOU OBJEDNATELE**

Významná stavební práce č. 5

Název objednatele, jeho identifikační číslo (IČO): Město Jindřichův Hradec
Název stavby: I.a II.etapa revitalizace školní zahrady MŠ Havlíčkova
Doba plnění: od 21.10. 2024 do 12.12.2024
Místo plnění: Jindřichův Hradec
Finanční objem v Kč bez DPH: 2 595 tis. Kč
Plnění probíhalo s pomocí poddodavatelů: ANO
Podíl poddodavatelů na celkovém plnění v %: 60%
Stručný popis plnění: Revitalizace zahrady a hřiště MŠ Havlíčkova
Osvědčení objednatele: viz příloha č. 105 **PODEPSÁNO OPRÁVĚNOU OSOBOU OBJEDNATELE**

Významná stavební práce č. 6

Název objednatele, jeho identifikační číslo (IČO): Město Jindřichův Hradec
Název stavby: Opravy 1.MŠ Růžová 39 – dětské zahradní hřiště, oplocení sklad hraček
Doba plnění: od 26.07.2023 do 15.09.2023
Místo plnění: Jindřichův Hradec
Finanční objem v Kč bez DPH: 2 101 tis. Kč
Plnění probíhalo s pomocí poddodavatelů: ANO
Podíl poddodavatelů na celkovém plnění v %: 30%
Stručný popis plnění: Oprava hřiště, oplocení a skladu hraček
Osvědčení objednatele: viz příloha č. 106 **PODEPSÁNO OPRÁVĚNOU OSOBOU OBJEDNATELE**

Významná stavební práce č. 7 (zařízení hřiště 500 tis. Kč)

Název objednatele, jeho identifikační číslo (IČO): 00252816
Název stavby: Rekonstrukce dětského hřiště v kempu Pohoda
Doba plnění: do konce dubna 2022
Místo plnění: kemp Pohoda
Finanční objem v Kč bez DPH: 799 875,- Kč
Plnění probíhalo s pomocí poddodavatelů: NE
Podíl poddodavatelů na celkovém plnění v %: 0
Stručný popis plnění: Dodání a instalace herních prvků
Poddodavatel LUNA PROGRESS s.r.o.

Významná stavební práce č. 8 (zařízení hřiště 500 tis. Kč)

Název objednatele, jeho identifikační číslo (IČO): 00250708

Název stavby: Revitalizace zahrady MŠ ve Strunkovicích nad Blanicí

Doba plnění: od září do poloviny prosince 2022

Místo plnění: MŠ, ve Strunkovice nad Blanicí

Finanční objem v Kč bez DPH: 1 522 396, 69

Plnění probíhalo s pomocí poddodavatelů: NE

Podíl poddodavatelů na celkovém plnění v %: 0

Stručný popis plnění: Výroba, doprava a montáž herních prvků

Osvědčení objednatele: viz příloha č. 2 **PODEPSÁNO OPRÁVĚNOU OSOBOU OBJEDNATELE**

Poddodavatel LUNA PROGRESS s.r.o.

Název objednatele, jeho identifikační číslo (IČO): Na luka s.r.o. IČO: 07439644

Název stavby: Obchodní centrum Jindřichův Hradec, I.etapa – část sadové úpravy / izolační zeleň

Doba plnění: od 10/2024 do 12/2024

Místo plnění: Jindřichův Hradec

Finanční objem v Kč bez DPH: 2,903mil bez DPH

Plnění probíhalo s pomocí poddodavatelů: ANO / NE

Podíl poddodavatelů na celkovém plnění v %: 0

Stručný popis plnění: Zhotovení izolační zeleně kolem OCJH

Osvědčení objednatele: 1.Kamenická

Poddodavatel na luka s.r.o.

a osobu na pozici stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení osoby na pozici hlavního stavbyvedoucího Ing. Josef Kostka

Autorizace v oboru (číslo autorizace ČKAIT): 0100659

Odborná kvalifikace hlavního stavbyvedoucího:

Název objednatele, jeho identifikační číslo (IČ): Adria – Neptun spol. s r.o.

Název 1. stavby: Hotel Zlatá hvězda Třeboň

Doba plnění: od 01.11.2024 do 01.08.2025

Místo plnění: Masarykovo nám. 107, Třeboň

Finanční objem v Kč bez DPH: 26 935 tis. Kč

Osoba, u níž si lze ověřit pravdivost tvrzení: Ing. P.Šot

Telefonický kontakt na tuto osobu: 724 235 276

Stručný popis plnění: Rekonstrukce části hotelu na relaxační zónu s balneo provozem a zázemím, včetně technické části

Název objednatele, jeho identifikační číslo (IČO): Obec Cizkrajov

Název 2. stavby: Objekt hosp. a tech. zázemí obce Cizkrajov

Doba plnění: od 16.07.2024 do 29.08.2025

Místo plnění: Cizkrajov

Finanční objem v Kč bez DPH: 11 943 tis. Kč

Osoba, u níž si lze ověřit pravdivost tvrzení: D.Rozenkranz

Telefonický kontakt na tuto osobu: 607 174 317

Stručný popis plnění: Demolice a novostavba kompletního objektu na klíč včetně zpevněných plocha terénních úprav s oplocením

Potvrzuji, že tato osoba se bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky na pozici stavbyvedoucího a je uvedena ve smlouvě o dílo.

OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel požaduje po dodavatelích, aby v případě plnění předmětu veřejné zakázky s pomocí třetích osob (poddodavatelů) určili ve své nabídce ty části plnění předmětu veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů. Dodavatel odpovídá za činnosti poddodavatele tak, jako by dané plnění poskytoval sám. Ustanovení § 2589 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije. Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby následující významné činnosti při plnění předmětu veřejné zakázky byly realizovány přímo vybraným dodavatelem. Jedná se o práce a činnosti spojené s výkonem **osoby na pozici stavbyvedoucího**.
2. Dodavatel byl povinen stanovit svou nabídkovou cenu za splnění předmětu veřejné zakázky ve smlouvě v českých korunách a v požadovaném členění a předložit jako součást své nabídky v elektronické podobě oceněné položkové rozpočty, a to ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování.
3. Dodavatelé byli povinni ve své nabídce předložit **smlouvu o dílo**, a to v rozsahu dle Přílohy č. 4 této zadávací dokumentace, která je pro účastníka zadávacího řízení **závazná**.
4. Dále byli povinni ve své elektronické nabídce předložit **čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů**, které jako vzor tvoří **Přílohu č. 5** této zadávací dokumentace.
5. Vybraný dodavatel musí předložit zadavateli **čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím**, popř. mohl předložit již jako součást elektronické nabídky.

Dodavatel **KOSTKA** shora vyjmenované požadavky splnil následovně:

K bodu 1: nabídka obsahuje informaci o poddodavatelích – LUNA PROGRESS s.r.o., IČO 28080602 (herní prvky a vybavení hřiště), Na luka s.r.o., IČO 07439644 (zahradnické a sadové úpravy), KOVO Mischnik s.r.o., IČO 06334113 (zámečnické práce), JAHU-SPORT s.r.o., IČO 07685254 (hřiště a povrch a lajnování), FIERA a.s., IČO 25166361, elektroinstalace a VALEK PVT s.r.o., IČO 26068117 (ZTI).

K bodu 2: nabídková cena je uvedena v českých korunách a obsahuje oceněný položkový rozpočet

K bodu 3: součástí nabídky je smlouva o dílo, která vyhovuje podmínkám zadavatele

K bodu 4: nabídka obsahuje čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmu

K bodu 5: nabídka obsahuje čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím

Kontrolou předloženého položkového rozpočtu bylo ověřeno, že je tento položkový rozpočet oceněný v souladu s pokyny zadavatele, je úplný a neobsahuje žádnou nulovou položku. Nabídková cena není považovaná a za mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Nabídka dodavatele **KOSTKA** dále obsahovala tyto listiny:

1. Výpis z obchodního rejstříku ze dne 18. 1. 2026
2. Živnostenský list Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
3. Osvědčení o autorizaci Ing. Josef Kostka, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
4. Referenční listy – osvědčení objednatelů ke stavbám pod pořadovými čísly 1-6 uvedenými výše

Poddodavatel **LUNA PROGRESS s.r.o.**

1. Smlouva o spolupráci (písemný závazek)
2. Výpis z obchodního rejstříku ze dne 18. 1. 2026

Poddodavatel **Na luka s.r.o.**

1. Smlouva o spolupráci (písemný závazek)
2. Výpis z obchodního rejstříku ze dne 19. 1. 2026

Kontrolou obsahu elektronické nabídky dodavatele **KOSTKA** zjistil zadavatel některé nejasnosti, a proto rozhodl v souladu s § 46 zákona vyzvat dodavatele, aby je v níže uvedené lhůtě tyto zjištěné nejasnosti objasnil.

Text odeslané výzvy dne 17. 4. 2026, opakovaná výzva odeslaná dne 22. 4. 2026:

Výzva k objasnění údajů obsažených v nabídce účastníka zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona označené **Park a dětské hřiště, Rybní ulice, Nová Bystřice**

Údaje o zadavateli a zastupující osobě

Zadavatel:	Město Nová Bystřice
Sídlo:	Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice
Oprávněná osoba:	Mgr. Jiří Zimolou, starostou
IČ:	002 47 138
Profil zadavatele:	http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2176dc6e-bc13-4e1a-994f-d0fb0ea009ab
Zastupující osoba:	recte consulting s.r.o.
Sídlo:	Nádražní 612/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO:	072 54 644
Kontakt:	Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 731 677 477

Rada města Nová Bystřice rozhodla jménem Města Nová Bystřice, IČO 002 47 138, se sídlem Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice, za které jedná Mgr. Jiří Zimola, starosta (dále v textu jen „zadavatel“) vyhlásit veřejnou zakázku označenou **Park a dětské hřiště, Rybní ulice, Nová Bystřice** (dále v textu jen „veřejná zakázka“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 a násl. zákona zveřejněním zadávacích podmínek dle § 214 zákona na svém profilu zadavatele dne 12. 1. 2026.

Do předmětného zadávacího řízení jste svou nabídku doručil řádně a včas, když je vaše nabídka vedena u zadavatele pod pořadovým číslem 4. Kontrolou obsahu vaší elektronické nabídky zadavatel zjistil **dodatečně** některé skutečnosti, které žádá v souladu s § 46 zákona po účastníkovi zadávacího řízení **KOSTKA JH s.r.o.**, IČO 63908701, Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec II, aby je objasnil.

I.

Zadavatel v čl. 7 odst. 1 zadávací dokumentace po dodavatelích požadoval, aby ve své nabídce v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokázali splnění kritéria technické kvalifikace předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nevýznamnějších z těchto prací.

Dodavatel prokáže splnění kritéria technické kvalifikace uvedeného v předchozím odstavci, pokud ve své nabídce předloží seznam stavebních prací poskytnutých za shora uvedené období a Osvědčení k těmto stavebním pracím. Ze seznamu stavebních prací i Osvědčení musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel mj. v uvedeném období realizoval alespoň

- a) **dvě (2) stavební práce**, u kterých byla součástí plnění (nebo i samostatně) realizace **zpevněných ploch** ve finančním objemu **minimálně 1 mil. Kč bez DPH**, a to pro každou stavbu samostatně
- b) **dvě (2) stavební práce**, u kterých byla součástí plnění (nebo i samostatně) realizace **víceúčelového hřiště** ve finančním objemu **minimálně 1 mil. Kč bez DPH**, a to pro každou stavbu samostatně

Zadavatel konstatuje, že jste předložili seznam stavebních prací prostřednictvím Přílohy č. 2 zadávacích podmínek (Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci), v němž uvádíte šest realizovaných stavebních zakázek. Zadavatel tyto reference nijak nezpochybňuje; pro řádné posouzení splnění požadovaného kritéria technické kvalifikace však v návaznosti na zadávací podmínky žádá o doplnění finančního vyčíslení jednotlivých relevantních stavebních činností, konkrétně realizace zpevněných ploch a realizace víceúčelového hřiště, aby bylo možné ověřit splnění minimálních finančních objemů stanovených v zadávací dokumentaci.

Požadavek zadavatele

S ohledem na výše uvedené vás proto zadavatel prostřednictvím pověřené osoby žádá, abyste doplnili chybějící údaje, popř. doložili jiné listiny nebo jiné (další) významné stavební zakázky, aby měl zadavatel za prokázané, že stanovená kritéria technické kvalifikace splňujete, resp., aby mohl posoudit, že realizované stavební zakázky svým charakterem splňují vyhlášené podmínky zadávacího řízení (finanční objem) a vy jste v rámci této veřejné zakázky způsobilými dodavateli.

II.

Zadavatel vás prostřednictvím svého zástupce žádá, abyste **doručili své vysvětlení** ve lhůtě **dvou (2) pracovních dní** prostřednictvím profilu zadavatele, případně datovou zprávou adresovanou zástupci zadavatele způsobem uvedeným v § 211 odst. 5 zákona, když písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení musí probíhat povinně elektronicky. Běh stanovené lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni doručení této výzvy. Pokud ve stanovené lhůtě zdůvodnění zadavateli nedoručíte, bude zadavatel dále postupovat v souladu se zákonem.

Vzhledem k tomu, že dodavatel ve stanovené lhůtě neodpověděl, zaslal zadavatel výzvu opakovaně prostřednictvím datové schránky. Na tuto druhou výzvu již dodavatel reagoval a prostřednictvím zprávy přes profil zadavatele dne 23. 4. 2026 zaslal toto vyjádření.

Požadavek na dvě (2) stavební práce, u kterých byla součástí plnění (nebo i samostatně) realizace zpevněných ploch ve finančním objemu minimálně 1 mil. Kč bez DPH, a to pro každou stavbu samostatně – splňují beze zbytku tyto zakázky:

1. Reference hosp objekt Cizkrajov (11.943.tis. Kč) - součástí je zádlažba dvora a chodníků
2. Reference Měšťanské domy Slavonice (11.552.tis. Kč) - součástí jsou dlážděné chodníky a zpevněné plochy dvorů obou objektů
3. Reference Studená fotbalové kabiny (8.205.tis. Kč) - součástí je dlážděný chodník a zpevněná plochy u objektu

Požadavek na dvě (2) stavební práce, u kterých byla součástí plnění (nebo i samostatně) realizace víceúčelového hřiště ve finančním objemu minimálně 1 mil. Kč bez DPH, a to pro každou stavbu samostatně – splňují bez zbytku tyto zakázky:

1. Reference MŠ Hvězdárna zahrada (2.595. tis. Kč) - úprava zahrady a víceúčelového dětského hřiště, které je součástí zahrady
2. MŠ Růžová – opravy zahradní hřiště (2.101.tis. Kč) - úpravy zahrady s víceúčelovým dětským hřištěm

Zadavatel si zpětně ověřil zakázky týkající se hřišť, přičemž jednatel společnosti Josef Kostka potvrdil, že tyto realizované stavby splňují definici pro víceúčelová hřiště.

4. S ohledem na nové skutečnosti Rada města Nová Bystřice ve věci veřejné zakázky **Park a dětské hřiště, Rybní ulice, Nová Bystřice** přijala toto rozhodnutí:

Rada města Nová Bystřice po projednání

- 1) **rozhodla** v souladu s § 124 odst. 2 ve spojení s odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění o vyloučení dodavatele **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO 25560191**, když dodavatel dne 31. 3. 2026 oznámil zadavateli, že smlouvu o dílo na zhotovitele předmětné stavby se zadavatelem neuzavře.
- 2) **rozhodla** v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve věci veřejné zakázky označené **Park a dětské hřiště, Rybní ulice, Nová Bystřice** vybrat k uzavření smlouvy o dílo účastníka zadávacího řízení **KOSTKA JH s.r.o., Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 63908701**, jehož nabídka byla podle kritéria hodnocení nabídkou s druhou nejnižší nabídkovou cenou bez DPH - **9 580 642,93 Kč**.
- 3) **rozhodla** v souladu s § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, prostřednictvím svého zástupce zajistit **odeslání výzvy** vybranému dodavateli k předložení dokladů o jeho kvalifikaci, které požadoval a nemá je k dispozici a následně v souladu s § 50 zákona ve spojení s § 53 odst. 5 zákona uveřejnění oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele ve lhůtě stanovené zákonem.
- 4) **zmocňuje** starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, a to ve lhůtách stanovených zákonem.