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1. Identifikacni Gdaje

Udaje o stavbé

Nazev stavby: Zliv - Obnova kanalizace v ulici Jachymovska

Misto stavby: kraj JihoCesky, okres Ceské Budéjovice
k. U. Zliv u Ceskych Budé&jovic (793272)

Druh dokumentace: projektova dokumentace pro provadeéni stavby (DPS)
Charakter stavby: vodni hospodarstvi }
Obnova kanalizace v ulici Jachymovska ve Zlivi u Ceskych
Budé&jovic

Udaje o stavebnikovi

Investor: Mésto Zliv
Dolni nameésti 585
373 44 Zliv

ICO: 00245721
DIC: CzZ00245721
Zastoupeny: Radkem Rothschedlem, starostou mésta

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant stavby: Ing. Jaroslav Zacek Ph.D.
Chlum 144
382 03 Kfemze
ICO: 06577831

Ing. Jaroslav Zacek Ph.D. - CKAIT 0102729, autorizovany
technik pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinného
inZenyrstvi, specializace stavby zdravotné technické

Datum zpracovani: VIII/2025

2. Seznam vstupnich podkladi

Pfed zahajenim projektovych praci na PD, byly ziskany informace o existenci podzemnich
a nadzemnich vedenich a zafizenich, kterych by se mohla navrhovana stavba dotykat.
Veskera vyjadreni jsou uvedena v dokladové Casti projektové dokumentace. Stavba byla
navrzena v souladu s témito vyjadfenimi.

Projektova dokumentace byla vypracovana na podkladu katastralni mapy a digitalnich
podkladd dotéenych inZenyrskych siti. VySkovy systém vychazi z podrobného
polohopisného a vyskopisného zaméreni predmétné lokality. Polohopisné je PD
zpracovana Vv soufadnicovém systému S-JTSK, vyskopisné je PD zpracovana ve
vyskovém systému Balt po vyrovnani.

Pro zpracovani projektové dokumentace nebyl vypracovan podrobny inzenyrsko
geologicky prizkum. Dle odborného odhadu a informaci od zadavatele se ve vykopu
predpoklada vyskyt zemin ve 2. (50%), 3. (30%) a 4. (20%) tF. tézitelnosti dle CSN 73
3050. Pfipadné zmény v zatfidéni zemin zjiSténé pfFi provadéni vykopovych praci, budou
zapsany ve stavebnim deniku a vyuctovany jako méné/viceprace.



Vycet podkladi:
- Polohopisné a vyskopisné zaméreni predmétné lokality (Janda, XI/2024-
1V/2025) .
- Prohlidka mista stavby a fotodokumentace (Zacek, XI1/2024)
- PoZadavky investora a provozovatele
- VyjadFeni spravcl k existenci dotéenych siti

Projektova dokumentace byla dale zpracovéna v souladu s podminkami stanovenymi
v platném zakonu ¢. 283/2021 Sb. Stavebni zakon

. § vyhlaska ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb

v

- 8 vyhlaska ¢. 157/2024 Sb., o izemné analytickych podkladech,
uzemné planovaci dokumentaci a jednotném standardu

Dale byla mimo jiné projektova dokumentace zpracovana podle nasledujicich
vyhlasek a zakoni:

- Technické pozadavky na vystavbu vodovod( podle zdkona &. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zmé&né& né&kterych zakondi
(zdkon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozd&jsich predpist, a podle
vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zmé&né nékterych zékond, ve
znéni pozdé&jsich predpisd.

3. Architektonické, vytvarné, materialové, dispoziéni a provozni reseni

Navrhovana stavba je souclasti zakladni technické vybavenosti a zajisti bezpecné
odvadéni odpadnich vod ze stavajici zastavby kanalizaci na COV k vycisténi.

Z architektonického hlediska se u navrhovanych objektd jedna o podzemni liniova vedeni
a objekty kanalizacni sité, ktera neni tfeba posuzovat.

Sousedni pozemky nebudou navrhovanou stavbou trvale dotCeny ani ohrozeny
navrhovanymi stavebnimi pracemi. VSechny pozemky dotéené stavbou budou po
dokonéeni stavby uvedeny do plvodniho stavu.

4. Celkové reSeni podminek pristupnosti

Vzhledem k povaze a charakteru stavby se nefesi. Charakter provozu budovanych staveb
neumoznuje zaméstnavat osoby s poruchou orientace a pohyblivosti.

Po dokonéeni stavebnich praci budou veskeré povrchy uvedeny do plvodniho stavu a
budou plynule navazovat na okolni terén.

5. Stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby

Stavbu tvofi jeden stavebni objekt, ktery je dale rozdélen na Ctyfi podobjekty a obsahuje
dva provozni soubory. Technicky popis provoznich souborl je provedena v samostatnych
technickych zpravach jednotlivych ¢asti.

Ve vztahu k provadéni stavby projektant upozorfiuje na potrubi teplovodu Mydlovary,
ktery do lokality pfichazi z ulice Jiraskovy (revizni Sachta) a jeho poloha neni znama.
Vyjadreni spravce se k této siti nepodarilo ziskat. Zhotovitel musi s timto vedenim pocitat
a zajistit jeho vytyCeni a ochranu pfi provadéni stavby!



SO0-01 Obnova kanalizace

S0-01.1 Jednotna kanalizace Tyrsova - Jachymovska

Stavebni objekt fesi obnovu kanalizace v ulici TyrSova v Useku od nameésti Miru po ulici
Jachymovskou a dale obnovu kanalizace v ulici Jachymovské. Obnova sbérace 1 v ulici
TyrSova a Jachymovska bude provedena v celkové délce 612,50m, pficemz Usek v délce
421,40m od ndmésti Miru po kfizovatku ulic Jdchymovskad - Srdmkova bude proveden
z trub hladkych plnosténnych PVC SN12 DN500 a navazujici Usek délky 191,10m bude
proveden z trub hladkych plnosténnych PVC SN12 DN400. Dale bude provedena obnova
kanalizacniho sbérace 2 pred bytovym domem ¢.p. 342 - 345 ztrub hladkych
plnosténnych PVC SN12 DN300 délky cca 66,50m, sbérae 3 ve vnitrobloku bytovych
domu &.p. 331 - 338 v délce 79,50m a sbérace 4 v ulici Sramkova v délce 53,65m.
S ohledem na rozsah a cenovou a Casovou narocCnost realizace se predpoklada stavbu
realizovat po Castech ve tfech navazujicich etapach. ProtoZze v ramci obnovy dojde
k zahloubeni kanalizace oproti stavajicimu stavu, neni mozné poradi etap zaménit.

I. Etapa feSi obnovu jednotné kanalizace od revizni Sachty v severni Casti parku na
nameésti Miru do ulice Jachymovské po Sachtu S1.9 tak, aby se jiz v dalsi etapé nemuselo
zasahovat do TyrSovy ulice. Obnova v tomto Useku bude provedena z trub hladkych
plnosténnych PVC SN12 DN500 v délce 276,15m. Na trase sbérace 1 bude osazeno 9ks
reviznich Sachet ze Zelezobetonovych prefabrikdtd. Standardné budou osazeny
prefabrikdty DN1000, ale u $achty $S1.2 bude osazeno $achtové DN1500 pro moznost
napojeni kanalizace z ulice Fucikovy. V ramci prvni etapy bude dale provedena obnova
sbérace 2 pred bytovym domem ¢&.p. 342 - 345 z trub hladkych plnosténnych PVC SN12
DN300 v délce cca 66,50m. Na sbéradi 2 bude osazena 1 revizni $achta ze ZB
prefabrikdtd DN1000 a dvé revizni Sachty plastové DN600. Souddsti stavby je dale
provedeni propoje do ulice Fucikovy z trub hladkych plnosténnych PVC SN12 DN400
v délce cca 17,60m. Na propoji bude v misté smérového lomu osazena revizni $achta ZB
DN1000. Dale budou provedeny propoje kanalizaci z ulice Dukelska z trub PVC DN500
v délce cca 7,00m a do ulice Jiraskova z trub PVC DN400 délky cca 5,00m. Napojeni na
stavajici potrubi na konci propoji bude provedeno pomoci pryzovych spojek
s vyrovnavacimi krouzky.

Provizorni napojeni na navazujici potrubi kanalizace BE D400 bude provedeno pomoci
pryzové spojky, vyskové vyrovnani bude provedeno pomoci redukce PVC DN500/400 a
kolen PVC DN400 45° s mezikusem potrubi dle potfeby.

I1. Etapa f'eSi obnovu jednotné kanalizace od revizni Sachty $1.9 v ulici Jdchymovska po
kfizovatku s ulici Sramkova. Obnova sbéraCe 1 v tomto Useku bude provedena z trub
hladkych plnosténnych PVC SN12 DN500 v délce 145,25m. Na trase sbéraCe 1 bude
v tomto Useku osazeno 4ks reviznich Sachet ze Yelezobetonovych prefabrikatd DN1000.
V ramci druhé etapy bude dale provedena obnova sbérace 3 ve vnitrobloku bytovych
domd &.p. 331 - 338 v délce 79,50m a sbérade 4 v ulici Srdmkova v délce 53,65m.
Sbérace 3 a 4 budou provedeny z trub hladkych plnosténnych PVC SN12 DN300. Na
sbéradi 3 budou osazeny 2 a na sbéradi 4 také 2 revizni Sachty ze ZB prefabrikatd
DN1000. Soucasti stavby je dale provedeni propoje na kanalizaci PVC DN300 k bytovym
domim ¢&.p. 331-333. Napojeni na stavajici potrubi bude provedeno pomoci pryZové
spojky.

Provizorni napojeni na navazujici potrubi kanalizace KT D300 bude provedeno pomoci
pryzové spojky, vysSkové vyrovnani bude provedeno pomoci redukce PVC DN400/300 a
kolen PVC DN300 45° s mezikusem potrubi dle potreby.

III. Etapa resi obnovu jednotné kanalizace od revizni $achty $1.13 tzn. kfizovatky ulic
Jachymovskd a Srémkova po ulici Na Stréni, kde bude sbéra¢ 1 zakonéen pfipojenim
kanalizace z ulice Na Strani a napojenim vytlaku z Cerpaci stanice (S0-01.3). Obnova
sbéracCe 1 v tomto Useku bude provedena z trub hladkych plnosténnych PVC SN12 DN400
v délce 191,10m. Na trase sbérace 1 bude v tomto Useku osazeno 5ks reviznich Sachet
ze Yelezobetonovych prefabrikatd DN1000. Souddsti stavby je dale provedeni propoje na
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kanalizaci KT DN300 z ulice V Provazech. Napojeni na stavajici potrubi bude provedeno
pomoci pryzové spojky pro spojovani kanalizaci z rlznych materiadll a rlznych vné&jdich
pramérd.

Déle bude na trase jednotlivych kanalizaénich sb&racl provedena obnova uliénich vpusti.
Predpoklada se provedeni obnovy 33ks uli¢nich vpusti. Vpusti budou provedeny
standardni z betonovych prefabrikatd DN500 se zapachovou uzdv&rou osazené vtokovou
mfFizi a koSem pro zachyceni splavenin. S ohledem na intenzivni zatiZzeni dopravou v ulici
TyrSova, budou uli¢ni vpusti v této ulici posunuty mimo hlavni pojizdénou plochu této
komunikace. V pfipadé umisténi vpusti na rozhrani komunikace a zelené popf. chodniku,
budou tyto provedeny jako obrubnikové s bo¢nim natokem.

V ramci stavby bude dale provedeno prepojeni domovnich pFipojek a pfipojek stfesnich
svodl, které jsou zalUstény do stavajicich kanalizaénich sb&ra¢d. Pfesnd poloha, material
a dimenze potrubi jednotlivych pfipojek nebylo mozné zjistit a musi byt zjiStény ve
vykopu pfi provadéni stavby. Prepojeni pripojek na potrubi DN500 bude provedeno
pomoci mechanickych navrtavacich sedel pro potrubi pfipojek PVC DN150 SN8 popf.
DN200 (napf. sedla EASYCLIP). VSechny funkéni domovni pfipojky musi byt pfepojeny na
potrubi obnovenych kanalizagnich sbéracd!! Celkem se predpoklddd prepojeni 57ks
domovnich ptipojek spladkovych DN200 a 57ks ptipojek stfednich svodd DN150.

Domovni pfipojky a pfipojky uliénich vpusti a stfeénich svodi budou provedeny z trub
hladkych plnosténnych PVC DN150 SN8 alt. DN200 dle skutecné zjisténé dimenze
stavajicich pripojek. Smérové a vyskové vyrovnani pripojek bude provedeno pomoci
kolen PVC SN8 DN150 - 15°, 30° nebo 45°. Minimalni podélny sklon splaskovych
kanaliza¢nich pFipojek je 2%, destovych kanaliza¢nich pfipojek je 1%. Pfipojky budou se
stavajicim potrubim propojeny pomoci pryZzovych prechodovych spojek s nerez-ocelovymi
stahovacimi pasky pFislusnych dimenzi dle stavajiciho materiadlu a dimenze potrubi.
Obnova potrubi pfipojek bude provedena dle materidlu stavajiciho potrubi. Pro PD se
predpoklada obnova v rozsahu verejného prostranstvi. V pfipadé provedeni stavajicich
pfipojek z PVC a dobrého technického stavu trub bude obnova provedena pouze
v minimalnim rozsahu pro pfepojeni - cca 1,00m a prebytecna délka potrubi a souvisejici
prace budou vyuctovany jako ménéprace. Celkova délka potrubi pro pfepojeni domovnich
pripojek se predpoklada PVC KG DN150 SN8 322,55m a DN200 319,20m.

Stdavajici potrubi kanalizace bude v mist& vykopl vybourdno. Mimo vykopy bude potrubi
na ochranu proti zborceni vyplnéno zatkovaci smési (cementopopilkova suspenze apod.).
Ve vztahu ke stavajici kanalizaci projektant upozoriiuje na neznamou kanalizaci vedenou
po zapadni strané ulice TyrSovy, kterd bude v ramci stavby zruSena a pfipojky na ni
napojené budou prepojeny na obnovenou kanalizaci ve stfedu ulice. ProtoZze tato
kanalizace je umisténa mimo vykop pro pokladku nového potrubi kanaliza¢niho sbérace,
musi byt poloha pfipojek na této kanalizaci ov&fena kamerovym prizkumem.

Po dokonceni stavby bude vlastnikem infrastruktury meésto Zliv a provozovatelem
kanalizace (stavajici stav v dobé zpracovani PD) spolec¢nost Cevak a.s.

Rekapitulace: SO-01.1 Jednotna kanalizace TyrSova — Jachymovska

Sbérac 1 - potrubi PVC SN12 DN500 421,40m
potrubi PVC SN12 DN400 191,10m
Sbérac 2 - potrubi PVC SN12 DN300 66,50m
Sbérac 3 - potrubi PVC SN12 DN300 79,50m
Sbérac 4 - potrubi PVC SN12 DN300 53,65m
Pfepojeni propojli kanalizaci DN300-500 6ks
Revizni Sachta ZB DN1000 23ks
Revizni $achta ZB DN1500 1ks
Revizni Sachta PP DN600 2ks
Uli¢ni vpusti se zdpachovou uzavérou 33ks
Pfepojeni domovnich pfipojek PVC SN8 DN200 57ks
PFepojeni ptipojek stfednich svodd PVC SN8 DN150 57ks



Potrubi pripojek PVC KG SN8 DN150 322,55m
Potrubi pripojek PVC KG DN200 319,20m
Bourani popf. ruseni stavajici kanalizace

S0-01.2 Splaskova kanalizace

Stavebni objekt feSi stavbu oddilné splaskové kanalizace na vychodnim konci ulice
Jachymovské za kfizovatkou s ulici Na Strani. Splaskova kanalizace bude slouzit
k odvedeni splaskovych odpadnich vod ze zastavby v této lokalité do Cerpaci stanice
odpadnich vod, umisténé za vychodni hranici intravilanu (S0-01.3), odkud budou
odpadni vody precerpavany do jednotné kanalizace v ulici Jachymovska a odvadény dale
na centralni COV k vycisténi pred vypusténim do recipientu.

Sbérac splaskové kanalizace bude proveden z potrubi hladkého plnosténného PVC SN12
DN250 v délce 128,30m. Trasa kanalizace je vedena od prepojovanych pFipojek dom{
¢.p. 519 a 469 (predpoklad). Poloha stavajicich pfipojek neni zndma a musi byt ovérena
pfi provadéni stavby ve vykopu. Trasa je dale vedena ulici Jachymovskou vychodnim
smérem a dale v nezpevnénych plochach do mista osazeni Cerpaci stanice. V mistech
smérovych lomd budou na kanalizaci osazeny revizni $achty z Zelezobetonovych
prefabrikdtd DN1000. Na trase bude osazeno celkem 6 $achet.

Soudlasti objektu je dale ptepojeni domovnich ptipojek ptipojovanych domu. Pfedpoklada
se provedeni 11ks domovnich pripojek z potrubi PVC SN8 DN200 v celkové délce
36,90m. Pripojky budou na sbéra¢ napojeny pomoci odbolek a vyvedeny na hranici
pozemku investora popf. na hranici vefejného prostranstvi kde budou prfepojeny na
stavajici kanalizacni pfipojky pomoci pryZzovych spojek. Celkovy pocet, material, poloha a
dimenze stavajicich pripojek nebylo mozné ovéfit a musi byt zjiStény pfi provadéni
stavby ve vykopu. V pfipad®, Ze stdvajici pripojky pFipojovanych objektl nejsou
provedeny jako oddilné splaskové, musi byt prfed prepojenim provedeno rozdéleni
jednotlivych druhl odpadnich vod na pozemcich vlastnikd pFipojovanych nemovitosti.

Rekapitulace: SO-01.2 Splaskova kanalizace

Potrubi PVC SN12 DN250 128,30m
Revizni $achty ZB DN1000 6ks
Pfepojeni pripojek 11ks
Potrubi pfipojek PVC SN8 DN200 36,90m

Potrubi kanalizace

Gravitacni potrubi kanalizacnich stok bude provedeno z polyvinylchloridovych trub
hladkych plnosténnych jednovrstvych dle €SN EN 1401-1 SN 12KN/m? se zvy$enou
rdzovou odolnosti. Trubky neobsahuji pénové vylehceni.

Pro stoky bude pouzit uceleny kanalizaCni program vletné tvarovek zPVC
s prokazatelnou pfislusnosti k systému. Tvarovky jsou jednovrstvé vyrabéné dle CSN EN
1401. Spoje trubek jsou tésnény pomoci vloZzeného vysoce elastického pryZzového
krouzku.

U Sachet budou pouzity originalni Sachtové vlozky vyrobce trubniho programu s garanci
presnych rozmérl s dlrazem na zvySenou t&snost celého systému. Osazené té&snéni
v Sachtovych vlozkach je shodné s tésnénim osazenym v trubkach a tvarovkach se
shodnou tlakovou odolnosti.

Potrubi kanalizacnich pFipojek
Nové potrubi kanalizaCnich pfipojek bude z trub plastovych hladkych plnosténnych PVC
min. SN 8KN/m2 vyrobenych dle CSN EN 1401.

Manipulace a skladovani potrubi

Podminky pro manipulaci a skladovéni jednotlivych druh( potrubi stanovuji jednotlivi
vyrobci. Obecné&: potrubi se vyklada z kamionu pomoci textilnich tFmend.

Potrubi se skladuje na rovné ploSe na dfevénych tramcich.



Specifika potrubi PVC

Navrzené potrubi kanalizace je vyrobeno z plastl (PVC), co? jsou materidly s pomé&rné
velkou tepelnou roztaznosti. Teplotni roztaznost potrubi se projevuje zejména u teplot
nad 20°C. Problémy mohou nastat zejména s prihyby na potrubi vlivem vét&iho
nahfivani vrchniho povrchu v porovnani s mensim nahfivanim spodniho povrchu
uskladn&ného potrubi. Z téchto dlvodi je vhodné co nejvice potrubi pfed instalaci
chranit proti slune¢nimu zareni. Pokud to podminky dovoli, tak je vhodné potrubi
skladovat v zastfeSeném prostoru nebo alesporn potrubi zakryvat svétlou plachtou nebo
geotextilii.

Pokladka potrubi z PVC, PP nebo PE za velmi nizkych teplot je omezena zejména
hutnitelnosti obsypu a ne vlastnostmi samotného potrubi, pro dosazeni predepsaného
stupné hutnéni by se potrubi mélo pokladat do teploty — 5 © C.

Pro snadnéjsi manipulaci pfi napojovani jednotlivych trub doporucujeme potrubi uchytit
jednim Uvazkem uprostied trouby.

Technické podminky pro pokladku potrubi gravitacni kanalizace
Pokladka potrubi se Fidi jednotlivymi ustanovenimi specifikované CSN EN 1610.
Vykop ryh - CSN EN 1610

Zasyp a hutnéni - CSN EN 1610

Zkousky béhem vystavby - CSN EN 1610

Priprava tzemi:

Zemnim pracim bude pfedchazet vytyceni podzemnich siti, tras navrhovanych vedeni a
zajmového Uzemi stavby. Nadzemni vedeni budou respektovana ve své poloze. V trase
feSenych VH siti se nachazeji stavajici vodovod, kanalizace, silové, VO a sdélovaci kabely
a teplovod spoleCnosti E.On. Pfi provadéni budou dodrzeny podminky stanovené
jednotlivymi spravci pro prace v blizkosti jejich zafizeni a pfi jejich kfizeni nebo
paralelnim vedeni. Pfi kfizeni je nutno upozornit zejména na pfitomnost teplovodu, ke
které se nepodafilo zajistit vyjadieni spravce sit&, dale silovych kabell, véetné pripojek
jednotlivych siti technického vybaveni.

Provedeni a zabezpeleni vykopu, zemni prace:

Pfed zahajenim vlastnich vykopl bude v Useku mimo zpevn&né plochy navrhované
stavby provedeno sejmuti ornice v zeleni v tloustce cca 0,15m. Ornice bude ukladana
podél ryhy oddélené od ostatniho vykopku popf. odvazena na meziskladku pro pouziti pfi
zavéreénych Upravach povrchd.

V pFipadé& vykopl v asfaltové komunikaci bude provedeno odfrézovani krytu v tl. 50mm
v celé Sifce vozovky popf. s pfesahem hrany vykopu min. 300mm, dale vyfiznuti a
rozebrani konstrukcnich vrstev komunikace v Sifce stavebni ryhy a jejich odvoz a
nasledna recyklace pfipadné likvidace dle druhu odpadu - uloZeni na zabezpecenou
skladku.

V dlazdénych plochach bude provedeno rozebrani dlazby a odstranéni konstrukcnich
vrstev v rozsahu stavebni ryhy. Po provedeni zasypu ryhy bude povrch zpétné zadlazdén
s presahem min. 0,50m za hranu vykopu.

Vykopy budou provadény strojné s ru¢ni dokopavkou a ruc¢né pfi soub&hu nebo kfizeni s
ostatnimi podzemnimi sitémi, kde musi byt dodrzeny podminky provadéni zemnich praci
v jejich blizkosti. Pro ukladani potrubi bude v komunikacich a ve stisnénych podminkach
vyhloubena pazena ryha s ohledem na ostatni vedeni podzemnich siti s Sitkou dna 900-
1200mm. Pazeni se predpoklada provadét prilozné.

Pokud bude vykop pazen kovovym mechanicky nebo hydraulicky rozpinanym pazenim, je
nezbytné, aby lic tésné priléhal na stény vykopu. Pfipadna mezera mezi sténou vykopu a
pazenim musi byt zasypana hutnénym zasypem. Je nezbytné, aby pazeni vykopové ryhy
bylo provadéno peclivé tak, aby se zamezilo vodorovnému posunu zemnich vrstev
smérem do vykopané ryhy v disledku pUsobeni zemniho tlaku. Tento predpoklad je
dileZity pro zachovani statické stability objektl podél trasy vykopQ.




VytéZzena zemina bude uklddana podél ryhy v manipulaé¢nim pruhu popf. odvazena na
meziskladku, a bude pouZita pro provedeni zasypu stavebni ryhy.

Uprava dna vykopu:

Dno vykopu musi byt upraveno tak, aby z ného nevycnivaly kameny, nebo ostrohranné
skalni vystupky, v pfipadé vyskytu skalniho podlozi musi byt dno vykopu prohloubeno
minimalné 100mm pod spodni Uroven potrubi. Zemina ve dné nesmi byt znehodnocena
povétrnostnimi vlivy — zmrzla nebo rozbahnéna. V pfipadé vyskytu podzemni vody ve
vykopu musi byt dno prohloubeno (50 - 150 mm), provedeno ve spadu a upraveno
zhutnénym Stérkovym podsypem 32/63 s ulozenim drenazniho potrubi 80mm (popf.
100mm), které bude zausténo do vodotece pfipadné do Cerpaci jimky, ze které se béhem
stavby trvale odc¢erpava. Pfed dokoncenim stavby musi byt zrusena funkce drenaze.

LoZe potrubi:
Loze pod potrubi bude provedeno z pisku nebo Stérkopisku v tl. 100mm resp. 150mm u

potrubi pripojek PVC SN8. Loze musi byt upraveno tak, aby potrubi doléhalo v pIné plose
- bodové opreni je nepfipustné.

Dno nesmi byt zaplavené vodou, v pfipadé vysoké hladiny spodni vody, nebo v pfipadé
neunosného podlozi, doporuc¢ujeme dno vyztuzit Stérkovou vrstvou nebo geotextilii. Pod
hrdla potrubi je nutné v lozi vytvofi jamky tak, aby potrubi nebylo polozené na hrdlech a
nemohlo dojit k prihyblm. Pokud se jako vyztuZeni dna vykopu provede betonové deska
je nutné na ni jeSté nasypat dalsi 5 cm vrstvu nesoudrzného materialu, aby potrubi
nelezelo na hrdlech.

Montaz PVC potrubi, presnost pokladky:

PFi montazi a spojovani potrubi a tvarovek vcetné prislusenstvi je nutno dodrzet zasady
predepsané vyrobcem potrubi a jednotlivych komponentd. Po montaZzi potrubi bude
provedena kontrola z hlediska dodrZzeni planované polohy. Dale bude provedena vizualni
prohlidka spojt, kanalizaénich pfipojek a vystelek a povlakl - o kontrole bude proveden
zapis.

Vertikalni odchylky mohou byt do sklonu 1% +10 mm, pFi sklonu nad 1% 30 mm, v
niveleté nesmi vzniknout protispad! Pfimé Useky mezi Sachtami mohou mit smérovou
odchylku od pfimého sméru max. 50 mm.

Nad potrubim bude umisténa vystrazna paska sedé barvy.

Obsyp potrubi v ucéinné vrstvé:
Material v zéné potrubi

Pro obsyp se doporucuje pouzivat vyhradné kvalitni nesoudrzny material o smisené frakci
0-20 mm. (pisek, Stérkopisek, lomova vysevka). Pfi pouzivani lomové vysevky je nutné,
aby obsahovala i jemnou frakci pro snadnéjsi hutnéni, idedlni je napf. frakce 0-8 mm.
Maximalni frakce u drceného kameniva je 0-16 mm, tim by se mélo zamezit vyskytu zrn
vétsich nez 20 mm coz je maximalni pfipustna velikost drceného kameniva.

Hutnéni obsypu

U potrubi je nutné zabezpecit co nejvétsi roznaseci Uhel ulozeni do loze a to vytvorenim
tzv. klind pod potrubim. Obsyp kolem potrubi je vhodné ruéné zhutnit, aby mé&lo potrubi
postranni oporu a nedochazelo rovnéz k sedani zeminy.

Pro dosazeni predepsaného zhutnéni obsypu na 95% PS v komunikaci a 93% PS ve
volném terénu, doporucujeme nejprve vytvorit technologicky postup hutnéni zohlednujici
pouzivany hutnici prostfedek a druh obsypového materialu.

Zasady pro pouzivani hutnici techniky

Uvnitf bezpecnostniho pasma - 0,3 m nad horni hranou potrubi, se smi pouZzit pouze
lehka zhutfiovaci technika, napf. vibracni péchy. Tézka hutnici technika se pouziva az od
1m nad potrubim.




Statické posouzeni

Stupen zhutnéni obsypu na hodnotu 93% ve volném terénu popf. 95% PS v komunikaci
je vyhovujici pro béZzné podminky - obsypovy material Stérkopisek, vyska kryti nad
vrcholem potrubi 1,0 - 4,0m.

VysSka obsypu nad vrcholem potrubi

nad vrcholem potrubi je dana pozadavky vyrobce. Pro navrzeny typ potrubi je vyska
obsypu nad vrcholem potrubi 200mm. V piipadé vyskytu vétdich kamend nez 60mm
v zdsypovém materidlu se doporucuje pouzivat obsypovy material az do Urovné 30 cm
nad vrcholem potrubi.

PoZadavky na obsypovy material a miru zhutnéni obsypu v zoné potrubi s
malym krytim 70 - 120 cm

Jedna se o ¢ast kanalizaéniho sbérace A-1 v blizkosti Sachty $-A1-4 ve stavajici mistni
komunikaci mensiho vyznamu za hranici zastavéné ¢asti obce.

Obsyp potrubi:

+ Potrubi bude uloZzeno do loze pod roznasecim Uhlem a min 90° - nejprve se po
stranach potrubi vytvori tzv. kliny, které se ruc¢né upéchuji. Ty zabezpedi Siroky
roznaseci Uhel a zaroven zajisti oporu pro potrubi, aby nedoslo k jeho vychyleni
pfi hutnéni vibracnim péchem nebo deskou.

+ Potrubi bude obsypano materidlem s co nejvétSi pevnosti - napf. lomovou
vysevkou frakce 0-4mm do Grovné 10 cm nad vrchol potrubi. Obsyp po stranach
potrubi zhutnit na hodnotu min 98 % PS.

+ Od Urovné 10 cm nad vrcholem potrubi bude pouzita frakce lomové drti 0-32mm
pro docileni vétsi inosnosti podkladu pro konstrukci vozovky.

Zpusob hutnéni:
+ Po stranach potrubi doporucujeme hutnit obsyp strojné napf. pomoci vibracni
desky tak, aby bylo dosazeno zhutnéni na hodnotu min 98%PS.
+ Nad vrcholem potrubi, az do Urovné 30 cm nad troubu, pouzivejte k hutnéni
rovnéz pouze lehkou vibra¢ni desku o hmotnosti do 100 kg. Vysku sypané vrstvy
zvolte tak, aby po zhutnéni vrstvy byla deska max 15 cm nad vrcholem potrubi.

Pro ovérfeni spravnosti technologického postupu hutnéni je vhodné si postup nejprve
vyzkousSet na jednom Useku mezi Sachtami a v pfipadé potfeby ho optimalizovat.
Optimalizaci skladby frakce kameniva doporucuji konzultovat se
specializovanou geotechnikou firmou.

UloZeni potrubi pod hladinou spodni vody

Odvedeni vody z ryhy a stabilizovani podlozi

Provedeni stabilizace loze a zplsob odvedeni vody zéleZi na mistnich podminkach a neni
mozné napsat universalni navod. Ten by byl nékde pfiliS komplikovany a drahy a
v nékterych extrémnich pripadech zase nedostatecné ucinny.

Podzemni vodu je vzdy pred pokladanim trub nezbytné odvést, toto je mozné provést
napf. pomoci drénu z hrubého sStérku frakce 32-63 mm v mocnosti podle mistnich
podminek. Tento Stérkovy polStar rovnéz zpevni rozvodnéné dno vykopu a zabezpedi
dostatecnou Unosnost podlozi. Do Stérku je vhodné rovnéz jesté vlozit drendzni potrubi
DN 100 mm do rohu vykopu.

Podsyp pod potrubi:

Pod potrubi je nutné dat vrstvu podsypu o tloustce 5-10 cm lomové vysevky frakce 0-16
mm s plynulou kfivkou zrnitosti, aby nedoslo k poSkozeni stény potrubi. Pfed polozenim
jednotlivych trub je nutné pod hrdly vytvoftit jamky aby nedo$lo k priihybim na potrubi.

Obsyp potrubi:
Obsyp potrubi se provede ze stejného materidlu jako obsyp pfi bézném ulozeni.
V mistech kde podzemni voda proudi a je nebezpeci vyplavovani prachové slozky, je
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dileZité zvolit vhodnou variantu zabezpeéeni s hydrogeologem. Jako jednou z moznosti
je vytvoreni hrazi napfi¢ vykopem s nepropustného materialu.

Kanaliza¢ni Sachty DN1000

Na sbéracdich kanalizace budou osazeny prefabrikované skruzové kanalizacni Sachty DN
1000 popf. DN1500, provadéné dle CSN EN 1917.

Navrzeny jsou Sachty vyrobené z betonu tfidy C40/50 s vysokou odolnosti proti obrusu,
proti agresivité chemického prostfedi XAl a v(¢i vlivu vody a chemickym rozmrazovacim
prostfedklim prostiedi XF4 dle TKP. Pfi ptipadné zjist&né agresivité chemického prostiedi
XA2 a XA3 musi byt pouzit siranovzdorny cement.

Tésnéni mezi Sachtovymi dilci je typové - elastomerové. Zhotovitel stavby toto tésnéni
musi u vyrobce objednat pfimo se Sachetnimi dilci.

Zlab dna je navrZen betonovy s natérem. Jiné feSeni je mozné v pripadé, ze skutecné
vybrany dodavatel bude garantovat predpokladanou Zzivotnost dna Sachty shodnou s
Zivotnosti pouzitého potrubi. O kone¢ném feSeni rozhodne investor stavby v soucinnosti
se skuteCné vybranym zhotovitelem stavby a to na zakladé dodanych konkrétnich
cenovych nabidek a doloZenych certifikdtd odolnosti povrchu s ohledem na Zivotnost
kanalizacni sité.

Sachta $1.2 bude provedena se dnem DN1500 pro moznost napojeni boéniho
natoku z ulice Fucikovy. Dno bude zakryto zakrytovou deskou s prostupem
propoklop DN625.

Sachta $1.15 bude provedena jako spadistova pro pFepojeni pripojky &.p. 359.
PrlpOJka bude provedena s obtokem z PVC trub DN150.

Sachta $1.16 bude provedena se spadistovym dnem - piepojeni natoku z ulice
V Provazech - vyska natoku 600mm. Dno bude provedeno s obkladem dna,
nastupnic a stén cedicovou vystelkou. Spadisté bude provedeno s obtokem
z PVC trub DN200.

Obtokova potrubi budou provedena osazenim odbocné tvarovky 45°, kolenem
45°, mezikusem potrubi a kolenem 87° prFislusnych dimenzi. Obtok bude
obetonovan betonem C12/15, ¢imZz dojde ke zmonolitnéni obtoku se dnem
Sachty.

Ve skruzich Sachet jsou jiz pfi vyrobé osazena ocelova stupadla s PE povlakem.

Poklopy budou v pojezdovém provedeni tfidy =zatizeni D400 bez odvétrani popf.
s odvétranim u oddilné destové kanalizace (SO-01.4).

Dno vykopu musi byt fadné zhutnéno. Pfed zahajenim stavby a také béhem stavby je
nutné zajistit dozor hydrogeologa. Pokud se béhem stavby vyskytnou problémy se spodni
vodou, pripadné s proudici vodou, nebo jinymi nepfiznivymi podminkami, je nutna
konzultace s projektantem!

Dno vykopu bude opatfeno podkladni betonovou vrstvou z bet. tf. C12/15 v tl. 150mm
s vlozenou vyztuznou ocelovou siti 150/5x150/5 pfi dolnim povrchu, pfipadné bude
Sachta osazena na zhutnény Stérkopiskovy polstar tl. 150mm - dle skutecné zjisténych
hydrogeologickych podminek na stavbé.

Obsyp Sachty se provede vytéZenou zeminou uklddanou po vrstvach max. 300mm
mocnych, které se postupné hutni. Zavére¢na Uprava povrchu se provede viz. popis
ulozeni potrubi.

Na veskerych lomovych bodech potrubi (u Sachet), a hlavné pak u spojnych Sachet, by
meély byt osazeny orientacni tabulky, umisténé na pevnych bodech v terénu, pfipadné na
stavajicich plotech nebo fasddach objektl a to po dohod& s pfedmétnymi budoucimi
majiteli jednotlivych nemovitosti.

Projektant upozorfiuje na skutec¢nost, Ze dle vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. a k ni navazujicich
priloh, nejsou osazeni a typy téchto orientacnich &titk( soulasti vykresovych pfiloh
projektové dokumentace - feSi zhotovitel stavby na zakladé dohody s budoucim
provozovatelem.

Kanaliza¢ni Sachty pro odvadéni splaskovych odpadnich vod musi byt vyrabény a
zkous$eny v souladu s CSN EN 1917 Vstupni a revizni $achty z prostého betonu,
dratkobetonu a Zelezobetonu, kde jsou stanoveny (daje vodotésnosti, které musi
splfiovat jak dilce, tak i spoje mezi svislymi stavebnimi dilci. Dilce kanalizacnich Sachet
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budou typu Q.1 s vodotésnym, pruznym, hrdlovym spojem vcetné pryzového tésniciho
profilu. Prefabrikované dilce kanalizagnich achet budou sestaveny dle pokynd vyrobce.
Prefabrikovana sachtova dna budou osetfena natérem na beton.

Pfedavani kanalizace

Ovalita potrubi

Prokdzani zachovéani kruhového prifezu bude provddéno pti predani digitalni
videokamerou, zde je totiz mozné namatkové provést presnou kontrolu deformace ve
spojich, které budou vykazovat prokazatelnou ovalitu.

Maximalni okamzitd dovolend deformace kruhového prifezu by méla byt stanovena
v tendrové dokumentaci.

Stanoveni jeji maximalni hodnoty vSak vzdy zavisi na poZadavcich provozovatele a
spravce kanalizace, protoze v CR neni tato hodnota zadnou CSN stanovena.

Podle Danské normy DS 430, je u potrubi z PP nebo PE dovolena max. pfipustna
deformace do 9%. Podle odvétvové normy TNV 75 02 11 zpracované Hydroprojektem, by
vSak dlouhodoba deformace neméla prekrocdit hodnotu 6%.

Tésnost systému

V pfipadé potfeby se provadi se zkousSka na tésnost systému tj. potrubi a Sachet!
Zkouska bude provedena vodou (metoda ,w"), pfipadné vzduchem (metoda ,I*) podle
CSN EN 1610. Zkouska bude provedena bud pro potrubi véetné Sachet, nebo budou
Sachty a potrubi zkouseny samostatné. O kazdé zkousce bude proveden protokol.
Kanalizace bude zkouSena na pretlak 50kPa. Kanalizace musi splfiovat predepsané
hodnoty vodotésnosti v souladu s pozadavky na zkouseni a tyto vlastnosti musi splfiovat
po celou dobu Zivotnosti dila!

Zkouska vodou nebo vzduchem bude zahdjena po provedeni spodni vrstvy bocnich
obsypl - hrdlové spoje musi z{stat volné, ptfipadné po provedeni obsypl v (&inné vrstvé
potrubi.

Pro jednotlivé Useky bude vzdy vystaven protokol prokazujici tésnost. Doporucujeme,
aby pripadnou zavérecnou zkousku provedla nezavisla firma. Pfedpoklada se pouze
provedeni kamerové zkousky. Tlakova zkouska bude provedena pouze v pripadé
pozadavku investora.

Vyskové a smérové tolerance 5

Smeérové a vyskové vedeni a pfipustné odchylky popisuje norma CSN 75 6101 : 1995,
ve ¢lanku 7.1.5.10.

PFi sklonu potrubi do 10 promile mize byt vy&kova odchylka v uloZeni stoky nejvyse + 10
mm, pfi sklonu nad 10 promile *+ 30 mm oproti koté dna urlené projektovou
dokumentaci. Na celém Useku potrubi nesmi vsak vzniknout protispad. Pfimé Useky stok
mezi dvéma Sachtami mohou mit smérovou odchylku od pfimého sméru do DN 500 mm
véetné&, nejvyse 50 mm, u vétsich priméru nejvyse 80 mm.

Kontrolu vyskové tolerance doporuCujeme provést rovnéz digitalni videokamerou, ktera
umoznuje vypracovani protokolu. Protokol vyznacluje kfivku predepsaného spadu a
kFivku uvadéjici dodrzeny spad.

V pripadé prekroceni povolené tolerance, doporucujeme do technickych podminek
stanovit zplisob odstranéni.

Zasyp potrubi:

Zasyp bude provadén zeminou vhodnou k hutnéni, predpoklada se pouziti vytézené
zeminy z vykopku. Hutni se po vrstvach max. 300 mm na hodnotu 93% PS ve volném
terénu a 95% PS v komunikaci, na stupen zhutnéni bude provedena zkouska s
protokolem. TéZké hutnici stroje je mozno pouzit az od vysky 1000 mm nad vrcholem
potrubi.

V misté& vykop( v pldorysu Ziviénych komunikaci se v aktivni zéné& komunikace (50cm
pod zemni plan) predpoklada nahradit nevhodnou zeminu (100%) zhutnénym podsypem
z netfidéného kameniva se zrnem max. 200mm, alt. Stérkopiskem. V opacném pfipadé
hrozi sesedani zeminy v Case a tim i k naruSeni nového asfaltového povrchu. Konecné
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zhutnéni pod komunikaci musi splfiovat Gnosnost plané 45MPa. PFi stavbé bude pfitomen
hydrogeolog, ktery pfipadné povoli vytézenou zeminu (dle kvality) pouzit zpét k zasypu,
pfipadné investor akce (mésto) urci lokality, kde nebude nutno, vzhledem k provozu a
stavu komunikace, zeminu nahrazovat. Tato pfipadna zména bude zapsana ve stavebnim
deniku a vyuctovana jako méné prace.

Zavérecné upravy:
. v s v ’ v v ’ ’ o ’
Pri konecné uprave se musi vSechny plochy dotcené stavbou uveést do puvodniho stavu.

Uprava ploch ve volném terénu bude provedena vrstvou humusu v tloustce 150mm
s urovnanim terénu a osetim travinou.

Oprava Zivicného krytu mistnich komunikaci bude provedena v rozsahu vykopu
v konstrukci stavajicich konstrukcnich vrstev, minimalné vsak ve skladbé dle TP170/D1-
N-2-V/PIII:

Asfaltovy beton obrusny ACO 11 50mm
Spojovaci postiik 0,3kg/m? PS

Asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 70mm
Infiltraéni postfik 0,6kg/m? PI

Stérkodrt SD 150mm
Stérkodrt SD 150mm
Celkem 420mm

Minimalni modul pretvarnosti zemni plané Eqef je 45MPa.

V pripadé, Zze od hrany frézovani krytu ke kraji vozovky zbyva méné nez 0,50m bude
obnova krytu vtomto Useku provedena vzdy az do kraje vozovky. S ohledem na
Spatny stav povrchu komunikace a velky plosny zabor pro vykopy ryhy pro
obnovu kanalizace, pfedpoklada se provedeni opravy krytu v tl. 50mm v rozsahu
stavby celoplosné.

Spara na styku nové a stavajici vozovky bude osetfena Zivi¢nou zalivkou.

V misté& zasahu do dlazdénych vjezdd, parkovacich ploch a chodnik bude po z&sypu ryhy
provedena obnova konstrukcnich vrstev ze Stérkodrti tl. 250mm resp 150mm u chodniku
a loze z drobného kameniva tl. do 50mm. Vybourana betonova dlazba bude ocisténa a
opétovné poloZena v pdvodnim rozsahu s pfesahem min. 0,50m za hranu vykopu.

Zatravnéné plochy, které budou pfi vystavbé poskozeny, budou osety travinou. V pfipadé
poskozeni ploch, které pfimo nesouvisi s navrhovanou stavbou napf. prijezdové
komunikace ke stavenisti, budou tyto uvedeny do plvodniho stavu na naklady
dodavatele stavby.

Prebytecna zemina bude odvezena na skladku zeminy.

Jsou-li pouzity pro odvodnéni vykopu drenaze, je nutno po dokonceni praci zrusit jejich
funkci, zatkovanim cementopopilkovou smési apod.

VSeobecné - na trase tlakového potrubi budou osazeny orientac¢ni typiz. plechové, alt.
plastové stitky a to na plotech (po dohodé s majiteli). Tyto Stitky by mély byt osazeny na
véech lomech, u hydranti a Soupat - FesSi zhotovitel stavby ve spolupraci
s provozovatelem a to na zakladé skutecného provedeni stavby. Projektant
upozorfiuje na skutec¢nost, ze dle vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. a k ni navazujicich pfiloh,
nejsou osazeni a typy téchto orientacnich &titk( souéasti vykresovych ptiloh projektové
dokumentace.

Jsou-li pouzity pro odvodnéni vykopu drenaze, je nutno po dokonceni praci zrusit jejich
funkci, zatkovanim cementopopilkovou smési apod.
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Ddlezité upozornéni:

Dodavatel stavby je povinen fidit se pokyny vyrobce potrubi, jak pfi pokladce potrubi, tak
i pfi dopravé a skladovani potrubi. Je nutné vyzadat si tyto pokyny od skutecné
vybraného vyrobce, ktery bude dodavat potrubi na tuto stavbu.

Pfed zahajenim stavby a také béhem stavby je nutné zajistit dozor hydrogeologa.

Pokud se béhem stavby vyskytnou problémy se spodni vodou, pfipadné s proudici vodou,
nebo jinymi nepfiznivymi podminkami pro pokladani potrubi, je nutnda konzultace s
projektantem!

Investor je povinen pied zahdjenim stavebnich praci, zajistit u jednotlivych spravcl
inzenyrskych siti jejich vytyceni!

PFi pokladce potrubi je tfeba dodrzet ustanoveni predepsana CSN 755401 a CSN 736005
- prostorova Uprava vedeni technického vybaveni a dale dodrzet pokyny predepsané
vyrobci potrubi a armatur.

S0-01.3 €S a kanalizaéni vytlak

Stavebni objekt fFeSi vystavbu cerpaci stanice a vytlaku odpadnich vod pro
severovychodni Cast zastavby mésta Zliv, odkud neni mozné odvést splaskové odpadni
vody na centraini COV gravitaéné.

Cerpaci stanice bude zhotovena jako Zelezobetonova kruhova nadrz z zelezobetonovych
prefabrikatd DN2000. Styky konstrukci (dno - skruZ - zakrytova deska) budou FeSeny
jako vodotésné - napfiklad vlozené typové elastomerové tésnéni. Sachta bude umisténa
na natoku PVC DN250 (SO-01.2 Splaskovd kanalizace). Sachta bude osazena na
Zelezobetonovou podkladni desku C12/15 tl. 200mm zbudovanou na vyrovnavaci
Stérkovou vrstvu tl. 100mm. Sachta bude zakryta zadkrytovou deskou osazenou jednim
vstupnim poklopem litinovym 600x600mm a jednim montaznim poklopem pro vyjimani
Cerpadel litinovym 600x900mm s odvétranim. Poklopy budou pochozi tfidy zatizeni B125
s ramem, uzamykatelné. Vnéjsi strana Cerpaci Sachty bude jiz z vyroby popf. dodatecné
opatfena hydroizolaci z natavenych asfaltovych pasG popf. hydroizolaénim asfaltovym
natérem. Na sténé budou pod vstupnim otvorem osazena pfistupova litinova stupadla
s PE povlakem. Pro usnadnéni vstupu/vystupu bude v blizkosti vstupniho otvoru osazeno
kompozitni madlo kotvené do betonové patky.

Pro osazeni Cerpaci stanice bude na dné vykopu zfizena vyrovnavaci vrstva ze stérkodrti
fr. 32/63 tl. 150mm a Zelezobetonova podkladni deska z betonu C16/20 tl. 200mm
vyztuzena na spodni strané siti ze svarovanych ocelovych prutd R8 s velikosti ok
150x150mm.

Pro stavbu nebyl proveden inZenyrskogeologicky prizkum. S ohledem na mistni
podminky lze predpokladat, Ze hladina podzemni vody se nachazi nad Grovni zakladové
spary Cerpaci stanice. V ramci pfipravy stavby bylo provedeno posouzeni vztlakovych sil
podzemni vody. S ohledem na neznalost urovné hladiny spodni vody je preventivné
navrzeno zajistit CS proti jejimu vztlaku - rozSifena podkladni Zelezobetonova deska
kotvena ocel. profily do prefabrikovanych stén.

Do prefabrikatu je navrzeno pfi prefabrikaci vetknout 6 kotevnich desti¢ek pro propojeni
nadrze s obetonavkou a zakladem. Zakladova deska musi byt propojena s obetonavkou
pomoci vyztuze. Obetonavka bude provedena betonem C 16/20 v tl. 250mm vysky
1000mm. Vyztuz zakladové desky bude provedena svafovanou ocelovou siti
R8 150x150mm. Propojeni zakladové desky s obetonavkou bude provedeno pomoci
ocelovych prutl vyztuZze R10. Obetonovani nemusi byt provedeno v pfipadé, Ze hladina
podzemni vody bude zastizena v hloubce 2,00m pod Urovni terénu a nize. Dno Sachty
bude spadovym betonem S25/30 XA2 upraveno tak, aby bylo mozné odcerpat maximalni
mnozstvi odpadnich vod a nedochazelo tak, k jejich zahnivani. Prostupy potrubi do
Sachty budou provedeny vrtané, reseny budou jako vodotésné, tésnéné tésnicimi retézy.
Napojeni Cerpaci stanice na distribuCni soustavu elektrické energie bude provedeno
z pripojovaciho mista, které zridi distributor elektrické energie, spole¢nost EG.D, na
zakladé smlouvy s investorem ¢. 900246393. Mistem pfipojeni bude nova pfipojkova
skFifn umisténa na hranici parcely ¢. 1989/2 v k. 4. Zliv.

Pro pfipad vypadku elektrické energie bude cerpaci stanice vybavena bezpecnostnim
pfepadem napojenym na stavajici destovou kanalizaci BE DN400. Bezpecnostni prepad
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bude proveden z trub hladkych plnosténnych PVC SN8 DN200 délky cca 2,10m. Napojeni
na kanalizaci bude provedeno univerzalnim kolmym navrtavacim sedlem DN200
s vlozkou pro napojeni tenkosténnych trubek. Smérové a vysSkové vyrovnani prepadu
bude provedeno pomoci PVC kolen.

Vytlacny kanaliza¢ni fad z Cerpaci stanice bude proveden z trub PE 100RC d75x4,5mm
SDR17 PN10 v celkové délce cca 149,90m. Potrubi kanalizacniho vytlaku bude od c¢erpaci
stanice vedeno pod zemi v otevieném vykopu v soub&hu s de$tovou a splaskovou
kanalizaci popf. stavajicim vodovodem (dle prostorovych podminek). Vytlak bude
vyustén do koncové Sachty jednotné kanalizace - sbérale 1 S1.18 v kfizovatce ulic
Jachymovska a Na Strani. Napojeni bude provedeno na mezikus PE potrubi osazeného pfi
prefabrikaci Sachtového dna, popf. vrtanym otvorem.

Odhadované mnozstvi ¢erpanych splaskovych vod z planované zastavby
(dle pfilohy €. 12 vyhl. 428/2001 Sb.): - vyhled

Polet pfipojenych doml 11

Pocet obyvatel 330s
Specificka spotifeba vody 35m?3/os/rok - 96l/0s/d
Prdmérné denni mnozstvi odvadénych vod 1,16m?3
Celkem za rok 422m?3

Navrh Cerpaci stanice
Odpadni splaskové vody: 1,16m%/d
Balastni vody 5%

Prdmérny denni pritok splaskovych vod - Qg

Qup = 1,16m>/d + 0,06m>*/d = 1 22m3/d (0,01 1/s)
Maximalni denni pritok splaskovych vod - Qum

Qum = Qap X kg + Qs = 1,16 x 1,5 +0,06 = 1,80m?/d (0,02 I/s)
Maximalni hodinovy pritok splaskovych vod - Qum

Qhm = Qam X kn + Qg = (1,16 x 7,2 + 0,06)/24 = 0,35m>3/hod (0,10 I/s)

Navrh retencéniho objemu cerpaci stanice
(pro pripad vypadku elektrické energie)

Prdmérné denni prutok splaskovych vod 1,22m?3
Maximalni denni pritok splaskovych vod 1,80m?3
Dimenze &erpaci stanice (prdmér) 2 000mm
Navrzena retenéni kapacita - min. 2 dny (2,44m?) 3,15m?
Vyska retencniho prostoru 1,00m

Rekapitulace: SO-01.3 CS a kanaliza¢ni vytlak

Eotrubl' PE 100RC d75x4,5mm §DR17 PN10 149,90m
Cerpaci stanice odpadnich vod ZB DN2000 1kpl
Vykop:

Pfred provedenim vykopu pro osazeni CS bude v plode stavby sejmuta ornice v tl.
150mm, kterd bude uloZzena oddélené od ostatniho vykopku. Pro osazeni CS se
predpoklada provést pazeny vykop se sténami jamy o rozmérech cca 4,30x4,30m, hl. cca
4,00m zajisténymi kluznicovym pazenim.

Pfedpoklada se provadéni v Uplné zapazené stavebni jamé (kluznicové pazeni popf.
Stétovnicové stény nebo zaporové pazZeni, rozeprené nebo kotvené). Dle vyhlasky
62/2013 Sb. ve znéni pozdé&ji platnych predpisl neni sou&asti provadéci dokumentace
navrh paZeni a rozepteni vykopovych jam, ryh jimek a $tétovych sté&n. Konkrétni zplsob
zajisténi vykopovych jam a hlavné jejich zabezpecleni a kotveni Stétovych stén vc.
statického posouzeni jsou plné v kompetenci zhotovitele stavby (ten musi ve své cenové

15



nabidce zohlednit skutecnou naro¢nost zabezpeceni dle vlastni cenové kalkulace
zpracované na zakladé vykresové dokumentace).

Na misté stavby bude pfitomen hydrogeolog, ktery pripadné dle zemin skutecné
zjisténych ve vykopu povoli provedeni nepazeného vykopu a zaroven uréi bezpecny sklon
svahl vykopu, pfipadné nafidi zfizeni zapaZeni vykopu jinym zplsobem. Zemina
z vykopu bude ukladédna v blizkosti vykopové jdmy a bude pouzita na obsyp objektu CS a
Upravu terénu. Pfebytecna zemina bude odvezena a uloZzena na fizenou skladku.

V misté stavby nebyl provadén hydrogeologicky prizkum. S ohledem na mistni podminky
a hloubku vykopu Ize ve spodni Casti vykopu predpokladat vyskyt podzemni vody.
S ohledem na tento fakt bude ve dné vykopu zfizena cerpaci jimka, ze které bude voda
po dobu stavby trvale odcCerpavana na okolni terén s povrchovym odtokem od mista
vykopu.

Vystrojeni Cerpaci stanice (PS-01 Vystrojeni cerpaci stanice):

Cerpaci stanice bude vystrojena dvojici ponornych kalovych Cerpadel fizenych v zavislosti
na hlading, zapojenych v sestavé 1+1 (100% rezerva) s parametry cca Q = 2,0 I/s, H =
6 m, P = 1,3 kW. Cerpadla budou s ob&Znym kolem s volnym prlichodem s prichodnosti
65 mm a budou osazena na patni kolena s pfirubami DN 65 PN 10 pro pfipojeni
vytlacného potrubi.

Podrobné Fesi vystrojeni Cerpaci stanice samostatna ¢ast PD - PS-01 Vystrojeni Cerpaci
stanice.

Napojeni cerpaci stanice na distribuc¢ni soustavu elektrické energie NN

Pro funkénost Cerpaci stanice je nezbytné jeji napojeni na distribu¢ni soustavu elektrické
energie NN. Napojeni Cerpaci stanice na distribu¢ni soustavu elektrické energie bude
provedeno z pripojovaciho mista, které zfidi distributor elektrické energie, spolecnost
EG.D, na zakladé smlouvy s investorem ¢. 900246393. Mistem pripojeni bude nova
pripojkova skfin umisténa na hranici parcely ¢. 1989/2 v k. U. Zliv.

Podrobné jsou elektroinstalace a ovladani a MaR cerpaci stanice feSeny v samostatné
Casti projektové dokumentace PS-02 Elektroinstalace Cerpaci stanice.

Potrubi tlakové kanalizace bude plastové PE100 RC se zvy$enou odolnosti vi¢i ifeni
trhliny - PN10 SDR17. Svary se provadéji pomoci elektrotvarovky nebo svafenim na
tupo. Pro loZze a obsyp potrubi se predpoklada pouziti zeminy z vykopu popf. po Upravé.
Zemina musi byt dostate¢né hutnitelnd s doporu¢enou maximalni velikosti zrn 63mm.
Obsyp se doporucuje hutnit min. na cca 90% PS. Uvnitf bezpec¢nostniho pasma - 0,3m
nad horni hranou potrubi, se smi pouzit pouze lehka zhutriovaci technika, napf. vibracni
deska do 100kg. Tézkou hutnici techniku Ize pouzit az od 1m nad potrubim. y
Pfi provadéni musi byt dodrZzeny obecné podminky pro provadéni a predevsim pak CSN
73 6005 - prostorové usporadani siti technického vybaveni. Investor je povinen pred
zahajenim stavebnich praci, zajistit u jednotlivych spravcl inZenyrskych siti jejich
vytyceni! Provedeni a zabezpeceni vykopu dle CSN 73 3050 - Zemni prace. Pfi montazi a
spojovani potrubi je nutno dodrzet zasady predepsané vyrobci potrubi. Na zavér bude
provedena zkouska vodotésnosti dle CSN 75 5911 a CSN 75 6909 - tlakové a pripadné i
kamerové zkousky potrubi.

Nad potrubim vodovodu bude uloZzena vystrazna paska Sedé barvy a vyhledavaci vodic,
min. prifezu 6mm?.

PFi montazi a spojovani potrubi nutno dodrzet zasady predepsané vyrobci potrubi.
Zkouska vodotésnosti dle CSN 75 5911 - tlakové zkousky vodovodniho potrubi.

POTRUBI TLAKOVE KANALIZACE:
Potrubi z PE 100 RC se zvy&enou odolnosti vi¢i &iteni trhliny
Technické parametry potrubi:

Vné&jéi pramér - 75x4,5mm
Vnitini primér - 65 (66,0)
Tlakova rada - PN 10
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Zakladni material vysokohustotni polyetylen PE 100 RC se zvySenou

vvvvv e

odolnosti vG¢i &iFeni trhliny,
Minimalni pozadovana pevnost MRS - 10 MPa

Bezpecnostni koeficient -c2proPN 10

Specifikace spoje - svar pomoci elektrotvarovky, nebo svarenim na
tupo

Odolnost vQ¢i hrub&imu obsypu - plvodni zemina mdzZe byt pouzita bez

omezeni velikosti zrn (doporucena velikost je do
63 mm), ostré kameny vSak nesmi byt v kontaktu
s potrubim
Barevné provedeni - hnéda pro tlakovou kanalizaci
Potrubi odpovidajici EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 pro pokladku bez piskového
loze zPE 100 RC s vysokou odolnosti proti pomalému Sifeni trhlin. (FNCT splfiuje
pozadavek na min 8760 h pfi 80°C). Potrubi je opatfeno integrovanou indikacni vrstvou
bud’ modré barvy pro pitnou vodu, nebo hnédou vrstvou pro tlakovou kanalizaci. Tato
vrstva tvofi 10% sily stény a je pevnou soucasti potrubi, kterda se pfi svarovani se
neodstranuje.

Na potrubi musi byt provaddéna kontrola trvalé kvality materidlu i prib&Zzné kontroly
doloZeno inspekénim certifikdtem (Atestem) ke kazdé dodavce potrubi prokazujici pouziti
typu granulatu. K certifikatu PAS 1075 budou predlozeny testy z namatkové kontroly ne
stari pll roku od institutu vystavujiciho certifikdt. Na potrubi bude uvedeno oznaceni
PAS 1075 a cislo protokolu.

PFi provadéni musi byt dodrzeny obecné podminky pro provadéni a predevéim pak CSN
736005 - prostorové usporadani siti technického vybaveni. Investor je povinen pred
zahajenim stavebnich praci, zajistit u jednotlivych spravcl inZenyrskych siti jejich
vytyceni! Provedeni a zabezpeceni vykopu dle CSN 733050 - Zemni prace. Pfi montazi a
spojovani potrubi je nutno dodrZet zasady predepsané vyrobci potrubi. Na zavér bude
provedena zkouska vodotésnosti dle CSN 755911 a CSN 75 6909 - tlakové zkousky
potrubi.

Nad potrubim tlakové kanalizace bude uloZena vystrazna paska Sedé barvy a vyhledavaci

vodi¢, min. prifezu 6mm?. Vodi¢ bude vyveden u ¢erpaci stanice a u koncové $achty
min. 0,5m nad Groven terénu (umistén pod poklopy).

Technické podminky pro pokladku potrubi PE100 RC

Priprava uzemi, provedeni a zabezpeceni vykopu, zemni prdce, Uprava dna vykopu:
Viz. SO-01.1

LoZe potrubi:

Pro loZze bude pouzit vhodny nesoudrzny material. Pfredpoklada se pouziti dovezeného
materidlu - Stérkopisku fr. 0-16mm pro loZe a obsyp potrubi.

V pfipadé vhodné zeminy z vykopu je mozné pro loZze pouziti této zeminy popf. po
Upravé. Podminkou je, Ze zemina musi byt dostate¢né& hutnitelna. PGvodni zemina tf. I.-
IV. miZe byt pouZita prakticky bez omezeni, musi byt vdak dobfe hutnitelnd a
doporu¢ena maximalni velikost zrn je 63mm. Ostré kameny nesmi byt v kontaktu se
sténami potrubi.

LoZze musi byt upraveno tak, aby potrubi doléhalo v plné ploSe - bodové opreni je
nepripustné.

MontdZ potrubi, presnost pokladky:

PFi montazi a spojovani potrubi a armatur vcetné prisluSenstvi je nutno dodrzet zasady
predepsané vyrobcem potrubi a jednotlivych komponentl. Po montdZi potrubi bude
provedena kontrola z hlediska dodrzeni planované polohy.
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Montaz tlakového potrubi mohou provadét pouze firmy, které maji pfislusné opravnéni.
Pfed montazi je nutné zkontrolovat potrubi, zda nebylo poskozeno pfi manipulaci nebo
skladovani. Probarvena vrstva na potrubi je urcena zejména pro rozliSeni Ucelu potrubi a
zaroven urduje, jak hluboké vrypy mlzou byt ve sté€né trubky, bez nutnosti vyfiznuti
poskozeného mista. Pokud se ve vrypu ukaze cCernd barva, musi byt poskozené misto
vyfiznuto. Tato vrstva vsak neni ochranna a pfi svafovani se neodstranuje.

V mistech spojeni je nutné potrubi peclivé ocistit. PoSkozené potrubi se vyfadi. Potrubi se
feze pilou sjemnymi zuby. Trubky se rovn&z daji fezat pomoci specidlnich Fezakd.
Nerovnosti a otfepy se po Fezu zarovnaji raspli a skelnym papirem. Pfi pokladani je nutné
pocitat s tepelnou roztaznosti materialu, ktera ¢ini na 1 m potrubi pfi zméné teploty o
10C zkraceni nebo prodlouzeni priblizné o 0,2 mm.

Poklddané potrubi bude prfed vlastnim polozenim svafovédno do celistvych kusl o
celkovych moZnych délkach jednotlivych Usek( (dle prostorovych moznosti). Svafovany
budou standardné 6-ti nebo 12-ti metrové kusy popf. bude pouzit navin potrubi v délce
kusd 100m. Po vlastnim svafeni budou sefezany vnitfni navarky. Firma provadgjici
svarovani trub musi splfiovat normu CSN 13 067, provadét svarovani na strojich s rocni
revizi, vlastnit technologa svaru a splfiovat dalsi potfebné podminky dle platnych norem.
O provadénych jednotlivych svarech budou vyhotoveny protokoly svardQ.

Oblouky na trase se fesi vétSinou pomoci plynulého ohnuti potrubi bez nutnosti pouzivani
obloukd. Tato moZnost je prostorové limitovana max. povolenym polomé&rem ohybu a
okolni teplotou.

Montazni teplota Nejmensi pfipustny polomér ohybu
potrubi (R)
20 oC 20 x De
0oC 50 x De

V ohybech neni nutné vytvaret betonové kotevni bloky.

Nad potrubim bude uloZena vystrazna paska Sedé barvy a na potrubi vyhledavaci vodic,
min. prifezu 6mm?, ktery bude vyveden do poklopl koncovych $achet dle pozadavki
provozovatele.

PFi pokladce armatur mimo objekty Sachet je tfeba dodrzovat pozadavky vyrobce na loze,
pokladdku, obsyp a zasyp armatur pro uloZeni v zemi. V pfipadé& vyskytu agresivni pldy,
musi byt obsyp proveden vhodnéjsi zeminou (napf. pisek, Stérkopisek). V pripadé
pokladky do velmi agresivni pddy, musi byt pouzité prvky opatifeny specidlni venkovni
ochranou.

Obsyp potrubi v tucinné vrstvé:
Pro obsyp je mozné pouzivat jak nesoudrzny materidl, tak i vykopanou zeminu.
S ohledem na neprovedeny inZenyrskogeologicky prizkum se predpoklddd provedeni
obsypu vhodnym dovezenym materidlem - Stérkopiskem fr. 0-16mm. V pfipadé
vhodnych geologickych podminek bude obsyp proveden zeminou z vykopu po Upravé
(prohozeni zeminy).
Vykopanou zeminu je mozné pouzit za téchto podminek:

1) Zemina neobsahuje ostrohranné kameny vétsi nez 63 mm

2) Zemina je zhutnitelna na poZzadovanou hodnotu podle projektu
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Obsyp kolem potrubi je vhodné rucné zhutnit, aby mélo potrubi postranni oporu a
nedochazelo rovnéz k sedani zeminy. Obsyp se doporucuje zhutnit na cca 90% PS.

Uvnitf bezpecnostniho pasma - 0,3 m nad horni hranou potrubi, se smi pouZit pouze
lehka zhutnovaci technika, napf. vibracni desky do 100 kg. Tézka hutnici technika se
pouziva az od 1 m nad potrubim.

Vyska obsypu nad vrcholem potrubi je u potrubi PE 100RC - 10 cm, pokud zasyp
neobsahuje kameny vé&tsi nez 63 mm. V pfipadé& vyskytu vétdich kamen( se doporuduje
pouzivat obsypovy material aZz do Urovné 30 cm nad vrcholem potrubi.

Zasyp potrubi, zdvérelné Upravy:
Viz. SO-01.1

VSeobecné - na trase tlakového potrubi budou osazeny orientac¢ni typiz. plechové, alt.
plastové stitky a to na plotech (po dohodé s majiteli). Tyto Stitky by mély byt osazeny na
véech lomech, u hydrantd a 3$oupat - Fes$i zhotovitel stavby ve spolupraci
s provozovatelem a to na zakladé skutecného provedeni stavby. Projektant
upozoriiuje na skutec¢nost, ze dle vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. a k ni navazujicich pfiloh,
nejsou osazeni a typy téchto orientaénich $titk( soucasti vykresovych pfiloh projektové
dokumentace.

Manipulace a skladovani potrubi:

Potrubi se vykladda z kamionu pomoci textilnich tFmend.

Pokladka potrubi z PE za velmi nizkych teplot je omezena zejména hutnitelnosti obsypu
a podminkami pro svafovani a ne vlastnostmi samotného potrubi. Potrubi by se mélo
pokladat do teploty — 5 © C. Venkovni teplota ma u PE potrubi vliv na povoleny polomér
ohybu pfi vyzivani flexibilnich viastnosti p¥i vytvareni obloukd.

DdleZité upozornéni:

Dodavatel stavby je povinen fidit se pokyny vyrobce potrubi, jak pfi pokladce potrubi, tak
i pfi dopravé a skladovani potrubi. Je nutné vyzadat si tyto pokyny od skutecné
vybraného vyrobce, ktery bude dodavat potrubi na tuto stavbu.

Pred zahajenim stavby a také béhem stavby je nutné zajistit dozor hydrogeologa.

Pokud se béhem stavby vyskytnou problémy s podzemni vodou, pfipadné s proudici
vodou, nebo jinymi nepfiznivymi podminkami pro pokladani potrubi, je nutna konzultace
s projektantem!

Investor je povinen pied zahdjenim stavebnich praci, zajistit u jednotlivych spravcl
inzenyrskych siti jejich vytyceni! 5 y

PFi pokladce potrubi je tfeba dodrzet ustanoveni predepsana CSN 755401 a CSN 736005
- prostorova Uprava vedeni technického vybaveni a dale dodrzet pokyny prfedepsané
vyrobci potrubi a armatur.

S0-01.4 Destova kanalizace

Stavebni objekt fesi stavbu oddilné destové kanalizace na vychodnim konci ulice
Jachymovské za kfizovatkou s ulici Na Strani. Destova kanalizace bude slouzit k odvedeni
srazkovych odpadnich vod ze zastavby v této lokalité do navazujici stavajici kanalizace
KT DN400, slouzici dnes jako obecni kanalizace pro vefejnou potfebu s odtokem do
recipientu, ¢imz dojde k odstranéni stavajiciho nevyhovujiciho stavu, kdy jsou odpadni
vody spole¢né odvadény do recipientu po vycisténi v septicich a neni mozné kontrolovat
kvalitu vypousténych odpadnich vod.

Sbéra¢ destové kanalizace bude proveden z potrubi hladkého plnosténného PVC SN12
DN300 v délce 144,50m. Trasa kanalizace je vedena od kfizovatky ulice Jachymovské
s ulici Na Strani ulici Jachymovskou vychodnim smérem a dale v nezpevnénych plochach
do mista napojeni na stavajici potrubi v blizkosti Cerpaci stanice. V mistech smérovych
lom& budou na kanalizaci osazeny revizni Sachty z Zelezobetonovych prefabrikatd
DN1000. Na trase bude osazeno celkem 7 Sachet.

Soudasti objektu je dale prepojeni domovnich ptipojek ptipojovanych domu. Pfedpoklada
se provedeni 12ks domovnich prFipojek z potrubi PVC SN8 DN200 v celkové délce
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35,50m. Pripojky budou na sbéra¢ napojeny pomoci odbolek a vyvedeny na hranici
pozemku investora popf. na hranici vefejného prostranstvi kde budou pFfepojeny na
stavajici kanalizacni pfipojky pomoci pryZzovych spojek. Celkovy pocet, material, poloha a
dimenze stavajicich pripojek nebylo mozné ovéfit a musi byt zjiStény pfi provadéni
stavby ve vykopu. V pfipad&, e stavajici pripojky pfipojovanych objektd nejsou
provedeny jako oddilné destové, musi byt pred pFepojenim provedeno rozdéleni
jednotlivych druhl odpadnich vod na pozemcich vlastnikd pFipojovanych nemovitosti.
Dale je soucasti stavby obnova uli¢nich vpusti. Vpusti budou provedeny z betonovych
prefabrikatd DN500 s pFipojkami z potrubi hladkého plnosténného PVC SN8 DN150.
S ohledem na napojeni vpusti do oddilné destové kanalizace, budou vpusti v provedeni
bez zapachové uzavéry s kalistém pro usazeni téZzkych splavenin. Uli¢ni vpusti budou
napojeny na sbéra¢ destové kanalizace odboc¢kami. Celkem se predpoklada osazeni 8ks
uliénich vpusti.

Rekapitulace: SO-01.4 Destova kanalizace

Potrubi PVC SN12 DN300 144,50m
Revizni $achty ZB DN1000 7ks
Pfepojeni pfipojek 12ks
Potrubi p¥ipojek PVC SN8 DN200 35,50m
Osazeni uli¢nich vpusti s pfipojkami 8ks

6. Stavebni fyzika a tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika, hluk
a vibrace

Vzhledem k charakteru a povaze stavby se neresi tepelna technika, osvétleni, oslunéni,
akustika apod.

Soucasti navrhované stavby nejsou zadna zafizeni, ktera by prekracCovala hygienické
limity na pfipustné hodnoty hluku a vibraci.

7. Popis reseni, vypis technickych norem
Jedna se o vystavbu podzemni trvalé stavby kanalizace

S ohledem na rozsah stavby a jeji ¢asovou a financni narocnost se predpoklada jeji
etapizace, kdy v prvni etapé bude provedena obnova kanalizace v TyrSové ulici v Useku
od namésti Miru po kfizovatku S ulici Jdchymovskou ($achta $1.9) vcetne sbérace 2, ve
druhé etape v Useku od $achty S1.9 po kfiZzovatky ulic Jdchymovska a Sramkova vietné
sbéracl 3 a 4 a ve tieti etapé kanalizace v ulici JAchymovska v tseku od ulice Sramkova
po vychodni okraj zastavby, vletné splaskové a destové kanalizace, Cerpaci stanice a
kanaliza¢niho vytlaku.

HARMONOGRAM STAVBY Zahajeni stavby - I. etapa II. Ctvrtleti 2026
Ukonceni stavby - I. etapa III. Ctvrtleti 2026
Zahajeni stavby - II. etapa II. Ctvrtleti 2027
Ukonceni stavby - II. etapa III. Ctvrtleti 2027
Zahajeni stavby - III. etapa II. Ctvrtleti 2028
Ukonceni stavby - III. etapa III. Ctvrtleti 2028

Popis vystavby - kanalizace:

« Osazeni dopravniho znaceni upravujici rychlost a prednost v jizdé (docasné,
mobilni).

« Vytyceni hranic stavenisté (podle konkrétné provadéného Useku)

« Vytyceni stavajicich inZenyrskych siti

« Zahajeni vy'/kopovy'/ch praci. V bezpecnostnim pasmu stavajicich inz. siti bude
provaden pouze ru¢ni vykop.

« Uprava dna vykopové ryhy

+ Pokladka a montaz potrubi
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« Obsyp potrubi
. Zasyp vykopové ryhy (montaznlch jam) vcetné predepsaného hutnéni.
« Uprava okolnich pozemk{ do ptvodniho stavu.

Stavba obnovy kanalizace probéhne za Uplné uzavirky dotleného uUseku mistnich
komunikaci ulice TyrSova a predevsim potom ulice Jachymovska.

Ve vztahu k ulici Jachymovské projektant upozormiuje, ze do vychodni ¢asti ulice neni jiny
pfistup a pracovni postup musi byt zvolen tak, aby bylo mozné stavbu provést (stavba po
kratkych Usecich), musi byt prib&zné provdd&na komunikace s obyvateli a musi byt
zajistén pFistup k objektdm pro bydleni v lokalité stavenisté, a to po celou dobu
provadem tohoto Useku.

Useky vykopovych praci budou provadény po max. 50m. Usek bude vzdy prednostné
zprovoznén. Dotceni majitelé nemovitosti, kde bude uzaviend komunikace, budou obci
pfedem informovani o planovanych uzavirkéch. Stavebnik zaroven poskytne nahradni
parkovaci plochy v blizkosti uzavirek pro dotlené majitele nemovitosti. Zhotovitel
vhodnym zplsobem zajisti prichozi prostor k dotéenym nemovitostem Sitky alespori
1,50m, ve vyjimecnych pfipadech 1,10m. Na stavbu bude zpracovéano DIO, které
odsouhlasi provozovatel komunikace.

Konkrétni dopravni znaceni bude resit skuteéné vybrany zhotovitel stavby dle
zpracovaného interniho harmonogramu stavebnich praci, a to v soucinnosti s
dopravnim inspektoratem dopravni policie CR. Z tohoto didvodu navrhne
zhotovitel stavby pred vilastni realizaci viastni Feseni DIO.

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s podminkami stanovenymi ve
vyhlasce ¢. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich stavby. Stavebni konstrukce a
technologické zafizeni jsou navrzeny v souladu s touto vyhlaskou a Narizeni vlady C.
272/2011 Sb, o ochrané zdravi pred neptiznivymi UcCinky hluku a vibraci tak, aby nebyly
prekro¢eny normové hodnoty hluku a vibraci pro pracovni prostfedi a nedoslo tak

k prekroceni povolenych hodnot hluku na sousednich pozemcich.

Vybér technickych norem pro uvaZovanou vystavbu:
Potrubl tlakové kanallzace bude pIastove dvouvrstvé dle CSN EN 12 201 z PE 100RC

vvvvv

Potrubi gravitac¢ni kanalizace

GravitaCni potrubi kanalizaCnich stok bude provedeno z polyvinylchloridovych trub
hladkych plnosténnych jednovrstvych dle CSN EN 1401-1 SN 12KN/m? se zvy$enou
rdzovou odolnosti. Trubky neobsahuji pénové vylehceni.

Pro stoky bude pouzit uceleny kanalizaCni program vletné tvarovek zPVC
s prokazatelnou pfislusnosti k systému. Tvarovky jsou jednovrstvé vyrabéné dle CSN EN
1401. Spoje trubek jsou tésnény pomoci vloZzeného vysoce elastického pryZového
krouzku.

U Sachet budou pouzity originalni Sachtové vlozky vyrobce trubniho programu s garanci
presnych rozmérl s dlrazem na zvySenou t&snost celého systému. Osazené té&snéni
v Sachtovych vlozkach je shodné s tésnénim osazenym v trubkach a tvarovkach se
shodnou tlakovou odolnosti.

Potrubi domovnich pFipojek, pFipojek uli¢nich vpusti a stfesnich svodi
Gravitacni potrubi pfipojek bude provedeno z trub a tvarovek hrdlovych plastovych z PVC
hladkych plnosténnych KG SN 8kN/m? DN150 resp. DN200.

PFi provadéni musi byt dodrzeny obecné podminky pro provadéni vodovodu dle platné
CSN a EN, a déle predevidim CSN 736005 - prostorové uspoFadani siti technického
vybaveni, CSN 75 2130 - kfizeni a soubéhy vedeni a komunikaci, a dale dodrzet
podminky stanovené jednotlivymi spravci inzenyrskych siti. Investor je povinen pred
zahajenim stavebnich praci, zajistit u jednotlivych spravcl inZenyrskych siti jejich
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vytycCeni! V mistech kfizeni s podzemnimi vedenimi, je nutno provadét vykopové prace
rucné.

PFi montazi a spojovani potrubi je nutno dodrZet zasady predepsané vyrobci potrubi. Na
zaveér bude provedena kamerova zkouska popf. zkouska vodotésnosti dle CSN 75 6909 -
tlakové a kamerové zkousky potrubi. Pfed zasypanim kanalizace, bude pfipadné
provedena zkouska vodot&snosti dle ¢&l. 4.4.1.5, kontrolu prito¢nosti a geometrické
presnosti dle ¢l. 7.1.5.9.10, podle pfisludnych norem CSN 73 0212, CSN 73 0420.
Zkouska vodotésnosti bude provedena pouze v pfipadé pozadavku provozovatele popf.
stavebnika v pfipadé pochybnosti o kvalité provedeni stavebnich praci a nepredpoklada
se. Predpoklada se provedeni pouze kamerové zkousky nové kanalizace a tlakové
zkousky vodovodu.

Provedeni a zabezpeceni vykopu provadét dle €SN 733050 - Zemni prace. Zejména je
pak nutno se fidit ustanovenimi ¢ldnku 54, 55, 141, 142 a 162, citované CSN. Vykop
bude provadén pazeny, dle hloubky ulozeni. Potrubi z PP se musi pokladat v souladu s
DS475 a DS430.

PFi montazi a spojovani potrubi je nutno dodrzet zdsady predepsané vyrobci potrubi. Na
zavér bude provedena tlakova zkouska potrubi dle €SN 75 5911 popf. CSN EN 805 a
desinfekce potrubi.

Nad potrubim tlakové bude uloZzena vystrazna paska Sedé barvy a vytycovaci vodi¢ min.
prafezu 6mm?, ktery bude vyveden do poklopt $achet dle poZadavkd provozovatele.

Nad potrubim gravitacni kanalizace bude uloZena vystrazna paska Sedé barvy.

Veskeré doplnujici informace jsou jasné poZadovany a uvedeny v predmétnych
normach a zhotovitel stavby musi byt s témito normami plné obeznamen a musi
se jimi pIné Fidit.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici dodavatele seznameni s potifebnymi
bezpednostnimi pfedpisy, pouleni o uzivani ochrannych pomucek a poudeni o rizicich ve
smyslu § 101 az § 104 Zakoniku prace v platném znéni.

Upozornéni - projektant vyzaduje, aby kanalizace byla provadéna dle platnych norem
CSN a EN:

CSN EN 752-2 - venkovni systémy stokovych siti a kanaliza¢nich pFipojek

(::SN EN 1610 - provadéni stok a kanaliza¢nich pripojek a jejich zkouseni

CSN 75 6909 - zkousky vodotésnosti stok

CSN EN 1917 - vstupni a revizni $achty z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu.

Veskeré doplnujici informace jsou jasné poZadovany a uvedeny v predmétnych
normach a zhotovitel stavby musi byt s témito normami plné obeznamen a musi
se jimi plné Fidit. Projektant v Zadném pripadé nemiiZe pfevzit zodpovédnost za
pFipadné netésnosti kanalizacniho potrubi, Sachet a podobné.

Ochranna pasma

K ochrané kanaliza¢nich stok a vodovodniho potrubi pred poskozenim zakon ¢. 274/2001
Sb. v § 23 stanovi ochranna pasma tak, Ze jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od
vneéjsiho lice stény potrubi nebo kanalizacni stoky na kazdou stranu:

a) u kanaliza&nich stok a vodovodd do priiméru 500 mm véetné je tato vzdalenost 1,5 m,
b) kanaliza¢ni a vodovodni pfipojky nemaji zakonem vyhlasené ochranné pasmo

Vybér zakoni a vyhlasek bezpecnosti prace pro uvazovanou vystavbu:
PFi stavbé musi byt vytvofeny podminky pro dodrzovani zasad ochrany a bezpecnosti pfi
praci v souladu s danymi predpisy a nafizenimi.
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Upozorfiujeme na povinnost dodrzovani vsech bezpecnostnich zasad a opatfeni v souladu
s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Jedna se pFedevéim o zajidténi vykopl (pazeni), manipulace a ukladani potrubi do ryh.
Do vykopu musi byt zajistén bezpecny sestup.

ve vykopech hlubsich vice nez 150 cm musi byt sestupy od sebe vzdaleny nejvyse
30 m.

vykopové prace kde je nebezpedi sesuti, zavaleni, nebo jiné zvySené riziko, nesmi
provadét pracovnik osamocené.

pokud bude vykop slouzit zaroven pro montaz potrubi, musi byt svislé stény
ruénich vykopl zajistény paZzenim od hloubky 1,3 m v zastavéném Gzemi a 1,5 m
v nezastavéném Uzemi.

ruéni vykopy, do kterych vstupuji pracovnici, musi byt Siroké nejméné 80
centimetrd.

pfi praci na svazich se sklonem nad 1:1 a vySce vétsi nez 3 m musi byt provedena
opatfeni proti sklouznuti pracovnikl nebo sesuti materialu,

zvySené opatrnosti je treba v pripadech, kdy se oteviraji vykopy v
nekonsolidované (tj. neupevnéné) zeminé.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici dodavatele sezndmeni s potifebnymi
v Ve . v . v . v ’ Ve ’ o v . 4
bezpecnostnimi predpisy, pouceni o uzivani ochrannych pomucek a pouceni o rizicich ve

smyslu § 101 az § 104 Zakoniku prace v platném znéni.

Seznam prFedpisii vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané zdravi pFi praci a
k pozarni ochrané:

zakon ¢€.262/2006 Sb.- Zakonik prace

zakon ¢. 309/2006 Sb. - o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.- o bliZzSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. - o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky

vyhldéka CUBP ¢.48/1982 Sb. - kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni

zakon €. 22/1997 Sb.- o technickych pozadavcich na vyrobky

nafizeni vladdy ¢ 201/2010 Sb. -stanoveni zplsobu evidence, hlaseni a zasilani
zdznamu o Urazu

nafizeni vlady ¢. 390/2021 Sb. - o blizSich podminkach poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkl a mycich, &isticich a dezinfek&nich prostiedkd
nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. - o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostiedi

nafizeni vlady €& 378/2001 Sb. - stanoveni bliz&ich pozadavkd na bezpeény
provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.- stanoveni podminek ochrany zdravi pfi praci
zakon ¢. 258/2000 Sb. - o ochrané verejného zdravi

vyhlaska ¢. 432/2003 Sb.- kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatel( biologickych expozi¢nich testl, podminky
odb&ru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a
nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

zakon €. 250/2021 o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a 0 zmé&né souvisejicich zakon{

nafizeni vlady ¢&. 190/2022 Sb. - o vyhrazenych technickych elektrickych
zarizenich a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

nafizeni vlady ¢&. 191/2022 Sb. - o vyhrazenych technickych elektrickych
zafizenich a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti
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« nafizeni vlady €. 192/2022 Sb. - o vyhrazenych technickych plynovych zafizenich
a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

« nafizeni vlady ¢. 193/2022 Sh. — o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizenich
a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

« nafizeni vlady & 194/2022 Sb. - o pozadavcich na odbornou zpUsobilost k vykonu
¢innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zplsobilost v elektrotechnice

« nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb. - blizS§i pozadavky na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecdim vybuchu

« zakon ¢. 350/2011 Sb. - o chemickych latkach a chemickych smésich

« zdakon €.133/1985 Sb. —o pozarni ochrané.

« vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. - o pozarni prevenci

« narizeni vlady ¢. 87/2000 Sb. - kterou se stanovy podminky pozarni bezpecnosti
pfi svarovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach

« nafizeni vlady ¢&. 375/2017 Sb. - kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpe&nostnich znaek a zavedeni signald

VSe v platném znéni.

Mimo to je zapotfebi dbat ustanoveni pfisluénych CSN a dalSich predpist vztahujicich se
k pouzivanym zafizenim, uZivanym k technologickym a pracovnim postupim a dalim
podminkam provadénych praci.

Posouzeni nutnosti urceni koordinatora BOZP pro provadéni stavby a
vypracovani planu BOZP na stavenisti
S ohledem na charakter stavby, Ize odekdvat, Ze na staveniéti budou pUsobit
zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele (geodetické prace, stavba, prepojeni).
V pfipadé plsobeni pracovnikl vice neZ? jednoho zaméstnavatele na stavenidti je
v pfipadé splnéni podminky pozadavku na doruceni oznameni o zahdajeni praci podle §15
odst. 1 (viz. dalsi odstavec) zadavatel povinen v souladu s §14 odst. 1) zakona 309/2006
Sb. ve znéni pozdé&jdich predpisl pisemné uréit alespofi jednoho koordindtora BOZP na
stavenisti pro provadeéni stavby.
S ohledem na charakter a rozsah stavby lIze predpokladat, Ze pfi samotné stavbé
kanalizace pfi jednotlivych etapach nevznikne povinnost zadavatele dorucit oznameni o
zahajeni praci, kdy predpokladana doba trvani praci a cinnosti bude delsi nez 30
pracovnich dnl, ve kterych budou vykonavany prace a &innosti a bude na nich pracovat
soucCasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu dels$i nez 1 pracovni den, nebo celkovy
pldnovany objem praci a ¢&innosti b&hem realizace dila pfesdhne 500 pracovnich dnl
v pfepoctu na jednu fyzickou osobu v souladu s §15 odst. 1) a 2) zdkona 309/2006 Sb.
ve znéni pozd&jdich predpisl. PFi soucasné stavbé rekonstrukce krytu silnice I/3 a
vodohospodarskych siti Ize predpokladat, Ze tato povinnost vznikne. V takovém pfipadé
je povinnosti stavebnika zajistit na stavbé dohled koordinatora BOZP na stavenisti.
Na stavenisti budou vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny nafizenim vlady ¢. 591/2009
Sb. §6 a pfiloha 5.

- Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popripadé zafizeni

technického vybaveni
- Prace spojené s montd*i a demontdzi t&%kych konstrukénich stavebnich dild
kovovych, betonovych a drevénych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb

Dle vy$e uvedenych predpokladl nevznikd pro samostatnou stavbu VH siti povinnost
stavebnika v souladu s §14 odst. 1) zakona 309/2006 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisl
pisemné urdit koordinatora BOZP na stavenisti pro provadéni stavby.

S ohledem na uvedené skutecnosti je zadavatel stavby povinen nechat zpracovat plan
BOZP na stavenisti v souladu se zakonem 309/2006 Sb. §15 odst. 2. a to jiZz pfi pfipravé
stavby pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni, ktery bude nasledné
aktualizovan pro provadéni stavby s ohledem na konkrétné pouzité technologické

postupy.
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Pfed zahajenim praci musi byt vsichni pracovnici zhotovitele stavby prikazné seznadmeni
v 7 e . v . v . ’ v e v r ’ e v o
s pozarnimi predpisy a pouceni o umisténi a uzivani hasebnich prostredku.

Mimo to je zapotfebi dbat ustanoveni pfisluénych CSN a dalSich predpist vztahujicich se
k pouzivanym zafizenim, uzivanym k technologickym a pracovnim postupdm a dalim
podminkam provadénych praci.

S ohledem na rozsah stavby nebude bezpednost a ochrana zdravi pracovnikl i
nezi&astnénych ob&anl organizovana dle pokynl smluvniho koordinatora BOZP. Zajisténi
bezpeéné a zdravi neohrozujici prace zajistuje vybrany zhotovitel stavby.
Pfedchazeni pracovnim Graziim a mimoradnym udalostem
pFi provadéni zemnich praci

Zemni prace patfi mezi ty stavebni prace, kde pfripadné uUrazy kondci velmi ¢asto vaznym
poskozenim zdravi nebo smrti. Tlak zeminy na télo je tak velky, ze dochazi ke stlaceni
tepen a Zil v téle a i kdyZ je vyprodtény &lovék relativné nezranén, mize dojit k uvolnéni
krevni nebo tukové srazeniny s pozdéjSimi nasledky (embolii). Vzhledem k tomu, ze
zemina je znacné nesourodda a nelze stanovovat presné pozadavky na jeji zajisténi
predem, je velky dlraz kladen na odborné znalosti a zku$enosti pracovnika, ktery zemni
stavebni prace fidi.

Provadéni a zabezpeceni vykopovych praci

« vykopy v obydleném Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavfenych
objektech musi byt zakryty a u jejich okrajl, kde hrozi nebezpeéi padu do vykopu,
musi byt odpovidajicim zplsobem zajidtény,

« okraje vykopu se zajistuji pevnym zabradlim na okraji vykopu nebo zabranou
(pfirodni nebo umeéla prekazka vymezujici nebo délici prostor uréeny pro pohyb
osob nebo vozidel nebo tomuto pohybu nezadoucim smérem zabranujici, nemusi
splfovat pozadavky na zatizeni jako zabradli, umistuje-li se 150 cm od okraje),

« za vyhovujici zabranu se povazuje zabradli vysoké 1,1 m ve vzdalenosti nejméné
150 cm od hrany, napadna prekazka vysoka nejméné 0,6 m ve vzdalenosti 150
cm od hrany nebo vykopek v kyprém stavu 0,9 m vysoky,

« vykopy priléhajici k vefejnym komunikacim nebo do nich zasahujici musi byt
opatreny dopravni znackou a v noci a za snizené viditelnosti oznaceny cervenym
vystraznym svétlem na zacatku a na konci, dalsi svétla se umisti asi po 50 m
podél vykopu, pfes vykopy se musi zfizovat prechody,

+ prechody na verfejném prostranstvi se buduji o Sifce 150 cm s oboustrannym
dvoutycCovym zabradlim se zarazkou,

« odpovédny pracovnik je povinen zajistit pravidelnou (alesponn 1 x za den)
odbornou kontrolu Udrzby zabran, pazeni, lavek, prechodl, vystraznych a
osvétlovacich téles,

« prechody na stavenisti se buduji od hloubky vykopu 0,5 m o Sifce 0,75 m
s oboustrannym zabradlim,

« Unosnost pirechodd musi odpovidat predpokladanému zatiZeni,

« do vykopu musi byt bezpecny sestup,

+ ve vykopech hlubsich vice nez 150 cm musi byt sestupy od sebe vzdaleny nejvyse
30 m,

+ vykopové prace kde je nebezpeci sesuti, zavaleni nebo jiné zvySené riziko nesmi
provadét pracovnik osamoceng,

« svislé sté&ny ruénich vykopd musi byt zajit&ny paZenim od hloubky 1,3 m
v zastavéném Uzemi a 1,5 m v nezastavéném Uzemi,

« rucni vykopy, do kterych vstupuji pracovnici, musi byt Siroké nejméné 80
centimetr(,

« pfi praci na svazich se sklonem nad 1:1 a vySce vétsi nez 3 m musi byt provedena
opatteni proti sklouznuti pracovnikli nebo sesuti materialu,

« zvySené opatrnosti je tfeba v pfipadech, kdy se oteviraji vykopy nekonsolidované
(tj. neupevnéné) zeminé.

25



8. Zavér

Pfi stavbé budou dodrzena ustanoveni stavebniho zdkona 283/2021 Sb. a na néj
navazujicich provadécich vyhlasek. 5

PFi provadéni jednotlivych praci musi byt respektovany platné normy CSN EN a vyhlasky
(provozni predpisy) souvisejici s charakterem realizované stavby. Dale je potfeba dodrzet
technologické postupy a podminky stanovené vyrobci pouzitych material( a vyrobkd.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecCnosti prace a
technickych zafizeni, zejména pozadavky zakona 309/2006 a vyhlasky ¢. 591/2009 Sb.,
a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.

Po dokonceni montazi bude provedeno individualni vyzkouseni, tlakové zkousky pFipadné
kamerové ovéreni kvality dila, na zakladé provoznich podminek, které budou stanoveny
pro jednotliva zafizeni jejich vyrobci resp. dodavateli.

U vdech pouZivanych trub, armatur, tvarovek a ostatnich stavebnich materiadld je od
dodavatell vyzadovano "Ujisténi o vydani prohlaseni o shod&" podle ustanoveni paragraf
13, odst. 5, z&kona c. 22/1997 sb. ve znéni pozdé&j&ich predpisi.

Jsou-li v projektové dokumentaci odkazy na obchodni jméno (konkrétni vyrobek),
projektant v souladu se zakonem 134/2016 sb. pfipousti pouziti jinych, kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni s tim, Zze uvedeny vyrobek je nutno chapat jako minimalni
technicky standard.

Zhotovitel stavby pred vlastnim zahajenim stavby sdéli provozovateli termin
zahajeni stavebnich praci.

Zhotovitel stavby umozni povéfFenym zastupclim provozovatele vstup na stavbu.

Zhotovitel stavby bude s dostatecnym predstihem informovat provozovatele o
dobé konani tlakovych zkousek tlakové kanalizace a kamerovych zkousek
gravitacni kanalizace.

Zhotovitel stavby doda pied kolaudaci stavby provozovateli geodetické
zaméreni skute¢ného provedeni stavby. Soucasti skutecného provedeni stavby
bude i doklad o proméfeni vytycovaciho vodice.

Jedna se obnovu stavajici VH siti. Provozni fad se provedenou stavbou neméni.

Ke kolaudaci bude dolozena kompletni projektova dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby. Tato projektova dokumentace bude obsahovat dokladovou
cast, technickou zpravu, seznam soufadnic a vysek s kodovanim a popisem
bod{, situaci se zakresem veskerych inZenyrskych siti a kladeéské schéma
(pokud bylo zménéno). Vse bude predano provozovateli v tisténé formé a na CD
nosici (geodetické zaméreni stavby ve formatu dgn a dxf).

Kfemze, srpen 2025 Vypracoval: Ing. Jaroslav Zacek Ph.D.
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