

**Dotazy na zadavatele týkající se veřejné zakázky „ZŠ Bosonožské nám. 44 - pohybové prostory“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod ev. č. VZ 484608 dne 23.07.2014.**

**Dotaz č. 1) :**

V rekapitulaci výkazů výměr se objevují oddíly VI. Vedlejší náklady celkem VRN, VIII. Rezerva a XI. Náklady z neinvestičních prostředků, viz. níže, jak tyto oddíly ocenit? Je nutné ocenit veškeré položky této rekapitulace? Jak velkou uvažovat rezervu? Jednotlivé položkové rozpočty již obsahují vždy na konci oddíl a položku pro vedlejší rozpočtové náklady.

***VI. Vedlejší náklady celkem VRN***

| p.č.          | Objekt | Název                     | cena bez DPH | sazba DPH | DPH      | Celkem   |
|---------------|--------|---------------------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 1             | 01     | Mimostaveništní doprava   |              | 21%       | 0        | 0        |
| 2             | 01     | Oborová přírážka          |              | 21%       | 0        | 0        |
| 3             | 01     | Provoz investora          |              | 21%       | 0        | 0        |
| 4             | 01     | Přesun stavebních kapacit |              | 21%       | 0        | 0        |
| 5             | 01     | Zařízení staveniště       |              | 21%       | 0        | 0        |
| 6             | 01     | Ztížené výrobní podmínky  |              | 21%       | 0        | 0        |
| 7             | 02     | Mimostaveništní doprava   |              | 21%       | 0        | 0        |
| 8             | 02     | Oborová přírážka          |              | 21%       | 0        | 0        |
| 9             | 02     | Provoz investora          |              | 21%       | 0        | 0        |
| 10            | 02     | Přesun stavebních kapacit |              | 21%       | 0        | 0        |
| 11            | 02     | Zařízení staveniště       |              | 21%       | 0        | 0        |
| 12            | 02     | Ztížené výrobní podmínky  |              | 21%       | 0        | 0        |
| <b>Celkem</b> |        |                           | <b>0</b>     |           | <b>0</b> | <b>0</b> |

***VIII. Rezerva***

| p.č.          | Objekt | Název            | cena bez DPH | sazba DPH | DPH      | Celkem   |
|---------------|--------|------------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 1             | 01     | Rezerva rozpočtu |              | 21%       | 0        | 0        |
| 2             | 02     | Rezerva rozpočtu |              | 21%       | 0        | 0        |
| <b>Celkem</b> |        |                  | <b>0</b>     |           | <b>0</b> | <b>0</b> |

***XI. Náklady z neinvestičních prostředků***

| p.č.          | Objekt | Název                     | cena bez DPH | sazba DPH | DPH      | Celkem   |
|---------------|--------|---------------------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 1             | 01     | Kompletační činnost (IČD) |              | 21%       | 0        | 0        |
| 2             | 02     | Kompletační činnost (IČD) |              | 21%       | 0        | 0        |
| <b>Celkem</b> |        |                           | <b>0</b>     |           | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Odpověď zadavatele k dotazu č.1) :**

VRN se ocení v jednotlivých položkových rozpočtech (SO 01 a SO 02), které na konci mají oddíl VRN, pol.01 a pol. 02 . Částku za VRN si každý dodavatel ocení sám, podle své úvahy a svých zkušeností s obdobnými stavbami.

Tabulky, které jsou uváděny v dotazu jsou tabulky, které jsou součástí souhrnného rozpočtu, ten prezentuje celkové částky za jednotlivé objekty. V tomto případě, kdy VRN jsou součástí položkového rozpočtu a jsou uvedeny v rekapitulaci stavebních dílů - podle vyhlášky č.230/2012 mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací (t.j. že nejsou uvedeny v rekapitulaci VRN, rezerva a kompletace), budou dotazované tabulky VI, VIII,XI s nulovou hodnotou. Rozpočtová rezerva se v tomto projektu neuvažuje - VIII. Rezerva se neoceňuje.

V Brně dne 5.8. 2014

Ing. Jan Kaucký  
vedoucí Odboru investičního MMB