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TECHNICKA ZPRAVA(4*24)
Tato ¢ast projektu resi realizace nového zdroje kulturniho domu v
obci Bélotin.
STAVBA PRO POTREBY OBCANU OBCE.

PREDPOKLAD VYUZITI...12 MESICU V ROCE.

V SOUCASNE DOBE JE OBJEKT VYTAPEN CTYR-OKRUHOVOU OTOPNOU SOUSTAVOU
(otopna télesa+potrubni rozvody) .

ZDROJEM JE 2*PLYNOVY KOTEL O VYKONU 4-35/45kW.

Podklady pro zpracovani:
-studie energetického hodnoceni objektu
-prohlidka stavenisté se starostou obce

D 1.4.1-TEPELNA TECHNIKA-VYTAPENI
Projekt ¥eden v souladu s CSN EN1775(38 6441),G 704 01,CSN 06 0830,CSN 06 0310.

1.Potfeba tepla:

Objekt lezi v oblasti vypoctové venkovni teploty -15,0°C,krajinu s vétry a pfi-
znivou polohou v krajiné.

Na zakladé této teploty byla urcena tepelnd bilance objektu,kterd je uvedena ve
studii energetického hodnoceni objektu.

Souhrn tepelnych ztrat celkem:- 31.500w

Novy zdroj vytapéni:

Napojeni nového zdroje/kaskada 2ks tepelnych céerpadel/ bude topnou vétvi pres
akumulaci 300 litrd a nadsledné do étyr¥ topnych vétvi objektu.

Vystrojeni topnych vétvi-armatury,obéhové cerpadlo a smésovaci ventil.

Novym zdrojem bude 2*tepelné &erpadlo vzduch/voda,umisténé vedle objektu
2*TEPELNE CERPADLO VZDUCH/VODA velikosti 16,elektro 3*400V
TEPELNE CERPADLO VZDUCH VODA velikostl6-3*400V

Topny vykon p#i -5°C/55 12,5kW

Topny vykon A2/W35=13, 0kW

Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 6ém ve volném prostoru 29,5dB(A)
Rozsah pouziti venkovniho vzduchu °C -20 az +43
Vyska/sifka/hloubka mm 1280*612*1130mm

Teplota topné vody max °C 65

2 .Topny systém:

Prostory objektu-jsou/budou vytdpéné pomoci Ctyr-okruhové otopné soustavy
s nucenym obéhem o teplotnim spddu 55/45°C otopnymi télesy.

Zdrojem bude kaskada 2ks tepelnych &erpadel tzv vzduch/voda,které budou umisténé
na chodniku vedle objektu.



instalovana technologie
-tepelné &erpadla vzduch/voda velikost 16/vykon p¥i-5°C/55 12,5kW -2ks

-vnit¥ni jednotka pro ovléadani kaskady &erpadel/max 8*T.C. -1ks
—akumulac¢ni nédoba 3001itrl s moznosti vestavby el.vlozky 9kW -1lks
-ohtivac¢ vody 200 litra s moznosti vestavby el.vlozky 3kW -1ks
-plynovy kotel o vykonu 3,4-24kW,230V -1ks
-expanzomat 1401itrda/6bar -1lks

-technologické propojeni mezi sebou (vCetné pojistnych ventild,armatur a
expanzomatu) a s napojenim na otopnou soustavu.

3.0topna télesa:
Pro vytapéni vSech mistnosti objektu budou pouzita stavajici otopnéd télesa.

4 .Rozvodné potrubi:

Rozvodné potrubi propojeni technologie v l.pp a s napojenim na novy rozdélovacd
¢yttokruhovy vytdpéni bude vedeno po zdech s tepelnou izolaci tl.30mm.K rozvodim
-propojeni pouZito mé&déné potrubi d28+35+54mm spoje pajenim s izolaci 30mm.

5.Zdroj tepla:
-tepelna éerpadla vzduch/voda -2ks

TEPELNE CERPADLO VZDUCH velikost 16-3*400V

Topny vykon p#i -5°C/55 12,5kW

Topny vykon A2/W35=13, 0kW

Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 6m ve volném prostoru 29,5dB(A)
Rozsah pouzZiti venkovniho vzduchu °C -20 az +43

VysSka/$ifka/hloubka mm 1280*612+*1130mm

Teplota topné vody max °C 65

Tepelny vykon (kw)

14
13
— =
" //___,.—-"__"_--"'"- -
. j,///
f.—"
q =] /
1
] =
7
3
5
4
-25 =20 -15 -10 5 i & 10 15
wystupni teplota (C) venkowni teplota (*C)

-Vnit¥ni #¥idici jednotka /max. Rizeni 8ks T.C./.. 360*410*%120mm, 5, 2kg

-akumulaéni nadoby 300 litrd d550mm/vyska 1610mm s moZnosti vestavby elektro-
spiraly 9kW

-plynovy kotel 3,4-34kW..230V

-oht¥ivaé teplé vody o objemu 200 litrd,s mozZnosti vestavby elektospiraly 3,0kW



6.Pojistovaci zarizeni:

Pojistny wventil Jje soucCésti tepelného Ccerpadlatpridavnad expanze tlakova
EXPANZOMAT o obsahu 140 litrG/6bar s pojistnym ventilem DN25 bude umisténd vedle
technologie tepelnych &erpadel.

Doplniovani topné vody do systému pres stavajici armaturu na rozdélovaci vytéapéni
ze rozvodu pitné vody.

7.Izolace potrubi:

Vedeni rozvodua -propojeni technologie v 1,pp bude kaucukovou navlekovou tepelnou
izolaci tl1.30mm.

Propojeni venkovnich jednotek tepelnych c¢erpadel s akumuldtorem -3001itru
izolace potrubi tl.30mm (kaucukoval!l!).

8 .Natéry potrubi a armatur:
Potrubi nebudou natirané.

9.Pfiprava TUV:
priprava teplé vody v ohf¥ivac¢i o objemu 200 litra.

10.Regulace:
Regulace tepelnych tepelnych cerpadel produktovou regulaci tepelnych cerpadel.

11.POZADAVKY NA PROFESE

-demontdz strojniho vybaveni stdvajiciho zdroje-2*plynovy kotel

-napojeni kondenzacniho vyhrivaného potrubi venkovnich jednotek na venkovni
kanalizaci a vnittrni kanalizaci v 1.pp objektu,véetné pojistnych ventild
-vodoinstalace-napojeni na stavajici rozvod vody,propojeni nového ohrivace vody
se stdvajicimi rozvody

-elektroinstalace = samostatnad céast projektu

-nedilnou soucadsti projektu je hlukova studie,ze které vyplyva,zZe instalace
kaskady tepelnych cerpadel nevyzaduje realizaci opatreni (studie zpracovana-
ing.Krémer Jan)

12 .Uvedeni do provozu-zkousky ustredniho vytdpéni:
- zkouska tésnosti;

- zkousky provozni.

Dle CSN 06 0310:8 Zkousky zarizeni

8.1 U&el zkousSek

8.1.1 Kazdé smontované zarizeni musi byt pred uvedenim do provozu vyzkouSeno.
8.1.2 Pred vyzkouSenim a wuvedenim do provozu musi byt kazdé zarizeni
propldchnuto. Propldchnuti se provadi pri demontovanych Skrticich c¢lonkdch,
vodomérech, méricich spotrebovaného tepla a dalsSich zarizeni,u kterych by
shromdzdéné necistoty mohly vést k jejich poskozeni.

Serizovaci armatury na vétvich a stoupackdch a armatury na otopnych télesech se
doporucuje nastavit pri proplachovdni na minimdalni hydraulicky odpor.
Propldchnuti se provadi pri 24hodinovém provozu obeéhovych derpadel. Na vsech k
tomu urcenych mistech (vypousténi, filtry, odkalovaci nddoby apod.)je nutno
pravidelné odkalovat aZz do uplné cCistého stavu.Pred uvedenim do provozu se musi
zabudovat demontované prvky, provést nastaveni serizovacich armatur a armatur na
otopnych télesech a naplnit zarizeni vodou podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350.
Vycéisténi a propldchnuti soustavy je soucddsti montdzZe a o jeho provedeni ma byt
proveden zdpis.

8.1.3 Druhy zkousek ustredniho vytapéni:

- zkouska tésnosti;

- zkousky provozni.

Provozni =zkousky lze provadét pouze po Uspésné vykonané zkouSce tésnosti.
ZkouSky tésnosti a provozni jsou soucdsti doddvky dodavatele otopné soustavy.



8.2 ZkouSka tésnosti
8.2.1 Zkousky tésnosti se provddéji pred zazdénim drazek, zakrytim kandld a

provedenim natérd a izolaci.

Pfi instalaci nutno dodrZet platné CSN, bezpednostni predpisy (uzemné&ni), néavody
a pozadavky vyrobcl jednotlivych prvkl zdravoinstalace/kanalizace+vodoinstalace/
+vytapéni.

Veskeré zmény (kolize) konzultovat s autorem projektu.

Opava 09/2024 ing.Hendrych Jifi
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