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TECHNICKA ZPRAVA(4*24)
Tato c¢&ast projektu Fesi realizace nového zdroje objektu obecniho uradu
v obci Bélotin.
STAVBA PRO POTREBY -OBECNIHO URADU,POSTU A KUCHYNI+JIDELNU.

PREDPOKLAD VYUZITI...12 MESICU V ROCE.

V SOUCASNE DOBE JE OBJEKT VYTAPEN JEDNOOKRUHOVOU OTOPNOU SOUSTAVOU
(otopna télesa+potrubni rozvody) .

ZDROJEM JE 1*PLYNOVY KOTEL O VYKONU 4-35/45kW.

Podklady pro zpracovani:
-studie energetického hodnoceni objektu
-prohlidka stavenisté se starostou obce

D 1.4.1-TEPELNA TECHNIKA-VYTAPENI
Projekt ¥eden v souladu s CSN EN1775(38 6441),G 704 01,CSN 06 0830,CSN 06 0310.

1.Potfeba tepla:

Objekt lezi v oblasti vypoctové venkovni teploty -15,0°C,krajinu s vétry a pfi-
znivou polohou v krajiné.

Na zakladé této teploty byla urcena tepelnd bilance objektu,kterd je uvedena ve
studii energetického hodnoceni objektu.

Souhrn tepelnych ztrat celkem:- 50.000w

Novy zdroj vytapéni:

Napojeni nového zdroje/kaskada 2ks tepelnych céerpadel/ bude topnou vétvi pres
akumulaci 500 litrd a ndsledné do topné vétve objektu.

Vystrojeni topné vétve-armatury,obéhové cerpadlo.

Novym zdrojem bude 3*tepelné Gerpadlo vzduch/voda,umisténé vedle objektu
3*TEPELNE CERPADLO VZDUCH/VODA velikosti 20,elektro 3*400V
TEPELNE CERPADLO VZDUCH VODA velikost20-3*400V

Topny vykon p#i -5°C/55 15,5kW

Topny vykon pfi 2°C/55 16,0kW

Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 6ém ve volném prostoru 29,5dB(A)
Rozsah pouziti venkovniho vzduchu °C -20 az +43
Vyska/sifka/hloubka mm 1280*612*1130mm

Teplota topné vody max °C 65

2 .Topny systém:

Prostory objektu-jsou/budou vytdpéné pomoci jedno-okruhové otopné soustavy
s nucenym obéhem o teplotnim spddu 55/45°C otopnymi télesy.

Zdrojem bude kaskada 3ks tepelnych &erpadel tzv vzduch/voda,které budou umisténé
na travé vedle objektu.



instalovana technologie
-tepelné &erpadla vzduch/voda velikost 20/vykon p¥i-5°C/55 15,5kW -2ks

-vnit¥ni jednotka pro ovladani kaskady Cerpadel/max
naddoba 5001litrd s moZnosti vestavby el.

5001itrd s moZnosti vestavby el.
-plynovy kotel o vykonu 5,4-36,5kW,230V

—akumulac¢ni
-ohtivac¢ vody

—expanzomat 2

-technologické propojeni mezi sebou

expanzomatu)

3.0topna téle

001litrh/6bar

a s napojenim na otopnou soustavu.

sa:

gxT.C. -1lks
vlozky 9kW -1ks
vlozky 3kW -1ks
-1ks
-1ks

(véetné pojistnych ventill, armatur a

Pro vytapéni vSech mistnosti objektu budou pouzita stavajici otopnéd télesa.

4 .Rozvodné po

trubi:

Rozvodné potrubi propojeni technologie v l.pp a s napojenim na stavajici otopnou
soustavu vytapéni (jeden okruh)
t1.30mm.K rozvodim -propojeni pouZito mé&déné potrubi d28+35+54mm spoje padjenim s

izolaci 30mm.

5.Zdroj tepla

bude

vedeno

-tepelna éerpadla vzduch/voda
TEPELNE CERPADLO VZDUCH velikost 20-3*400V
Topny vykon p#i -5°C/55 15,5kW
Topny vykon pfi 2°C/55 16,0kW
Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 6m ve volném prostoru 29,5dB(A)

Rozsah pouZiti venkovniho vzduchu °C -20 az +43
Vyska/$ifka/hloubka mm 1280*612*1130mm

Teplota topné vody max °C 65
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-vnit#¥ni #¥idici jednotka /max. Rizeni 8ks T.C./.. 360*410*120mm,5,2kg
naddoby 500 litrd d700mm/vyska 1920mm

-akumulaéni
spiraly 9kW
-plynovy kote

1 5,4-36,5kW..230V

s moznosti vestavby elektro-

-oh¥ivacé teplé vody o objemu 500 litrd,s moZnosti vestavby elektospiraly 3,0kW



6.Pojistovaci zarizeni:

Pojistny ventil Jje soucéasti tepelného <cerpadlatpridavna expanze tlakova
EXPANZOMAT o obsahu 200 litrua/6bar s pojistnym ventilem DN25 bude umisténéd vedle
technologie tepelnych cerpadel.

Doplnovani topné vody do systému pres stadvajici armaturu na rozdélovaci vytéapéni
ze rozvodu pitné vody.

7.Izolace potrubi:

Vedeni rozvodid -propojeni technologie v 1,pp bude kaucukovou navlekovou tepelnou
izolaci tl.30mm.

Propojeni venkovnich Jjednotek tepelnych Cerpadel s akumuldtorem -5001litra
izolace potrubi tl.30mm (kaucukoval!l).

8 .Natéry potrubi a armatur:
Potrubi nebudou natirané.

9.Pfiprava TUV:
priprava teplé vody v oht¥ivac¢i o objemu 500 litrt.

10.Regulace:
Regulace tepelnych tepelnych cerpadel produktovou regulaci tepelnych Cerpadel.

11.POZADAVKY NA PROFESE

—-demontdz strojniho vybaveni stdvajiciho zdroje-1*plynovy kotel

-napojeni kondenzacniho vyhrivaného potrubi venkovnich jednotek na venkovni
kanalizaci objektu,véetné pojistnych ventill

-vodoinstalace-napojeni na stdvajici rozvod vody,propojeni nového ohrivace vody
se stdvajicimi rozvody

-elektroinstalace = samostatna céast projektu

-nedilnou soucédsti projektu je hlukova studie,ze které vyplyva,Ze instalace
kaskady tepelnych cerpadel nevyzaduje realizaci opatfeni (studie zpracovédna-
ing.Kromer Jan)

12.Uvedeni do provozu-zkousky ustfedniho vytadpéni:
- zkouSka tésnosti;
- zkousky provozni.

Dle GSN 06 0310:8 Zkousky zarizeni

8.1 Usel zkouSek

8.1.1 Kazdé smontované zarizeni musi byt pred uvedenim do provozu vyzkousSeno.
8.1.2 Pred vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zarizeni
propldchnuto. Propldchnuti se provadi pri demontovanych Skrticich c¢lonkdch,
vodomérech, méricich spotrebovaného tepla a dalsich zarizeni,u kterych by
shromdazdéné necistoty mohly vést k jejich posSkozeni.

Serizovaci armatury na vétvich a stoupackdch a armatury na otopnych télesech se
doporucuje nastavit pri proplachovdni na minimdlni hydraulicky odpor.
Propldchnuti se provadi pri 24hodinovém provozu obéhovych cerpadel. Na vsech k
tomu urcenych mistech (vypousténi, filtry, odkalovaci nddoby apod.)je nutno
pravidelné odkalovat az do uplné cistého stavu.Pred uvedenim do provozu se musi
zabudovat demontované prvky, provést nastaveni serizovacich armatur a armatur na
otopnych té&lesech a naplnit zarizeni vodou podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350.
VyCisténi a propldchnuti soustavy je souldsti montdZe a o jeho provedeni ma byt
proveden zdpis.

8.1.3 Druhy zkouSek ustfedniho vytapéni:
- zkouSka tésnosti;
- zkouSky provozni.



Provozni zkouSky 1lze provadét pouze po Uspésné vykonané zkouSce tésnosti.
ZkouSky tésnosti a provozni jsou soucdsti doddvky dodavatele otopné soustavy.
8.2 ZkousSka tésnosti

8.2.1 ZkouSky tésnosti se provddéji pred zazdénim drazek, zakrytim kandld a
provedenim ndtérd a izolaci.

P?¥i instalaci nutno dodrZet platné CSN, bezpe&nostni predpisy (uzemné&ni), navody
a pozadavky vyrobcl jednotlivych prvkd zdravoinstalace/kanalizace+vodoinstalace/
+vytéapéni.

VesSkeré zmény (kolize) konzultovat s autorem projektu.

Opava 09/2024 ing.Hendrych Jifi
Tel :606 262 761

Digitalné podepsal Ing.
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