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STUDIO A e et s sb e eae Zatepleni objektu KD M3gj, Pelhfimov

F.1. Technicka zprava

1.1. Technicka zprava - stavebné technické reSeni

a)

b)

d)

ucel objektu.

Nedojde k zméné ucelu feSeného objektu kulturniho domu. V objektu se
nachazi velky sal s pfisalim, mala scéna, restaurace, jednotlivé kancelare
a drobné provozovny.

zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného feseni a
feSeni vegetaCnich uprav okoli objektu, v€etné feSeni pfistupu a uzivani
objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

PFi stavebnich upravach budou provedeny nékteré zmény, jenz budou mit
pouze nepodstatny vliv na vzhled objektu. Zejména se jedna o
,zarovnani“ riznych odskoku, vyménu oken a vstupnich dvefi a provedeni
zatepleni az po omitku, jejiz barevnost bude urlena na vykresech
barevnosti.

Ostatni véci jako je funkénost, dispozi¢ni feSeni, pfistup do objektu bude
zachovano stavajici.

kapacity, uzZitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni,

Zastavéna plocha feSeného objektu celkem 2033,51 m?

Osvétleni a oslunéni ztstava zachovano bez zmén. Velikost oken, dvefi a
vrat se nemeéni.

technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdvodnéni ve vazbé na uziti
objektu a jeho poZadovanou Zivotnost,

Bouraci prace

Vybourany budou stavajici okna v obvodovych sténach. Po vybourani
stavajicich dfevénych zdvojenych oken budou odstranény jesté vnitfni
dfevéné parapety a venkovni oplechovani parapeti. Demontovany budou
také stavajici vedlejSi vstupni dvere a to v€etné pfislusného plechovani.
Nad velkym salem dojde k odstranéni vSech vrstev stavajici stfechy a to
vCetné zaklopu aZ na stavajici krokve.

Demontovany budou také stavajici vedeni hromosvodu a stavajici vné;si
okapy a plechovani.

V ramci bouracich praci dojde k doCasné demontazi topnych téles ve
tfetim podlazi v zadni Casti objektu, aby bylo umoznéno dozdéni parapetu
oken.

VVvména oken
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V objektu bude provedena vyména oken. Po vybourani stavajicich
dfevénych zdvojenych oken budou odstranény jesté vnitini dfevéné
parapety a venkovni oplechovani parapetl. Po odstranéni hrubych
necistot dojde u nékterych otvorl po dozdéni parapetu ¢i osténi
porobetonovym zdivem v tl. parapetniho zdiva. Do pfipravenych otvor(
bude provedeno osazeni novych okennich vyplini k vnéjSimu lici
stavajiciho zdiva. Jedna se o posunuti o cca 150 mm proti pdvodnimu
umisténi. Venkovni rozmér stavajicich otvoru tvofi stavebni otvor pro

nova okna, vstupni dvefe a prosklenou sténu. Nova okna budou
provedena vicekomorova bila plastova, stejného ¢lenéni jako stavajici
dfevéna okna s vyjimkou pevnych oken do malé scény a otviravych oken
do restaurace. Parametry soucinitele prostupu tepla oken a dvefi jsou
minimalné 1,2 W/m2K. Zaskleni je provedeno izolaénimi dvojskly. Nové
okna jsou dle umisténi feSena s riznym typem doplrikového pozadavku
na zaskleni (nepruhledné, connex), €i vybaveni (uzamykatelné, Zaluzie).
Jiz vyménéna plastova okna do hlavniho salu zlstavajici ponechana
stavajici. Hlavni vstupni sténa s dvefmi zlistava rovnéz ponechana
stavajici.

Nové vstupni dvefe jsou navrzeny vicekomorové hlinikové a plastove,
stejného Clenéni jako stavajici. Parametry dvefi musi byt minimalné 1,2
W/m2K. Zaskleni téchto vyplni bude provedeno izolacnimi dvojskly, ktera
budou provedena z bezpelnostniho skla. Nové dvefe budou osazeny
stejnym vybavenim. Jedna se zejména o samozavirace, panikové kovani
apod. Po odstranéni hrubych necistot budou do stavajicich otvorl
osazeny nové vyplné, které jsou navrzeny ve stejnych rozmérech, ¢lenéni
i se stejnou velikosti otviravych ¢asti. Oproti okennim otvorim zulstane
umisténi dvernich vyplni na plvodnim misté. Nebudou tedy posunuty
k vnéjSimu lici zdiva.

Soucasti dodavky oken a dvefi je samoziejmé i zednické zapraveni a
pfipadné zaliStovani vinteriéru i exteriéru. Pfi zabudovani oken,
prosklenych stén a venkovnich dvefi do stavby nutno tésnici PUR pénu
chranit proti pronikani vihkosti z venkovniho i vnitfniho prostoru vhodnymi
tésnicimi paskami.

Vnitfini parapety budou bilé plastové pfipadné laminatové a budou
pfesahovat o cca 50 mm jen parapetni zdivo. Venkovni parapety budou
z lakovaného pozinkovaného plechu a osazované budou az po provedeni
zatepleni fasady.

Zatepleni fasady

Obvodové stény objektu jsou z cihel CDm tl. 250 a 375 mm. Zatepleni
fasady je feSeno vnéjSim tepelné-izolaCnim kontaktnim systémem, ktery
bude proveden v souladu s CSN 73 2901 - Provadéni vnéjsich tepelné-
izola€nich kompozitnich systémut (ETICS).

Jako izolant bude pouzit polystyren EPS 70 F tl. 160 mm lepeny a
mechanicky kotveny a na soklové Casti objektl bude pouZzito soklovych
desek polystyrénu EPS P tl. 160 mm. Zatepleni osténi, nadprazi a
parapetl bude provedeno EPS 70 F min. v tl. 30 mm. Zatepleni stén
s pozadavky na pozarni bezpeénost bude z duvodu nutnosti pouziti
nehoflavého systému zatepleno fasadnimi deskami z mineralni viny tl.
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160 mm. V mistech zatepleni stén mineralni izolaci musi byt sokl z desek
EPS P proveden pouze do vySky 300 mm nad pfilehly upraveny terén.
Zatepleni osténi, nadprazi a parapetll u stén s pozadavky na pozarni
bezpeénost bude provedeno fasadnimi deskami z mineralni viny min. v tl.
30 mm. Zatepleni stfiSek nad vstupy bude provedeno rovnéz mineralni
izolaci v tl. 50 mm lepené a mechanicky kotvené. Zatepleni svislych
konstrukci bude provedeno s dosazenim prostupu tepla na uroven 0,25
W/m2K.

Zatepleni sokll bude provedeno deskami ze soklového polystyrénu EPS
P tl. 160 mm kotvenych ke sténam. Po provedeni vykopovych praci a po
obnazeni stén objektd bude provedeno jejich mechanické ocisténi od
hrubych necistot a nesoudrznych €astic zeminy, omitky a sparové malty.
V pfipadé poskozeni svislych hydroizolaci budou tyto odpovidajicim
zpusobem opraveny. Tato Uprava stény bude provedena mezi vySkovou
urovni danou 300 mm nad pfilehlym upravenym terénem a urovni min. 1
m pod uroven upraveného terénu popf. zakladové spary obvodovych
zakladovych pasu. Tepelna izolace bude ve vykopu chranéna z vnéjsi
strany nopovou folii.

Zateplovani fasady bude provadéné pfi teplotach v rozsahu +5 az +25°C.
Podklad musi byt pfed zapocetim praci zbaven necistot, mastnoty a
vSech volné se oddélujicich vrstev, pfipadné materiall, které se rozpousti
ve vodé. Natéry a omitky nesoudrzné a dostateCné nespojené s
podkladem je tfeba odstranit. Na opravené a oSetfené plochy penetraci je
mozno zapocCit s lepenim izolantu az po vyschnuti a vyzrani
vyspravkovych materiall. PoZzadovana soudrznost podkladu je 200 kPa s
tim, Ze nejmensi jednotliva pfipustna hodnota musi vykazovat soudrznost
nejméné 80 kPa. Zakladaci lista zateplovaciho systému bude pouZita
ocelova, rozméru dle tl. izolantu. lzola¢ni desky z polystyrenu popf.
z mineralnich vlaken budou lepeny od zakladaci listy zespodu nahoru na
vazbu vétsim rozmérem desky vodorovné. Desky soklu budou lepeny od
zakladaci listy smérem dolUu a je mozné pouzit i svislou orientaci desek.
Na pfipravu tmell a lepidel bude pouzita Cista voda. K témto materialiim
neni dovoleno pridavat zadné prisady, pokud neni v technickém listu
uvedeno jinak. Konkrétni postup pfipravy a michani a zpracovani lepicich
hmot (mnoZstvi vody, €as odstani, doba zpracovatelnosti, povétrnostni
podminky apod.) je popsan v technickych listech téchto vyrobkd.
Nanaseni lepici hmoty se bude provadéné ru¢né nebo strojné vzdy po
obvodu desky a stfedem desky (v nepravidelném pasu nebo min. ve tfech
bodech). V pfipadé spojeni izolacnich desek s podkladem pouze lepenim
je nutné, aby nasledné nalepena plocha tvofila minimalné 40% celkové
plochy izolaCni desky. V pfipadé rovného podkladu je mozné lepit desky
celoplo$né zubovou stérkou. Pfi lepeni (a nasledné ani pfi stérkovani) se
nesmi lepici ani stérkova hmota dostat na bocCni stény izolantu. Desky
budou lepeny na vazbu, neni mozné pfipustit vznik pribézné svislé spary
i véetné narozi. U osténi otvorll se doporucuje provést nalepeni desek
nejprve v ploSe s pfesahem a nasledné se provede vlepeni izolantu do
osténi. Po zatvrdnuti lepici hmoty se provede jejich srovnani s vnitfni
plochou zabrousenim. Pf¥i lepeni izolantu u roh( otvorl nesmi dochazet k
pribézné spare ve vodorovném ani svislém sméru, pfebyvajici Cast desek
se dodateCné odfizne. Desky se lepi na sraz a spary vétsi nez 2 mm je
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treba vyplnit izolaénim materialem. Spary mezi deskami do Siftky 4 mm je
mozno vyplnit nizkoexpanzni izolaéni pénovou hmotou. PouZivaji se
prednostné celé desky, pouziti pfifezl (zbytkd) desek je mozné pouze v
pfipadé, Ze jsou SirSi nez 150 mm a neosazuji se na narozich a u
ukon&eni systému. Pro kotveni budou pouzity hmozdinky s primérem
talife min. 50 mm a to az po zatvrdnuti lepici hmoty tak, aby nedoslo k
posunu izolantu a k naruseni jeho rovinatosti, zpravidla po 24 az 48
hodinach od nalepeni. HmozZdinka musi byt osazena pevné bez pohybu a
jeji talif je zapustén cca 2-3 mm pod povrch izolantu. Pro kotveni budou
pouzity univerzalni hmozdinky praméru 10 mm s délkou, jenz bude
zasahovat do nosného materidlu zdiva min. 40 mm. Omitka se
nepovazuje za nosny materidal. Hmozdinky jsou pfedbé&zné navrzené v
poctu 6 ks/m? v ploSe fasady a v okrajovém pasu v pocétu 8-10 ks/m?
(pFesny pocet zavisi na druhu ETICS). Volné pfistupné hrany a rohy napf.
narozi objektd, osténi otvorl bude vyztuzeno vtlaGenim vhodné listy do
pfedem nanesené vrstvy stérkové hmoty. Dilatace na objektu v
zateplovacim systému nejsou navrzeny. Aplikace stérkové hmoty na
izolaéni desky bude soulady s technickym listem stérky.

Zakladni vrstva se provede ploSnym zatlaenim sklenéné sitoviny do
stérkové hmoty nanesené na podklad z izolantu tak, ze se odviji pas
sitoviny odshora dolu a zaroven se vtla€i nerezovym hladitkem do tmelu
od stfedu k okrajum. Sklenéna sitovina musi byt pfedem ulozena do
stérkové hmoty na povrchu izolantu a nasledné pfekryta stérkovou
hmotou. Pokud se neprovadi nanaseni stérkové hmoty ve dvou vrstvach,
nesmi byt po zahlazeni hmoty sitovina viditelna. Druhou vrstvu stérkove
hmoty je tfeba provadét do 2 dnl po prvni vrstvé. Jednotlivé pasy
sklenéné sitoviny budou mit minimalni pfesah 100 mm. Mista pfesahl
sklenéné sitoviny (pasy i sit' list) musi byt provedeny tak, aby nebyla
naruSena rovinatost a bylo zajisténo minimalni kryti sitoviny.

Pod probarvenou fasadni stérku bude provedena penetrace pro zvyseni
pridrznosti a sniZeni savosti podkladu. Penetrace se provadi po vyschnuti
zakladnich vrstev minimalné vSak po 3-5 dnech. Finalni fasadni stérka
bude nanesena aZz po zaschnuti penetrace nejdfive v8ak po 12-ti

hodinach.
Fasada
Probarvena fasadni stérka barva dle feSeni barevnosti 2,5 mm
Penetrace
Stérkovy tmel 2,0 mm
Sklenéna sitovina vtlacena do tmelu 0,5 mm
Stérkovy tmel 2,0 mm
Kotveny polystyren EPS 70 F popf. mineralni desky 160 mm
Lepici tmel 10-30 mm
Penetrace

Opraveny a soudrzny podklad

V prostoru zakouti hlavniho vstupu bude provedena zvy$ena odolnost
proti prorazeni do izolacni vrstvy od urovné podlahy do vySky 1 m
aplikaci pod fasadni stérkou 3x vrstev sklenéné sitoviny vtlacované do
stérkového tmelu. Déle zde bude provedené v zateplovacim systému

1143-Zpravy.doc



STUDIO A e et s sb e eae Zatepleni objektu KD M3gj, Pelhfimov

Sikmé osténi u prosklenych stén, kde by zatepleni zasahovalo do
zaskleni. Uprava parapetu v tomto prostoru u prosklenych stén bude
Sikma ve sklonu 45° bez oplechovani s povrchem z fasadni stérky.

Fasada - soklova éast

Probarvena fasadni stérka barva dle feSeni barevnosti 2,5 mm
Penetrace

Stérkovy tmel 2,0 mm
Sklenéna sitovina vtlacena do tmelu 0,5 mm
Stérkovy tmel 2,0 mm
Desky soklového polystyrénu EPS P 160 mm
Lepici tmel 10-30 mm
Penetrace

Opraveny a soudrzny podklad

Soucasti zatepleni bude provedeni novych hromosvodu, které budou
upraveny tak, aby vedly mimo zateplovaci systém. Pro ukotveni maze byt
pouzita stavajici uchytka, ktera bude prodlouzena. Totéz plati i pro
pfipadné venkovni destové svody.

Déale budou také provedeny pfipadné upravy venkovniho osvétleni na
fasadach. Prodlouzena budou také pfipadna potrubi ventilatord a VZT ve
sténach a to v€etné mfizek.

Pfi provadéni zatepleni budou také opraveny kovové krabice a dvifka
pfipojnicovych a rozvodnych skfini na fasadach. Dojde k jejich opravam,
oCisténi a posléze natfeni 1x zakladni a 2x vrchni syntetickou barvou.

Zatepleni stfech

Zatepleni stfech bude fedeno, kromé stfechy nad velkym salem, pfidanim
novych vrstev na stavajici skladby. Stfechy jsou jednoplastove,
nevétrané. Na plochych stfechach se nachazi asfaltové piskované pasy a
féliové PVC krytiny v dobrém stavu. Nad velkym salem budou odstranény
vSechny vrstvy stavajici krytiny aZz na stavajici krokve. Po kontrole
stavajicich krokvi a vaznik( a jejich pfipadnych vyménach a doplnéni
bude na této stfeSe proveden novy zaklop z desek OSB Il tl. 24 mm, na
ktery budou poloZeny dalSi vrstvy stfechy.

Ze stfeSnich ploch budou odstranény pfipadné vétraci kominky stfeSniho
plasté a budou prodlouzeny vétraci hlavice na kanalizacnim a
vzduchotechnickém potrubi a prostaveny a zatepleny vSechny vylezy na
stfechy. Vylezy budou opatfeny novymi zateplenymi poklopy. Dale budou
provedeny Upravy hromosvodu a jejich kotveni na stfeSe s pfihlédnutim k
nové tl. stfeSniho plasté. Stavajici jimaci soustava se svody provedena
vodi¢i FeZn8 bude v celém rozsahu pfi zatepleni objektu demontovana.
Nova jimaci soustava bude doplnéna o jimaci ty€e, mfizova soustava na
kancelafemi bude rozsifena. Poc¢ty svodu budou upraveny v souladu s
CSN EN 62305 1-3. V &astech, kde bude provedena izolace zakladd a
tato ¢ast bude odkopana, bude uloZzen novy zemnici pasek. Nova
uzemnovaci soustava bude propojena se stavajici.

Dale bude provedena vysSkova uprava stavajicich stfesnich vpusti a jejich
vyména za nové.

Na takto pfipravené a ocisténé krytiny (zaklop) budou poloZeny dveé vrstvy
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mineralni izolace v celkové tl. 260, 280 a 220 mm. Prvni vrstva bude
provedena z mékcich desek pro vyrovnani drobnych nerovnosti podkladu
a druha z tuhych desek. Nad tepelnou izolaci bude poloZena separacni
technicka textilie. StfeSni krytinu bude tvofit mechanicky kotvena stfesni
félie tl. 1,5 mm. Stavajici atikové zdivo bude zatepleno stejnou skladbou
jako fasadni a stfeSni plochy. Nizké atiky budou prostaveny pomoci
klempitskych profila.

Krytina ploché stfechy — hlavni budova

Krytina - hydroizolaéni félie tl. 1,5 mm - mechanicky kotvena
Separacni technicka textilie

Tepelna izolace - desky mineralni viny tl. 120 mm

Tepelna izolace - desky mineralni viny tl. 140 mm

Stavajici krytina - félie, popf. modifikovany asfaltovy pas
Puvodni vrstvy asfaltové krytiny cca 10 mm

Stavajici cementovy potér tl. 20 mm

Lepenka

Kfemelinové desky tl. 50 mm

Skvarovy nasyp tl. 50-150 mm

Nosna kce. stfechy - Zelezobetonové stropni desky tl. 150 mm
Stavajici omitka tl. 15 mm

Krytina ploché stfechy — velky sal

Krytina - hydroizolaéni félie tl. 1,5 mm - mechanicky kotvena
Separacni technicka textilie

Tepelna izolace - desky mineralni viny tl. 140 mm

Tepelna izolace - desky mineralni viny tl. 140 mm

Parotésna zabrana

Novy zaklop deskami OSB Il tl. 24 mm

Drfevéné krokve

Stavajici vazniky

Pozn. po sejmuti stavajicich vrstev stiechy (v&etné zaklopu),
musi byt ve spolupraci se statikem provedena kontrola stavajicich
krokvi a vazniku, rastr krokvi bude upraven s ohledem na
rozmisténi OSB desek.

Krytina ploché stfechy — restaurace

Krytina - hydroizolaéni félie tl. 1,5 mm - mechanicky kotvena
Separacni technicka textilie

Tepelna izolace - desky mineralni viny tl. 80 mm

Tepelna izolace - desky mineralni viny tl. 140 mm

Stavajici krytina - félie, popf. modifikovany asfaltovy pas
Puvodni vrstvy asfaltové krytiny cca 10 mm

Betonova mazanina tl. 60 mm

Calofrigové desky tl. 100 mm

Skvarovy nasyp tl. 50 mm mezi spadové kliny

Lepenka

Skelna vata tl. 50 mm

Nosna kce. stfechy - Zelezobetonové stropni desky tl. 150 mm
Stavajici omitka tl. 15 mm

Oplechovani
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Parapety novych oken budou oplechovany z venkovni strany lakovanym
pozinkovanym plechem. Oplechovani ukonceni atiky, bude provedeno
noveé z lakovaného pozinkovaného plechu v€etné napojeni na krytinu.
Oplechovany budou také veskeré stfisSky nad vstupy.

Veskeré klempifské prace budou provedeny az po zateplovacim systému.

Okapovy chodniéek uprava zpevnénych ploch kolem objektl

Okolo feSeného objektu bude proveden novy okapovy chodnicek. Zasyp
vykopu bude proveden z hutnéné propustné zeminy. Na zasypu bude
proveden podél objektu Stérkovy podsyp a na ném okapovy chodnicek
Sife 500 mm z betonovych dlazdic 500/500 mm tl. 50 mm.

Stavajici zpevnéné plochy, které bylo nutno v mistech provadéni
vykopovych praci odstranit, budou po dokonceni praci uvedeny do
puvodniho stavu. Jedna se pfedevSim o plochy s krytem z betonovych a
kamennych dlazdic.

tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvoru,

Normové tepelné-technické parametry objektl jsou splnény navrzenym
zateplenim obvodovych konstrukci, plochych stfech a osazenim novych
oken a dvefi. Ostatni konstrukce (podlahy, stény mezi objekty apod.)
zUstanou stavaijici.

1.2. Pozarné bezpecénostni reSeni

1.3.1. Technicka zprava

f)
g)

h)
i)

i)

popis a umisténi stavby a jejich objektu,

rozdéleni stavby a objektl do pozarnich useku,

vypocet pozZarniho rizika a stanoveni stupné pozZarni bezpecCnosti,
stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci,

evakuace, stanoveni druhu a kapacity unikovych cest, pocet a umisténi
pozarnich vytahu,

vymezeni pozarné nebezpecného prostoru, vypocet odstupovych
vzdalenosti,

zpusob zabezpeceni stavby pozarni vodou nebo jinymi hasebnimi
latkami,

stanoveni poctu, druhu a rozmisténi hasicich pfistroja,

posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi
zarizenimi,

zhodnoceni technickych zafizeni stavby,

stanoveni pozadavkl pro haseni pozaru a zachranné prace.

Tento bod bude feSen prilohou této zpravy — Pozarné bezpecnostni
fedeni.
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1.3. Zajisténi bezpecnosti prace

Projektova dokumentace feSi zpusob ochrany zdravi a bezpecénosti
pracovniku. Zadavatelem stavby bude na stavenisti uréen koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Pfed zapocetim praci si musi kazdy dodavatel stavebnich praci uvédomit,
Ze pfi pIlnéni dodavatelského ukolu je na svém pracovisti odpovédny za
vytvofeni a dodrzovani potfebnych opatieni k bezpecné praci.

To znamena, Ze si musi ovéfit, respektive zajistit, aby:

* pracovnici méli k vykonu dané prace potfebnou odbornou a zdravotni
zpusobilost a méli pfislusné instrukce k ¢innostem, které maiji provadét;

* k Cinnosti, kterou maji pracovnici vykonavat, byli vybaveni osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohrozeni, jez vyplyva z
provadénych praci, popf. rizika pracovisté, dale vhodnymi pracovnimi
pomuckami a prostiedky;

* pracovisté, na kterém se maji prace odbyvat, bylo pfedano a byly
splnény pozadavky z hlediska jejich zabezpeceni;

* mezi uCastniky vystavby (investor, odbératel, jiny dodavatel) byly
dohodnuty pfedem a pisemnou formou stvrzeny vzajemné vztahy,
zavazky, povinnosti a odpovédnost v oblasti bezpecnosti prace na
pfedaném pracovisti, pfipadné pfi soub&hu praci vice dodavatel(;

* ostatni dodavatelé a investor byli informovani o rozsahu a zpUsobu
zabezpecleni praci, pfi nichZz z dodavatelské cinnosti vznikaji rizika,
pfipadné ohrozeni stavby;

* pracovnici dodavatele byli seznameni o zpusobu chovani a s pfipadnym
zdrojem nebezpeli na pracovistich, kde se stavebni prace odbyvaji za
provozu odbératele;

* Fidici pracovnici méli k dispozici bezpecnostni pfedpisy, jakoz i podklady
(navody k obsluze, technologické a pracovni postupy apod.), podle nichz
jsou fesSeny a upfesfovany bezpecné postupy prace;

* k provadéni stavebnich praci byla v€as a v potfebném rozsahu zajisténa
technicka vybavenost nutna k bezpecnému provadéni praci dle
stanovenych technologickych postupu

Bezpeénost pfi uzivani stavby bude feSena internimi pFedpisy a
proSkolenim jednotlivych zaméstnancu dle jejich pracovniho zafazeni.

Bezpecnost prace zaméstnancl bude zajisténa v souladu s pozadavky
vyhlasek, norem a predpisi vSeobecn& platnych na Uzemi Ceské
republiky. Zejména se jedna o zakon 309/2006 Sb. a nafizeni viady
591/2006 Sb.

1.4. Zavér
Pfi zakladni udrzbé a uzivani objektu k u¢elim k nimz byl navrzen bude
zaru€ena jeho dlouha Zivotnost pfi nulovém negativnim vlivu na Zivotni

prostfedi a zdravi osob.

V Pelhfimové 26.06.2013 Vypracoval: Miroslav Kral
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