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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Valbek, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město JičínObjednavatel:

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočet:

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

000

Objekt: SO 000

Stavba: 19017

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

02.05.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 5 02950.R OSTATNÍ POŽADAVKY - DRTÍCÍ A TŘÍDÍCÍ LINKA + LABORATORNÍ 

ZKOUŠKY

KPL  1,000 ____________ ____________

-DRTÍCÍ A TŘÍDÍCÍ LINKA PRO RECYKLACI VYBOURANÝCH A VYTĚŽENÝCH 

HMOT 

-KOMPLETNÍ LABORATORNÍ ZKOUŠKY VYBOURANÝCH A VYTĚŽENÝCH HMOT 

PRO VYHODNOCENÍ VHODNOSTI DALŠÍHO VYUŽITÍ TĚCHTO MATERIÁLŮ

1=1,000 [A]

 6 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Valbek, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město JičínObjednavatel:

DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

Rozpočet:

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

001

Objekt: SO 001

Stavba: 19017

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

02.05.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522.R OSTATNÍ POŽADAVKY - ODPOJENÍ OBJEKTU - ELEKTRO KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  183,400 ____________ ____________

stávající bet panely: 917,00m2*0,20=183,400 [A]

 3 11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH 

DÍLCŮ (PANELŮ)

M3  229,250 ____________ ____________

stávající bet panely: 917,00m2*0,25=229,250 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 4 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  1,000 ____________ ____________

zaslepení výduchů předpoklad: 1,00m3=1,000 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 5 93723.R MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY KUS  1,000 ____________ ____________

DEMONTÁŽ S ODVOZEM NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

1ks=1,000 [A]
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 93751.R MOBILIÁŘ - LAVIČKY KUS  2,000 ____________ ____________

DEMONTÁŽ S ODVOZEM NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

2ks=2,000 [A]

 7 93798.R01 MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ KUS  1,000 ____________ ____________

VĚŽ SE SKLUZAVKOU

DEMONTÁŽ S ODVOZEM NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

1ks=1,000 [A]

 8 93798.R02 MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ KUS  1,000 ____________ ____________

HOUPAČKA KLADINOVÁ

DEMONTÁŽ S ODVOZEM NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

1ks=1,000 [A]

 9 93798.R03 MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ KUS  1,000 ____________ ____________

KONÍK PRUŽINOVÝ

DEMONTÁŽ S ODVOZEM NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

1ks=1,000 [A]

 10 93798.R04 MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ KUS  1,000 ____________ ____________

HOUPAČKA ŘETĚZOVÁ

DEMONTÁŽ S ODVOZEM NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

1ks=1,000 [A]

 11 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  49,625 ____________ ____________

betonové zídky: 25,50*0,30*1,50=11,475 [A]

betonové zdi: 3,50*(3,90m2+3,30m2+3,70m2)=38,150 [B]

Celkem: A+B=49,625 [C]
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  53,000 ____________ ____________

demolice žb výduchů: 53,00 m3=53,000 [A]

 13 96618.R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH M2  77,700 ____________ ____________

OCELOVÉ BRÁNY A VRATA VČ. ZÁKLADŮ

3*(6,20+6,50+6,60+6,60)=77,700 [A]

 14 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M  50,000 ____________ ____________

VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA SKLÁDKU

oplocení hřiště: 50,00m=50,000 [A]

 15 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  109,000 ____________ ____________

109,00m=109,000 [A]

 16 966845 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮ M  63,000 ____________ ____________

betonové oplocení z neprůhledných panelů: 63,00m=63,000 [A]

 17 98123 DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTRUKCÍ DO 20% M3OP  400,000 ____________ ____________

trafostanice: 400,00m3=400,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Valbek, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město JičínObjednavatel:

KÁCENÍ

KÁCENÍ

Rozpočet:

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

002

Objekt: SO 002

Stavba: 19017

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

02.05.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

KÁCENÍ

KÁCENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 002

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  5 564,000 ____________ ____________

křoviny: 5564,00m2=5 564,000 [A]

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  9,000 ____________ ____________

9ks=9,000 [A]

 3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  44,000 ____________ ____________

44ks=44,000 [A]

 4 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  64,000 ____________ ____________

64ks=64,000 [A]

 5 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  17,000 ____________ ____________

17ks=17,000 [A]

 6 11231 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  26,000 ____________ ____________

9ks+17ks=26,000 [A]

 7 11232 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  44,000 ____________ ____________

44ks=44,000 [A]

 8 11233 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS  64,000 ____________ ____________

64ks=64,000 [A]

Zemní práce1 ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

KÁCENÍ

KÁCENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 002

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Valbek, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město JičínObjednavatel:

TERÉNNÍ ÚPRAVY - ZEMNÍ PRÁCE

TERÉNNÍ ÚPRAVY - ZEMNÍ PRÁCE

Rozpočet:

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

010

Objekt: SO 010

Stavba: 19017

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

02.05.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY - ZEMNÍ PRÁCE

TERÉNNÍ ÚPRAVY - ZEMNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 010

010

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 2 12110 A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  7 399,600 ____________ ____________

PŮVODNÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY: 36998,00m2*0,20=7 399,600 [A]

 3 12110 B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  7 974,200 ____________ ____________

ODSTRANĚNÍ ZEMINY SE ZBYTKY DEMOLIČNÍ SUTI

NEZPEVNĚNÉ PLOCHY (plochy po v minulosti proběhlých demolicích budov a zpevněných komunikací): 39871,00m2*0,20=7 974,200 [A]

 4 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3  7 399,600 ____________ ____________

ornice na deponii: 7399,60m3=7 399,600 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  15 373,800 ____________ ____________

uložení ornice na deponii / skládku dle položky 12110, 12110.R: 7399,60m3 +7974,20m3=15 373,800 [A]

 6 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  7 399,600 ____________ ____________

ornice na deponii: 7399,60m3=7 399,600 [A]

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Valbek, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město JičínObjednavatel:

ODSTRANĚNÍ VODOVODNÍHO ŘADU

ODSTRANĚNÍ VODOVODNÍHO ŘADU

Rozpočet:

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

031

Objekt: SO 031

Stavba: 19017

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

02.05.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

ODSTRANĚNÍ VODOVODNÍHO ŘADU

ODSTRANĚNÍ VODOVODNÍHO ŘADU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 031

031

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102.R4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,638 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY - PLAST

dle položky 969134 - PVC: 182,00m *0,009t/m=1,638 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  944,358 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411, předpoklad 100% původní zeminy pro zásyp: 944,358m3*1,00=944,358 [A]

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  40,752 ____________ ____________

Stáv. vodoměrná šachta ŽB: 4,20*4,20*2,20-3,20*3,20*1,80=20,376 [A]

Stáv. armaturní šachta ŽB: 4,20*4,20*2,20-3,20*3,20*1,80=20,376 [B]

Celkem: A+B=40,752 [C]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  843,890 ____________ ____________

Potrubí TLH DN 225: 220,0*1,8*1,2=475,200 [A]

Potrubí PVC DN 200: 182,0*1,7*1,1=340,340 [B]

Přípojka: 21,0*1,5*0,9=28,350 [C]

Celkem: A+B+C=843,890 [D]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  884,642 ____________ ____________

uložení na deponii / skládku dle položky 13173, 13273: 40,752m3+843,89m3=884,642 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  944,358 ____________ ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

ODSTRANĚNÍ VODOVODNÍHO ŘADU

ODSTRANĚNÍ VODOVODNÍHO ŘADU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 031

031

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkop dle položky 13173+13273: 40,752+843,89m3=884,642 [A]

doplnění zeminy

Potrubí TLH DN 225: 220,0*(3,14*0,11*0,11)=8,359 [C]

Potrubí PVC DN 200: 182,0*(3,14*0,105*0,105)=6,301 [B]

Stáv. vodoměrná šachta ŽB: 3,20*3,20*2,20=22,528 [D]

Stáv. armaturní šachta ŽB: 3,20*3,20*2,20=22,528 [E]

Celkem: A+C+B+D+E=944,358 [F]

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 7 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  16,832 ____________ ____________

Stáv. vodoměrná šachta ŽB: 3,20*3,20*2,20-2,80*2,80*1,80=8,416 [A]

Stáv. armaturní šachta ŽB: 3,20*3,20*2,20-2,80*2,80*1,80=8,416 [B]

Celkem: A+B=16,832 [C]

 8 96911 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH M  21,000 ____________ ____________

Přípojka: 21,00m=21,000 [A]

 9 969134 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH M  264,000 ____________ ____________

Potrubí TLH DN 200: 82,00m=82,000 [A]

Potrubí PVC DN 200: 182,00m=182,000 [B]

Celkem: A+B=264,000 [C]

 10 969145 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH M  220,000 ____________ ____________

Potrubí TLH DN 225: 220,00m=220,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Valbek, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město JičínObjednavatel:

ODSTRANĚNÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE

ODSTRANĚNÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE

Rozpočet:

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

035

Objekt: SO 035

Stavba: 19017

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

02.05.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

ODSTRANĚNÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE

ODSTRANĚNÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 035

035

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102.R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  368,056 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY - BETON

dle položky 96688: 16ks*4,00t/ks=64,000 [A]

dle položky 969233: 68,00m*0,044t/m=2,992 [B]

dle položky 969245: 541,00m*0,228t/m=123,348 [C]

dle položky 969246: 577,00m*0,308t/m=177,716 [D]

Celkem: A+B+C+D=368,056 [E]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  3 002,107 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411, předpoklad 100% původní zeminy pro zásyp: 3002,107m3*1,00=3 002,107 [A]

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2 782,740 ____________ ____________

BET DN300: 456,00*2,10*1,40=1 340,640 [A]

BET DN400: 437,00*2,20*1,50=1 442,100 [B]

Celkem: A+B=2 782,740 [C]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 782,740 ____________ ____________

uložení na deponii / skládku dle položky 13273: 2782,74m3=2 782,740 [A]

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  3 002,107 ____________ ____________

výkop dle položky 13273: 2782,74m3=2 782,740 [A]

doplnění zeminy

BET DN300: 456,00*(3,14*0,22*0,22)=69,301 [B]

BET DN400: 437,00*(3,14*0,28*0,28)=107,579 [C]

šachty: 35,20*(3,14*0,62*0,62)=42,487 [D]

Celkem: A+B+C+D=3 002,107 [E]
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

ODSTRANĚNÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE

ODSTRANĚNÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 035

035

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 6 45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3  10,598 ____________ ____________

CEMENTOPOPÍLKOVÁ SUSPENZE

BET DN150: 600,00m*(3,14*0,075*0,075)=10,598 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 7 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  16,000 ____________ ____________

16ks=16,000 [A]

 8 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M  68,000 ____________ ____________

BET DN150: 68,00m=68,000 [A]

 9 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  541,000 ____________ ____________

BET DN300: 541,00m=541,000 [A]

 10 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  577,000 ____________ ____________

BET DN400: 577,00m=577,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Valbek, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město JičínObjednavatel:

ODSTRANĚNÍ PLYNOVODU NTL

ODSTRANĚNÍ PLYNOVODU NTL

Rozpočet:

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

051

Objekt: SO 051

Stavba: 19017

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

02.05.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

ODSTRANĚNÍ PLYNOVODU NTL

ODSTRANĚNÍ PLYNOVODU NTL

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 051

051

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Demontáž potrubí  ocel. vč. armatur1

 1 051.1 Trubka DN100 M  210,000 ____________ ____________

Trubka DN100

 2 051.2 Trubka DN50 M  6,000 ____________ ____________

Trubka DN50

Demontáž potrubí  ocel. vč. armatur1 ____________

Demontáž-ostatní doplňkové části  potrubí2

 3 051.3 Výstražná značkovací páska žlutá-demontáž M  216,000 ____________ ____________

Výstražná značkovací páska žlutá-demontáž

Demontáž-ostatní doplňkové části  potrubí2 ____________

Související činnosti:3

 4 051.4 Odvoz potrubí a příslušenství na řízenou likvidaci SOUB  1,000 ____________ ____________

Odvoz potrubí a příslušenství na řízenou likvidaci

Související činnosti:3 ____________

Stavební část - zemní práce a demontáže4

 5 051.5 Výkopy zeminy vč.odvozu na mezideponii M3  108,000 ____________ ____________

Výkopy zeminy vč.odvozu na mezideponii

 6 051.6 Dovoz výkopku z mezideponie a zavážka potrubí s hutněním (tl.0,2m) pod 

konstrukci komunikace

M3  108,000 ____________ ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

ODSTRANĚNÍ PLYNOVODU NTL

ODSTRANĚNÍ PLYNOVODU NTL

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 051

051

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dovoz výkopku z mezideponie a zavážka potrubí s hutněním (tl.0,2m) pod 

konstrukci komunikace

 7 051.7 Ruční výkop-sondy M3  10,000 ____________ ____________

Ruční výkop-sondy

Stavební část - zemní práce a demontáže4 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Valbek, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město JičínObjednavatel:

ODSTRANĚNÍ PLYNOVODU STL

ODSTRANĚNÍ PLYNOVODU STL

Rozpočet:

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

052

Objekt: SO 052

Stavba: 19017

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

02.05.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

ODSTRANĚNÍ PLYNOVODU STL

ODSTRANĚNÍ PLYNOVODU STL

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 052

052

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Demontáž potrubí PE100 vč armatur1

 1 052.1 Trubka d90x8,2 SDR11 M  340,000 ____________ ____________

Trubka d90x8,2 SDR11

 2 052.2 Trubka d63x5,8 SDR11 M  3,000 ____________ ____________

Trubka d63x5,8 SDR11

Demontáž potrubí PE100 vč armatur1 ____________

Demontáž-ostatní doplňkové části  potrubí2

 3 052.3 Signalizační vodič - Cu drát CY 4 žlutozelený M  340,000 ____________ ____________

Signalizační vodič - Cu drát CY 4 žlutozelený

 4 052.4 Spojovací prvky a izolace pro signalizační vodič, připevňovací materiál - 

demontáž

SOUB  1,000 ____________ ____________

Spojovací prvky a izolace pro signalizační vodič, připevňovací materiál - demontáž

 5 052.5 Výstražná značkovací páska žlutá-demontáž M  340,000 ____________ ____________

Výstražná značkovací páska žlutá-demontáž

Demontáž-ostatní doplňkové části  potrubí2 ____________

Související činnosti:3

 6 052.6 Odvoz potrubí a příslušenství na řízenou likvidaci SOUB  1,000 ____________ ____________

Odvoz potrubí a příslušenství na řízenou likvidaci

Související činnosti:3 ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

ODSTRANĚNÍ PLYNOVODU STL

ODSTRANĚNÍ PLYNOVODU STL

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 052

052

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Stavební část - zemní práce a demontáže4

 7 052.7 Výkopy zeminy vč.odvozu na mezideponii M3  160,000 ____________ ____________

Výkopy zeminy vč.odvozu na mezideponii

 8 052.8 Dovoz výkopku z mezideponie a zavážka s hutněním M3  160,000 ____________ ____________

Dovoz výkopku z mezideponie a zavážka s hutněním

 9 052.9 Ruční výkop-sondy M3  10,000 ____________ ____________

Ruční výkop-sondy

Stavební část - zemní práce a demontáže4 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Valbek, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město JičínObjednavatel:

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Rozpočet:

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

101

Objekt: SO 101

Stavba: 19017

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

02.05.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11317 A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  345,400 ____________ ____________

vozovka ze žulové dlažby:(4752,0m2-1298,0m2)*0,10=345,400 [A]

 2 11317 B ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  129,800 ____________ ____________

DLAŽBA PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ VČ. OČIŠTĚNÍ

1298,0m2*0,10=129,800 [A]

 3 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  67,050 ____________ ____________

stávající betonová dlažba:1341,0m2*0,05=67,050 [A]

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3 552,900 ____________ ____________

podkladní vrstvy

vozovka živičná:4958,0m2*0,30=1 487,400 [A]

žulová dlažba:4752,0m2*0,35=1 663,200 [B]

betonová dlažba:1341,0m2*0,30=402,300 [C]

Celkem: A+B+C=3 552,900 [D]

 5 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  520,750 ____________ ____________

betonový podklad krytu:2083,0m2*0,25=520,750 [A]

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  4 750,000 ____________ ____________

4750,0m=4 750,000 [A]

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  743,700 ____________ ____________

živičná vozovka:4958,0m2*0,15=743,700 [A]
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  5 153,000 ____________ ____________

960,0m2*0,50+5600,0m3-927,0m3=5 153,000 [A]

 9 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  736,850 ____________ ____________

ORNICE Z DEPONIE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220,18230:285,0m3+451,85m3=736,850 [A]

 10 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  5 995,000 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz z deponie

zlepšená zemina pro násyp dle pol.č.17111:4650,0m3=4 650,000 [A]

zemina pro zásyp dle pol.č.17411:395,0m3=395,000 [B]

zemina pro dodatečný násyp:950,0m3=950,000 [C]

Celkem: A+B+C=5 995,000 [D]

 11 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  592,500 ____________ ____________

přípojky UV:395,00*1,5=592,500 [A]

 12 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  4 650,000 ____________ ____________

4600,0m3+50,0m3=4 650,000 [A]

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5 745,500 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku/deponii z pol.č.12373,13273:5153,0m3+592,5m3=5 745,500 [A]

 14 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  950,000 ____________ ____________

vytříděná zemina z výkopu:950,0m3=950,000 [A]

 15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  395,000 ____________ ____________

přípojky UV:395,00*1,0=395,000 [A]
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  217,250 ____________ ____________

ŠTĚRKOPÍSEK

přípojky UV:395,00*0,7-59,25=217,250 [A]

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  33 298,000 ____________ ____________

plná kce vozovky:14798,0m2=14 798,000 [A]

dlážděné chodníky a vjezdy:11376,0m2=11 376,000 [B]

pojížděné dlážděné plochy:7124,0m2=7 124,000 [C]

Celkem: A+B+C=33 298,000 [D]

 18 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  285,000 ____________ ____________

2850,0m2*0,10=285,000 [A]

 19 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  451,850 ____________ ____________

1291,0m2*0,35=451,850 [A]

 20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 291,000 ____________ ____________

z pol.č.18230:1291,0m2=1 291,000 [A]

 21 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  2 850,000 ____________ ____________

z pol.č.18220:2850,0m2=2 850,000 [A]

 22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  16 564,000 ____________ ____________

ošetření 4x z pol.č.18241,18242:(1291,0m2+2850,0m2)*4=16 564,000 [A]

 23 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  6 211,500 ____________ ____________

odplevelení 1,5x z pol.č.18241,18242:(1291,0m2+2850,0m2)*1,5=6 211,500 [A]

Zemní práce1 ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 24 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  1 987,000 ____________ ____________

šedo-černá parkovací stání:1987,0m2=1 987,000 [A]

 25 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  9 998,000 ____________ ____________

stabilizace aktivní zóny:9998,0m2=9 998,000 [A]

 26 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  19 996,000 ____________ ____________

celkem 3%, příplatek 2x z pol.č.215663:9998,0m2*2=19 996,000 [A]

 27 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  2 500,000 ____________ ____________

JEDNOOSÁ GEOMŘÍŽ TKANÁ Z POLYESTERU

PEVNOST V TAHU PŘES 50 DO 80 kN/M

vyztužení vrstev násypu:2500,0m2=2 500,000 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 28 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  59,250 ____________ ____________

přípojky UV:395,00*1,5*0,1=59,250 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 29 561421 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 100MM M2  3 839,000 ____________ ____________

SC C8/10
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šedo-černé pojížděné chodníkové plochy:3839,0m2=3 839,000 [A]

 30 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  1 339,000 ____________ ____________

SC C8/10

žulová mozaika náměstí:1339,0m2=1 339,000 [A]

 31 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  7 895,560 ____________ ____________

šedo-černé chodníkové přejezdy:435,0m2*(0,10+0,15)=108,750 [A]

hnědo-červené chodníkové přejezdy:237,0m2*(0,10+0,15)=59,250 [B]

varovné pásy:187,0m2*(0,10+0,15)=46,750 [C]

plná konstrukce vozovky:14798,0m2*(0,15+0,15)=4 439,400 [D]

šedo-černé dlážděné chodníky:7959,0m2*0,15=1 193,850 [E]

hnědo-červené dlážděné chodníky:1505,0m2*0,15=225,750 [F]

šedo-černé pojížděné chodníkové plochy:3839,0m2*0,15=575,850 [G]

šedo-černá parkovací stání:1987,0m2*(0,15+0,18)=655,710 [H]

plochy z žulové (repasované) dlažby:1298,0m2*(0,15+0,15)=389,400 [I]

žulová mozaika náměstí:1339,0m2*0,15=200,850 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=7 895,560 [K]

 32 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  14 798,000 ____________ ____________

plná kce vozovky:14798,0m2=14 798,000 [A]

 33 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  29 596,000 ____________ ____________

0,7KG/M2

plná kce vozovky:14798,0m2*2=29 596,000 [A]

 34 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  14 798,000 ____________ ____________

ACO 11+

plná kce vozovky:14798,0m2=14 798,000 [A]
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 35 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  14 798,000 ____________ ____________

ACL 16+

plná kce vozovky:14798,0m2=14 798,000 [A]

 36 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  14 798,000 ____________ ____________

ACP 16+

plná kce vozovky:14798,0m2=14 798,000 [A]

 37 58222.R DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  1 298,000 ____________ ____________

Z VYBOURANÝCH KOSTEK

plochy z žulové repasované dlažby:1298,0m2=1 298,000 [A]

 38 582322 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE 

Z MC

M2  1 339,000 ____________ ____________

žulová mozaika náměstí:1339,0m2=1 339,000 [A]

 39 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  18,400 ____________ ____________

S DRÁŽKAMI - VODÍCÍ LINIE ŠÍŘ.400MM

46,00*0,40=18,400 [A]

 40 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  8 394,000 ____________ ____________

ŠEDO-ČERNÉ, SKLADBA 3 KAMENŮ

dlážděné chodníky:7959,0m2=7 959,000 [A]

chodníkové přejezdy:435,0m2=435,000 [B]

Celkem: A+B=8 394,000 [C]
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 41 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  5 651,000 ____________ ____________

šedo-černé pojížděné chodníkové plochy:3839,0m2=3 839,000 [A]

šedé parkovací stání:1812,0m2=1 812,000 [B]

Celkem: A+B=5 651,000 [C]

 42 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1 742,000 ____________ ____________

HNĚDO-ČERVENÉ, SKLADBA 3 KAMENŮ

chodníkové přejezdy:237,0m2=237,000 [A]

dlážděné chodníky:1505,0m2=1 505,000 [B]

Celkem: A+B=1 742,000 [C]

 43 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  226,000 ____________ ____________

ČERNÁ

dlážděné vjezdy, hranice stání:226,0m2=226,000 [A]

 44 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  187,000 ____________ ____________

DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ - ČERNÁ

varovné pásy:187,0m2=187,000 [A]

 45 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  60,000 ____________ ____________

napojení na stávající stav dle pol.č.919113:60,0m=60,000 [A]

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 46 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  395,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 9

3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přípojky UV:395,0m=395,000 [A]

 47 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  120,000 ____________ ____________

120ks=120,000 [A]

 48 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  395,000 ____________ ____________

dle pol.č.87434:395,0m=395,000 [A]

 49 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  395,000 ____________ ____________

dle pol.č.87434:395,0m=395,000 [A]

 50 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  120,000 ____________ ____________

STAVEBNÍ ÚPRAVA MÍSTA NAPOJENÍ DO KANALIZACE - VIZ. PROJEKTOVÁ 

DOKUMENTACE

120ks=120,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 51 9111A1.R ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  200,000 ____________ ____________

TROJMADLOVÉ

200,0m=200,000 [A]

 52 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  48,000 ____________ ____________

IP12:10ks=10,000 [A]

IP2:36ks=36,000 [B]

E1:2ks=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=48,000 [D]
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 53 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  46,000 ____________ ____________

46ks=46,000 [A]

 54 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  4 894,000 ____________ ____________

4894,0m=4 894,000 [A]

 55 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  193,000 ____________ ____________

SKLOPENÁ OBRUBA 195/600/300

193,0m=193,000 [A]

 56 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  3 392,000 ____________ ____________

OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ 1000/150/250

3392,0m=3 392,000 [A]

 57 917224 C SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1 057,000 ____________ ____________

OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ 1000/150/250

1057,0m=1 057,000 [A]

 58 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  60,000 ____________ ____________

v místě napojení na stávající stav:60,0m=60,000 [A]

 59 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  140,530 ____________ ____________

zeď A: 61,00*1,15*1,00=70,150 [A]

zeď B: 45,10*1,15*1,00=51,865 [B]

zeď C: 16,10*1,15*1,00=18,515 [C]

Celkem: A+B+C=140,530 [D]

 2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  140,530 ____________ ____________

uložení zeminy na skládku dle položky 13273: 140,53m3=140,530 [A]

 3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  59,636 ____________ ____________

celkový výkop dle položky 13273: 140,53m3=140,530 [A]

vytlačená kubatura

obsyp dle položky 17581: -14,407m3=-14,407 [B]

lože dle položky 45157: -3,056m3=-3,056 [C]

zeď A: -61,00*1,00*0,50=-30,500 [D]

zeď B: -45,10*1,00*0,50=-22,550 [E]

zeď C: -16,10*1,00*0,50=-8,050 [F]

potrubí DN150: -116,00*(3,14*0,08*0,08)=-2,331 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=59,636 [H]

 4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  14,407 ____________ ____________

zeď A: 61,00*(0,30*0,46 - 3,14*0,08*0,08)=7,192 [A]

zeď B: 45,10*(0,30*0,46 - 3,14*0,08*0,08)=5,317 [B]

zeď C: 16,10*(0,30*0,46 - 3,14*0,08*0,08)=1,898 [C]

Celkem: A+B+C=14,407 [D]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 5 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  91,650 ____________ ____________
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opláštění drenážního potrubí

zeď A: 61,00m*0,75=45,750 [A]

zeď B: 45,10m*0,75=33,825 [B]

zeď C: 16,10m*0,75=12,075 [C]

Celkem: A+B+C=91,650 [D]

 6 27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3  61,100 ____________ ____________

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ VČ VÝPLNĚ BETONEM

zeď A: 61,00m*1,00*0,50=30,500 [A]

zeď B: 45,10m*1,00*0,50=22,550 [B]

zeď C: 16,10m*1,00*0,50=8,050 [C]

Celkem: A+B+C=61,100 [D]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 7 31712 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3  8,663 ____________ ____________

REPLIKA ŽB ŘÍMSY, PREFA DÍLCE S POVRCH. ÚPRAVOU TERACCO

105,00*0,15*0,55=8,663 [A]

 8 31712.R ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH KPL  1,000 ____________ ____________

VYVZORKOVÁNÍ ŘÍMSY NA PŮVODNÍCH ZDECH VČ SCHVÁLENÍ

1=1,000 [A]

 9 31722 ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ M3  12,220 ____________ ____________

ŘÍMSY NA ZDECH ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

PÍSKOVCOVÉ

zeď A: 61,00*0,10m2=6,100 [A]

zeď B: 45,10*0,10m2=4,510 [B]

zeď C: 16,10*0,10m2=1,610 [C]

Celkem: A+B+C=12,220 [D]
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 10 31722.R ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ KPL  1,000 ____________ ____________

VYVZORKOVÁNÍ ŘÍMSY NA NOVÝCH ZDECH VČ SCHVÁLENÍ

PÍSKOVCOVÉ

1=1,000 [A]

 11 32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3  42,770 ____________ ____________

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ VČ VÝPLNĚ BETONEM

zeď A: 61,00*0,40*0,50+61,00*0,30*0,50=21,350 [A]

zeď B: 45,10*0,40*0,50+45,10*0,30*0,50=15,785 [B]

zeď C: 16,10*0,40*0,50+16,10*0,30*0,50=5,635 [C]

Celkem: A+B+C=42,770 [D]

 12 327212.R ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  12,600 ____________ ____________

REPLIKA KYKLOPSKÉHO ZDIVA Z PÍSKOVCE

vyzdění nového úseku zdi 16 metrů, jako replika kyklopského zdiva z pískovce, na stávající základ demolovaného úseku: 16,00*1,20*0,50=9,600 [A]

oprava (přezdění) poškozeného úseku stávající opěrné zdi, předpoklad 50%: (10,00*1,20*0,50)*0,5=3,000 [B]

Celkem: A+B=12,600 [C]

 13 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3  19,247 ____________ ____________

ŘÁDKOVÉ ZDIVO Z PÍSKOVCE (LOŽNÉ SPÁRY ŠÍKMO VE SPÁDU KOMUNIKACE)

VČ. NEREZ. KOTEV ULOŽENÝCH V ŠIKMÉ LOŽNÉ SPÁŘE; ROZMÍSTĚNÍ DO 

SPONU Á 1 METR

obklad zdí

zeď A: 61,00*(0,65+1,10)*0,09=9,608 [A]

zeď B: 45,10*(0,65+1,10)*0,09=7,103 [B]

zeď C: 16,10*(0,65+1,10)*0,09=2,536 [C]

Celkem: A+B+C=19,247 [D]

 14 327213.R OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE KPL  1,000 ____________ ____________

VYVZORKOVÁNÍ OBKLADU VČ SCHVÁLENÍ

1=1,000 [A]
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 15 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  3,000 ____________ ____________

KYKLOPSKÉ ZDIVO

oprava (přezdění) poškozeného úseku stávající opěrné zdi, předpoklad 50%: (10,00*1,20*0,50)*0,5=3,000 [A]

 16 327313 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  5,500 ____________ ____________

dobetonovávka pod římsou

zeď A: 61,00*0,30*0,15=2,745 [A]

zeď B: 45,10*0,30*0,15=2,030 [B]

zeď C: 16,10*0,30*0,15=0,725 [C]

Celkem: A+B+C=5,500 [D]

 17 34821 SVODIDLA A ZÁBRADLÍ Z KAMENE A LOMAŘ VÝROBKŮ M3  2,960 ____________ ____________

REPLIKY PÍSKOVCOVÝCH SLOUPKŮ DO KAPES DÍLCŮ ŘÍMS

37ks*0,08m3/ks=2,960 [A]

 18 34821.R1 SVODIDLA A ZÁBRADLÍ Z KAMENE A LOMAŘ VÝROBKŮ M3  1,040 ____________ ____________

REPASOVANÉ SLOUPKY DO KAPES DÍLCŮ ŘÍMS

13ks*0,08m3/ks=1,040 [A]

 19 34821.R2 SVODIDLA A ZÁBRADLÍ Z KAMENE A LOMAŘ VÝROBKŮ KPL  1,000 ____________ ____________

VYVZORKOVÁNÍ SLOUPKŮ NA PŮVODNÍCH ZDECH VČ SCHVÁLENÍ

1=1,000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 20 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,056 ____________ ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

OPĚRNÉ ZDI

OPĚRNÉ ZDI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zeď A: 61,00*0,25*0,10=1,525 [A]

zeď B: 45,10*0,25*0,10=1,128 [B]

zeď C: 16,10*0,25*0,10=0,403 [C]

Celkem: A+B+C=3,056 [D]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 21 626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  3,450 ____________ ____________

oprava nášlapné vrstvy betonového schodiště, předpoklad 50%: 0,5*6,90m2=3,450 [A]

 22 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  3,450 ____________ ____________

oprava nášlapné vrstvy betonového schodiště, předpoklad 50%: 0,5*6,90m2=3,450 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 23 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  122,200 ____________ ____________

PENETRACE

hydroizolační separace

zeď A: 61,00*1,00=61,000 [A]

zeď B: 45,10*1,00=45,100 [B]

zeď C: 16,10*1,00=16,100 [C]

Celkem: A+B+C=122,200 [D]

 24 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  122,200 ____________ ____________
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

OPĚRNÉ ZDI

OPĚRNÉ ZDI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hydroizolační separace

zeď A: 61,00*1,00=61,000 [A]

zeď B: 45,10*1,00=45,100 [B]

zeď C: 16,10*1,00=16,100 [C]

Celkem: A+B+C=122,200 [D]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 25 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  122,200 ____________ ____________

zeď A: 61,00m=61,000 [A]

zeď B: 45,10m=45,100 [B]

zeď C: 16,10m=16,100 [C]

Celkem: A+B+C=122,200 [D]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  100,800 ____________ ____________

DVOUMADLOVÉ TRUBKOVÉ MEZI KAMENNÝMI SLOUPKY

100,80m=100,800 [A]

 27 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  74,000 ____________ ____________

DVOUMADLOVÉ TRUBKOVÉ MEZI KAMENNÝMI SLOUPKY

74,00m=74,000 [A]

 28 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  122,200 ____________ ____________

TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ, BARVA ANTRACIT
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

OPĚRNÉ ZDI

OPĚRNÉ ZDI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zeď A: 61,00m=61,000 [A]

zeď B: 45,10m=45,100 [B]

zeď C: 16,10m=16,100 [C]

Celkem: A+B+C=122,200 [D]

 29 9112A1.R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

VYVZORKOVÁNÍ KOTVENÍ ZÁBRADLÍ NA PŮVODNÍCH ZDECH VČ SCHVÁLENÍ

1=1,000 [A]

 30 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  52,500 ____________ ____________

očištění líce zdi: 105,00*0,50=52,500 [A]

 31 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  6,900 ____________ ____________

oprava nášlapné vrstvy betonového schodiště: 6,90m2=6,900 [A]

 32 96612.R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE M3  1,040 ____________ ____________

DEMONTÁŽ A REPASE PÍSKOVCOVÝCH SLOUPKŮ

13ks*0,08m3/ks=1,040 [A]

 33 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  19,063 ____________ ____________

rozebrání železobetonové římsy: 105,00*0,15*0,55=8,663 [A]

odstranění dodatečných železobetonových sloupků: 10*0,08=0,800 [B]

odstranění dodatečného betonového úseku zdi: 16,00*1,20*0,50=9,600 [C]

Celkem: A+B+C=19,063 [D]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VODOVODNÍ ŘADY

VODOVODNÍ ŘADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 01431 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU KPL  1,000 ____________ ____________

PŘEDPOKLAD 9,40M3

1=1,000 [A]

 2 01441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL  1,000 ____________ ____________

NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ CISTERNAMI

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 802,950 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411, předpoklad 100% původní zeminy pro zásyp: 1802,95m3*1,00=1 802,950 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  75,852 ____________ ____________

pro armaturní šachtu

4,00*6,30*3,01=75,852 [A]

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2 649,383 ____________ ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VODOVODNÍ ŘADY

VODOVODNÍ ŘADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

řad A - plast DN150

km 0,00000-0,03850: 38,50*(1,70+2,04)*0,5*1,15=82,794 [A]

0,03850-0,08850: 50,00*(2,04+1,25)*0,5*1,15=94,588 [B]

0,08850-0,13723: 48,73*(1,25+1,90)*0,5*1,15=88,262 [C]

0,13723-0,23491: 97,68*(1,90+1,70)*0,5*1,15=202,198 [D]

0,23491-0,23887: 3,96*(1,70+1,83)*0,5*1,15=8,038 [E]

0,23887-0,28335: 44,48*(1,83+1,40)*0,5*1,15=82,610 [F]

0,28335-0,30845: 25,10*(1,40+1,45)*0,5*1,15=41,133 [G]

0,30845-0,34353: 35,08*(1,45+2,00)*0,5*1,15=69,590 [H]

plast DN100

0,34353-0,36053: 17,00*(2,00+1,95)*0,5*1,10=36,933 [I]

0,36053-0,38953: 29,00*(1,95+1,10)*0,5*1,10=48,648 [J]

0,38953-0,41394: 24,41*(1,10+1,70)*0,5*1,10=37,591 [K]

0,41394-0,52809: 114,15*(1,70+1,15)*0,5*1,10=178,930 [L]

0,52809-0,56835: 40,26*(1,15+1,23)*0,5*1,10=52,700 [M]

0,56835-0,58035: 12,00*1,23*1,10=16,236 [N]

0,58035-0,61758: 37,23*(1,23+1,70)*0,5*1,10=59,996 [O]

řad B - plast DN200

km 0,00000-0,01400: 14,00*(1,70+2,40)*0,5*1,20=34,440 [P]

0,01400-0,02790: 13,90*(2,40+2,22)*0,5*1,20=38,531 [Q]

0,02790-0,06017: 32,13*(2,22+2,00)*0,5*1,20=81,353 [R]

0,06017-0,11743: 57,40*(2,00+1,70)*0,5*1,20=127,428 [S]

řad C - plast DN200

km 0,00000-0,00917: 9,17*1,72*1,20=18,927 [T]

plast DN150

0,00917-0,07750: 68,33*(1,72+1,85)*0,5*1,15=140,264 [U]

plast DN100

0,07750-0,11868: 41,23*(1,85+1,78)*0,5*1,10=82,316 [V]

0,11868-0,14898: 30,24*(1,78+1,70)*0,5*1,10=57,879 [W]

0,14898-0,17285: 23,87*1,70*1,10=44,637 [X]

0,17285-0,19647: 23,62*(1,70+1,68)*0,5*1,10=43,910 [Y]

0,19647-0,23027: 33,80*(1,68+1,70)*0,5*1,10=62,834 [Z]

0,23027-0,24383: 13,49*(1,70+1,88)*0,5*1,10=26,562 [AA]

0,24383-0,27526: 31,49*(1,88+1,75)*0,5*1,10=62,870 [AB]

řad D - plast DN100

km 0,00000-0,05456: 54,56*(1,70+2,01)*0,5*1,10=111,330 [AC]

plast DN160

0,05456-0,05897: 4,41*(2,01+1,70)*0,5*1,15=9,408 [AD]
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VODOVODNÍ ŘADY

VODOVODNÍ ŘADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,05897-0,10933: 50,36*1,70*1,15=98,454 [AE]

0,10933-0,11499: 5,66*(1,70+1,86)*0,5*1,15=11,586 [AF]

plast DN100

0,11499-0,14110: 26,11*(1,86+1,78)*0,5*1,10=52,272 [AG]

0,14110-0,17091: 29,81*(1,78+1,75)*0,5*1,10=57,876 [AH]

0,17091-0,20072: 29,81*(1,75+1,80)*0,5*1,10=58,204 [AI]

0,20072-0,23051: 29,79*(1,80+1,77)*0,5*1,10=58,493 [AJ]

0,23051-0,25551: 25,00*(1,77+2,18)*0,5*1,10=54,313 [AK]

0,25551-0,26958: 14,07*(2,18+1,70)*0,5*1,10=30,025 [AL]

řad E - plast DN100

km 0,00000-0,06323: 63,23*(1,88+1,70)*0,5*1,10=124,500 [AM]

0,06323-0,08603: 22,80*1,70*1,10=42,636 [AN]

k hydrantům / propoj - DN80: 29,00*2,10*1,00=60,900 [AO]

k hydrantům - DN100: 34,10*2,10*1,10=78,771 [AP]

rozšíření pro vodoměrné šachty: 2,00*(2,00-1,00)*(2,10*7)=29,400 [AQ]

odpočet zpevněných ploch

asfalt: -(6,00*1,10+21,70*1,20+120,00*1,10+71,00*1,10)*0,45=- 109,233 [AR]

dlažba: -(58,00*1,10+86,00*1,20)*0,25=-41,750 [AS]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS=2 

649,383 [AT]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 725,235 ____________ ____________

uložení na deponii / skládku dle položky 13173, 13273: 75,852m3 +2649,383m3=2 725,235 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  1 802,950 ____________ ____________

celkový výkop dle položky 13173, 13273: 75,852m3+2649,383m3=2 725,235 [A]

vytlačená kubatura

obsyp dle položky 17581: -677,89m3=- 677,890 [B]

lože dle položky 45157: -160,516m3=- 160,516 [C]

plast DN100: -805,70*(3,14*0,055*0,055)=-7,653 [D]

plast DN150: -467,80*(3,14*0,08*0,08)=-9,401 [E]

plast DN200: -126,60*(3,14*0,105*0,105)=-4,383 [F]

vodoměrná šachta: -7ks*(3,14*0,87*0,87*2,28)=-37,932 [G]

armaturní šachta: -1ks*(2,00*4,30*2,85)=-24,510 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 802,950 [I]
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VODOVODNÍ ŘADY

VODOVODNÍ ŘADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  677,899 ____________ ____________

plast DN80: 29,00*(1,00*0,38)=11,020 [A]

plast DN100: 805,70*(1,10*0,41 - 3,14*0,055*0,055)=355,718 [B]

plast DN150: 467,80*(1,15*0,46 - 3,14*0,08*0,08)=238,065 [C]

plast DN200: 126,60*(1,20*0,51 - 3,14*0,105*0,105)=73,096 [D]

Celkem: A+B+C+D=677,899 [E]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  5,381 ____________ ____________

BLOKY

dle kladečského schéma

řad A

(0,61*0,35*0,75)*10ks=1,601 [A]

(0,18*0,25*0,66)*3ks=0,089 [B]

řad B

(0,61*0,35*0,75)*2ks=0,320 [C]

řad C

(0,61*0,35*0,75)*8ks=1,281 [D]

(0,18*0,25*0,66)*1ks=0,030 [E]

(0,18*0,25*0,66)*2ks=0,059 [F]

řad D

(0,61*0,35*0,75)*7ks=1,121 [G]

(0,18*0,25*0,66)*1ks=0,030 [H]

(0,26*0,35*0,66)*1ks=0,060 [I]

ve vodoměrných šachtách: 7*2*(0,25*0,40*0,40)=0,560 [J]

ve vodoměrné šachtě: 0,80*0,80*0,15*2+0,50*0,50*0,15=0,230 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=5,381 [L]

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  160,516 ____________ ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VODOVODNÍ ŘADY

VODOVODNÍ ŘADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plast DN80: 29,00*1,00*0,10=2,900 [A]

plast DN100: 805,70*1,10*0,10=88,627 [B]

plast DN150: 467,80*1,15*0,10=53,797 [C]

plast DN200: 126,60*1,20*0,10=15,192 [D]

Celkem: A+B+C+D=160,516 [E]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 11 631313 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,855 ____________ ____________

v armaturní šachtě: 3,80*1,50*0,15=0,855 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 12 72226.R01 VODOMĚRY KUS  4,000 ____________ ____________

VODOMĚR DN100

dle kladečského schéma - požární hydranty

řad A: 3ks=3,000 [A]

řad B: 1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

 13 72226.R02 VODOMĚRY KUS  3,000 ____________ ____________

VODOMĚR DN80

dle kladečského schéma - požární hydranty

řad C: 1ks=1,000 [A]

řad D: 2ks=2,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

 14 72226.R03 VODOMĚRY KUS  1,000 ____________ ____________

VODOMĚRNÁ SESTAVA DLE PŘÍLOHY Č.8 (VZOR ARMATURNÍ ŠACHTA)
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VODOVODNÍ ŘADY

VODOVODNÍ ŘADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 15 85126.R01 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

80MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

SPOJKA HRDLO - HRDLO DN80

dle kladečského schéma

řad D: 1ks=1,000 [A]

 16 85226.R01 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

80MM - TVAROVKY

KS  2,000 ____________ ____________

SPOJKA HRDLO - PŘÍRUBA

dle kladečského schéma

řad A: 2ks=2,000 [A]

 17 85226.R02 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

80MM - TVAROVKY

KS  10,000 ____________ ____________

PRODLOUŽENÉ KOLENO 90° S PATKOU

dle kladečského schéma

řad A: 2ks=2,000 [A]

řad C: 3ks=3,000 [B]

řad D: 5ks=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=10,000 [D]

 18 85227.R01 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

100MM - TVAROVKY

KS  4,000 ____________ ____________

SPOJKA HRDLO - PŘÍRUBA
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VODOVODNÍ ŘADY

VODOVODNÍ ŘADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle kladečského schéma

řad A: 2ks=2,000 [A]

řad C: 2ks=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

 19 85227.R02 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

100MM - TVAROVKY

KS  7,000 ____________ ____________

PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU T100/80

dle kladečského schéma

řad A: 2ks=2,000 [A]

řad C: 2ks=2,000 [B]

řad D: 3ks=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=7,000 [D]

 20 85227.R03 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

100MM - TVAROVKY

KS  6,000 ____________ ____________

PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU T100/100

dle kladečského schéma

řad A: 3ks=3,000 [A]

řad C: 2ks=2,000 [B]

řad D: 1ks=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=6,000 [D]

 21 85227.R04 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

100MM - TVAROVKY

KS  5,000 ____________ ____________

PRODLOUŽENÉ KOLENO 90° S PATKOU

dle kladečského schéma

řad A: 4ks=4,000 [A]

řad B: 1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

 22 85227.R05 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

100MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VODOVODNÍ ŘADY

VODOVODNÍ ŘADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

REDUKCE 100/80

dle kladečského schéma

řad D: 1ks=1,000 [A]

 23 85227.R06 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

100MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

PŘÍRUBOVÉ KOLENO 22° DN100

dle kladečského schéma

řad D: 1ks=1,000 [A]

 24 85233.R01 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

150MM - TVAROVKY

KS  3,000 ____________ ____________

REDUKCE 150/80

dle kladečského schéma

řad A: 2ks=2,000 [A]

řad D: 1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

 25 85233.R02 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

150MM - TVAROVKY

KS  2,000 ____________ ____________

PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU T150/80

dle kladečského schéma

řad A: 1ks=1,000 [A]

řad D: 1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

 26 85233.R03 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

150MM - TVAROVKY

KS  2,000 ____________ ____________

PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU T150/100

dle kladečského schéma

řad A: 2ks=2,000 [A]
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VODOVODNÍ ŘADY

VODOVODNÍ ŘADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 85233.R04 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

150MM - TVAROVKY

KS  5,000 ____________ ____________

PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU T150/150

dle kladečského schéma

řad A: 1ks=1,000 [A]

řad C: 2ks=2,000 [B]

řad D: 2ks=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=5,000 [D]

 28 85233.R05 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

150MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

PŘÍRUBOVÉ KOLENO 11° DN150

dle kladečského schéma

řad A: 1ks=1,000 [A]

 29 85233.R06 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

150MM - TVAROVKY

KS  3,000 ____________ ____________

REDUKCE 150/100

dle kladečského schéma

řad C: 1ks=1,000 [A]

řad D: 2ks=2,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

 30 85234.R01 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

200MM - TVAROVKY

KS  3,000 ____________ ____________

REDUKCE 200/150

dle kladečského schéma

řad A: 1ks=1,000 [A]

řad C: 1ks=1,000 [B]

řad D: 1ks=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VODOVODNÍ ŘADY

VODOVODNÍ ŘADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 85234.R02 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

200MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

REDUKCE 200/100

dle kladečského schéma

řad A: 1ks=1,000 [A]

 32 85234.R03 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

200MM - TVAROVKY

KS  3,000 ____________ ____________

PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU T200/200

dle kladečského schéma

řad A: 2ks=2,000 [A]

řad C: 1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

 33 85234.R04 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

200MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU T200/100

dle kladečského schéma

řad B: 1ks=1,000 [A]

 34 85234.R05 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

200MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU T200/80

dle kladečského schéma

řad C: 1ks=1,000 [A]

 35 85244.R01 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

250MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

SPOJKA HRDLO-PŘÍRUBA DN250
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VODOVODNÍ ŘADY

VODOVODNÍ ŘADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle kladečského schéma

řad C: 1ks=1,000 [A]

 36 85244.R02 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

250MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

REDUKCE 250/200

dle kladečského schéma

řad C: 1ks=1,000 [A]

 37 85246.R01 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

400MM - TVAROVKY

KS  2,000 ____________ ____________

SPOJKA HRDLO-PŘÍRUBA DN400

dle kladečského schéma

řad B: 2ks=2,000 [A]

 38 85246.R02 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

400MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU T400/200

dle kladečského schéma

řad B: 1ks=1,000 [A]

 39 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 80MM

M  29,000 ____________ ____________

řad C - přípojky k požárním hydrantům: 5,00m=5,000 [A]

řad D - propojení ulic: 13,50m=13,500 [B]

řad D - přípojky k požárním hydrantům: 10,50m=10,500 [C]

Celkem: A+B+C=29,000 [D]

 40 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  805,700 ____________ ____________
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VODOVODNÍ ŘADY

VODOVODNÍ ŘADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

řad A: 274,10m=274,100 [A] 

řad C: 197,90m=197,900 [B]

řad D: 213,60m=213,600 [C]

řad E: 86,00m=86,000 [D]

řad A - přípojky k požárním hydrantům: 27,30m=27,300 [E]

řad B - přípojky k požárním hydrantům: 6,80m=6,800 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=805,700 [G]

 41 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 150MM

M  467,800 ____________ ____________

řad A: 343,50m=343,500 [A]

řad C: 68,30m=68,300 [B]

řad D: 56,00m=56,000 [C]

Celkem: A+B+C=467,800 [D]

 42 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 200MM

M  126,600 ____________ ____________

řad B: 117,40m=117,400 [A]

řad C: 9,20m=9,200 [B]

Celkem: A+B=126,600 [C]

 43 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS  14,000 ____________ ____________

dle kladečského schéma

řad A: 5ks=5,000 [A]

řad C: 3ks=3,000 [B]

řad D: 6ks=6,000 [C]

Celkem: A+B+C=14,000 [D]

 44 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS  21,000 ____________ ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VODOVODNÍ ŘADY

VODOVODNÍ ŘADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle kladečského schéma

řad A: 9ks=9,000 [A]

řad B: 1ks=1,000 [B]

řad C: 5ks=5,000 [C]

řad D: 4ks=4,000 [D]

řad E: 2ks=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=21,000 [F]

 45 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS  10,000 ____________ ____________

dle kladečského schéma

řad A: 4ks=4,000 [A]

řad C: 2ks=2,000 [B]

řad D: 4ks=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=10,000 [D]

 46 891134 ŠOUPÁTKA DN DO 200MM KUS  5,000 ____________ ____________

dle kladečského schéma

řad B: 4ks=4,000 [A]

řad C: 1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

 47 891146 ŠOUPÁTKA DN DO 400MM KUS  2,000 ____________ ____________

dle kladečského schéma

řad B: 2ks=2,000 [A]

 48 891326 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 80MM KUS  3,000 ____________ ____________

dle kladečského schéma - požární hydranty

řad C: 1ks=1,000 [A]

řad D: 2ks=2,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

 49 891327 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 100MM KUS  4,000 ____________ ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VODOVODNÍ ŘADY

VODOVODNÍ ŘADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle kladečského schéma - požární hydranty

řad A: 3ks=3,000 [A]

řad B: 1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

 50 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS  8,000 ____________ ____________

dle kladečského schéma

řad A: 3ks=3,000 [A]

řad C: 2ks=2,000 [B]

řad D: 3ks=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=8,000 [D]

 51 891526 HYDRANTY NADZEMNÍ DN 80MM KUS  3,000 ____________ ____________

dle kladečského schéma

řad C: 1ks=1,000 [A]

řad D: 2ks=2,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

 52 891527 HYDRANTY NADZEMNÍ DN 100MM KUS  4,000 ____________ ____________

dle kladečského schéma

řad A: 3ks=3,000 [A]

řad B: 1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

 53 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS  13,000 ____________ ____________

dle kladečského schéma

řad A: 4ks=4,000 [A]

řad C: 3ks=3,000 [B]

řad D: 6ks=6,000 [C]

Celkem: A+B+C=13,000 [D]

 54 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS  21,000 ____________ ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VODOVODNÍ ŘADY

VODOVODNÍ ŘADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle kladečského schéma

řad A: 9ks=9,000 [A]

řad B: 1ks=1,000 [B]

řad C: 5ks=5,000 [C]

řad D: 4ks=4,000 [D]

řad E: 2ks=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=21,000 [F]

 55 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS  10,000 ____________ ____________

dle kladečského schéma

řad A: 4ks=4,000 [A]

řad C: 2ks=2,000 [B]

řad D: 4ks=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=10,000 [D]

 56 891934 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 200MM S POKLOPEM KUS  5,000 ____________ ____________

dle kladečského schéma

řad B: 4ks=4,000 [A]

řad C: 1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

 57 891946 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 400MM S POKLOPEM KUS  2,000 ____________ ____________

dle kladečského schéma

řad B: 2ks=2,000 [A]

 58 893112 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2 KUS  7,000 ____________ ____________

VODOMĚRNÁ ŠACHTA DN 1500 DLE PŘÍLOHY Č.7

dle kladečského schéma - požární hydranty

řad A: 3ks=3,000 [A]

řad B: 1ks=1,000 [B]

řad C: 1ks=1,000 [C]

řad D: 2ks=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=7,000 [E]

 59 893116 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 6,5M2 KUS  1,000 ____________ ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VODOVODNÍ ŘADY

VODOVODNÍ ŘADY
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Rozpočet:

19017
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301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ARMATURNÍ ŠACHTA 1500X3800MM DLE PŘÍLOHY Č.8

dle TZ

na řadu B: 1ks=1,000 [A]

 60 89918a DOPLŇKY NA TRUB VEDENÍ - ORIENTAČNÍ TABULKY KS  58,000 ____________ ____________

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ NA ZDIVO

dle kladečského schéma

řad A: 19ks=19,000 [A]

řad B: 7ks=7,000 [B]

řad C: 13ks=13,000 [C]

řad D: 17ks=17,000 [D]

řad E: 2ks=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=58,000 [F]

 61 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  1 583,900 ____________ ____________

dle kladečského schéma

řad A: 698,60m=698,600 [A]

řad B: 138,40m=138,400 [B]

řad C: 315,30m=315,300 [C]

řad D: 339,60m=339,600 [D]

řad E: 92,00m=92,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 583,900 [F]

 62 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  1 365,900 ____________ ____________

dle kladečského schéma

řad A: 617,60m=617,600 [A]

řad B: 117,40m=117,400 [B]

řad C: 275,30m=275,300 [C]

řad D: 269,60m=269,600 [D]

řad E: 86,00m=86,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 365,900 [F]

 63 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS  2,000 ____________ ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VODOVODNÍ ŘADY

VODOVODNÍ ŘADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

napojení na stáv řad - řad A: 1ks=1,000 [A]

napojení na stáv řad - řad D: 1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

 64 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS  2,000 ____________ ____________

napojení na stáv řad - řad A: 1ks=1,000 [A]

napojení na stáv řad - řad C: 1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

 65 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS  1,000 ____________ ____________

napojení na stáv řad - řad D: 1ks=1,000 [A]

 66 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  1,000 ____________ ____________

napojení na stáv řad - řad C: 1ks=1,000 [A]

 67 89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS  1,000 ____________ ____________

napojení na stáv řad - řad B: 1ks=1,000 [A]

 68 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  29,000 ____________ ____________

dle položky 87326: 29,00m=29,000 [A]

 69 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  805,700 ____________ ____________

dle položky 87327: 805,70m=805,700 [A]

 70 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  467,800 ____________ ____________

dle položky 87333: 467,80m=467,800 [A]

 71 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M  126,600 ____________ ____________

dle položky 87334: 126,60m=126,600 [A]
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 72 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  116,000 ____________ ____________

dle položky 87326: 29,00m=29,000 [A]

navazující úseky DN80: 87,00m=87,000 [B]

Celkem: A+B=116,000 [C]

 73 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M  940,700 ____________ ____________

dle položky 87327: 805,70m=805,700 [A]

navazující úseky DN100: 135,00m=135,000 [B]

Celkem: A+B=940,700 [C]

 74 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M  467,800 ____________ ____________

dle položky 87333: 467,80m=467,800 [A]

 75 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M  126,600 ____________ ____________

dle položky 87334: 126,60m=126,600 [A]

 76 89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM M  160,000 ____________ ____________

navazující úseky DN250: 160,00m=160,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 302

302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  808,531 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411, předpoklad 100% původní zeminy pro zásyp: 808,531m3*1,00=808,531 [A]

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 167,520 ____________ ____________

plast dn32: 412,90*1,00*1,60=660,640 [A]

plast dn63: 223,20*1,00*1,60=357,120 [B]

rozšíření pro vodoměrné šachty: 1,80*(1,80-1,00)*(65*1,60)=149,760 [C]

Celkem: A+B+C=1 167,520 [D]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 167,520 ____________ ____________

uložení na deponii / skládku dle položky 13273: 1167,52m3=1 167,520 [A]

 4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  808,531 ____________ ____________

celkový výkop dle položky 13273: 1167,52m3=1 167,520 [A]

vytlačená kubatura

obsyp dle položky 17581: -218,841m3=- 218,841 [B]

lože dle položky 45157: -63,61m3=-63,610 [C]

vodoměrné šachty: -97,50*(3,14*0,50*0,50)=-76,538 [D]

Celkem: A+B+C+D=808,531 [E]

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  218,841 ____________ ____________

plast dn32: 412,90*1,00*0,33=136,257 [A]

plast dn63: 223,20*1,00*0,37=82,584 [B]

Celkem: A+B=218,841 [C]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  63,610 ____________ ____________
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plast dn32: 412,90*1,00*0,10=41,290 [A]

plast dn63: 223,20*1,00*0,10=22,320 [B]

Celkem: A+B=63,610 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 7 72226.R01 VODOMĚRY KUS  38,000 ____________ ____________

VODOMĚRNÁ SESTAVA  dn32 DLE PŘÍLOHY Č.5

dle TZ

na řadu A: 14ks=14,000 [A]

na řadu B: 1ks=1,000 [B]

na řadu C: 12ks=12,000 [C]

na řadu D: 11ks=11,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=38,000 [E]

 8 72226.R02 VODOMĚRY KUS  27,000 ____________ ____________

VODOMĚRNÁ SESTAVA dn63 DLE PŘÍLOHY Č.5

dle TZ

na řadu A: 26ks=26,000 [A]

na řadu B: 1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=27,000 [C]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 9 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 40MM

M  412,900 ____________ ____________

dn32

dle situace: 412,90m=412,900 [A]
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 10 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 50MM

M  223,200 ____________ ____________

dn63

dle situace: 223,20m=223,200 [A]

 11 891114 ŠOUPÁTKA DN DO 40MM KUS  38,000 ____________ ____________

KOMBINOVANÉ NAVRTÁVACÍ ISO ŠOUPÁTKO dn32

dle TZ - iso šoupátko dn32

na řadu A: 14ks=14,000 [A]

na řadu B: 1ks=1,000 [B]

na řadu C: 12ks=12,000 [C]

na řadu D: 11ks=11,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=38,000 [E]

 12 891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS  27,000 ____________ ____________

KOMBINOVANÉ NAVRTÁVACÍ ISO ŠOUPÁTKO dn63

dle TZ - iso šoupátko dn63

na řadu A: 26ks=26,000 [A]

na řadu B: 1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=27,000 [C]

 13 891827 A NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS  31,000 ____________ ____________

NAVRTÁVACÍ ODBOČNÝ VENTIL D110/32

dle TZ

na řadu A: 8ks=8,000 [A]

na řadu C: 12ks=12,000 [B]

na řadu D: 11ks=11,000 [C]

Celkem: A+B+C=31,000 [D]

 14 891827 B NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS  6,000 ____________ ____________

NAVRTÁVACÍ ODBOČNÝ VENTIL D110/63
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dle TZ

na řadu A: 6ks=6,000 [A]

 15 891833 A NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS  19,000 ____________ ____________

NAVRTÁVACÍ ODBOČNÝ VENTIL D160/32

dle TZ

na řadu A: 18ks=18,000 [A]

na řadu B: 1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=19,000 [C]

 16 891833 B NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS  9,000 ____________ ____________

NAVRTÁVACÍ ODBOČNÝ VENTIL D160/63

dle TZ

na řadu A: 8ks=8,000 [A]

na řadu B: 1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

 17 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS  65,000 ____________ ____________

dle TZ - pro iso šoupátko dn32

na řadu A: 14ks=14,000 [A]

na řadu B: 1ks=1,000 [B]

na řadu C: 12ks=12,000 [C]

na řadu D: 11ks=11,000 [D]

dle TZ - pro iso šoupátko dn63

na řadu A: 26ks=26,000 [E]

na řadu B: 1ks=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=65,000 [G]

 18 894871.R ŠACHTY PLASTOVÉ D 1000MM KUS  65,000 ____________ ____________

VODOMĚRNÁ ŠACHTA DLE PŘÍLOHY Č.4
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle TZ

na řadu A: 40ks=40,000 [A]

na řadu B: 2ks=2,000 [B]

na řadu C: 12ks=12,000 [C]

na řadu D: 11ks=11,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=65,000 [E]

 19 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  636,100 ____________ ____________

dle položky 87314, 87315: 412,90m +223,20m=636,100 [A]

 20 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  636,100 ____________ ____________

dle položky 87314, 87315: 412,90m +223,20m=636,100 [A]

 21 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  636,100 ____________ ____________

dle položky 87314, 87315: 412,90m +223,20m=636,100 [A]

 22 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  636,100 ____________ ____________

dle položky 87314, 87315: 412,90m +223,20m=636,100 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
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19017

SO 351

351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  240,000 ____________ ____________

PŘEČERPÁVÁNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD

předpoklad: 20dní *12hod=240,000 [A]

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  5 090,335 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411, předpoklad 100% původní zeminy pro zásyp: 5090,335m3*1,00=5 090,335 [A]

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  7 066,080 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stoka A - kam DN300

km 0,00000-0,05281: 52,81*(3,28+3,17)*0,5*1,10=187,343 [A]

0,05281-0,13929: 86,48*(3,17+2,97)*0,5*1,10=292,043 [B]

0,13929-0,28905: 149,76*(2,97+2,08)*0,5*1,10=415,958 [C]

0,28905-0,36473: 75,68*(2,08+1,69)*0,5*1,10=156,922 [D]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,10)*(3,28+3,29+3,17+3,01+2,97+2,65+2,43+2,08+1,79+1,69)=33,214 [E]

plast DN300

0,36473-0,40943: 44,70*(1,51+3,49)*0,5*1,25=139,688 [F]

0,40943-0,46406: 54,63*(3,49+3,96)*0,5*1,25=254,371 [G]

0,46406-0,52035: 56,29*(3,96+2,20)*0,5*1,25=216,717 [H]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,25)*(3,49+3,96+2,20)=9,554 [I]

stoka B - plast DN300

km 0,00000-0,06162: 61,62*(2,79+3,18)*0,5*1,25=229,920 [J]

0,06162-0,10342: 41,81*(3,18+3,28)*0,5*1,25=168,808 [K]

0,10342-0,14342: 40,00*(3,28+2,87)*0,5*1,25=153,750 [L]

0,14342-0,18331: 39,89*(2,87+2,62)*0,5*1,25=136,873 [M]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,25)*(3,09+3,18+3,28+2,87+2,62)=14,890 [N]

stoka C - plast DN300

km 0,00000-0,04348: 43,48*(3,18+2,20)*0,5*1,25=146,202 [O]

0,04348-0,08836: 44,88*(2,20+1,82)*0,5*1,25=112,761 [P]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,25)*(2,20+1,82)=3,980 [Q]

stoka D - plast DN300

km 0,00000-0,05556: 55,56*(3,49+1,88)*0,5*1,25=186,473 [R]

0,05556-0,09489: 39,33*(1,88+1,80)*0,5*1,25=90,459 [S]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,25)*(1,88+1,80)=3,643 [T]

stoka E1 - plast DN300

km 0,00000-0,03500: 35,00*(3,66+2,70)*0,5*1,25=139,125 [U]

stoka E2 - plast DN300

0,00000-0,04524: 45,25*(2,01+2,80)*0,5*1,25=136,033 [V]

0,04524-0,05986: 14,63*(2,80+2,65)*0,5*1,25=49,833 [W]

0,05986-0,09948: 39,62*(2,65+2,57)*0,5*1,25=129,260 [X]

0,09948-0,14898: 49,50*(2,57+2,10)*0,5*2,10=242,723 [Y]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,25)*(2,70+2,80+2,65+2,57+2,10)=12,692 [Z]

stoka F - plast DN300

km 0,00000-0,03824: 38,24*(3,49+1,55)*0,5*1,25=120,456 [AA]

0,03824-0,07105: 32,81*(1,55+1,32)*0,5*1,25=58,853 [AB]

0,07105-0,12534: 54,28*(1,32+2,43)*0,5*1,25=127,219 [AC]

0,12534-0,12945: 4,12*(2,43+2,40)*0,5*1,25=12,437 [AD]
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0,12945-0,18002: 50,56*(2,40+4,78)*0,5*1,25=226,888 [AE]

0,18002-0,21945: 39,43*(2,91+2,50)*0,5*1,25=133,323 [AF]

0,21945-0,26331: 43,86*(2,50+3,19)*0,5*1,25=155,977 [AG]

0,26331-0,26750: 4,19*(3,19+3,11)*0,5*1,25=16,498 [AH]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,25)*(1,55+1,32+2,43+2,40+4,78+2,50+3,19+3,11)=21,067 [AI]

stoka G - plast DN300

km 0,00000-0,00769: 7,69*(4,78+4,72)*0,5*1,25=45,659 [AJ]

0,00769-0,02804: 20,35*(4,72+3,52)*0,5*1,25=104,803 [AK]

0,02804-0,05830: 30,26*(3,52+1,88)*0,5*1,25=102,128 [AL]

0,05830-0,08828: 29,98*(1,88+1,90)*0,5*1,25=70,828 [AM]

0,08828-0,11836: 30,08*(1,90+2,30)*0,5*1,25=78,960 [AN]

0,11836-0,15530: 36,94*(2,30+2,25)*0,5*1,25=105,048 [AO]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,25)*(3,52+1,88+1,90+2,30+2,25)=11,732 [AP]

stoka H

km 0,00000-0,01187: 11,87*(4,06+3,92)*0,5*1,25=59,202 [AQ]

0,01187-0,05425: 42,38*(3,92+3,66)*0,5*1,25=200,775 [AR]

0,05425-0,11631: 62,06*(3,66+6,36)*0,5*1,25=388,651 [AS]

0,11631-0,14334: 27,03*(6,36+6,03)*0,5*1,25=209,314 [AT]

0,14334-0,17334: 30,00*(6,03+4,47)*0,5*1,25=196,875 [AU]

0,17334-0,21871: 45,37*(4,47+2,30)*0,5*1,25=191,972 [AV]

0,21871-0,26868: 49,97*(2,30+2,64)*0,5*1,25=154,282 [AW]

0,26868-0,28436: 15,68*(2,64+2,50)*0,5*1,25=50,372 [AX]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,25)*(4,06+3,92+3,66+6,36+6,03+4,47+2,30+2,64+2,50)=35,581 [AY]

stoka K - kam DN300

km 0,00000-0,06057: 60,57*(4,24+2,90)*0,5*1,10=237,858 [AZ]

0,06057-0,15556: 94,99*(2,90+2,31)*0,5*1,10=272,194 [BA]

0,15556-0,20557: 50,01*(2,31+2,26)*0,5*1,10=125,700 [BB]

0,20557-0,25557: 50,00*(2,26+2,39)*0,5*1,10=127,875 [BC]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,10)*(2*3,82+2,90+2,58+2,31+2,26+2,39)=25,301 [BD]

prodloužení stáv kanalizace BET DN400: 16,00*1,40*3,10=69,440 [BE]

odpočet zpevněných ploch

Asfalt: -(73,30*1,25+2,50*1,25+55,00*1,25+129,00*1,25+3,00*1,10)*0,45=- 147,623 [BF]

beton: -(28,00*1,25+7,00*1,25+7,00*1,25)*0,45=-23,625 [BG]

beton panely: -(25,00*1,25+31,00*1,25)*0,45=-31,500 [BH]

Dlažba: -(447,00*1,10+6,00*1,25+8,00*1,25+14,00*1,25)*0,25=- 131,675 [BI]

Celkem: 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+

AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI=7 066,080 [BJ]
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 351

351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  7 066,080 ____________ ____________

uložení na deponii / skládku dle položky 13273: 7066,08m3=7 066,080 [A]

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  5 090,335 ____________ ____________

celkový výkop dle položky 13273: 7066,08m3=7 066,080 [A]

vytlačená kubatura

obsyp dle položky 17581: -997,026m3=- 997,026 [B]

lože štěrk dle položky 45157: -247,136m3=- 247,136 [C]

lože beton dle položky 451312: -122,819m3=- 122,819 [D]

obetonování dle položky 899522: -235,286m3=- 235,286 [E]

plast DN300: -1433,30*(3,14*0,16*0,16)=- 115,214 [F]

bet DN400: -16,00*(3,14*0,28*0,28)=-3,939 [G]

kam DN300: -620,30*(3,14*0,176*0,176)=-60,333 [H] 

šachty: -160,72*(3,14*0,62*0,62)=- 193,992 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=5 090,335 [J]

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  997,026 ____________ ____________

plast DN300: 1413,30*(1,25*0,62 - 3,14*0,16*0,16)=981,701 [A]

bet DN400: 16,00*(1,40*0,86 - 3,14*0,28*0,28)=15,325 [B]

Celkem: A+B=997,026 [C]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  122,819 ____________ ____________

kam DN300: 620,30*1,10*0,18=122,819 [A]

 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  247,136 ____________ ____________

plast DN300: 1413,30*1,25*0,10=176,663 [A]

kam DN300: 620,30*1,10*0,10=68,233 [B]

bet DN400: 16,00*1,40*0,10=2,240 [C]

Celkem: A+B+C=247,136 [D]
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 351

351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 9 81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM M  16,000 ____________ ____________

dle situace

prodloužení stáv kanalizace: 16,00m=16,000 [A]

 10 83445 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM M  620,300 ____________ ____________

dle situace

stoka A: 364,70m=364,700 [A]

stoka K: 255,60m=255,600 [B]

Celkem: A+B=620,300 [C]

 11 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  1 413,300 ____________ ____________

dle situace

stoka A: 155,60m=155,600 [A]

stoka B: 183,30m=183,300 [B]

stoka C: 88,40m=88,400 [C]

stoka D: 94,90m=94,900 [D]

stoka E1: 35,0m=35,000 [E]

stoka E2: 149,0m=149,000 [F]

stoka F: 267,50m=267,500 [G]

stoka G: 155,30m=155,300 [H]

stoka H: 284,30m=284,300 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 413,300 [J]

 12 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  55,000 ____________ ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 351

351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na stoce A: 13ks=13,000 [A]

na stoce B: 5ks=5,000 [B]

na stoce C: 2ks=2,000 [C]

na stoce D: 2ks=2,000 [D]

na stoce E1: 1ks=1,000 [E]

na stoce E2: 4ks=4,000 [F]

na stoce F: 7ks=7,000 [G]

na stoce G: 5ks=5,000 [H]

na stoce H: 9ks=9,000 [I]

na stoce K: 7ks=7,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=55,000 [K]

 13 896145 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  1,000 ____________ ____________

na stoce F: 1ks=1,000 [A]

 14 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3  235,286 ____________ ____________

kam DN300: 620,30*(1,10*0,502 - 3,14*0,176*0,176 - 0,275*0,275)=235,286 [A]

 15 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  2 033,600 ____________ ____________

dle položky 83445, 87445: 620,30m +1413,30m=2 033,600 [A]

 16 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  16,000 ____________ ____________

dle položky 81446: 16,00m=16,000 [A]

 17 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  4 099,200 ____________ ____________

dle položky 81446, 83445, 87445 (dle TZ po ukončení stavby a před koncem záruky): 2*(16,00m +620,30m +1413,30m)=4 099,200 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 352

352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  5 031,841 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411, předpoklad 100% původní zeminy pro zásyp: 5031,841m3*1,00=5 031,841 [A]

 2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 534,091 ____________ ____________

Stoka L - žb DN 600

km 0,00000-0,03310: 33,10*(2,80+2,27)*0,5*2,20=184,599 [A]

0,03310-0,06610: 33,00*(2,27+2,03)*0,5*2,20=156,090 [B]

0,06610-0,16614: 100,04*(2,03+2,40)*0,5*2,20=487,495 [C]

0,16614-0,22100: 54,86*(2,40+3,07)*0,5*2,20=330,093 [D]

0,22100-0,27523: 54,23*(3,07+3,23)*0,5*2,20=375,814 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 534,091 [F]

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6 407,762 ____________ ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 352

352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Stoka L - žb DN 500

km 0,27523-0,31611: 40,89*(3,22+2,90)*0,5*2,00=250,247 [A]

0,31611-0,41609: 99,98*(2,90+2,46)*0,5*2,00=535,893 [B]

0,41609-0,45115: 35,06*(2,46+2,23)*0,5*2,00=164,431 [C]

0,45115-0,50065: 49,50*(2,23+2,00)*0,5*2,00=209,385 [D]

plast DN300

km 0,50065-0,56457: 63,92*(1,79+2,74)*0,5*1,25=180,974 [E]

0,56457-0,60816: 43,59*(2,74+1,83)*0,5*1,25=124,504 [F]

0,60816-0,65317: 45,00*(1,83+1,42)*0,5*1,25=91,406 [G]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,25)*(2,40+2,74+1,83+1,42)=8,306 [H]

Stoka M - plast DN300

km 0,00000-0,05141: 51,41*(2,74+2,73)*0,5*1,25=175,758 [I]

0,05141-0,08441: 32,99*(2,73+2,41)*0,5*1,25=105,980 [J]

0,08441-0,11676: 32,35*(2,41+2,10)*0,5*1,25=91,187 [K]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,25)*(2,73+2,41+2,10)=7,168 [L]

Stoka N - plast DN300

km 0,00000-0,04438: 44,38*(3,64+2,54)*0,5*1,25=171,418 [M]

0,04438-0,9177: 47,39*(2,54+2,25)*0,5*1,25=141,874 [N]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,25)*(2,54+2,25)=4,742 [O]

Stoka O - plast DN300

km 0,00000-0,05480: 54,80*(2,96+3,55)*0,5*1,25=222,968 [P]

0,05480-0,11350: 58,70*(3,55+1,90)*0,5*1,25=199,947 [Q]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,25)*(3,55+1,80)=5,297 [R]

Stoka P - plast DN300

km 0,00000-0,05332: 53,32*(2,49+2,18)*0,5*1,25=155,628 [S]

0,05332-0,11237: 59,05*(2,18+1,60)*0,5*1,25=139,506 [T]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,25)*(2,18+1,60)=3,742 [U]

Stoka Q - plast DN400

km 0,00000-0,04731: 47,31*(3,03+4,98)*0,5*1,40=265,267 [V]

0,04731-0,08441: 37,10*(4,98+2,97)*0,5*1,40=206,462 [W]

0,08441-0,11804: 33,63*(2,97+2,51)*0,5*1,40=129,005 [X]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,40)*(4,98+2,97+2,51)=7,531 [Y]

Plast DN300

0,11804-0,14556: 27,52*(2,49+2,87)*0,5*1,25=92,192 [Z]

0,14556-0,17216: 26,60*(2,87+2,79)*0,5*1,25=94,098 [AA]

0,17216-0,17618: 4,02*(2,79+2,67)*0,5*1,25=13,718 [AB]

0,17618-0,22680: 50,62*(2,67+5,23)*0,5*1,25=249,936 [AC]

0,22623-0,26923: 42,43*(5,23+2,94)*0,5*1,25=216,658 [AD]
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 352

352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,26923-0,30782: 38,59*(2,94+2,20)*0,5*1,25=123,970 [AE]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,25)*(2,87+2,79+2,67+5,23+2,94+2,20)=18,513 [AF]

Stoka R - plast DN400

km 0,00000-0,01467: 14,67*(2,60+2,73)*0,5*1,40=54,734 [AG]

0,01467-0,05695: 42,28*2,73*1,40=161,594 [AH]

0,05695-0,11892: 61,97*(2,73+5,93)*0,5*1,40=375,662 [AI]

0,11892-0,14646: 27,53*(5,93+5,64)*0,5*1,40=222,965 [AJ]

0,14646-0,17201: 25,56*(5,64+4,34)*0,5*1,40=178,562 [AK]

0,17201-0,22201: 50,00*(4,34+2,02)*0,5*1,40=222,600 [AL]

0,22201-0,27142: 49,40*(2,02+2,39)*0,5*1,40=152,498 [AM]

0,27142-0,28843: 17,22*(2,39+2,20)*0,5*1,40=55,328 [AN]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,40)*(2,60+2,73+2,73+5,93+5,64+5,43+2,02+2,39+2,20)=22,802 [AO]

Stoka T - palst DN300

km 0,00000-0,05793: 57,93*(2,81+2,20)*0,5*1,25=181,393 [AP]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,25)*(2,40+2,20)=4,554 [AQ]

Stoka S - plast DN300

km 0,00000-0,00900: 9,00*(5,23+5,17)*0,5*1,25=58,500 [AR]

0,00900-0,03072: 21,72*(5,17+3,85)*0,5*1,25=122,447 [AS]

0,03072-0,06063: 29,91*(3,85+2,19)*0,5*1,25=112,910 [AT]

0,06063-0,09054: 29,91*(2,19+2,36)*0,5*1,25=85,057 [AU]

0,09054-0,12043: 29,90*(2,36+2,73)*0,5*1,25=95,119 [AV]

0,12043-0,15759: 37,16*(2,73+2,21)*0,5*1,25=114,732 [AW]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,25)*(3,85+2,19+2,36+2,73+2,21)=13,207 [AX]

Stoka U - plast DN300

km 0,00000-0,04296: 42,96*(2,71+2,20)*0,5*1,25=131,834 [AY]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,25)*(2,20)=2,178 [AZ]

odpočet zpevněných ploch

asfalt: -(77,00*1,25+57,00*1,25+130,00*1,40+1,00*1,25)*0,45=- 157,838 [BA]

beton: -(14,00*2,00+8,00*1,25+7,00*1,25)*0,45=-21,038 [BB]

bet panely: -(31,00*1,40+24,00*1,25)*0,45=-33,030 [BC]

dlažba: -(250,00*2,00+8,00*1,25+36,50*1,25+57,00*1,25)*0,25=- 156,719 [BD]

Celkem: 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+

AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD=6 407,762 [BE]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  7 941,853 ____________ ____________

uložení zeminy na deponii / skládku dle položky 13173, 13273: 1534,091m3 +6407,762m3=7 941,853 [A]
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 352

352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  5 031,841 ____________ ____________

celkový výkop dle položky 13173, 13273: 1534,091m3 +6407,762m3=7 941,853 [A]

vytlačená kubatura

obsyp dle položky 17581: -1969,099m3=-1 969,099 [B]

lože štěrk dle položky 45157: -197,722m3=- 197,722 [C]

lože beton dle položky 451312: -226,757m3=- 226,757 [D]

žb DN500: -225,40*(3,14*0,325*0,325)=-74,757 [E]

žb DN600: -275,30*(3,14*0,392*0,392)=- 132,834 [F]

plast DN300: -1035,30*(3,14*0,16*0,16)=-83,222 [G]

plast DN400: -406,60*(3,14*0,215*0,215)=-59,017 [H]

šachty: -138,03*(3,14*0,62*0,62)=- 166,604 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=5 031,841 [J]

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 969,099 ____________ ____________

žb DN500: 225,40*(2,00*1,10 - potrubí 3,14*0,325*0,325 - sedlo (0,90*0,313*4/5))=370,327 [A]

žb DN600: 275,30*(2,20*1,234 - potrubí 3,14*0,392*0,392 - sedlo (1,20*0,346*4/5))=523,107 [B]

plast DN300: 1035,30*(1,25*0,62 - 3,14*0,16*0,16)=719,136 [C]

plast DN400: 406,60*(1,40*0,73 - 3,14*0,215*0,215)=356,529 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 969,099 [E]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  226,757 ____________ ____________

betonové sedlo

žb DN500: 225,40*(0,90*0,313*4/5)=50,796 [A]

žb DN600: 275,30*(1,20*0,346*4/5)=91,444 [B]

podkladní beton

žb DN500: 225,40*2,00*0,08=36,064 [C]

žb DN600: 275,30*2,20*0,08=48,453 [D]

Celkem: A+B+C+D=226,757 [E]

 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  197,722 ____________ ____________
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 352

352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plast DN300: 1035,30*1,25*0,10=129,413 [A]

plast DN400: 406,60*1,40*0,12=68,309 [B]

Celkem: A+B=197,722 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 9 82457 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM M  225,400 ____________ ____________

dle situace

stoka L: 225,40m=225,400 [A]

 10 82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M  275,300 ____________ ____________

dle situace

stoka L: 275,30m=275,300 [A]

 11 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  1 035,300 ____________ ____________

dle situace

stoka L: 152,50m=152,500 [A]

stoka M: 116,80m=116,800 [B]

stoka N: 91,80m=91,800 [C]

stoka O: 113,50m=113,500 [D]

stoka P: 112,40m=112,400 [E]

stoka Q: 189,80m=189,800 [F]

stoka S: 157,60m=157,600 [G]

stoka T: 57,90m=57,900 [H]

stoka U: 43,00m=43,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 035,300 [J]

 12 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  406,600 ____________ ____________

dle situace

stoka Q: 118,00m=118,000 [A]

stoka R: 288,60m=288,600 [B]

Celkem: A+B=406,600 [C]
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 352

352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  27,000 ____________ ____________

na stoce L: 4ks=4,000 [A]

na stoce M: 3ks=3,000 [B]

na stoce N: 2ks=2,000 [C]

na stoce O: 2ks=2,000 [D]

na stoce P: 2ks=2,000 [E]

na stoce Q: 6ks=6,000 [F]

na stoce S: 5ks=5,000 [G]

na stoce T: 2ks=2,000 [H]

na stoce U: 1ks=1,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=27,000 [J]

 14 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  10,000 ____________ ____________

na stoce Q: 2ks=2,000 [A]

na stoce R: 8ks=8,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

 15 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

KUS  5,000 ____________ ____________

na stoce L: 5ks=5,000 [A]

 16 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  6,000 ____________ ____________

na stoce L: 6ks=6,000 [A]

 17 896146 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS  2,000 ____________ ____________

na stoce R: 1ks=1,000 [A]

na stoce Q: 1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

 18 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  1 035,300 ____________ ____________
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 352

352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle položky 87445: 1035,30m=1 035,300 [A]

 19 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  406,600 ____________ ____________

dle položky 87446: 406,60m=406,600 [A]

 20 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  500,700 ____________ ____________

DN500

dle položky 82457: 225,40m=225,400 [A]

DN600

dle položky 82458: 275,30m=275,300 [B]

Celkem: A+B=500,700 [C]

 21 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  3 885,200 ____________ ____________

dle položky 82457, 82458, 87445, 87446 (dle TZ po ukončení stavby a před koncem záruky): 2*(225,40m +275,30m +1035,30m +406,60m)=3 885,200 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Valbek, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město JičínObjednavatel:

PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Rozpočet:

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

355

Objekt: SO 355

Stavba: 19017

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

02.05.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 355

355

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 121,896 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411, předpoklad 100% původní zeminy pro zásyp: 1121,896m3*1,00=1 121,896 [A]

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 540,671 ____________ ____________

plast DN150: 504,60*1,10*2,20=1 221,132 [A]

plast DN200: 126,30*1,15*2,20=319,539 [B]

Celkem: A+B=1 540,671 [C]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 540,671 ____________ ____________

uložení na deponii / skládku dle položky 13273: 1540,671m3=1 540,671 [A]

 4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  1 121,896 ____________ ____________

celkový výkop dle položky 13273: 1540,671m3=1 540,671 [A]

vytlačená kubatura

obsyp dle položky 17581: -314,89m3=- 314,890 [B]

lože dle položky 45157: -70,031m3=-70,031 [C]

plast DN150: -504,60*(3,14*0,08*0,08)=-10,140 [D]

plast DN200: -126,30*(3,14*0,105*0,105)=-4,372 [E]

šachty: -154,00*(3,14*0,20*0,20)=-19,342 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 121,896 [G]

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  314,890 ____________ ____________

plast DN150: 504,60*(1,10*0,46 - 3,14*0,08*0,08)=245,187 [A]

plast DN200: 126,30*(1,15*0,51 - 3,14*0,105*0,105)=69,703 [B]

Celkem: A+B=314,890 [C]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4



Aspe Strana: 3

3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 355

355

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  70,031 ____________ ____________

plast DN150: 504,60*1,10*0,10=55,506 [A]

plast DN200: 126,30*1,15*0,10=14,525 [B]

Celkem: A+B=70,031 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 7 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  504,600 ____________ ____________

dle situace: 504,60m=504,600 [A]

 8 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  126,300 ____________ ____________

dle situace: 126,30m=126,300 [A]

 9 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS  70,000 ____________ ____________

dle TZ

na stoce A: 13ks=13,000 [A]

na stoce B: 10ks=10,000 [B]

na stoce C: 4ks=4,000 [C]

na stoce D: 4ks=4,000 [D]

na stoce E: 7ks=7,000 [E]

na stoce F: 3ks=3,000 [F]

na stoce G: 11ks=11,000 [G]

na stoce H: 12ks=12,000 [H]

na stoce K: 6ks=6,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=70,000 [J]

 10 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  504,600 ____________ ____________

dle položky 87433: 504,60m=504,600 [A]

 11 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  126,300 ____________ ____________

dle položky 87434: 126,30m=126,300 [A]



Aspe Strana: 4

3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 355

355

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  1 261,800 ____________ ____________

dle položky 87433, 87434 (dle TZ po ukončení stavby a před koncem záruky): 2*(504,60m+126,30m)=1 261,800 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Valbek, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město JičínObjednavatel:

PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Rozpočet:

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

360

Objekt: SO 360

Stavba: 19017

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

02.05.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 360

360

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  963,989 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411, předpoklad 100% původní zeminy pro zásyp: 963,989m3*1,00=963,989 [A]

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 336,797 ____________ ____________

plast DN150: 578,70*1,10*2,10=1 336,797 [A]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 336,797 ____________ ____________

uložení na deponii / skládku dle položky 13273: 1336,797m3=1 336,797 [A]

 4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  963,989 ____________ ____________

celkový výkop dle položky 13273: 1336,797m3=1 336,797 [A]

vytlačená kubatura

obsyp dle položky 17581: -281,193m3=- 281,193 [B]

lože dle položky 45157: -63,657m3=-63,657 [C]

plast DN150: -578,70*(3,14*0,08*0,08)=-11,630 [D]

šachty: -130,00*(3,14*0,20*0,20)=-16,328 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=963,989 [F]

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  281,193 ____________ ____________

plast DN150: 578,70*(1,10*0,46 - 3,14*0,08*0,08)=281,193 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  63,657 ____________ ____________

plast DN150: 578,70*1,10*0,10=63,657 [A]
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 360

360

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 7 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  578,700 ____________ ____________

dle situace: 578,70m=578,700 [A]

 8 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS  65,000 ____________ ____________

dle TZ

na stoce L: 18ks=18,000 [A]

na stoce M: 10ks=10,000 [B]

na stoce N: 4ks=4,000 [C]

na stoce O: 1ks=1,000 [D]

na stoce P: 5ks=5,000 [E]

na stoce Q: 2ks=2,000 [F]

na stoce R: 12ks=12,000 [G]

na stoce S: 11ks=11,000 [H]

na stoce U: 2ks=2,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=65,000 [J]

 9 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  578,700 ____________ ____________

dle položky 87433: 578,70m=578,700 [A]

 10 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  1 157,400 ____________ ____________

dle položky 87433 (dle TZ po ukončení stavby a před koncem záruky): 2*(578,70m)=1 157,400 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Valbek, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město JičínObjednavatel:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. ČS. ARMÁDY

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. ČS. ARMÁDY

Rozpočet:

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

410

Objekt: SO 410

Stavba: 19017

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

02.05.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. ČS. ARMÁDY

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. ČS. ARMÁDY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 410

410

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  5,000 ____________ ____________

0,50*0,10*100=5,000 [A]

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  278,335 ____________ ____________

0,35*0,50*417 - chodník=72,975 [A]

0,50*0,80*100+0,50*0,90*236 - vol. terén=146,200 [B]

0,60*1,20*8+0,50*1,20*89 - komunikace=59,160 [C]

Celkem: A+B+C=278,335 [D]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  21,655 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na sládku dle položky 13273, 17411: 278,335m3 -256,68m3=21,655 [A]

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  256,680 ____________ ____________

256,68m2=256,680 [A]

 6 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  5,000 ____________ ____________

50,00m2*0,10=5,000 [A]

 7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  50,000 ____________ ____________

50,00m2=50,000 [A]

Zemní práce1 ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. ČS. ARMÁDY

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. ČS. ARMÁDY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 410

410

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  62,790 ____________ ____________

pískové lože pro chráničku DN 50

0,35*0,20*417+0,50*0,20*336=62,790 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 9 741157.R SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KUS  20,000 ____________ ____________

kuželové 8m s přírubou, výložník rovný 1m, barva RAL – grafitová

vč. výzbroje a základového roštu s betonem

20=20,000 [A]

 10 741917.R DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

 11 74193.R DEMONT VZDUŠ VODIČŮ N.N. M  190,000 ____________ ____________

190,00=190,000 [A]

 12 742123.R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY M  936,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x10 do DN 50

936,00=936,000 [A]

 13 742124.R1 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE M  84,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x10

84,00=84,000 [A]
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. ČS. ARMÁDY

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. ČS. ARMÁDY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 410

410

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 742124.R2 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE M  200,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5

200,00=200,000 [A]

 15 742519.R1 UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu KUS  42,000 ____________ ____________

ukončení kabelu v osvětlovacím bodu - CYKY-J 4x10

42=42,000 [A]

 16 742519.R2 UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu KUS  40,000 ____________ ____________

ukončení kabelu v osvětlovacím bodu - CYKY-J 3x1,5

40=40,000 [A]

 17 742521.R1 PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU KUS  1,000 ____________ ____________

napojení stáv. rozvodů VO k osv. bodu 26/06

1=1,000 [A]

 18 742613.R KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM M  850,000 ____________ ____________

850,00=850,000 [A]

 19 74318.R SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ KUS  20,000 ____________ ____________

LED, 3000K, provedení typ 6 dle výpočtu osvětlení

20=20,000 [A]

 20 743913.R DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

 21 745511.R UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M  935,000 ____________ ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. ČS. ARMÁDY

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. ČS. ARMÁDY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 410

410

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

FeZn O 10 mm vč. svorek a příslušenství

935,00=935,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 22 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M  936,000 ____________ ____________

se zatahovacím prvkem

936,00m=936,000 [A]

 23 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  232,000 ____________ ____________

DN 110 včetně distančních rozpěrek pro chráničky

232,00m=232,000 [A]

 24 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY M  97,000 ____________ ____________

chránička DN 50 do DN 110

97,00m=97,000 [A]

 25 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3  12,871 ____________ ____________

8*(0,60*0,30-3*0,055*0,055*3,14)+89*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=12,871 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Valbek, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město JičínObjednavatel:

NOVÉ ROZVODY VO

NOVÉ ROZVODY VO

Rozpočet:

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

411

Objekt: SO 411

Stavba: 19017

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

02.05.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

NOVÉ ROZVODY VO

NOVÉ ROZVODY VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 411

411

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  563,250 ____________ ____________

0,35*0,50*2658 - chodník=465,150 [A]

0,50*0,90*30 - vol. terén=13,500 [B]

0,60*1,20*20+0,50*1,20*117 - komunikace=84,600 [C]

Celkem: A+B+C=563,250 [D]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  209,910 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na sládku dle položky 13273, 17411: 563,25m3 -353,34m3=209,910 [A]

 4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  353,340 ____________ ____________

353,34=353,340 [A]

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  40,000 ____________ ____________

2,00*20=40,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  189,060 ____________ ____________

pískové lože pro chráničku DN 50

0,35*0,20*2658+0,50*0,20*30=189,060 [A]
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

NOVÉ ROZVODY VO

NOVÉ ROZVODY VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 411

411

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 7 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  40,000 ____________ ____________

2,00*20=40,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 8 741157.R1 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KUS  92,000 ____________ ____________

kuželové 6m s přírubou, barva RAL – grafitová

vč. výzbroje a základového roštu s betonem

92=92,000 [A]

 9 741157.R2 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KUS  1,000 ____________ ____________

kuželové 6m s přírubou, výložník dvojitý 180 st. 0,5m, barva RAL – grafitová

vč. výzbroje a základového roštu s betonem

1=1,000 [A]

 10 741917.R DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH KUS  13,000 ____________ ____________

13=13,000 [A]

 11 74193.R DEMONT VZDUŠ VODIČŮ N.N. M  105,000 ____________ ____________

105,00=105,000 [A]

 12 742123.R1 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY M  3 210,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x10 do DN 50
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

NOVÉ ROZVODY VO

NOVÉ ROZVODY VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 411

411

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3210,00=3 210,000 [A]

 13 742123.R2 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY M  186,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x4 do DN 50

186,00=186,000 [A]

 14 742124.R1 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE M  428,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x10

428,00=428,000 [A]

 15 742124.R2 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE M  40,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x4

40,00=40,000 [A]

 16 742124.R3 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE M  658,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5

658,00=658,000 [A]

 17 742519.R1 UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu KUS  121,000 ____________ ____________

ukončení kabelu v osvětlovacím bodu - CYKY-J 4x10

121=121,000 [A]

 18 742519.R2 UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu KUS  20,000 ____________ ____________

ukončení kabelu v osvětlovacím bodu - CYKY-J 4x4

20=20,000 [A]

 19 742519.R3 UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu KUS  188,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

NOVÉ ROZVODY VO

NOVÉ ROZVODY VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 411

411

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ukončení kabelu v osvětlovacím bodu - CYKY-J 3x1,5

188=188,000 [A]

 20 742521.R PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU KUS  1,000 ____________ ____________

napojení stáv. rozvodů VO ul. Štrauchova

1=1,000 [A]

 21 742612 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM M  2 825,000 ____________ ____________

2825,00=2 825,000 [A]

 22 74318.R1 SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ KUS  3,000 ____________ ____________

LED, 3000K, provedení typ 1 dle výpočtu osvětlení

3=3,000 [A]

 23 74318.R2 SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ KUS  4,000 ____________ ____________

LED, 3000K, provedení typ 2 dle výpočtu osvětlení

4=4,000 [A]

 24 74318.R3 SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ KUS  44,000 ____________ ____________

LED, 3000K, provedení typ 3 dle výpočtu osvětlení

44=44,000 [A]

 25 74318.R4 SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ KUS  11,000 ____________ ____________

LED, 3000K, provedení typ 4 dle výpočtu osvětlení

11=11,000 [A]

 26 74318.R5 SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ KUS  24,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

NOVÉ ROZVODY VO

NOVÉ ROZVODY VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 411

411

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

LED, 3000K, provedení typ 5 dle výpočtu osvětlení

24=24,000 [A]

 27 74318.R6 SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ KUS  8,000 ____________ ____________

LED, 3000K, provedení typ 7 dle výpočtu osvětlení

8=8,000 [A]

 28 74318.R7 SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ KUS  9,000 ____________ ____________

LED, 3000K, sloupek 4m, barva grafitová

vč. výzbroje a příslušenství

9=9,000 [A]

 29 743913.R DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH KUS  13,000 ____________ ____________

13=13,000 [A]

 30 744153 ROZVODNICE SKŘÍŇOVÉ DO 150KG KUS  1,000 ____________ ____________

nový zapínací bod VO - RVO, 6x vývod, vč. veškerého příslušenství

provedení - standard Jičín

1=1,000 [A]

 31 745511.R UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M  3 170,000 ____________ ____________

FeZn O 10 mm vč. svorek a příslušenství

3170,00=3 170,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 32 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M  3 396,000 ____________ ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

NOVÉ ROZVODY VO

NOVÉ ROZVODY VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 411

411

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

se zatahovacím prvkem

3396,00=3 396,000 [A]

 33 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  394,000 ____________ ____________

DN 110 včetně distančních rozpěrek pro chráničky

394,00=394,000 [A]

 34 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY M  153,000 ____________ ____________

chránička DN 50 do DN 110

153,00=153,000 [A]

 35 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3  18,357 ____________ ____________

20*(0,60*0,30-3*0,055*0,055*3,14)+117*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=18,357 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Valbek, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město JičínObjednavatel:

METROPOLITNÍ OPTICKÁ SÍŤ

METROPOLITNÍ OPTICKÁ SÍŤ

Rozpočet:

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

412

Objekt: SO 412

Stavba: 19017

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

02.05.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

METROPOLITNÍ OPTICKÁ SÍŤ

METROPOLITNÍ OPTICKÁ SÍŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 412

412

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  14,700 ____________ ____________

0,50*1,40*21 - komunikace=14,700 [A]

 2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3,150 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na sládku dle položky 13273, 17411: 14,70m3 -11,55m3=3,150 [A]

 3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  11,550 ____________ ____________

11,55m3=11,550 [A]

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7

 4 742613.R KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM M  2 480,000 ____________ ____________

2480,00=2 480,000 [A]

 5 752361.R OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO RÝHY BEZ LOŽE M  2 466,000 ____________ ____________

HDPE 40/33

2466,00=2 466,000 [A]

 6 752363.R OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY M  184,000 ____________ ____________

HDPE 40/33

184,00=184,000 [A]

 7 752653.R KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM M  2 296,000 ____________ ____________

2296,00=2 296,000 [A]
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

METROPOLITNÍ OPTICKÁ SÍŤ

METROPOLITNÍ OPTICKÁ SÍŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 412

412

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 8 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  368,000 ____________ ____________

DN 110 VČETNĚ DISTANČNÍCH ROZPĚREK PRO CHRÁNIČKY

368,00m=368,000 [A]

 9 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3  2,751 ____________ ____________

21*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=2,751 [A]

 10 899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY M  2 650,000 ____________ ____________

optotrubka HDPE 40/33

2650,00m=2 650,000 [A]

 11 899611.R TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  2 650,000 ____________ ____________

zkouška těsnosti optotrubky HDPE 40/33

2650,00m=2 650,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Valbek, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město JičínObjednavatel:

PLYNOVOD NOVÝ

PLYNOVOD NOVÝ

Rozpočet:

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

501

Objekt: SO 501

Stavba: 19017

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

02.05.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PLYNOVOD NOVÝ

PLYNOVOD NOVÝ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 501

501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí PE100 RC dle ČSN EN15551

 1 501.01 Trubka d63x5,8 SDR11 M  1 250,000 ____________ ____________

Trubka d63x5,8 SDR11

 2 501.02 Trubka d32x3,0 SDR11 M  445,000 ____________ ____________

Trubka d32x3,0 SDR11

Potrubí PE100 RC dle ČSN EN15551 ____________

Elektrotvarovky bezpečnostní2

 3 501.03 Spojka s lehce vyrazitelným dorazem PE100 SDR11 d32 KS  71,000 ____________ ____________

Spojka s lehce vyrazitelným dorazem PE100 SDR11 d32

 4 501.04 Spojka s lehce vyrazitelným dorazem PE100 SDR11 d63 KS  13,000 ____________ ____________

Spojka s lehce vyrazitelným dorazem PE100 SDR11 d63

 5 501.05 Záslepka PE100 SDR11 d63 KS  4,000 ____________ ____________

Záslepka PE100 SDR11 d63

 6 501.06 Koleno 90° PE100 SDR11 d32 KS  3,000 ____________ ____________

Koleno 90° PE100 SDR11 d32

 7 501.07 Koleno 45° PE100 SDR11 d32 KS  2,000 ____________ ____________

Koleno 45° PE100 SDR11 d32

 8 501.08 Koleno 90° PE100 SDR11 d63 KS  6,000 ____________ ____________

Koleno 90° PE100 SDR11 d63
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 9 501.09 T-kus s prodlouženým hrdlem PE100 SDR11 d63 KS  3,000 ____________ ____________

T-kus s prodlouženým hrdlem PE100 SDR11 d63

 10 501.10 T-kus redukovaný s prodlouženým hrdlem PE100 SDR11 d63/d32 KS  57,000 ____________ ____________

T-kus redukovaný s prodlouženým hrdlem PE100 SDR11 d63/d32

 11 501.11 navrtávací odbočkový T-kus s prodlouženým hrdlem PE100 SDR11 

d90/d63

KS  2,000 ____________ ____________

navrtávací odbočkový T-kus s prodlouženým hrdlem PE100 SDR11 d90/d63

 12 501.12 navrtávací odbočkový T-kus s prodlouženým hrdlem PE100 SDR11 

d90/d32

KS  8,000 ____________ ____________

navrtávací odbočkový T-kus s prodlouženým hrdlem PE100 SDR11 d90/d32

 13 501.13 Přechodový kus PE-HD/ocel s vnějším závitem PE100 SDR11 d32/R1" KS  72,000 ____________ ____________

Přechodový kus PE-HD/ocel s vnějším závitem PE100 SDR11 d32/R1"

 14 501.14 Přechodový kus PE-HD/ocel s vnějším závitem PE100 SDR11 d63/R2" KS  1,000 ____________ ____________

Přechodový kus PE-HD/ocel s vnějším závitem PE100 SDR11 d63/R2"

 15 501.15 Kulový kohout zemní PE100 SDR11 d90 KS  1,000 ____________ ____________

Kulový kohout zemní PE100 SDR11 d90

 16 501.16 zemní souprava teleskopická 0,7-1,1m pro kulový kohout d90 KS  1,000 ____________ ____________

zemní souprava teleskopická 0,7-1,1m pro kulový kohout d90

 17 501.17 Kulový kohout zemní PE100 SDR11 d63 KS  6,000 ____________ ____________

Kulový kohout zemní PE100 SDR11 d63
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 18 501.18 zemní souprava teleskopická 0,7-1,1m pro kulový kohout d63 KS  6,000 ____________ ____________

zemní souprava teleskopická 0,7-1,1m pro kulový kohout d63

 19 501.19 Ovládací klíč pro kulový kohout KS  1,000 ____________ ____________

Ovládací klíč pro kulový kohout

 20 501.20 Poklop kruhový litinový ventilový  třídy zatížení D400 s podkladovou 

deskou litina pro zemní soupravu kulového kohoutu a vývod 

signalizačního vodiče

KPL  7,000 ____________ ____________

Poklop kruhový litinový ventilový  třídy zatížení D400 s podkladovou deskou litina 

pro zemní soupravu kulového kohoutu a vývod signalizačního vodiče

Elektrotvarovky bezpečnostní2 ____________

Montážní prvky pro přepouštěcí pas při montáži KK d903

 21 501.21 navrtávací odbočkový T-kus s prodlouženým hrdlem PE100 SDR11 

d90/d63

KS  2,000 ____________ ____________

navrtávací odbočkový T-kus s prodlouženým hrdlem PE100 SDR11 d90/d63

 22 501.22 Záslepka pro navrtávací odb. T-kusPE100 SDR11 d63 KS  2,000 ____________ ____________

Záslepka pro navrtávací odb. T-kus PE100 SDR11 d63

 23 501.23 Použití zaškrcovacího přípravku pro trubku PE d90 KS  2,000 ____________ ____________

Použití zaškrcovacího přípravku pro trubku PE d90

 24 501.24 Použití zaškrcovacího přípravku pro trubku PE d63 KS  2,000 ____________ ____________

Použití zaškrcovacího přípravku pro trubku PE d63
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 25 501.25 Uvolnění a natvarování pomocí zakružovacího přípravku, označení 

stlačeného místa d63, 90

KPL  4,000 ____________ ____________

Uvolnění a natvarování pomocí zakružovacího přípravku, označení stlačeného 

místa d63, 90

Montážní prvky pro přepouštěcí pas při montáži KK d903 ____________

Ostatní doplňkové části potrubí4

 26 501.26 Signalizační vodič - Cu drát CY 4 žlutozelený M  1 630,000 ____________ ____________

Signalizační vodič - Cu drát CY 4 žlutozelený

 27 501.27 Spojovací prvky a izolace pro signalizační vodič, připevňovací materiál SOUB  1,000 ____________ ____________

Spojovací prvky a izolace pro signalizační vodič, připevňovací materiál

 28 501.28 Výstražná značkovací páska žlutá (nápis PLYN)- šíře min.220 M  1 600,000 ____________ ____________

Výstražná značkovací páska žlutá (nápis PLYN)- šíře min.220

 29 501.29 Poklop kruhový litinový ventilový  s podkladovou deskou litina (GGG40) 

pro zemní soupravu kulového kohoutu a vývod signalizačního vodiče, 

třída zatížení D400

KS  7,000 ____________ ____________

Poklop kruhový litinový ventilový  s podkladovou deskou litina (GGG40) pro zemní 

soupravu kulového kohoutu a vývod signalizačního vodiče, třída zatížení D400

Ostatní doplňkové části potrubí4 ____________

Armatury5

 30 501.30 Kulový kohout žlutá páka-plyn Rp2" - HUP KS  1,000 ____________ ____________

Kulový kohout žlutá páka-plyn Rp2" - HUP

 31 501.31 Kulový kohout žlutá páka-plyn Rp1" - HUP KS  72,000 ____________ ____________
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Kulový kohout žlutá páka-plyn Rp1" - HUP

 32 501.32 Vsuvka redukovaná G1"xG2" KS  1,000 ____________ ____________

Vsuvka redukovaná G1"xG2"

 33 501.33 Vsuvka redukovaná G3/4"xG1" KS  71,000 ____________ ____________

Vsuvka redukovaná G3/4"xG1"

 34 501.34 Regulátor tlaku plynu STL/NTL-2kPa ERG-SE10  Rp3/4"xRp5/4" KS  71,000 ____________ ____________

Regulátor tlaku plynu STL/NTL-2kPa ERG-SE10  Rp3/4"xRp5/4"

 35 501.35 Regulátor tlaku plynu STL/NTL-2kPa ERG-SE25  Rp3/4"xRp5/4" KS  1,000 ____________ ____________

Regulátor tlaku plynu STL/NTL-2kPa ERG-SE25  Rp3/4"xRp5/4"

 36 501.36 Koleno Rp3/4"-90° KS  71,000 ____________ ____________

Koleno Rp3/4"-90°

 37 501.37 Koleno Rp1"-90° KS  1,000 ____________ ____________

Koleno Rp1"-90°

 38 501.38 Vsuvka G3/4" KS  71,000 ____________ ____________

Vsuvka G3/4"

Armatury5 ____________

Související činnosti: demontáže, montáže, speciální mont.práce,6

 39 501.39 Montáž bezkanálového uložení PE potrubí SOUB  1,000 ____________ ____________

Montáž bezkanálového uložení PE potrubí
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 40 501.40 Montážní materiál, jednorázové přípravky SOUB  1,000 ____________ ____________

Montážní materiál, jednorázové přípravky

 41 501.41 Doprava, přesun hmot SOUB  1,000 ____________ ____________

Doprava, přesun hmot

 42 501.42 Pročištění v průběhu montáže SOUB  1,000 ____________ ____________

Pročištění v průběhu montáže

 43 501.43 Zkoušky tlakové, pevnostní, vizuální SOUB  1,000 ____________ ____________

Zkoušky tlakové, pevnostní, vizuální

Související činnosti: demontáže, montáže, speciální mont.práce,6 ____________

Stavební část - zemní práce a demontáže7

 44 501.44 Výkopy zeminy vč.odvozu na mezideponii M3  560,000 ____________ ____________

Výkopy zeminy vč.odvozu na mezideponii

 45 501.45 Hutněný podsyp (0,1m) a obsyp potrubí pískem M3  74,000 ____________ ____________

Hutněný podsyp (0,1m) a obsyp potrubí pískem

 46 501.46 Nehutněný zásyp (0,2m) potrubí pískem M3  105,000 ____________ ____________

Nehutněný zásyp (0,2m) potrubí pískem

 47 501.47 Dovoz výkopku z mezideponie a zavážka potrubí s hutněním (tl.0,2m) pod 

konstrukci komunikace

M3  310,000 ____________ ____________

Dovoz výkopku z mezideponie a zavážka potrubí s hutněním (tl.0,2m) pod 

konstrukci komunikace
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 48 501.48 Ruční výkop-sondy M3  20,000 ____________ ____________

Ruční výkop-sondy

Stavební část - zemní práce a demontáže7 ____________

Stavební část - stavební konstrukce8

 49 501.49 Pilíř pro HUP, RTP a plynoměr (K2-K72)-sestava dle výkresu: KPL  71,000 ____________ ____________

Základ-beton litý do bednění (d900xš600xv700) s dutinami

Hydroizolacel, pás 900x600 upravený  tvarovým řezem 

Zdivo z bílých vápenopískových cihel VF na maltu (3,2m3)

Stropní deska litá (d1000xš700xv100-60spádová) nebo prefabrikát

Revizní dvířka s provětráním a nápisem HUP 600x600 lakovaná, s uzavíráním 

čtyřhranem  + rám 660x660 s úchyty pro zazdění

 50 501.50 Pilíř pro HUP, RTP a plynoměr (K1)-sestava dle výkresu: KPL  1,000 ____________ ____________

Základ-beton litý do bednění (d1100xš600xv700) s dutinami

Hydroizolacel, pás 1100x600 upravený  tvarovým řezem 

Zdivo z bílých vápenopískových cihel VF na maltu (3,7m3)

Stropní deska litá (d1200xš700xv100-60spádová) nebo prefabrikát

Revizní dvířka s provětráním a nápisem HUP 800x800 lakovaná, s uzavíráním 

čtyřhranem  + rám 860x860 s úchyty pro zazdění

Stavební část - stavební konstrukce8 ____________

Celkem: ____________
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Potrubí PE100 RC dle ČSN EN15551

 1 502.01 Trubka d90x8,2 SDR11 M  350,000 ____________ ____________

Trubka d90x8,2 SDR11

 2 502.02 Trubka d63x5,8 SDR11 M  6,000 ____________ ____________

Trubka d63x5,8 SDR11

 3 502.03 Trubka d32x3,0 SDR11 M  6,000 ____________ ____________

Trubka d32x3,0 SDR11

Potrubí PE100 RC dle ČSN EN15551 ____________

Elektrotvarovky bezpečnostní2

 4 502.04 Spojka s lehce vyrazitelným dorazem PE100 SDR11 d63 KS  8,000 ____________ ____________

Spojka s lehce vyrazitelným dorazem PE100 SDR11 d63

 5 502.05 Spojka s lehce vyrazitelným dorazem PE100 SDR11 d90 KS  1,000 ____________ ____________

Spojka s lehce vyrazitelným dorazem PE100 SDR11 d90

 6 502.06 Záslepka PE100 SDR11 d63 KS  1,000 ____________ ____________

Záslepka PE100 SDR11 d63

 7 502.07 Záslepka PE100 SDR11 d90 KS  1,000 ____________ ____________

Záslepka PE100 SDR11 d90

 8 502.08 T-kus redukovaný s prodlouženým hrdlem PE100 SDR11 d90/d32 KS  6,000 ____________ ____________

T-kus redukovaný s prodlouženým hrdlem PE100 SDR11 d90/d32
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 9 502.09 T-kus redukovaný s prodlouženým hrdlem PE100 SDR11 d90/d63 KS  6,000 ____________ ____________

T-kus redukovaný s prodlouženým hrdlem PE100 SDR11 d90/d63

 10 502.10 Kulový kohout zemní PE100 SDR11 d63 KS  5,000 ____________ ____________

Kulový kohout zemní PE100 SDR11 d63

 11 502.11 zemní souprava teleskopická 0,7-1,1m pro kulový kohout d63 KS  5,000 ____________ ____________

zemní souprava teleskopická 0,7-1,1m pro kulový kohout d63

 12 502.12 Ovládací klíč pro kulový kohout KS  1,000 ____________ ____________

Ovládací klíč pro kulový kohout

 13 502.13 Poklop kruhový litinový ventilový  třídy zatížení D400 s podkladovou 

deskou litina pro zemní soupravu kulového kohoutu a vývod 

signalizačního vodiče

KPL  5,000 ____________ ____________

Poklop kruhový litinový ventilový  třídy zatížení D400 s podkladovou deskou litina 

pro zemní soupravu kulového kohoutu a vývod signalizačního vodiče

Elektrotvarovky bezpečnostní2 ____________

Montážní prvky pro přepouštěcí pas při přepojení d903

 14 502.14 navrtávací odbočkový T-kus s prodlouženým hrdlem PE100 SDR11 

d90/d63

KS  2,000 ____________ ____________

navrtávací odbočkový T-kus s prodlouženým hrdlem PE100 SDR11 d90/d63

 15 502.15 Záslepka pro navrtávací odb. T-kus PE100 SDR11 d63 KS  2,000 ____________ ____________

Záslepka pro navrtávací odb. T-kus PE100 SDR11 d63

 16 502.16 Použití zaškrcovacího přípravku pro trubku PE d90 KS  2,000 ____________ ____________
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Použití zaškrcovacího přípravku pro trubku PE d90

 17 502.17 Použití zaškrcovacího přípravku pro trubku PE d63 KS  2,000 ____________ ____________

Použití zaškrcovacího přípravku pro trubku PE d63

 18 502.18 Uvolnění a natvarování pomocí zakružovacího přípravku, označení 

stlačeného místa d63, 90

KPL  4,000 ____________ ____________

Uvolnění a natvarování pomocí zakružovacího přípravku, označení stlačeného 

místa d63, 90

Montážní prvky pro přepouštěcí pas při přepojení d903 ____________

Ostatní doplňkové části  potrubí4

 19 502.19 Signalizační vodič - Cu drát CY 4 žlutozelený M  352,000 ____________ ____________

Signalizační vodič - Cu drát CY 4 žlutozelený

 20 502.20 Spojovací prvky a izolace pro signalizační vodič, připevňovací materiál SOUB  1,000 ____________ ____________

Spojovací prvky a izolace pro signalizační vodič, připevňovací materiál

 21 502.21 Výstražná značkovací páska žlutá (nápis PLYN)- šíře min.220 M  340,000 ____________ ____________

Výstražná značkovací páska žlutá (nápis PLYN)- šíře min.220

 22 502.22 Poklop kruhový litinový ventilový  s podkladovou deskou litina (GGG40) 

pro zemní soupravu kulového kohoutu a vývod signalizačního vodiče, 

třída zatížení D400

KS  4,000 ____________ ____________

Poklop kruhový litinový ventilový  s podkladovou deskou litina (GGG40) pro zemní 

soupravu kulového kohoutu a vývod signalizačního vodiče, třída zatížení D400

Ostatní doplňkové části  potrubí4 ____________
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Související činnosti: demontáže, montáže, speciální mont.práce,5

 23 502.23 Zaškrcení - stlačení potrubí PE pomocí přípravku d63 KPL  2,000 ____________ ____________

Zaškrcení - stlačení potrubí PE pomocí přípravku d63

 24 502.24 Zaškrcení - stlačení potrubí PE pomocí přípravku d90 KPL  1,000 ____________ ____________

Zaškrcení - stlačení potrubí PE pomocí přípravku d90

 25 502.25 Uvolnění a natvarování pomocí zakružovacího přípravku, označení 

stlačeného místa d32, d63, 90

KPL  3,000 ____________ ____________

Uvolnění a natvarování pomocí zakružovacího přípravku, označení stlačeného 

místa d32, d63, 90

 26 502.26 Montáž bezkanálového uložení PE potrubí SOUB  1,000 ____________ ____________

Montáž bezkanálového uložení PE potrubí

 27 502.27 Montážní materiál, jednorázové přípravky SOUB  1,000 ____________ ____________

Montážní materiál, jednorázové přípravky

 28 502.28 Doprava, přesun hmot SOUB  1,000 ____________ ____________

Doprava, přesun hmot

 29 502.29 Pročištění v průběhu montáže SOUB  1,000 ____________ ____________

Pročištění v průběhu montáže

 30 502.30 Zkoušky tlakové, pevnostní, vizuální SOUB  1,000 ____________ ____________

Zkoušky tlakové, pevnostní, vizuální

Související činnosti: demontáže, montáže, speciální mont.práce,5 ____________



Aspe Strana: 6

3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PŘELOŽKY POTRUBÍ PLYNU

PŘELOŽKY POTRUBÍ PLYNU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 502

502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Stavební část - zemní práce a demontáže6

 31 502.31 Výkopy zeminy vč.odvozu na mezideponii M3  126,000 ____________ ____________

Výkopy zeminy vč.odvozu na mezideponii

 32 502.32 Hutněný podsyp (0,1m) a obsyp potrubí pískem M3  25,000 ____________ ____________

Hutněný podsyp (0,1m) a obsyp potrubí pískem

 33 502.33 Nehutněný zásyp (0,2m) potrubí pískem M3  28,000 ____________ ____________

Nehutněný zásyp (0,2m) potrubí pískem

 34 502.34 Dovoz výkopku z mezideponie a zavážka potrubí s hutněním (tl.0,2m) pod 

konstrukci komunikace

M3  70,000 ____________ ____________

Dovoz výkopku z mezideponie a zavážka potrubí s hutněním (tl.0,2m) pod 

konstrukci komunikace

 35 502.35 Ruční výkop-sondy M3  20,000 ____________ ____________

Ruční výkop-sondy

Stavební část - zemní práce a demontáže6 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Valbek, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město JičínObjednavatel:

PŘÍPOJKY PLYNU NTK

PŘÍPOJKY PLYNU NTK

Rozpočet:

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

503

Objekt: SO 503

Stavba: 19017

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

02.05.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PŘÍPOJKY PLYNU NTK

PŘÍPOJKY PLYNU NTK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 503

503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí PE100 RC dle ČSN EN155501

 1 503.01 Trubka d40x3,7 SDR11 M  118,000 ____________ ____________

Trubka d40x3,7 SDR11

Potrubí PE100 RC dle ČSN EN155501 ____________

Potrubí PE100 RC dle ČSN EN1555 pro přeložku NTL na parc.304/102

 2 503.02 Trubka d63x5,8 SDR11 M  10,000 ____________ ____________

Trubka d63x5,8 SDR11

 3 503.03 Trubka d40x3,7 SDR11 M  10,000 ____________ ____________

Trubka d40x3,7 SDR11

Potrubí PE100 RC dle ČSN EN1555 pro přeložku NTL na parc.304/102 ____________

Elektrotvarovky bezpečnostní03

 4 503.04 Spojka s lehce vyrazitelným dorazem PE100 SDR11 d40 KS  1,000 ____________ ____________

Spojka s lehce vyrazitelným dorazem PE100 SDR11 d40

 5 503.05 Koleno 90° PE100 SDR11 d40 KS  8,000 ____________ ____________

Koleno 90° PE100 SDR11 d40

 6 503.06 Přechodový kus PE-HD/ocel s vnitřním závitem PE100 SDR11 d40/Rp5/4" KS  8,000 ____________ ____________

Přechodový kus PE-HD/ocel s vnitřním závitem PE100 SDR11 d40/Rp5/4"

 7 503.07 Přechodový kus PE-HD/ocel k přivaření PE100 SDR11 d40/DN32 KS  8,000 ____________ ____________

Přechodový kus PE-HD/ocel k přivaření PE100 SDR11 d40/DN32
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PŘÍPOJKY PLYNU NTK

PŘÍPOJKY PLYNU NTK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 503

503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Elektrotvarovky bezpečnostní03 ____________

Elektrotvarovky bezpečnostní pro přeložku NTL na parc.304/104

 8 503.08 Koleno 90° PE100 SDR11 d63 KS  1,000 ____________ ____________

Koleno 90° PE100 SDR11 d63

 9 503.09 Koleno 90° PE100 SDR11 d40 KS  1,000 ____________ ____________

Koleno 90° PE100 SDR11 d40

 10 503.10 Přechodový kus PE-HD/ocel s vnitřním závitem PE100 SDR11 d63/Rp2" KS  8,000 ____________ ____________

Přechodový kus PE-HD/ocel s vnitřním závitem PE100 SDR11 d63/Rp2"

 11 503.11 Přechodový kus PE-HD/ocel s vnitřním závitem PE100 SDR11 d40/Rp5/4" KS  8,000 ____________ ____________

Přechodový kus PE-HD/ocel s vnitřním závitem PE100 SDR11 d40/Rp5/4"

 12 503.12 Přechodový kus PE-HD/ocel k přivaření PE100 SDR11 d63/DN50 (DN 

ocelového potrubí u NB3 nutno ověřit po odkopání, případně použít 

ocelovou redukci pro napojení)

KS  1,000 ____________ ____________

Přechodový kus PE-HD/ocel k přivaření PE100 SDR11 d63/DN50 (DN ocelového 

potrubí u NB3 nutno ověřit po odkopání, případně použít ocelovou redukci pro 

napojení)

 13 503.13 Přechodový kus PE-HD/ocel k přivaření PE100 SDR11 d40/DN32 (DN 

ocelového potrubí u NB4 nutno ověřit po odkopání, případně použít 

ocelovou redukci pro napojení)

KS  1,000 ____________ ____________

Přechodový kus PE-HD/ocel k přivaření PE100 SDR11 d40/DN32 (DN ocelového 

potrubí u NB4 nutno ověřit po odkopání, případně použít ocelovou redukci pro 

napojení)

Elektrotvarovky bezpečnostní pro přeložku NTL na parc.304/104 ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PŘÍPOJKY PLYNU NTK

PŘÍPOJKY PLYNU NTK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 503

503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní doplňkové části potrubí05

 14 503.14 Signalizační vodič - Cu drát CY 4 žlutozelený M  102,000 ____________ ____________

Signalizační vodič - Cu drát CY 4 žlutozelený

 15 503.15 Spojovací prvky a izolace pro signalizační vodič, připevňovací materiál SOUB  1,000 ____________ ____________

Spojovací prvky a izolace pro signalizační vodič, připevňovací materiál

 16 503.16 Výstražná značkovací páska žlutá (nápis PLYN)- šíře min.220 M  102,000 ____________ ____________

Výstražná značkovací páska žlutá (nápis PLYN)- šíře min.220

Ostatní doplňkové části potrubí05 ____________

Ostatní doplňkové části potrubí pro přeložku NTL na parc.304/106

 17 503.17 Signalizační vodič - Cu drát CY 4 žlutozelený M  20,000 ____________ ____________

Signalizační vodič - Cu drát CY 4 žlutozelený

 18 503.18 Spojovací prvky a izolace pro signalizační vodič, připevňovací materiál SOUB  2,000 ____________ ____________

Spojovací prvky a izolace pro signalizační vodič, připevňovací materiál

 19 503.19 Výstražná značkovací páska žlutá (nápis PLYN)- šíře min.220 M  16,000 ____________ ____________

Výstražná značkovací páska žlutá (nápis PLYN)- šíře min.220

Ostatní doplňkové části potrubí pro přeložku NTL na parc.304/106 ____________

Armatury07

 20 503.20 Vsuvka redukovaná G1"xG5/4" KS  72,000 ____________ ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PŘÍPOJKY PLYNU NTK

PŘÍPOJKY PLYNU NTK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 503

503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vsuvka redukovaná G1"xG5/4"

 21 503.21 Vsuvka G5/4" KS  142,000 ____________ ____________

Vsuvka G5/4"

 22 503.22 Vsuvka redukovaná G1"xG2" KS  1,000 ____________ ____________

Vsuvka redukovaná G1"xG2"

 23 503.23 Koleno Rp1"-90° KS  72,000 ____________ ____________

Koleno Rp1"-90°

 24 503.24 Koleno Rp5/4"-90° KS  216,000 ____________ ____________

Koleno Rp5/4"-90°

 25 503.25 Koleno Rp2"-90° KS  4,000 ____________ ____________

Koleno Rp2"-90°

 26 503.26 Plynoměr G4 NTL 2kPa Rp5/4"  dodá dodavatel plynu KS  56,000 ____________ ____________

Plynoměr G4 NTL 2kPa Rp5/4"  dodá dodavatel plynu

 27 503.27 Plynoměr G6 NTL 2kPa Rp5/4"  dodá dodavatel plynu KS  4,000 ____________ ____________

Plynoměr G6 NTL 2kPa Rp5/4"  dodá dodavatel plynu

 28 503.28 Plynoměr G10 NTL 2kPa Rp2"   dodá dodavatel plynu KS  1,000 ____________ ____________

Plynoměr G10 NTL 2kPa Rp2"   dodá dodavatel plynu

Armatury07 ____________

Armatury pro přeložku NTL na parc.304/108
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PŘÍPOJKY PLYNU NTK

PŘÍPOJKY PLYNU NTK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 503

503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 503.29 Kulový kohout žlutá páka-plyn Rp2" - HUP KS  1,000 ____________ ____________

Kulový kohout žlutá páka-plyn Rp2" - HUP

 30 503.30 Vsuvka G2" KS  1,000 ____________ ____________

Vsuvka G2"

 31 503.31 Vsuvka redukovaná G2"xG5/4" KS  1,000 ____________ ____________

Vsuvka redukovaná G2"xG5/4"

 32 503.32 Koleno Rp5/4"-90° KS  1,000 ____________ ____________

Koleno Rp5/4"-90°

 33 503.33 Koleno Rp2"-90° KS  1,000 ____________ ____________

Koleno Rp2"-90°

 34 503.34 Plynoměr G10 NTL 2kPa Rp2"   určí a dodá dodavatel plynu KS  1,000 ____________ ____________

Plynoměr G10 NTL 2kPa Rp2"   určí a dodá dodavatel plynu

Armatury pro přeložku NTL na parc.304/108 ____________

Související činnosti: demontáže, montáže, speciální mont.práce,09

 35 503.35 Demontáže stávajícího potrubí Fe/Zn DN50-DN25 a odvoz na skládku a 

doložení likvidace

M  102,000 ____________ ____________

Demontáže stávajícího potrubí Fe/Zn DN50-DN25 a odvoz na skládku a doložení 

likvidace

 36 503.36 Montáž bezkanálového uložení PE potrubí SOUB  1,000 ____________ ____________

Montáž bezkanálového uložení PE potrubí
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PŘÍPOJKY PLYNU NTK

PŘÍPOJKY PLYNU NTK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 503

503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 37 503.37 Montážní materiál, jednorázové přípravky SOUB  1,000 ____________ ____________

Montážní materiál, jednorázové přípravky

 38 503.38 Doprava, přesun hmot SOUB  1,000 ____________ ____________

Doprava, přesun hmot

 39 503.39 Pročištění v průběhu montáže SOUB  1,000 ____________ ____________

Pročištění v průběhu montáže

 40 503.40 Zkoušky tlakové, pevnostní, vizuální SOUB  1,000 ____________ ____________

Zkoušky tlakové, pevnostní, vizuální

Související činnosti: demontáže, montáže, speciální mont.práce,09 ____________

Stavební část - zemní práce a demontáže10

 41 503.41 Odstranění povrchové půdy (ornice) do hloubky 0,2m odvoz na skládku M3  17,000 ____________ ____________

Odstranění povrchové půdy (ornice) do hloubky 0,2m odvoz na skládku

 42 503.42 Výkopy zeminy vč.odvozu na mezideponii M3  51,000 ____________ ____________

Výkopy zeminy vč.odvozu na mezideponii

 43 503.43 Hutněný podsyp (0,1m) a obsyp potrubí pískem M3  4,500 ____________ ____________

Hutněný podsyp (0,1m) a obsyp potrubí pískem

 44 503.44 Nehutněný zásyp (0,1m) potrubí pískem M3  5,500 ____________ ____________

Nehutněný zásyp (0,1m) potrubí pískem

 45 503.45 Dovoz výkopku z mezideponie a zavážka potrubí s hutněním (tl.0,2m) M3  37,000 ____________ ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PŘÍPOJKY PLYNU NTK

PŘÍPOJKY PLYNU NTK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 503

503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dovoz výkopku z mezideponie a zavážka potrubí s hutněním (tl.0,2m)

 46 503.46 Dovoz povrchové půdy, krytí zeminou a urovnání povrchu M3  17,000 ____________ ____________

Dovoz povrchové půdy, krytí zeminou a urovnání povrchu

 47 503.47 Odvoz přebytečného výkopku M3  14,000 ____________ ____________

Odvoz přebytečného výkopku

 48 503.48 Uvedení povrchů do původního stavu M2  82,000 ____________ ____________

Uvedení povrchů do původního stavu

 49 503.49 Začištění staveniště, vyčištění staveniště soub.  1,000 ____________ ____________

Začištění staveniště, vyčištění staveniště

 50 503.50 Zábory soub.  1,000 ____________ ____________

Zábory

 51 503.51 Vytýčení sítí soub.  1,000 ____________ ____________

Vytýčení sítí

 52 503.52 Zkoušky hutnění soub.  1,000 ____________ ____________

Zkoušky hutnění

 53 503.53 Ruční výkop-sondy M3  2,000 ____________ ____________

Ruční výkop-sondy

 54 503.54 Ochrana vzrostlé zeleně soub.  1,000 ____________ ____________

Ochrana vzrostlé zeleně
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PŘÍPOJKY PLYNU NTK

PŘÍPOJKY PLYNU NTK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 503

503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 55 503.55 Soubor ochranných prvků a zábran u výkopů soub.  1,000 ____________ ____________

Soubor ochranných prvků a zábran u výkopů

Stavební část - zemní práce a demontáže10 ____________

Stavební část - stavební konstrukce11

 56 503.56 Pilíř pro HUP, RTP a plynoměr (K73)-sestava dle výkresu: KPL  1,000 ____________ ____________

Základ-beton litý do bednění (d900xš600xv700) s dutinami

Hydroizolacel, pás 900x600 upravený  tvarovým řezem 

Zdivo z bílých vápenopískových cihel VF na maltu (3,2m3)

Stropní deska litá (d1000xš700xv100-60spádová) nebo prefabrikát

Revizní dvířka s provětráním a nápisem HUP 600x600 lakovaná, s uzavíráním 

čtyřhranem  + rám 660x660 s úchyty pro zazdění

Stavební část - stavební konstrukce11 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Valbek, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město JičínObjednavatel:

TEPLOVOD 2.ETAPA - HLAVNÍ TRASA

TEPLOVOD 2.ETAPA

Rozpočet:

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

510.2.1

Objekt: SO 510.2

Stavba: 19017

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

TEPLOVOD 2.ETAPA

TEPLOVOD 2.ETAPA - HLAVNÍ TRASA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 510.2

510.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Předizolované potrubí plastové01.HL

 61 HL.001 Trubka plastová předizolovaná +single d125; da 116,0; s 6,8; di 102,4; DN 

100; DA 202; TRSP 95 °C; PN10; class A dle ofi ZG200-2

M  294,000 ____________ ____________

Trubka plastová předizolovaná +single d125; da 116,0; s 6,8; di 102,4; DN 100; DA 

202; TRSP 95 °C; PN10; class A dle ofi ZG200-2

 62 HL.002 Trubka plastová předizolovaná ; double 2xd90; da 84,0; s 6,0; di 72,0; DN 

75; DA 225; PE-Xa 95 °C; PN10; class A dle ofi ZG200-2

M  96,000 ____________ ____________

Trubka plastová předizolovaná ; double 2xd90; da 84,0; s 6,0; di 72,0; DN 75; DA 

225; PE-Xa 95 °C; PN10; class A dle ofi ZG200-2

 63 HL.003 Trubka plastová předizolovaná ; double 2xd75; da 69,5; s 4,6; di 60,3; DN 

65; DA 202; TRSP 95 °C; PN10; class A dle ofi ZG200-2

M  63,000 ____________ ____________

Trubka plastová předizolovaná ; double 2xd75; da 69,5; s 4,6; di 60,3; DN 65; DA 

202; TRSP 95 °C; PN10; class A dle ofi ZG200-2

 64 HL.004 Trubka plastová předizolovaná ; double 2xd63; da 58,5; s 4,0; di 50,5; DN 

50; DA 182; TRSP 95 °C; PN10; class A dle ofi ZG200-2

M  93,000 ____________ ____________

Trubka plastová předizolovaná ; double 2xd63; da 58,5; s 4,0; di 50,5; DN 50; DA 

182; TRSP 95 °C; PN10; class A dle ofi ZG200-2

 65 HL.005 Trubka plastová předizolovaná  +single d63; da 58,5; s 4,0; di 50,5; DN 50; 

DA 126; TRSP 95 °C; PN10; class A dle ofi ZG200-2

M  48,000 ____________ ____________

Trubka plastová předizolovaná  +single d63; da 58,5; s 4,0; di 50,5; DN 50; DA 126; 

TRSP 95 °C; PN10; class A dle ofi ZG200-2

 66 HL.006 Lisovaná přechodka navařovací; pro TRSP, 115 °C, PN16, d125 / DN 100, 

114,3x3,6

KS  2,000 ____________ ____________

Lisovaná přechodka navařovací; pro TRSP, 115 °C, PN16, d125 / DN 100, 

114,3x3,6

 67 HL.007 Izolace spoje redukovaná; DA 225 / DA 202 KS  2,000 ____________ ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

TEPLOVOD 2.ETAPA
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Izolace spoje redukovaná; DA 225 / DA 202

 68 HL.008 Lisovaná spojka ; pro TRSP, 115 °C,           PN16, d125 KS  2,000 ____________ ____________

Lisovaná spojka ; pro TRSP, 115 °C,           PN16, d125

 69 HL.009 Izolace spoje ; přímá, DA 202 KS  3,000 ____________ ____________

Izolace spoje ; přímá, DA 202

 70 HL.010 Lisovaná spojka ; pro TRSP, 115 °C,            PN16, d90 KS  2,000 ____________ ____________

Lisovaná spojka ; pro TRSP, 115 °C,            PN16, d90

 71 HL.011 Izolace spoje ; přímá, DA 225 KS  1,000 ____________ ____________

Izolace spoje ; přímá, DA 225

 72 HL.012 lisovaný potrubný uzáver s jednostranným zaslepením pre aramidom 

zosilnenú rúrku (TRSP), max 115 °C, PN16, d63

KS  14,000 ____________ ____________

lisovaný potrubný uzáver s jednostranným zaslepením pre aramidom zosilnenú 

rúrku (TRSP), max 115 °C, PN16, d63

 73 HL.013 Izolace ukončení spoje  ; zaslepení pro DA 126 KS  6,000 ____________ ____________

Izolace ukončení spoje  ; zaslepení pro DA 126

 74 HL.014 doizolovanie spoja - zaslepenie redukované DA202 na DA182 KS  4,000 ____________ ____________

doizolovanie spoja - zaslepenie redukované DA202 na DA182

 75 HL.015 Lisovaná spojka ; pro TRSP, 115 °C,              PN16, d63 KS  2,000 ____________ ____________

Lisovaná spojka ; pro TRSP, 115 °C,              PN16, d63

 76 HL.016 Izolace spoje; přímá, DA 182 KS  1,000 ____________ ____________
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Izolace spoje; přímá, DA 182

 77 HL.017 Předizolovaný ocelový T- kus ; s lisovanými přechody pro TRSP, 115 °C, 

PN16, etáž 45°, d125/d63/d125 - DA225/DA142/DA225

KS  6,000 ____________ ____________

Předizolovaný ocelový T- kus ; s lisovanými přechody pro TRSP, 115 °C, PN16, 

etáž 45°, d125/d63/d125 - DA225/DA142/DA225

 78 HL.018 Izolace spoje redukovaná; DA 225 / DA 202 KS  12,000 ____________ ____________

Izolace spoje redukovaná; DA 225 / DA 202

 79 HL.019 Izolace spoje redukovaná; DA 142 / DA 126 KS  6,000 ____________ ____________

Izolace spoje redukovaná; DA 142 / DA 126

 80 HL.020 Predizolovaný T-kus d125/2xd63/2xd90 DA225/DA200/DA225 KS  1,000 ____________ ____________

Predizolovaný T-kus d125/2xd63/2xd90 DA225/DA200/DA225

 81 HL.021 Izolace spoje redukovaná; DA 225 / DA 202 KS  2,000 ____________ ____________

Izolace spoje redukovaná; DA 225 / DA 202

 82 HL.022 Izolace spoje redukovaná; DA 202 / DA 182 KS  1,000 ____________ ____________

Izolace spoje redukovaná; DA 202 / DA 182

 83 HL.023 Izolace spoje ; přímá, DA 225 KS  1,000 ____________ ____________

Izolace spoje ; přímá, DA 225

 84 HL.024 Předizolovaný ocelový T- kus ; s lisovanými přechody pro TRSP, 115 °C, 

PN16, 2 x d90/d63/d75 - DA250/DA200/DA250

KS  1,000 ____________ ____________

Předizolovaný ocelový T- kus ; s lisovanými přechody pro TRSP, 115 °C, PN16, 2 x 

d90/d63/d75 - DA250/DA200/DA250
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 85 HL.025 Izolace spoje redukovaná; DA 250 / DA 225 KS  1,000 ____________ ____________

Izolace spoje redukovaná; DA 250 / DA 225

 86 HL.026 Izolace spoje redukovaná; DA 250 / DA 202 KS  1,000 ____________ ____________

Izolace spoje redukovaná; DA 250 / DA 202

 87 HL.027 Izolace spoje redukovaná; DA 202 / DA 182 KS  1,000 ____________ ____________

Izolace spoje redukovaná; DA 202 / DA 182

 88 HL.028 Předizolovaný ocelový T- kus; s lisovanými přechody pro TRSP, 115 °C, 

PN16, 2 x d75/d63/d63 - DA225/DA202/DA225

KS  1,000 ____________ ____________

Předizolovaný ocelový T- kus; s lisovanými přechody pro TRSP, 115 °C, PN16, 2 x 

d75/d63/d63 - DA225/DA202/DA225

 89 HL.029 Izolace spoje redukovaná; DA 225 / DA 202 KS  1,000 ____________ ____________

Izolace spoje redukovaná; DA 225 / DA 202

 90 HL.030 Izolace spoje redukovaná; DA 225 / DA 182 KS  1,000 ____________ ____________

Izolace spoje redukovaná; DA 225 / DA 182

 91 HL.031 Izolace spoje redukovaná; DA 202 / DA 182 KS  1,000 ____________ ____________

Izolace spoje redukovaná; DA 202 / DA 182

 92 HL.032 Pevný bod DN100 / DA225, izolácia séria 2 KS  2,000 ____________ ____________

Pevný bod DN100 / DA225, izolácia séria 2

 93 HL.033 Izolace spoje; přímá, DA 225 KS  2,000 ____________ ____________

Izolace spoje; přímá, DA 225
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Předizolované potrubí plastové01.HL ____________

Předizolované potrubí plastové-související prvky02.HL

 94 HL.034 Výstražná značkovací páska zelená  - 850m M  850,000 ____________ ____________

Výstražná značkovací páska zelená  - 850m

 95 HL.035 Polyetylénová šachta ventilů PE-well o800/900,poklop (o500) typ 

1-nosnost 25t (v zeleni)

KS  7,000 ____________ ____________

Polyetylénová šachta ventilů PE-well o800/900,poklop (o500) typ 1-nosnost 25t (v 

zeleni)

Předizolované potrubí plastové-související prvky02.HL ____________

Související činnosti: Montáže, speciální mont.práce03.HL

 96 HL.036 Montáž předizolovaného potrubí soub.  1,000 ____________ ____________

Montáž předizolovaného potrubí

 97 HL.037 Montážní materiál, jednorázové přípravky SOUB  1,000 ____________ ____________

Montážní materiál, jednorázové přípravky

 98 HL.038 Doprava, přesun hmot SOUB  1,000 ____________ ____________

Doprava, přesun hmot

 99 HL.039 Napouštění a vypouštění systému v průběhu montáže SOUB  1,000 ____________ ____________

Napouštění a vypouštění systému v průběhu montáže

 100 HL.040 Zkoušky tlakové, pevnostní SOUB  1,000 ____________ ____________

Zkoušky tlakové, pevnostní
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 101 HL.041 Zkoušky jakosti svarů SOUB  1,000 ____________ ____________

Zkoušky jakosti svarů

 102 HL.042 Geodetické zaměření soub.  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření

 103 HL.043 Ostatní (dokumentace skutečného provedení a další činnosti spojené s 

montáží)

soub.  1,000 ____________ ____________

Ostatní (dokumentace skutečného provedení a další činnosti spojené s montáží)

Související činnosti: Montáže, speciální mont.práce03.HL ____________

Stavební část-potrubní systém od Z2 k odbočným šachtám - zemní práce, montáže a demontáže04.HL

 104 HL.044 Sejmutí ornice do hl.200mm a odvoz na mezideponii M3  7,000 ____________ ____________

Sejmutí ornice do hl.200mm a odvoz na mezideponii

 105 HL.045 Odstranění dlažděného povrchu  komunikace  zátěžové a chodníků, odvoz 

na skládku

M2  556,000 ____________ ____________

Odstranění dlažděného povrchu  komunikace  zátěžové a chodníků, odvoz na 

skládku

 106 HL.046 Výkopy zeminy vč.odvozu na mezideponii M3  380,000 ____________ ____________

Výkopy zeminy vč.odvozu na mezideponii

 107 HL.047 Hutněný podsyp a zásyp potrubí pískem M3  120,000 ____________ ____________

Hutněný podsyp a zásyp potrubí pískem

 108 HL.048 Dovoz výkopku z mezideponie a zavážka potrubí s hutněním M3  240,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 8

3.6.1.7

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

TEPLOVOD 2.ETAPA

TEPLOVOD 2.ETAPA - HLAVNÍ TRASA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 510.2

510.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dovoz výkopku z mezideponie a zavážka potrubí s hutněním

 109 HL.049 Odvoz přebytečného výkopku M3  140,000 ____________ ____________

Odvoz přebytečného výkopku

 110 HL.051 Zábory soub.  1,000 ____________ ____________

Zábory

 111 HL.052 Vytýčení sítí soub.  1,000 ____________ ____________

Vytýčení sítí

 112 HL.053 Zkoušky hutnění soub.  1,000 ____________ ____________

Zkoušky hutnění

 113 HL.054 Ruční výkop-sondy M3  15,000 ____________ ____________

Ruční výkop-sondy

 114 HL.055 Ochrana vzrostlé zeleně soub.  1,000 ____________ ____________

Ochrana vzrostlé zeleně

 115 HL.056 Soubor ochranných prvků a zábran u výkopů soub.  1,000 ____________ ____________

Soubor ochranných prvků a zábran u výkopů

 116 HL.057 Pevný bod - Kotvící blok betonový 0,8x1,5x0,9 s železobetonovou výstuží 

- průměr ocel.drátů 12mm (vnější rozměr ocel.konstrukce 0,7x1,4x0,8)

KPL  1,000 ____________ ____________

Pevný bod - Kotvící blok betonový 0,8x1,5x0,9 s železobetonovou výstuží - průměr 

ocel.drátů 12mm (vnější rozměr ocel.konstrukce 0,7x1,4x0,8)

Stavební část-potrubní systém od Z2 k odbočným šachtám - zemní práce, montáže a 

demontáže

04.HL ____________
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Předizolované potrubí plastové01.DOP1

 45 DOP1.001 Trubka plastová předizolovaná ; double 2xd63; da 58,5; s 4,0; di 50,5; DN 

50; DA 182; TRSP 95 °C; PN10; class A dle ofi ZG200-2

M  52,000 ____________ ____________

Trubka plastová předizolovaná ; double 2xd63; da 58,5; s 4,0; di 50,5; DN 50; DA 

182; TRSP 95 °C; PN10; class A dle ofi ZG200-2

 46 DOP1.002 Trubka plastová předizolovaná  double 2xd32; da 32,0; s 2,5 di 27,0; DN 25; 

DA 126; TRSP 95 °C; PN10; class A dle ofi ZG200-2

M  56,000 ____________ ____________

Trubka plastová předizolovaná  double 2xd32; da 32,0; s 2,5 di 27,0; DN 25; DA 

126; TRSP 95 °C; PN10; class A dle ofi ZG200-2

 47 DOP1.003 Trubka plastová předizolovaná ; single d63; da 58,5; s 4,0; di 50,5; DN 50; 

DA 126; TRSP 95 °C; PN10; class A dle ofi ZG200-2

M  24,000 ____________ ____________

Trubka plastová předizolovaná ; single d63; da 58,5; s 4,0; di 50,5; DN 50; DA 126; 

TRSP 95 °C; PN10; class A dle ofi ZG200-2

 48 DOP1.004 Lisovaná přechodka navařovací ; pro TRSP, 115 °C, PN16, d63 / DN 50, 

60,3x3,2

KS  8,000 ____________ ____________

Lisovaná přechodka navařovací ; pro TRSP, 115 °C, PN16, d63 / DN 50, 60,3x3,2

 49 DOP1.005 Ukončovací manžeta smršťovací ; 2xd63 - 2xd75 / DA 182 - DA 202 KS  4,000 ____________ ____________

Ukončovací manžeta smršťovací ; 2xd63 - 2xd75 / DA 182 - DA 202

 50 DOP1.006 Izolace spoje ; přímá, DA 202 KS  4,000 ____________ ____________

Izolace spoje ; přímá, DA 202

 51 DOP1.007 NRG RK labyryntové tesnenie proti netlakovej vode DA 182 KS  3,000 ____________ ____________

NRG RK labyryntové tesnenie proti netlakovej vode DA 182
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 52 DOP1.008 Lisovaná přechodka navařovací ; pro TRSP, 115 °C, PN16, d63 / DN 50, 

60,3x3,2

KS  6,000 ____________ ____________

Lisovaná přechodka navařovací ; pro TRSP, 115 °C, PN16, d63 / DN 50, 60,3x3,2

 53 DOP1.009 Ukončovací manžeta smršťovací ; d60 - d76 / DA 125 - DA 142 KS  6,000 ____________ ____________

Ukončovací manžeta smršťovací ; d60 - d76 / DA 125 - DA 142

 54 DOP1.010 Izolace spoje ; přímá, DA 126 KS  6,000 ____________ ____________

Izolace spoje ; přímá, DA 126

 55 DOP1.011 labyryntové tesnenie proti netlakovej vode DA 126 KS  6,000 ____________ ____________

labyryntové tesnenie proti netlakovej vode DA 126

 56 DOP1.012 Lisovaná přechodka navařovací ; pro TRSP, 95 °C, PN10, d32 / DN 25, 

33,7x2,6

KS  2,000 ____________ ____________

Lisovaná přechodka navařovací ; pro TRSP, 95 °C, PN10, d32 / DN 25, 33,7x2,6

 57 DOP1.013 Ukončovací manžeta smršťovací ; 2xd32 - 2xd40 / DA 111 - DA 126 KS  1,000 ____________ ____________

Ukončovací manžeta smršťovací ; 2xd32 - 2xd40 / DA 111 - DA 126

 58 DOP1.014 Předizolovaný ocelový T- kus ; s lisovanými přechody pro TRSP, 115 °C, 

PN16, 2 x d63/d63/d32 - DA202/DA202/DA202

KS  1,000 ____________ ____________

Předizolovaný ocelový T- kus ; s lisovanými přechody pro TRSP, 115 °C, PN16, 2 x 

d63/d63/d32 - DA202/DA202/DA202

Předizolované potrubí plastové01.DOP1 ____________

510.2.1.2 Předizolované potrubí plastové-související prvky02.DOP1

 59 DOP1.015 Výstražná značkovací páska zelená M  50,000 ____________ ____________
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Výstražná značkovací páska zelená

510.2.1.2 Předizolované potrubí plastové-související prvky02.DOP1 ____________

510.2.1.3 Napojení v objektech03.DOP1

 60 DOP1.016 Kulové kohouty se závitem  PN 35 - R 250 D - DN50 (2") KS  12,000 ____________ ____________

Kulové kohouty se závitem  PN 35 - R 250 D - DN50 (2")

 61 DOP1.017 Kulové kohouty se závitem  PN 35 - R 250 D - DN15 (1/2") - teplárenský 

zkrat "Y" na patě objektů

KS  18,000 ____________ ____________

Kulové kohouty se závitem  PN 35 - R 250 D - DN15 (1/2") - teplárenský zkrat "Y" 

na patě objektů

 62 DOP1.018 Potrubí z ocelových trubek 11.353.0 DN25 - 1/2"   - teplárenský zkrat "Y" 

na patě objektů

M  12,000 ____________ ____________

Potrubí z ocelových trubek 11.353.0 DN25 - 1/2"   - teplárenský zkrat "Y" na patě 

objektů

 63 DOP1.019 Potrubní koleno K3 -90° - DN15 KS  36,000 ____________ ____________

Potrubní koleno K3 -90° - DN15

 64 DOP1.020 Návarek závitový G2" KS  12,000 ____________ ____________

Návarek závitový G2"

 65 DOP1.021 Nátěry syntetické potrubí dvojnásobné se zákl.nátěrem M2  1,000 ____________ ____________

Nátěry syntetické potrubí dvojnásobné se zákl.nátěrem

510.2.1.3 Napojení v objektech03.DOP1 ____________

510.2.1.4 Související činnosti: Montáže, speciální mont.práce04.DOP1
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 66 DOP1.022 Montáž předizolovaného potrubí soub.  1,000 ____________ ____________

Montáž předizolovaného potrubí

 67 DOP1.023 Montáže ukončení v napojovaných objektech, tj vstupních armatur vč 

teplárenského zkratu

soub.  1,000 ____________ ____________

Montáže ukončení v napojovaných objektech, tj vstupních armatur vč 

teplárenského zkratu

 68 DOP1.024 Montážní materiál, jednorázové přípravky SOUB  1,000 ____________ ____________

Montážní materiál, jednorázové přípravky

 69 DOP1.025 Doprava, přesun hmot SOUB  1,000 ____________ ____________

Doprava, přesun hmot

 70 DOP1.026 Napouštění a vypouštění systému v průběhu montáže SOUB  1,000 ____________ ____________

Napouštění a vypouštění systému v průběhu montáže

 71 DOP1.027 Zkoušky tlakové, pevnostní SOUB  1,000 ____________ ____________

Zkoušky tlakové, pevnostní

 72 DOP1.028 Zkoušky jakosti svarů SOUB  1,000 ____________ ____________

Zkoušky jakosti svarů

 73 DOP1.029 Geodetické zaměření soub.  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření

 74 DOP1.030 Ostatní (dokumentace skutečného provedení a další činnosti spojené s 

montáží)

soub.  1,000 ____________ ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

TEPLOVOD 2.ETAPA

TEPLOVOD 2.ETAPA - DOPOJENÍ K5,6,7,10,11,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 510.2

510.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní (dokumentace skutečného provedení a další činnosti spojené s montáží)

510.2.1.4 Související činnosti: Montáže, speciální mont.práce04.DOP1 ____________

510.2.2  Stavební část-potrubní systém05.DOP1

 75 DOP1.031 Sejmutí ornice do hl.200mm a odvoz na mezideponii M3  5,000 ____________ ____________

Sejmutí ornice do hl.200mm a odvoz na mezideponii

 76 DOP1.032 Výkopy zeminy vč.odvozu na mezideponii M3  17,000 ____________ ____________

Výkopy zeminy vč.odvozu na mezideponii

 77 DOP1.033 Hutněný podsyp a zásyp potrubí pískem M3  5,000 ____________ ____________

Hutněný podsyp a zásyp potrubí pískem

 78 DOP1.034 Dovoz výkopku z mezideponie a zavážka potrubí s hutněním M3  11,000 ____________ ____________

Dovoz výkopku z mezideponie a zavážka potrubí s hutněním

 79 DOP1.035 Odvoz přebytečného výkopku M3  6,000 ____________ ____________

Odvoz přebytečného výkopku

 80 DOP1.036 Vytýčení sítí soub.  1,000 ____________ ____________

Vytýčení sítí

 81 DOP1.037 Zkoušky hutnění soub.  1,000 ____________ ____________

Zkoušky hutnění

 82 DOP1.038 Ruční výkop-sondy M3  15,000 ____________ ____________

Ruční výkop-sondy
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

TEPLOVOD 2.ETAPA

TEPLOVOD 2.ETAPA - DOPOJENÍ K5,6,7,10,11,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 510.2

510.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 83 DOP1.039 Soubor ochranných prvků a zábran u výkopů soub.  1,000 ____________ ____________

Soubor ochranných prvků a zábran u výkopů

510.2.2  Stavební část-potrubní systém05.DOP1 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Valbek, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město JičínObjednavatel:

TEPLOVOD 2.ETAPA - DOPOJENÍ K8,9

TEPLOVOD 2.ETAPA

Rozpočet:

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

510.2.3

Objekt: SO 510.2

Stavba: 19017

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

TEPLOVOD 2.ETAPA

TEPLOVOD 2.ETAPA - DOPOJENÍ K8,9

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 510.2

510.2.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Předizolované potrubí plastové01.DOP2

 45 DOP2.001 Trubka plastová předizolovaná ; double 2xd63; da 58,5; s 4,0; di 50,5; DN 

50; DA 182; TRSP 95 °C; PN10; class A dle ofi ZG200-2

M  39,000 ____________ ____________

Trubka plastová předizolovaná ; double 2xd63; da 58,5; s 4,0; di 50,5; DN 50; DA 

182; TRSP 95 °C; PN10; class A dle ofi ZG200-2

 46 DOP2.002 Trubka plastová předizolovaná  +; double 2xd32; da 32,0; s 2,5 di 27,0; DN 

25; DA 126; TRSP 95 °C; PN10; class A dle ofi ZG200-2

M  50,000 ____________ ____________

Trubka plastová předizolovaná  +; double 2xd32; da 32,0; s 2,5 di 27,0; DN 25; DA 

126; TRSP 95 °C; PN10; class A dle ofi ZG200-2

 47 DOP2.003 Lisovaná přechodka navařovací ; pro TRSP, 115 °C, PN16, d63 / DN 50, 

60,3x3,2

KS  2,000 ____________ ____________

Lisovaná přechodka navařovací ; pro TRSP, 115 °C, PN16, d63 / DN 50, 60,3x3,2

 48 DOP2.004 Ukončovací manžeta smršťovací  2xd63 - 2xd75 / DA 182 - DA 202 KS  1,000 ____________ ____________

Ukončovací manžeta smršťovací  2xd63 - 2xd75 / DA 182 - DA 202

 49 DOP2.005 Izolace spoje ; přímá, DA 202 KS  1,000 ____________ ____________

Izolace spoje ; přímá, DA 202

 50 DOP2.006 labyryntové tesnenie proti netlakovej vode DA 182 KS  1,000 ____________ ____________

labyryntové tesnenie proti netlakovej vode DA 182

 51 DOP2.007 Lisovaná přechodka navařovací; pro TRSP, 95 °C, PN10, d32 / DN 25, 

33,7x2,6

KS  2,000 ____________ ____________

Lisovaná přechodka navařovací; pro TRSP, 95 °C, PN10, d32 / DN 25, 33,7x2,6

 52 DOP2.008 Ukončovací manžeta smršťovací ; 2xd32 - 2xd40 / DA 111 - DA 126 KS  1,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 3
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

TEPLOVOD 2.ETAPA

TEPLOVOD 2.ETAPA - DOPOJENÍ K8,9

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 510.2

510.2.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ukončovací manžeta smršťovací ; 2xd32 - 2xd40 / DA 111 - DA 126

 53 DOP2.009 labyryntové tesnenie proti netlakovej vode DA 126 KS  1,000 ____________ ____________

labyryntové tesnenie proti netlakovej vode DA 126

 54 DOP2.010 Předizolovaný ocelový T- kus; s lisovanými přechody pro TRSP, 115 °C, 

PN16, 2 x d63/d63/d32 - DA202/DA202/DA202

KS  1,000 ____________ ____________

Předizolovaný ocelový T- kus; s lisovanými přechody pro TRSP, 115 °C, PN16, 2 x 

d63/d63/d32 - DA202/DA202/DA202

 55 DOP2.011 Izolace spoje redukovaná; DA 202 / DA 182 KS  2,000 ____________ ____________

Izolace spoje redukovaná; DA 202 / DA 182

 56 DOP2.012 Izolace spoje redukovaná; DA 202 / DA 126 KS  1,000 ____________ ____________

Izolace spoje redukovaná; DA 202 / DA 126

Předizolované potrubí plastové01.DOP2 ____________

Předizolované potrubí plastové-související prvky02.DOP2

 57 DOP2.013 Výstražná značkovací páska zelená M  190,000 ____________ ____________

Výstražná značkovací páska zelená

Předizolované potrubí plastové-související prvky02.DOP2 ____________

Napojení v objektech03.DOP2

 58 DOP2.014 Kulové kohouty se závitem PN 35 - R 250 D - DN50 (2") KS  2,000 ____________ ____________

Kulové kohouty se závitem PN 35 - R 250 D - DN50 (2")

 59 DOP2.015 Kulové kohouty se závitem  PN 35 - R 250 D - DN25 (1") KS  2,000 ____________ ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

TEPLOVOD 2.ETAPA

TEPLOVOD 2.ETAPA - DOPOJENÍ K8,9

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 510.2

510.2.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kulové kohouty se závitem  PN 35 - R 250 D - DN25 (1")

 60 DOP2.016 Kulové kohouty se závitem  PN 35 - R 250 D - DN15 (1/2") - teplárenský 

zkrat "Y" na patě objektů

KS  6,000 ____________ ____________

Kulové kohouty se závitem  PN 35 - R 250 D - DN15 (1/2") - teplárenský zkrat "Y" 

na patě objektů

 61 DOP2.017 Potrubí z ocelových trubek 11.353.0 DN25 - 1/2"   - teplárenský zkrat "Y" 

na patě objektů

M  4,000 ____________ ____________

Potrubí z ocelových trubek 11.353.0 DN25 - 1/2"   - teplárenský zkrat "Y" na patě 

objektů

 62 DOP2.018 Potrubní koleno K3 -90° - DN15 KS  12,000 ____________ ____________

Potrubní koleno K3 -90° - DN15

 63 DOP2.019 Návarek závitový G2" KS  2,000 ____________ ____________

Návarek závitový G2"

 64 DOP2.020 Návarek závitový G1" KS  2,000 ____________ ____________

Návarek závitový G1"

 65 DOP2.021 Nátěry syntetické potrubí dvojnásobné se zákl.nátěrem M2  0,500 ____________ ____________

Nátěry syntetické potrubí dvojnásobné se zákl.nátěrem

Napojení v objektech03.DOP2 ____________

Související činnosti: Montáže, speciální mont.práce04.DOP2

 66 DOP2.022 Montáž předizolovaného potrubí soub.  1,000 ____________ ____________

Montáž předizolovaného potrubí
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

TEPLOVOD 2.ETAPA

TEPLOVOD 2.ETAPA - DOPOJENÍ K8,9

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 510.2

510.2.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 67 DOP2.023 Montáže ukončení v napojovaných objektech, tj vstupních armatur vč 

teplárenského zkratu

soub.  1,000 ____________ ____________

Montáže ukončení v napojovaných objektech, tj vstupních armatur vč 

teplárenského zkratu

 68 DOP2.024 Montážní materiál, jednorázové přípravky SOUB  1,000 ____________ ____________

Montážní materiál, jednorázové přípravky

 69 DOP2.025 Doprava, přesun hmot SOUB  1,000 ____________ ____________

Doprava, přesun hmot

 70 DOP2.026 Napouštění a vypouštění systému v průběhu montáže SOUB  1,000 ____________ ____________

Napouštění a vypouštění systému v průběhu montáže

 71 DOP2.027 Zkoušky tlakové, pevnostní SOUB  1,000 ____________ ____________

Zkoušky tlakové, pevnostní

 72 DOP2.028 Zkoušky jakosti svarů SOUB  1,000 ____________ ____________

Zkoušky jakosti svarů

 73 DOP2.029 Geodetické zaměření soub.  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření

 74 DOP2.030 Ostatní (dokumentace skutečného provedení a další činnosti spojené s 

montáží)

soub.  1,000 ____________ ____________

Ostatní (dokumentace skutečného provedení a další činnosti spojené s montáží)

Související činnosti: Montáže, speciální mont.práce04.DOP2 ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

TEPLOVOD 2.ETAPA

TEPLOVOD 2.ETAPA - DOPOJENÍ K8,9

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 510.2

510.2.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Stavební část-potrubní systém od šachty Š7 do K8,9 - zemní práce, montáže a demontáže05.DOP2

 75 DOP2.031 Sejmutí ornice do hl.200mm a odvoz na mezideponii M3  22,000 ____________ ____________

Sejmutí ornice do hl.200mm a odvoz na mezideponii

 76 DOP2.032 Výkopy zeminy vč.odvozu na mezideponii M3  74,000 ____________ ____________

Výkopy zeminy vč.odvozu na mezideponii

 77 DOP2.033 Hutněný podsyp a zásyp potrubí pískem M3  26,000 ____________ ____________

Hutněný podsyp a zásyp potrubí pískem

 78 DOP2.034 Dovoz výkopku z mezideponie a zavážka potrubí s hutněním M3  45,000 ____________ ____________

Dovoz výkopku z mezideponie a zavážka potrubí s hutněním

 79 DOP2.035 Odvoz přebytečného výkopku M3  29,000 ____________ ____________

Odvoz přebytečného výkopku

 80 DOP2.036 Vytýčení sítí soub.  1,000 ____________ ____________

Vytýčení sítí

 81 DOP2.037 Zkoušky hutnění soub.  1,000 ____________ ____________

Zkoušky hutnění

 82 DOP2.038 Ruční výkop-sondy M3  15,000 ____________ ____________

Ruční výkop-sondy

 83 DOP2.039 Soubor ochranných prvků a zábran u výkopů soub.  1,000 ____________ ____________

Soubor ochranných prvků a zábran u výkopů
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

TEPLOVOD 2.ETAPA

TEPLOVOD 2.ETAPA - DOPOJENÍ K8,9

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 510.2

510.2.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Stavební část-potrubní systém od šachty Š7 do K8,9 - zemní práce, montáže a demontáže05.DOP2 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Valbek, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město JičínObjednavatel:

TERÉNNÍ ÚPRAVY

TERÉNNÍ ÚPRAVY

Rozpočet:

KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

801

Objekt: SO 801

Stavba: 19017

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

02.05.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY

TERÉNNÍ ÚPRAVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 801

801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  14 549,958 ____________ ____________

ZEMINA

uložení na skládku dle položky 12573.B: 14549,958m3=14 549,958 [A]

 2 014102.R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  483,315 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY - ŽB

předpoklad 20% z celkového množství suti, který se nehodí k recyklaci, předpoklad 25%: (0,20*9666,305t)*0,25=483,315 [A]

 3 014102.R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  483,315 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY - BETON

předpoklad 20% z celkového množství suti, který se nehodí k recyklaci, předpoklad 25%: (0,20*9666,305t)*0,25=483,315 [A]

 4 014102.R3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  386,652 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY - SMĚSNÝ STAVEBNÍ ODPAD

předpoklad 20% z celkového množství suti, který se nehodí k recyklaci, předpoklad 20%: (0,20*9666,305t)*0,2=386,652 [A]

 5 014102.R5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  386,652 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY - KAMENIVO Z KOMUNIKACÍ

předpoklad 20% z celkového množství suti, který se nehodí k recyklaci, předpoklad 20%: (0,20*9666,305t)*0,2=386,652 [A]

 6 014102.R6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  193,326 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY - CIHELNÝ ODPAD

předpoklad 20% z celkového množství suti, který se nehodí k recyklaci, předpoklad 10%: (0,20*9666,305t)*0,1=193,326 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY

TERÉNNÍ ÚPRAVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 801

801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 7 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  6 662,750 ____________ ____________

ORNICE Z DEPONIE

natěžení a dovoz ornice z deponie dle položky 18220, 18230.A, 18230.B: 707,80m3+118,80m3 +5836,15m3=6 662,750 [A]

 8 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  14 549,958 ____________ ____________

NATĚŽENÍ A ODVOZ NEVHODNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU

dle celkové bilance: 14549,958m3=14 549,958 [A]

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  14 549,958 ____________ ____________

uložení na skládku dle položky 12573.B: 14549,958m3=14 549,958 [A]

 10 18220.R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  118,800 ____________ ____________

NA ARMOVANÉM SVAHU

na armovaném svahu: 594,00m2*0,20=118,800 [A]

 11 18230 A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  707,800 ____________ ____________

pobytový trávník pro blok budoucí mateřské školy (dočasné dětské hřiště s dynamickými herními prvky) 1757,00m2*0,20=351,400 [A]

pobytový trávník v prostoru prodloužení ulice Skautská (v sousedství budoucí mateřské školy) 487,00m2*0,20=97,400 [B]

pobytový trávník v místě uvažované budoucí restaurace/kavárny (dočasná zatravněná plocha) 405,00m2*0,20=81,000 [C]

pobytový trávník v prostoru za Domovem pro seniory = za stávající budovou kasáren na rohu ulice Argonská a ulice "XX" 890,00m2*0,20=178,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=707,800 [E]

 12 18230 B ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  5 836,150 ____________ ____________

ROZPROSTŘENÍ ORNICE NA PLOCHY URČENÉ INVESTOREM

celkové sejmutí ornice v SO 010: 7399,60m3=7 399,600 [A]

ornice pro zatravněné plochy dle položky 18220, 18230.A v SO 801: -(707,80m3+118,80m3)=- 826,600 [B]

ornice z SO 101: -(285,00m3 +451,85m3)=- 736,850 [C]

Celkem: A+B+C=5 836,150 [D]
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KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY

TERÉNNÍ ÚPRAVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 13 96615B.R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ - NALOŽENÍ A ODVOZ NA SKLÁDKU T  1 933,261 ____________ ____________

NALOŽENÍ A ODVOZ NEVHODNÝCH VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU

předpoklad 20% z celkového množství suti, který se nehodí k recyklaci: 0,20*9666,305t=1 933,261 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 810

810

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  37,440 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411, předpoklad 100% původní zeminy pro zásyp: 37,44m3*1,00=37,440 [A]

 2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  92,928 ____________ ____________

pro kontejnery polozapuštěné: 12ks*(2,20*2,20)*1,60=92,928 [A]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  92,928 ____________ ____________

uložení na deponii / skládku dle položky 13173: 92,928m3=92,928 [A]

 4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  37,440 ____________ ____________

pro kontejnery polozapuštěné: 12ks*(2,20*2,20-1,70*1,70)*1,60=37,440 [A]

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 026,040 ____________ ____________

ŠACHY NA CHODNÍKU: 4,80*4,80=23,040 [A]

mlatová cesta: 821,00m2=821,000 [B]

dopadová plocha: 182,00m2=182,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 026,040 [D]

 6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  19 253,833 ____________ ____________

ROZPROSTŘENÍ ORNICE NA PLOCHY URČENÉ INVESTOREM: 5776,15m3/0,30=19 253,833 [A]

 7 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  594,000 ____________ ____________

HYDROOSEV  ARMOVANÉHO SVAHU: 594,00m2=594,000 [A]

 8 18246 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE M2  3 539,000 ____________ ____________
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VEŘEJNÁ A POLOSOUKROMÁ ZELEŇ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 810

810

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pobytový trávník pro blok budoucí mateřské školy (dočasné dětské hřiště s dynamickými herními prvky) 1757,00m2=1 757,000 [A]

pobytový trávník v prostoru prodloužení ulice Skautská (v sousedství budoucí mateřské školy) 487,00m2=487,000 [B]

pobytový trávník v místě uvažované budoucí restaurace/kavárny (dočasná zatravněná plocha) 405,00m2=405,000 [C]

pobytový trávník v prostoru za Domovem pro seniory = za stávající budovou kasáren na rohu ulice Argonská a ulice "XX" 890,00m2=890,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=3 539,000 [E]

 9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  93 547,333 ____________ ____________

dle položky 18242, 18246, předpoklad 4x: 4*(594,00m2 +3539,00m2)=16 532,000 [A]

ROZPROSTŘENÍ ORNICE NA PLOCHY URČENÉ INVESTOREM: 5776,15m3/0,30*4=77 015,333 [B]

Celkem: A+B=93 547,333 [C]

 10 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  294,000 ____________ ____________

keře: 106,00m2=106,000 [A]

živý plot: 88,00m2=88,000 [B]

stromy: 100,00m2=100,000 [C]

Celkem: A+B+C=294,000 [D]

 11 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2  294,000 ____________ ____________

keře: 106,00m2=106,000 [A]

živý plot: 88,00m2=88,000 [B]

stromy: 100,00m2=100,000 [C]

Celkem: A+B+C=294,000 [D]

 12 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  35 080,250 ____________ ____________

dle položky 18242, 18246, předpoklad 1,5x: 1,5*(594,00m2 +3539,00m2)=6 199,500 [A]

ROZPROSTŘENÍ ORNICE NA PLOCHY URČENÉ INVESTOREM: 5776,15m3/0,30*1,50=28 880,750 [B]

Celkem: A+B=35 080,250 [C]

 13 18461 MULČOVÁNÍ M2  294,000 ____________ ____________

keře: 106,00m2=106,000 [A]

živý plot: 88,00m2=88,000 [B]

stromy: 100,00m2=100,000 [C]

Celkem: A+B+C=294,000 [D]
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VEŘEJNÁ A POLOSOUKROMÁ ZELEŇ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19017

SO 810

810

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2  776,000 ____________ ____________

keře: 106,00m2*4=424,000 [A]

živý plot: 88,00m2*4=352,000 [B]

Celkem: A+B=776,000 [C]

 15 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  400,000 ____________ ____________

stromy: 100ks*4=400,000 [A]

 16 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  103,000 ____________ ____________

KEŘE CORNUS ALBA 48ks=48,000 [A]

KEŘE FORSYTHYA 55ks=55,000 [B]

Celkem: A+B=103,000 [C]

 17 184B11 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

8CM, VÝŠ DO 1,2M

KUS  176,000 ____________ ____________

živý plot FAGUS SYLVATICA (stříhané buky) kolem dočasného dětského hřiště: 176ks=176,000 [A]

 18 184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  96,000 ____________ ____________

STROMY V ZÁDLAŽBĚ – PLATAN, předpěstovaný 2,5 metru: 44ks=44,000 [A]

STROMY V ZÁDLAŽBĚ – ACER, předpěstovaný 2,5 metru: 7ks=7,000 [B]

STROMY – PLATAN: 17ks=17,000 [C]

STROMY – ACER: 28ks=28,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=96,000 [E]

 19 184B18.R VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

40CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 3,0M

KUS  4,000 ____________ ____________

STROMY – TILIA, předpěstovaná 4 metry: 4ks=4,000 [A]

 20 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  14,370 ____________ ____________
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Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3x10l/ks - keře: 103*3*10/1000=3,090 [A]

3x10l/ks - živý plot: 176*3*10/1000=5,280 [B]

3x20l/ks - stromy: 100*3*20/1000=6,000 [C]

Celkem: A+B+C=14,370 [D]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 21 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  3,468 ____________ ____________

podkladní deska pod kontejnery polozapuštěné: 12ks*(1,70*1,70)*0,10=3,468 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 22 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  44,000 ____________ ____________

44ks=44,000 [A]

 23 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  12,000 ____________ ____________

12ks=12,000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5

 24 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  104,908 ____________ ____________

ŠACHY NA CHODNÍKU: 4,80*4,80*0,20=4,608 [A]

mlatová cesta: 821,00m2*0,10=82,100 [B]

dopadová plocha: 182,00m2*0,10=18,200 [C]

Celkem: A+B+C=104,908 [D]

 25 56340 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3  32,840 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

FRAKCE 0-4

mlatová cesta: 821,00m2*0,04=32,840 [A]

 26 56340 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3  50,150 ____________ ____________

FRAKCE 8-16

mlatová cesta: 821,00m2*0,05=41,050 [A]

dopadová plocha: 182,00m2*0,05=9,100 [B]

Celkem: A+B=50,150 [C]

 27 56340 C VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3  60,180 ____________ ____________

FRAKCE 16-32

mlatová cesta: 821,00m2*0,06=49,260 [A]

dopadová plocha: 182,00m2*0,06=10,920 [B]

Celkem: A+B=60,180 [C]

 28 58250.R DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z RECYKLOVANÉ PRYŽE TL. 40MM BEZ 

LOŽE

M2  182,000 ____________ ____________

dopadová plocha: 182,00m2=182,000 [A]

 29 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  23,040 ____________ ____________

ŠACHY NA CHODNÍKU: 4,80*4,80=23,040 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 30 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

STANDARDNÍHO

M2  88,000 ____________ ____________

oplocení dětského hřiště: 88,00m2=88,000 [A]
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 31 76796 VRATA A VRÁTKA M2  4,000 ____________ ____________

4 branky dětského hřiště: 4,00m2=4,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 32 93711.R1 MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY KUS  13,000 ____________ ____________

LAVIČKY PROSTÉ, DVOJITÉ

13ks=13,000 [A]

 33 93711.R2 MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY KUS  5,000 ____________ ____________

LAVIČKY S OPĚRADLEM, DVOJITÉ

5ks=5,000 [A]

 34 93711.R3 MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY KUS  14,000 ____________ ____________

lavičky prosté, jednoduché

14ks=14,000 [A]

 35 93753.R MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS  9,000 ____________ ____________

KOŠE SEPAROVANÉ SE SBĚREM PRO PSY

9ks=9,000 [A]

 36 93753.R2 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS  3,000 ____________ ____________

koše separované bez sběru pro psy

3ks=3,000 [A]
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 37 93753.R3 MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY KUS  12,000 ____________ ____________

POLOZAPUŠTĚNÉ KONTEJNERY

12ks=12,000 [A]

 38 93754 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA KUS  19,000 ____________ ____________

19ks=19,000 [A]

 39 93754.R MOBILIÁŘ - ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY KUS  47,000 ____________ ____________

47=47,000 [A]

 40 93756 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY KUS  51,000 ____________ ____________

MŘÍŽ PRO STROM V ZÁDLAŽBĚ

51ks=51,000 [A]

 41 93798.R1 MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ KUS  1,000 ____________ ____________

HERNÍ ARTEFAKT NA SEZENÍ (10,5×5,5 metru)

Atypický herní a sedací prvek z hoblovaných dřevěných trámků 15x150mm 

různých délek. Materiál tropické dřevo bez povrchové úpravy.

1=1,000 [A]

 42 93798.R2 MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ KUS  1,000 ____________ ____________

herní věž

1ks=1,000 [A]

 43 93798.R3 MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ KUS  2,000 ____________ ____________

houpačky závěsné

2ks=2,000 [A]
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 44 93798.R4 MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ KUS  2,000 ____________ ____________

houpačky kladinové

2ks=2,000 [A]

 45 93798.R5 MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ KUS  1,000 ____________ ____________

skluzavka

1ks=1,000 [A]

 46 93798.R6 MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ KUS  2,000 ____________ ____________

koníci, houpačka pružinová

2ks=2,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


