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Asanovany objekt neni podsklepeny a méa jedno nadzemni podlazi.

Z konstrukéniho hlediska byl objekt proveden z pérobetonovych a keramickych tvarovek.
Stropni konstrukce jsou dfevéné, tramové s dfevénym podbitim.

VypIné okennich otvoru je tvofeno pouze bednénim z dfevénych prken. Vypli dverniho
otvoru je difevéné kfidlo na ocelové zarubni.

Objekt slouzil nejspise jako bufet, v sou¢asné dobé neni vyuzivan.

Po demontazi zafizovaci predmétu, dvefi a nenosnych pfiCek bude bourani provadéno
shora dolU.

Pfed zapocetim bouracich praci se musi vymezit ohrozeny prostor podle technologie
provadécich praci, zajistit vstupy do bouraného objektu i ochranu vefejného zajmu
ohrozeného témito pracemi.

Bourani bude probihat postupnym rozebirdnim — pomoci mechanizace a rucné.
Vybourany material musi byt skladovan tak, aby neomezoval dal$i pribéh bouracich praci.

Bouraci prace budou spocivat v kompletni asanaci objektu.

Bouraci prace budou probihat v souladu s Nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. ,O blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich®.

Pfi bourani je nutno zajistit ochranu stavajicich inzenyrskych siti v blizkosti stavby.
Povérené fyzické osoby provadeéjici bouraci prace mohou byt ohrozeny napf. padajicimi
pfedméty nebo materidlem z pracovisté nad nimi. Bouraci prace musi provadét jediné
tehdy, jsou-li provedena opatfeni stanovena v technologickém postupu.

Bourani nesmi byt preruseno, pokud neni zajisténa stabilita bourané konstrukce nebo jeji
¢asti. Tento pozadavek plati i v pfipadé nutného preruseni bourani z davodu nahlého
zhorSeni povétrnostnich podminek.

Pfed bouranim pficek pod vodorovnymi konstrukcemi je nutno ovéfit, zda nemaji nosnou
funkci. Unosnost vodorovnych konstrukci, na které se bude strhavat material, se v pfipadé
potfeby zvySuje podpérami.

Stropni ¢asti se musi pfed uvazanim na zvedaci zafizeni uvolnit od ostatnich konstrukci.
Bourani stfesSni konstrukce nebo krovu strhavanim pomoci lan a taznych stroji smi byt
provadény tehdy, jestlize byla u€inéna opatfeni k zajisténi stability zbyvajicich konstrukci a
casti stavby.

Material z bourané &asti stavby je nutno pribézné odstrafiovat, aby nedoslo k pretizeni
podlah nebo stropnich konstrukci nasledkem jeho nahromadéni.

Detailni technologicky postup bouracich praci vypracuje konkrétni zhotovitel.

P¥i realizaci bude tfeba likvidovat bézné odpady (stavebni material), které budou odvezeny
realiza¢ni firmou k recyklaci, k dalSimu vyuziti, pfipadné& na schvalenou skladku.

Demoli¢ni prace budou provadény az po odpojeni pfipojek vodovodu, kanalizace a vedeni
nn.



