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A- PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNIi UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby
b) Misto stavby

Okres/kraj
c) Pfedmét PD

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Nazev

Adresa
ICO
A.1.3 Udaje o zpracovateli PD
Nazev
Adresa

ICO
Telefon

Stavebni ¢ast
Denis Miller

Veranda, Oburka - stavebni Upravy vstupni ¢asti objektu
Blansko, Oburka 421

st.p.€. 479/3, p.€ 479/8 ku.: Horni Lhota u Blanska
Blansko/Jihomoravsky

Stavebni tpravy RD

Mésto Blansko

nameésti Svobody 32/3
678 01 Blansko

00279943

Abras projektovy ateliér s.r.o
Dvorska 28, 678 01 Blansko
60751151

516 417 531-2

Ing. Jaroslav Bransky CKAIT 1001432



A.2 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI
S ohledem na charakter stavby tvofi cela stavba jeden stavebni objekt.

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
- zadani a pozadavky investora

- zaméreni stavajiciho stavu
- prohlidka mista stavby



B- SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Objekt Veranda se nachazi na p.€. st. 479/3, p.€. 479/8 v k.0. Horni Lhota u Blanska.
NavrZzenymi Upravami se ucel uzivani objektu neméni.

b) udaje o souladu s uUzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Projektova dokumentace vychazi ze zpracované dokumentace pro Uzemni a stavebni fizeni a
respektuje jejich pozadavky.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnhych pozadavku
ha vyuzivani uzemi
Uzivani objektu se neméni.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Rozhodnuti o povoleni vyjimek z obecnych pozadavkl na vyuzivani tzemi nebyla vydana, ani se s
nimi neuvazuje.

e) vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozbort

Navrh stavebnich Uprav byl proveden na zakladé zaméreni stavajiciho stavu dotéené €asti objektu
(Abras s.r.o0., 02/2025) a pozadavkl stavebnika.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Uzemi se nenachazi v paméatkové rezervaci, chran&né krajinné oblasti nebo v pamatkové zéné.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Parcela se nenachazi v zaplavovém nebo poddolovaném uUzemi, ani v Uzemi se zvyS$enou
seismickou €innosti.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Stavbou nebudou naru$eny okolni stavby ani pozemky.

Stavba nebude mit pfi provddéni a po dokonéeni negativni vliv na okolni pozemky a objekty
na nich.



PFi provadéni vystavby jsou dodavatelé povinni zabezpeCovat opatfeni k omezeni Skodlivych
dasledkd stavebni €innosti zhorSujici Zivotni prostfedi b&€hem realizace stavby.

Povazuji se za né:

a) hluk stavebnich strojii a dopravnich prostfedku
b) znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
c) znecistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materialu
d) znecistovani vody
e) poskozovani zelené
Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatfeni:

1. Pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatifené predepsanymi
kryty pro snizeni hluku.

2. Provadét prabézné technické prohlidky a udrzbu stavebnich mechanisma.
3. Zabezpecovat plynulou praci stavebnich stroju a v dobé nutnych pfestavek zastavovat motory

4. Nepfipustit provoz dopravnich prostfedkld s nadmérnym mnozstvim produkovanych Skodlivin
ve vyfukovych plynech

5. Max. snizit pradnost pfi bourani a manipulaci se suti

6. Pri prepravé suti zajistit, aby naklad nepadal na bocnice vozidel. Nevyhnutelné znecisténi
komunikaci neprodlené odstranit

7. Omezit projizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

8. Zajistit peclivé a odborné ukladani materidld, vyrobkd a zafizeni dodavanych na stavenisté
na vyhrazena mista

9. Zabezpecit ochranu vod pred ropnymi latkami pfi jejich manipulaci a skladovani. Destové vody
z provoznich, vyrobnich a skladovych ploch odvadét bez znecisténi do kanalizace nebo potoku
a fek.

10. Chranit v maximalni mife stavajici zelen
11. Stavebni odpad odvéazet na pfislusnou skladku.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
S asanacemi ani kacenim vzrostlych dfevin se neuvazuje.

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Se zabory se ZPF a PUPFL neni nutno uvazovat.
k) uzemné technické podminky

S novym napojenim na dopravni a technickou infrastrukturu se neuvazuje - vyuziva se stavajiciho
napojeni.

I) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Pozadavky na souvisejici nebo podmifujici investice a vazby na okolni vystavbu nejsou
zpracovateli projektové dokumentace znamy.



m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Vlastnimi stavebnimi Gpravami je dotéen pozemek 479/8 a stavebni pozemek 479/3 ve vlastnictvi
stavebnika.

Informace o pozemku

Parcelni cislo: A749/3 01 |
Obec: Blansko [581283]5

Katastralni Gzemi Horni Lhota u Blanska [643271] |
Cislo LV: 10001

Wyméra [m?]: 265 |
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti I
Mapovy list: DEM |
Uréeni vymeény: Ze soufadnic v 5-JTSK I
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori |

Soucasti je stavba

Budova s cislem popisnym: Obiirka [165514] & € p. 421; stavba ob¢anského vybaveni
Stavba stoji na pozemku: p& 4793
Stavebni objekt: Lp. 4218
Adresni mista: &p. 42108

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo

Mésta Blansko, ndm. Svobody 32/3, 67807 Blansko |

Zpusob ochrany nemovitosti

| Nejsou evidovany Fadné zpdsoby ochrany. |

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEL |

Omezeni viastnického prava

‘ Nejsou evidovana Z3dna omezeni. |

Jiné zapisy

| Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy. |




Informace o pozemku

Parcelni cislo: 479/8

Obec: Blansko [381283]4

Katastralni dzemi: Horni Lhota u Blanska [643271]
Cislo Lv: 10001

Vyméra [mk: 1269

Typ parcely: Parcela katastru nemovitost’
Mapovy list: DEM

Uréeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Zpidsob wyuZiti: sportovisté a rekreacni plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo

Mésto Blansko, ndm. Svobady 32/3, 67801 Blansko

Zptsob ochrany nemovitosti

‘ Mejsou evidovany Zadné zplsoby ochrany. |

Seznam BPEJ

Parcela nem3 evidované BPEJL. |

Omezeni vlastnického prava

‘ Nejsou evidovana Zadnd omezeni. |

Jiné zapisy

Zména dislovani parcel




n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo.

NeuvaZzuje se.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o zménu dokoncené stavby.
V prostoru vstupni ¢asti se provedou stavebni Upravy. Prodlouzi se stavajici zastfeSeni terasy.

b) ucel uzivani stavby
Ugel uzivani objektu se neméni. Stavba je vyuZivana jako rekrea&ni misto s ob&erstvenim. Dale se

pouziva na ob&asné soukromé akce. Samostatna rekonstrukce slouzi k reprezentativnimu pfistupu
po novem schodisti do knihovny v patfe budovy.

c) trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavka zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Neuvazuji se.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Stavebni Upravy nejsou v rozporu s Uzemné planovaci dokumentaci a nemaji zadné vazby na
okolni stavajici objekty.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Neni pozadovéano.

g) navrhované parametry stavby

Zastavéna plocha: nemeéni se
Uzitna plocha (fFe$enych mistnosti): neméni se - 14,00 m?
Obestavény prostor: neméni se

Pocet uzivateld: neméni se
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h) zakladni bilance stavby

Objekt je napojen stavajicimi pfipojkami na vefejné fady. Pfipojky cetinu, vodovodu, splaskové
kanalizace, stfedotlakého plynovodu a elekira nn se neméni. Destova kanalizace je doplnéna o
cca 28 m potrubi, kiteré se napojuje na stavajici a dale pokracuje do vsakovaciho drénu na
pozemku.

TFida energetické naro¢nosti budovy se neméni.

Odpady

S veSkerymi odpady bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zakona &. 541/2020 Sb.
O odpadech, vyhlasky €. 8/2021 Sb. a pfedpisu souvisejicich. Pivodce odpadu (realiza¢ni firma,
stavebnik) je povinen odpady zafazovat podle druht a kategorii dle § 5 - 7 a zajistit pfednostni
vyuziti odpadu v souladu s § 13 zakona. Odpady, které sam nemuze vyuzit nebo odstranit v
souladu s timto zdkonem (€. 541/2020 Sb.) a provadécimi pravnimi pfedpisy, mize pfevést do
vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu
zfizené pravnické osoby. Odpady Ize ukladat pouze na skladky, které svym technickym
provedenim spliuji pozadavky pro ukladani téchto odpadl. Rozhodujicim hlediskem pro ukladani
odpadu na skladky je jejich slozeni, misitelnost, nebezpecné vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve
vodnim vyluhu, podrobnéji viz § 41 zak. €. 541/2020 Sb.

Odpady v prubéhu vystavby i pfi provozu stavby budou likvidovany na zakladé smluvniho
ujednéni opravnénou firmou.

Pro provedeni stavby se podle ustanoveni § 146 odst. 4 Zakona O odpadech soucasné stanovi
tyto podminky:

1. Stavbou vzniklé odpady budou shromazdovany pouze na pozemcich vymezenych jako stavebni
pozemky nebo zafizeni stavenisté

2. S odpady, které budou vznikat pfi realizaci zdméru, musi byt nakladano v souladu se Zak.
¢. 541/2020 Sb., O odpadech a s predpisy souvisejicimi. Bude vedena pribézna evidence vSech
vznikajicich odpadu. Pribézna evidence odpadi a doklady o zplUsobu odstranéni odpadu budou
predloZzeny do 30 dnl od ukonceni praci organu odpadového hospodarstvi MéU Blansko.

Emise z obdobi vystavby: obdobi vystavby predstavuje pouze doCasnou zatéz pro uvedenou
lokalitu. Zde se predpoklada zdroj emisi z provozu stavebnich mechanizm( a nakladni dopravy,
predevS§im prasnost (tuhé znecistujici latky) a emise ze spalovani (spalovaci motory). Toto
zatiZzeni bude v8ak kratkodobé, nevyznamné, s miniméalnim dopadem na celkovou emisni situaci.

i) zakladni predpoklady vystavby

Zahéjeni stavby 08/2025
Dokonceni stavby 12/2025
S etapizaci se neuvazuje.

j) orientacni naklady stavby
Predbé&zné stanovené rozpoctové naklady: 1510 000,- K&
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Navrzena stavba neni v rozporu s izemné planovaci dokumentaci — u¢el objektu se nemeéni.

V ramci rekonstrukce se méni okna a dvefe a jsou navrzeny tak, aby byl zachovan puvodni
architektonicky vyraz budovy. Tomu napomaha i navrzena konstrukce napodobujici hrazdéné
zdivo na severovychodni strané objektu.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby
V objektu se nenachazi zadné technologické vybaveni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérovy pfistup je nové feSen vyrovnavaci rampou ve schodistovém prostoru pro jednoduchy
pristup TPO na toaletu. Rampa je navrzena s madly po obou stranach.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Veskere konstrukce jsou navrzeny a feseny tak, aby spliiovaly pozadavky smérnic a norem CSN,
popf. CSN-EN.

Noveé navrZzena elektroinstalace musi byt provedena dle platnych pfedpisu.

Pfi provadéni stavby budou dodrzeny predpisy, tykajici se bezpecnosti prace, zejména Nafizeni
vlady 591/2006 Sb. ,,O bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich®

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) Stavebni reseni
Jedna se 0 zménu dokoncené stavby.

Rekonstrukce se dotyka jak vnéjsi, tak i vnitini ¢asti objektu. Vnitfni ¢ast obsahuje stavebni Upravy
schodiStoveho prostoru, konkrétné pak konstrukci nového schodisté, nove podlahy, dvefi a rampy
pro OTP. Vné&jsi ¢ast budovy pak souvisi s Upravou okennich otvorl, prodlouzeni pfistfeSku nad
terasou, prodlouzeni zpevnéné plochy kolem objektu, montazi novych oken a vstupnich dvefi a
v neposledni fadé s napodobenim hrazdéného zdiva na severovychodni strané budovy.

Bouraci prace

Pfed zahdjenim bouracich praci bude stavba, minimélné v8ak vzdy dotlena cast stavby, kde
budou probihat postupné stavebni prace, vzdy odpojena od rozvodd vody, plynu a
elektroinstalace.

Pfesny postup bouracich praci si upfesni dodavatel stavby pfed zahajenim stavebnich praci.

V rekonstruovaném prostoru bude provedeno vybourani vSech podlah po hydroizolaci. Pokud
nebude nosny podklad v pfedpokladané vysce, bude muset byt také vybouran. Vybouraji se
oznacené sdk pricky. Déle i pficka zdéna tak, aby nezasahovala nad navrzenou schodistovou
podestu. Demontuje se i stavajici ocelové schodisté. Ve 2.NP budou odstranény konstrukce
podlahy a pficky tvofenych z dievénych prken. Dale se v druhém podlazi vytvofi otvor pro nové
dvefe. Budou demontovany stavajici dvefe a vS§echna okna ve schodistovém prostoru. Okna jsou
tvofena sklenénymi tvarovkami. Dale budou vybourany oznacené nosné stény pro vytvoreni
novych dvefnich ¢i okennich otvoru.
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b) konstrukéni a materialové resSeni

Zaklady

Vytvofi se novy zakladovy pas pro schodisté o rozméru 300x300x1300mm. Ten se prokotvi se
stavajicimi zaklady ocelovymi trny. V pfipadé, Ze bude zakladova deska v jiné vySce, nez je
predpokladano, bude muset byt vybourana a vytvofena nova deska z betonu C 12/15 a oceli B500
B (kari sit 100x100x5 mm) ve vySce -0,29 m. Pod sloupy nového zastfeSeni budou vybudovany
zaklady o rozmérech 200x200x300 mm. Podrobny popis vyztuze zakladu viz vykres detaila (€. 11).
Zakladové konstrukce budou tvofeny na Stérkovém podsypu 50 mm.

Svislé konstrukce

Navrzené nové zdi, dozdivani okennich otvorl a Stitové stény je navrzeno z cihelnych blokd PTH
25 EKO PROFI tepelné izola¢ni kladené na maltu pro tenké spary SB C.

Prick

Z&dné nové pricky nejsou navrzeny.

Kominy
Neresi se.

Preklady

Do otvoru svétlé Sitky 800 mm se pouzije jako preklad 2x U160 o délce 1050 mm. Do otvoru svétlé
Sitky 1550 mm se pouzije jako preklad 2x U180 o délce 1800 mm. Nad nové navrZzena okna je
predepsan preklad tvofeny 2x U180 o délce 2500 mm.

Stropni a stiesni konstrukce
Stavajici krov nad schodistém bude skryt za novy sdk podhled a bude zateplen tepelnou izolaci
z mineralni vaty o tloustce 120 mm, skladbu doplini parotésna félie.

Schodisté

Je navrzeno nové ocelové dvouramenné schodisté. Rozmeéry schodité jsou navrzeny nasledovné:
Sifrka ramene-1100mm, rozméry stupnt 280x186mm, délky ramen - 3640 a 560mm, rozmér
mezipodesty - 1150x1150mm, délka vystupni podesty — 365mm. Schodnice jsou tvofeny plochou
oceli 220x15mm a 170x15mm. Stupné a podstupnice jsou navrzeny z dubového dfeva. Bliz8i
specifikace jsou uvedeny ve vypisu prvkl (vykres €. 10) a vykresu schodisté (vykres €. 12).
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Podlahové konstrukce

Naslapné vrstvy podlah se uvazuji z keramické dlazby formatu 300x300 mm. Venkovni
prodlouzeni terasy a nova rampa jsou uvazovany z betonové dlazby. Vypisy novych podlahovych
konstrukci jsou znacené Cervené, Cerné jsou puvodni ponechané konstrukce:

P1 - keramicka dlazba taurus 10 mm P2 - keramicka dlazba taurus 10 mm
betonova mazanina C 16/20 100 mm betonova mazanina C 16/20 130 mm
+kari sit’ 5/100 x 5/100 +kari sit’ 5/100 x 5/100
podlahové desky EPS 80 mm podlahové kliny EPS 50-350mm
hydroizolace — 2x bitumenovy asfaltovy pas hydroizolace — 2x bitumenovy asfaltovy pds
stdvajici 7zb deska stdvajici 7zb deska
celkovd mocnost podlahy 190 mm celkovd mocnost podlahy 190-490 mm
P3 - betonové dlazba 40 mm P4 - betonové dlazba 80 mm
kladeci vrstva frakce 4/8 40 mm kladeci vrstva frakce 4/8 40 mm
drcené kamenivo frakce 8/16 100 mm drcené kamenivo frakce 8/16 50 mm
celkova mocnost podlahy 180 mm drcené kamenivo frakce 0/6 4 250 mm
celkovd mocnost podlahy 420 mm

Upravy povrchii

V8echny zdéné konstrukce budou opatfeny novou vnitini Stukovou omitkou na vapenné béazi pro
interiér v bilém odstinu. Sadrokartonové konstrukce budou opatfeny disperzni omitkou bilého
odstinu. Dfevéné prvky hrazdéného zdiva budou natfeny ochrannym natérem napf. Osmo uv olej
extra. Stejnym natérem budou opatfena nova dievéna prkna, ktera tvofi dojem hrazdéného zdiva
v exteriéru. Tyto prkna budou kotveny pfimo na obvodové zdivo a poté se provede omitani stén.
Nové obvodové zdivo bude nové omitnuto vapeno-cementovou omitkou odstinu nejvice
napodobuijici stavajici omitku.

Vypiné otvoru

Vnitini dverni zarubné jsou navrzeny ocelové. Okenni ramy jsou navrzeny plastové. Vstupni dvere
jsou navrzené plastové, do plastové zarubné. Pfesny popis jednotlivych dvefi a oken je uveden ve
vypisu vyrobkud (vykres €.10).

Tepelné izolace

Zatepleni je navrzeno nad novym sadrokartonovym podhledem tepelnou izolaci z mineralni viny o
tloustce 120 mm.

Hydroizolace

Nova izolace je navrZzena v podlahovych konstrukcich. Pouzije se bitumenovy asfaltovy pas ve
dvou vrstvach.

Klempirské prvky

Do klempifskych praci spadaji konstrukce zdbradli, schodisté nebo prodlouzeni zastfeSeni pred
objektem. VSechny specifikace v€etné natérd, parametrl, atd. jsou zapséany ve vypisu vyrobku
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(vykres €.10).

b) konstrukéni a materialové resSeni

Jedn4 se o stavebni Upravy dokonéené stavby.

Objekt ma pudorysné rozméry 16,16 m x 16,05 m s hfebenem ve vySce + 7,095 nad Urovni
prizemi (ij. +/- 0,00).

Z konstrukéniho hlediska se jedna o zdénou stavbu prevazné hrazdénym zdivem z cihel plnych
péalenych s. Stropni konstrukci tvofi dfevéné tramy, nebo ocelové I-profily. StfeSni konstrukci nad
celym objektem zajistuje dfevény krov. Vnitini délici stény a pficky jsou cihelné a sadrokartonové.
Stresni plast je tvofen keramickymi taskami. Pfed budovou stoji ocelova konstrukce pristfeSku
se sklolaminatovou krytinou.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pusobici v prdb&hu vystavby a uzivani nemélo
za nasledek: zficeni stavby nebo jeji €asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni, poSkozeni jinych
¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v dasledku vétSiho
pretvofeni nosné konstrukce, poskozeni v pfipadé kdy je rozsah neamérny pavodni pficiné.

Pouzité materialy a konstrukéni FeSeni odpovidaji technickym pozadavkim vyrobcl téchto
materiald. Nejsou pouzity nestandardni materialy a konstrukéni FeSeni. Stavebni konstrukce a
stavebni prvky jsou navrzeny v souladu s normovymi hodnotami tak, aby po dobu planované
zivotnosti stavby vyhovély poZzadovanému Ucelu a odolaly vSem G€inkim zatizeni a nepfiznivych
vlivi prostfedi, a to i predvidatelnym mimoradnym zatizenim, ktera se mohou vyskytnout pfi
provadéni i uzivani stavby.

PFi provadéni stavby musi stavebnik zajistit dodrzovani technologickych postupl danych vyrobcem
materialu pouzitych na stavbé.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technickeé reSeni

V objektu budou provedeny technické instalace bézného rozsahu.
Vodovod

Objekt je pFipojen k vefejnému vodovodu stavajici pfipojkou.
Rozvod studené vody, teplé vody z potrubi PPR 32 — 20.
Rozvod vody bude proveden dle CSN 73 6660.

Kanalizace splaskova
Uvnitf objektu bude preloZzena kanalizace pfes obvodovou sténu a bude vytvofeno nové napojeni
do kanalizace o délce asi 2,8 m (viz vykres ¢€.5 a koordinacni situace C.3).

Destové vody
Destova kanalizace je doplnéna o cca 30,7 m potrubi, které se napojuje na stavajici a dale
pokracuje do vsakovaciho drénu na pozemku.

Plynovod
NereS$i se.
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Elektrorozvody

V ramci stavebnich Uprav nedojde ke zméné trasy podzemni pfipojky. Provedou se vnitfni Upravy
napojeni svitidel apod.

1. Hlavni provozni udaje :
Zdroj : distribu¢ni sit NN

Mérfeni el. energie: Trifazovy elektromér v elektromérovém rozvadéci v nice obvodového zdiva na
hranici pozemku - verejné pristupno

Zajisténi dodavky el. energie je ve stupni €. 3.
Vnéjsi vlivy : budou uréeny dle CSN 33 2000-5-51, ed.3 v protokolu o uréeni vnéjsich vlivl

Osvétleni : LED svitidly, hodnoty udrZzované osvétlenosti jsou uréeny podle CSN EN 12464-1
(36 0450) a jsou uvedeny v nasledujici tabulce

MISTNOST OSVETLENOST v Ix
schodistovy prostor 150
chodba 100

2. Ochrana pired urazem el. proudem a druh uzemneéni :
Bude provedena podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 takto :

Ochranné opatreni: automatické odpojeni od zdroje
a) Zakladni ochrana (dFfive ochrana pred nebezpec¢nym dotykem Zivych c¢asti) bude provedena:

- zakladni izolaci
- kryty nebo prepazkou

V objektu budou do styku s el. zafizenim pfichazet laici, proto musi byt minimalni kryti el. instalace 1P20.
b) Ochrana pri poruse (dfive ochrana pred nebezpecnym dotykem nezZivych éasti) bude provedena:
- automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S nadproudovymi jisticimi prvky

- ochrannym pospojovanim (dfive hlavni pospojovanim) podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 &l. 411.3.1.2

- proudovymi chranigi

HROMOSVODY :
Nefresi se.

PROVOZNi PODMINKY :

1. El. instalaCni prace musi byt provedeny tak, aby odpovidaly platnym elektrotechnickym predpisum
aCSN, a to za fizeni pracovnik( s kvalifikaci podle CSN EN 50110-1 ed.2 a CSN EN 50110-2 ed.2 (34
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3100) a se zkouSkou podle vyhl. 50/78 Sb., ktera opravriuje k samostatné ¢innosti na elektrickych
zafizenich.

2. Nutno respektovat vnéjsi vlivy podle CSN 33 2000-5-51 ed.3.

3. Zajistit, aby do elektrického a hromosvodného zafizeni nezasahovaly nedovolenym zplsobem osoby
bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich zadné prace ve smyslu CSN EN 50110-1 ed.2, CSN
EN 50110-2 ed.2 a CSN 62 305.V objektu budou do styku s el. zafizenim pfichézet laici, proto musi byt
minimalni kryti el. instalace IP20.

4. S dovolenou obsluhou a bezp. pfedpisy prokazatelné seznamit vSechny osoby, které budou konat
jakékoliv prace i obsluhu v uvaZovaném objektu. Prace na el. zafizeni je nutné provadét po vypnuti
a zajisténi ve smyslu CSN EN 50110-1 ed.2 a CSN EN 50110-2 ed.2 (34 3100)

5. Pfed uvedenim el. zafizeni do provozu musi byt vyhotovena vychozi revizni zprava se zakreslenim
zmén do projektu dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6.

Déle je nutné provadét pravidelné revize el. instalace podle Ihat stanovenych v CSN 33 1500.

6. Bezpecnostni vypinani el. zarizeni jako celku je v rozvadéci hlavnim vypinacem, ktery musi
byt oznacen bezp. tabulkou "Hlavni vypinaé - vypni v nebezpeci ". V pfipadé pozZaru, povodné
nebo jiné skute¢nosti vyZadujici odpojeni celého objektu od napéti bude objekt odpojen v
pripojkové skrini pojistkami osobou s kvalifikaci podle CSN EN 50110-1 ed.2 a CSN EN 50110-2
(34 3100) a se zkouskou podle vyhl. 50/78 Sb., ktera opravriuje k samostatné c¢innosti na
elektrickych zarizenich.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
Technologicka zafizeni se v objektu nevyskytuiji.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
PBR bylo vypracovano v ramci dokumentace pro stavebni fizeni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Neni nutno v ramci této stavby Fesit.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod.) a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Navrzené FeSeni stavby splfiuje pozadavky stanovené stavebnim zdkonem a vyhldSkou
¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby. Dokumentace je v souladu s dotéenymi
hygienickymi pfedpisy a zavaznymi normami CSN a poZadavky na ochranu zdravi a zdravych
zivotnich podminek a splfiuje pozadavky jak pro vnitini prostfedi stavby, tak i pro vliv stavby na
zivotni prostfedi. Stavba nebude negativné ovliviiovat okoli vibracemi, hlukem, prasnosti apod.

Vétrani — neuvazuje se..

Vytapéni — pfesune se otopné téleso a potrubi topeni v mistnosti 102.
Chlazeni — neuvazuje se.

Zasobovani vodou

Objekt je na vefejny vodovod pfipojen prostfednictvim stavajici vodovodni pFipojky.
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Odpadni vody
Kanalizace splaskova.

Uvnitf objektu bude preloZzena kanalizace pfes obvodovou sténu a bude vytvofeno nové napojeni
do kanalizace o délce asi 2,8 m (viz vykres €.5 a koordinacni situace C.3).

Kanalizace destova
Destova kanalizace je doplnéna o cca 30,7 m potrubi, které se napojuje na stavajici a dale
pokracuje do vsakovaciho drénu na pozemku.

Osvétleni

Osvétleni je navrzeno zafivkovymi, Uspornymi LED svitidly, hodnoty udrzované osvétlenosti jsou
urCeny podle CSN EN 12464-1 (36 0450) a jsou uvedeny v nasledujici tabulce

MISTNOST OSVETLENOST v Ix
schodistovy prostor 150
chodba 100

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Nové se nefesi.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Na stavebnim pozemku a v jeho blizkosti se nenachazi zdroje stejnosmérného proudu, které by
mohly byt pavodci bludnych proudd nebezpeéného rozsahu.

c) ochrana pred technickou seismicitou
Nepredpoklada se vyrazna technicka seismicita.

d) ochrana pifed hlukem
V ramci stavebnich Uprav nedojde ke zméné ochrany pfed hlukem.

e) protipovodnova opatreni

Dle Vodohospodaiského informaéniho portalu (voda.gov.cz) se stavebni pozemek nenachazi
v zaplavovém Uzemi.
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f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Nevyskytuji se.

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Vodovod
Neméni se.

Splaskova kanalizace
Uvnitf objektu bude preloZzena kanalizace pfes obvodovou sténu a bude vytvofeno nové napojeni
do kanalizace o délce asi 2,8 m (viz vykres ¢€.5 a koordina¢ni situace C.3).

Kanalizace destova
Destova kanalizace je doplnéna o cca 28 m potrubi, které se napojuje na stavajici a dale
pokracuje do vsakovaciho drénu na pozemku.

Plynovod
Neméni se.

Pripojka NN
Neméni se.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
PFipojky objektu zlstavaji stavajici beze zmény.

B.4 Popis stavby, doprava, parkovani

V ramci rekonstrukce dochazi pouze k pozménéni vnitini dispozice schodistového prostoru. Nefesi
se.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV
a) terénni upravy

NereSsi se.

b) pouzité vegetacni prvky
S ohledem na charakter objektu neni FeSeno.

c) biotechnicka opatreni

Vzhledem k charakteru stavby a stavebniho pozemku nedojde k rozsahlym pozemkovym Upravam,
aby bylo nutné provadét technicka protierozni opatieni (pfikopy, pralehy, ochranné hrazky apod.).
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO OCHRANA
a) vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Neni zdrojem hluku ani znecisténi. Pfipadné
negativni vlivy (hluk, emise) Ize pfedpokladat pouze v ramci vystavby.

v

Z hlediska zakona ¢. 254/2001 Sb. ,O vodach® ve znéni pozdéjsSich predpisi a provadécich
pfedpist k tomuto zakonu (vodni zakon) zadmér a jeho provoz neni zdrojem znecisténi vod
od technologie.

Odpady v prabéhu vystavby i pfi provozu stavby budou likvidovany opravnénymi firmami.

V pribéhu vystavby se uvazuje se stavebnim odpadem (zemina, kameni, dfevo, cihly,...), pfi
provozu se kromé bézného komunalniho odpadu jiné odpady nepfedpokladaji.

S veskerymi odpady vzniklymi pfi stavbé bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zakona
¢. 541/2020 Sb., O odpadech, vyhlaskou €. 8/2021 Sb., vyhlaskou €. 273/2021 Sb. a predpisu
souvisejicich. Plvodce odpadu (realiza¢ni firma) je povinen odpady zafazovat podle druhl a
kategorii dle § 5 a 6 a zajistit pfednostni vyuziti odpadl v souladu s § 11 zakona. Odpady, které
sam nemUze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem (&. 541/2020 Sb.) a provadécimi
pravnimi pfedpisy, muze pfevést do vlastnictvi pouze osobé& opravnéné Kk jejich pfevzeti, nebo
prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby.

Odpady Ize ukladat pouze na skladky, které svym technickym provedenim splfiuji poZzadavky pro
ukladani téchto odpadu. Rozhodujicim hlediskem pro ukladani odpadu na skladky je jejich sloZeni,
misitelnost, nebezpecéné vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve vodnim vyluhu, podrobnéji viz § 20
zak. ¢. 541/2020 Sb.

Pfi provadéni vystavby jsou dodavatelé povinni zabezpecCovat opatfeni k omezeni Skodlivych
dasledkd stavebni €innosti zhorSujici Zivotni prostfedi b&€hem realizace stavby.

Prehled odpadu z vystavby dle ,Katalogu odpadu‘

Zpusob nakladani |
s odpadem

Katalo | Nazev druhu odpadu Kategorie | Mnozstvi
gové (t)
Cislo

1700 [Stavebni odpady

17 01

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

17 02

17 02 01
17 02 02
17 02 03

17 04
17 04 05
17 04 11
17 05
17 05 04
17 05 06
17 06

Beton, hruba a jemna keramika

Beton

Cihly

Tasky a keramické vyrobky

Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel,
tadek a keramickych vyrobku

Drevo, sklo, plasty

Drevo

Sklo

Plast

Kovy, slitina kovu

Zelezo a ocel

Kabely

Zemina, kameni a vytézena hlusina
Zemina a kameni

VytéZena hlusina

Izola¢ni materialy a stavebni materialy

0000

OO0 OO 00O

1,0

0,5
0,5

recyklace

rrecyklace
recyklace
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s obsahem azbestu

17 06 04 |Izolaéni materialy @)
17 08 [Stavebni material na bazi sadry

17 08 02 [Stavebni material na bazi sadry O
17 09 |Jiny stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 03 Jiny stavebni a demoli¢ni odpady N
17 09 04 [Smésny stavebni a demoli¢ni odpad @)

3 recyklace

V feSené stavbé se nevyskytuji stavebni materialy s obsahem azbestu.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivocicha apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu, stavajici ekologické funkce a vazby v krajiné
nebudou narudeny.

Zamér nevyzaduje zvlastni infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly ovlivnit charakter
krajiny, stav ekosystému. Realizaci zaméru nedojde ke zménam, které by ovliviiovaly komplexni
raz a vyuziti stavajiciho uzemi.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Vzdalenost evropsky vyznamnych lokalit (EVL) od daného zdméru (viz www.nature.cz ), jejich
pfedmét ochrany a konkrétni vySe uvedend &innost zaru€uji, ze nemulze dojit k jejich ovlivnéni,
Proto Ize vyloucit negativni vliv zaméru na EVL a ptaci oblasti (Natura 2000) pfi predpokladu
zachovani parametr( a ¢innosti uvedenych v projektové dokumentaci.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem,

Dle z&kona €. 100/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisl, nepodléhd dany zamér posouzeni vlivu
na zivotni prostfedi ani zjiStovacimu Fizeni. Pro jeho realizaci nejsou v ramci zjiStovaciho fizeni
nebo dokumentace EIA stanoveny Zadné podminky.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpuUsobu naplnéni zavérd o nejlepsSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Stavba nespadéa pod pasobnost zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist
Ochranna pasma jsou vymezena trasami stavajicich inZzenyrskych siti.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Pfi provadéni stavby budou dodrzeny predpisy, tykajici se bezpecnosti prace, zejména Nafizeni
vlady 591/2006 Sb. ,,O bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich®.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Voda na stavbu bude zajisténa ze stavajici vodovodni pfipojky.
Elektricka energie bude zajisténa ze stavajici elektrické pfipojky.

b) odvodnéni stavenisté

Nefresi se.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na stavajici komunikaci.
Voda na stavbu bude zajisténa ze stavajici vodovodni pfipojky.

Elektricka energie bude zajisténa ze stavajici elektrické pfipojky.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Stavebni prace budou probihat tak, aby co
nejméné naruSovaly Zivotni prostfedi v okoli stavby nadmérnym hlukem, pradnosti atd.

Prabéh stavebnich praci bude predstavovat ¢asové velmi omezené a ob&asné zvySeni hladiny
hluku v okoli stavenisté v dusledku pouziti stavebni mechanizace a dopravnich prostredkd.
Hladina hluku se bude meénit pfedev§im v zavislosti na druhu praci, nasazeni stavebnich
mechanizmd, jejich soub&Zzném provozu, dobé a misté jejich pusobeni. Vzhledem k charakteru
vystavby a malému objemu stavebnich praci neni pravdépodobné, Ze budou prekroCeny povolené
hodnoty u nejblizSich obytnych objekta.

Stavebni prace budou zajistovat bézné pouzivané stavebni stroje — jedna se o béznou stavebni
¢innost provadénou zndmymi technologiemi, které vyznamné neovlivni zZivotni prostfedi v blizkém
okoli. Negativni vliv hluku bude pouze doCasny — hluk ze staveni$té bude vznikat pouze béhem
vystavby, ktera je Casové omezena a bude realizovana pouze v dennich hodinach.

Obdobi vystavby predstavuje pro uvedenou lokalitu rovnéz docasnou zatéz z hlediska vzniku
emisi. Zdrojem emisi (pradnosti a emisi ze spalovani) bude provoz stavebnich mechanizmd a
nakladni dopravy. Toto zatizeni bude vS8ak kratkodobé, ve svém malém rozsahu pfi pouziti
moderni techniky nebude mit dopad na celkovou imisni situaci v lokalité.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Stavenisté je umisténo na ploSe soukromého pozemku — uvnitf objektu. Prostor provadéni
stavebnich praci nebude verejné pristupny, od okolnich pozemku je oddélen oplocenim.

Ochrana pred hlukem, vibracemi a otresy:

Zhotovitel stavby zajisti a bude stavbu provadét tak, aby hlukova zatéz v chranéném venkovnim
prostoru okolnich staveb vyhovéla poZzadavkim stanovenym v Nafizeni vlady €. 172/2011 Sb.,
O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Po dobu vystavby bude zhotovitel pouzivat stroje, zafizeni a mechanismy s garantovanou nizsi
vyzarovanou hluénosti, které jsou v nalezitém technickém stavu.

Hluk ze stavebni ¢innosti bude v chranéném venkovnim prostoru staveb pfilehlé obytné zastavby
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vyhovujici sou€asné platnému nafizeni pro ¢asovy Usek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude
prekroCen hygienicky limit. Je ovSem nutné dodrZovat nasledujici zdsady:

v v s

neopotiebované mechanismy. V pfipadé, Ze to umozrnuje technologie, je tfeba pouzit
mensi mechanismy. Pokud bude pouzivan kompresor, elektrocentrala, apod., musi byt tato
zarizeni v protihlukové kapoté

dulezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni €innosti na okolni zastavbu, a
tim i minimalizace moznych stiznosti ze strany obyvatel dotéené oblasti, je provedeni
c¢asového omezeni hluénych praci tak, aby tyto prace byly nejmenSim zdrojem ruSeni.
Vlastni demoli¢ni prace, provoz tézké mechanizace, apod. je nutné provadét v dobé od 8
do 12 a od 13 do 16 hodin a to pouze v pracovni dny

je nepfipustné z hlediska ruSeni hlukem provadét stavebni €innost v dobé od 21 do 7
hodin, kdy plati snizené limitni ekvivalentni hladiny hluku.

Ochrana pred prachem:

ZvySeni prasnosti v dotcené lokalité provozem stavby bude eliminovano

zpevnénim vnitrostavenistnich komunikaci, uzivanim plochy pro docisténi

duslednym ocisténim dopravnich prostfedkd pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci
tak, aby splfiovala podminky €. 361/200 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich,
v platném znéni

pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v pofadku a Ccistoté. P¥i
znecisténi komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu se zakonem €. 13/1997Sb.,
0 pozemnich komunikacich v platném znéni, znecisténi bez pratahu odstranit a uvést
komunikaci do puvodniho stavu

uloZzeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle €. 361/2000 Sb.

skrapénim stavenisté.

Ochrana pred exhalacemi z provozu stavebnich mechanizm:

zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku

po dobu provadéni demoli¢nich a stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a
stavebni mechanizmy, které splfiuji pfislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro
mobilni zdroje

pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostiedky k zachyceni, pfip. anikda oleju €i
PHM do terénu

stavbu je nutno provadét takovym zpusobem, aby nedoSlo ke kontaminaci puady,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami

stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného Uniku ropnych latek

jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano.

Za dodrzovani pofadku na stavenisti odpovida dodavatel stavby.

Pfed zahdjenim praci je nutné provést vytyCeni stavajici podzemni technické infrastruktury,
viditeIné je oznacit, pfipadné ovéfit jejich presné uloZzeni kopanymi sondami. Pfi soubéZzném
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vedeni a kfizeni inzenyrskych siti musi byt dodrzena CSN 73 6005 — Prostorova Uprava vedeni
technického vybaveni. Je nutné respektovat ochrannd pasma podzemnich vedeni a podminky
spravcu siti a zajistit ochranu stavajicich inzenyrskych siti.

PFi rekonstrukci bude bourana budova na sousedni parcele €. 479/9, viz situacni vykresy.
S asanacemi ani kdcenim vzrostlych stromu se neuvazuje.
Pfijezdové komunikace budou udrzovany v €istém stavu.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Se zaborem ZPF ani PUPFL pro staveni$té se neuvazuje. Provozni ¢ast zafizeni stavenisté bude
umisténa na pozemku stavebnika (WC, kryty sklad).

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Béhem stavby nedojde k zasahu do bezbariérovych tras v okoli stavebniho pozemku.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Puavodce odpadd je povinen jednat podle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon®). Odpad vznikajici pfi stavebni €innosti musi byt pdvodcem
zafazen podle § 5 a 6 a dale musi byt postupovano zejména podle § 16 zakona.

Puvodce odpadu zaradi odpad podle Vyhlasky ministerstva zivotniho prostfedi ¢. 381/2001 Sb.,
kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpadl a statl pro
Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadl (Katalog odpadi). Nakladani s odpady pak bude provadéno v souladu s touto
vyhlaskou.

Odpady musi byt shromazdovany oddélené podle § 5 této vyhlasky a likvidovany odpovidajicim
zpUsobem. Za likvidaci je zodpovédny zhotovitel dila a je povinen uvedeny seznam odpadu
upravovat podle konkrétnich pouzitych materidld a technologickych postupud. VyuZiti a odstranéni
nebezpecnych odpadu (N) musi byt provedeno odbornou opravnénou organizaci podle § 12, § 14
a § 17 zakona.

PFi bouracich pracich musi byt postupovano v souladu se zdkonem a vyhlaskou ¢. 383/2001Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich pfedpist a vyhlaskou €. 294/2005 Sb.,
o podminkach ukladani odpadu na skladky, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Doklady o nakladani s odpady v ramci dané stavby budou predloZeny pfi kolaudaci vySe uvedené
stavby.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemina z vykopU bude pouZzita pro finalni terénni Upravy na stavenisti, pfipadné bude nevyuzita
zemina odvezena na skladku.

j) ochrana zivotniho prostiedi pri vystavbé

Stavba nebude mit pfi provddéni a po dokonéeni negativni vliv na okolni pozemky a objekty
na nich.
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PFi provadéni vystavby jsou dodavatelé povinni zabezpeCovat opatfeni k omezeni Skodlivych
dasledkd stavebni €innosti zhorSujici Zivotni prostfedi b&€hem realizace stavby.

Povazuji se za né:
a) hluk stavebnich stroji a dopravnich prostfedku
b) znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
c) znedistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materialu
d) znecistovani vody
e) poskozovani zelené
Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatfeni:

1. Pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatifené predepsanymi
kryty pro snizeni hluku.

2. Provadét prabézné technické prohlidky a udrzbu stavebnich mechanisma.
3. Zabezpecovat plynulou praci stavebnich stroju a v dobé nutnych pfestavek zastavovat motory

4. Nepfipustit provoz dopravnich prostfedkld s nadmérnym mnozstvim produkovanych Skodlivin
ve vyfukovych plynech

5. Max. snizit pradnost pfi bourani a manipulaci se suti

6. Pri prepravé suti zajistit, aby naklad nepadal na bocnice vozidel. Nevyhnutelné znegisténi
komunikaci neprodlené odstranit

7. Omezit projizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

8. Zajistit peclivé a odborné ukladani materialt, vyrobkd a zafizeni dodavanych na stavenisté
na vyhrazena mista

9. Zabezpecit ochranu vod pred ropnymi latkami pfi jejich manipulaci a skladovani. Destové vody
z provoznich, vyrobnich a skladovych ploch odvadét bez znecisténi do kanalizace nebo potoku
a fek.

10.Chréanit v maximalni mife stavajici zelen
11.Stavebni odpad odvazet na pfisluSnou skladku.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat veskeré platné bezpecCnostni predpisy
a technologicka pravidla pro provadéni a bourani staveb, platné zakony, CSN, vyhlasky a nafizeni
vlady, zejména:

e vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisu,

e z3akon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

e nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

e nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
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e nafizeni vliady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Po dobu realizace stavby bude zamezeno stavajicim, resp. provizornim oplocenim (pfipadné
mechanickymi zabranami) vstupu nepovolanych osob do prostoru, kde budou provadény stavebni
prace. Pracovnici budou pouzivat ochranné pomuicky a budou prokazatelné proskoleni. Pracovisté
bude fadné osvétleno (bude-li potfeba).

Za usporadani pracovisté odpovida zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté predano.

Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedeno vyty€eni jednotlivych inZzenyrskych siti, které
se na stavenisti nebo v jeho blizkosti nachazeji.

Zhotovitel stavby zajisti, aby byly splnény pozadavky na zajisténi stavenisté, organizaci prace
a pracovni postupy stanovené v prilohach vy$e uvedeného pravniho predpisu.
S ohledem na rozsah stavby je nutno uvazovat s ¢innosti koordinatora podle ustanoveni §14 a 15

zakona 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpislt ,O zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci*.

Stavba bude provadéna odbornou stavebni firmou za dodrZeni platnych pfedpisd a norem, z nichz
nékteré uvadim:

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 ZatiZzeni konstrukci

CSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodé. Hydroizolace. Zakladni ustanoveni.
CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podlozi

CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 73 0833 Pozarni bezpecnost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 73 3050 Zemni prace. VSeobecné ustanoveni.

CSN EN 206-1 Beton - ¢ast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1992 Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukcei

CSN EN 1993 Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1995 Eurokod 5: Navrhovani dievénych konstrukci

CSN EN 1996 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci

CSN EN 1997 Eurokod 7: Navrhovani geotechnickych konstrukcei
CSN 73 3610 Klempifské prace stavebni

ON 73 3630 Zamecnické prace stavebni. Zakladni ustanoveni.
CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni

CSN 73 8101 LeSeni. Spole¢na ustanoveni.

CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Z&kladni ustanoveni.

CSN 74 4505 Stropy a podlahy

CSN 73 3451 Podlahy z dlazdic

CSN EN 508-2 Stredni krytina z plechu
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ON 74 4520 Podlahy. Naslapné vrstvy z dlazdic.

CSN 74 6401 Drevéné dvere. Zakladni ustanoveni.

CSN 73 0580 Denni osvétleni budov.

CSN 74 6077 Okna a vnéjsi dvefe — Pozadavky na zabudovani

Vyhl. 268/2009 O technickych pozadavcich na stavby

NV 591/2006 Sb. O bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

na stavenistich

Dale bude postupovano podle technologickych predpisu vyrobct jednotlivych materiald.

I) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Neresi se.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
Vzhledem k charakteru stavby neni zapotfebi provadét zadna dopravni inzenyrska opatfeni.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatireni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

Nefresi se.

o) postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy.

Predpokladany termin zahajeni - 08/2025
Predpokladany termin dokonéeni - 12/2025

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
Neresi se.



