Bytovy dum U Stadionu ¢.p. 374-375

Bytovy dim U Stadionu ¢€.p. 374-375 - pohled na zapadni ¢ast stiechy

Bytovy dum U Stadionu ¢.p. 374-375 - pohled na vychodni éast stiechy

Bytovy dum U Stadionu é.p. 374-375 - fez
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Stresni okno kyvné s izolaénim trojsklem, Uw=1,1 W/(m2*K), Ugmin=0,6 W/(m2*K), plastové bile
bezudrzbové, spodni ovladani, velikost okna cca 780x1180 mm, soucasti bude oplechovani z lakovaného hliniku.
Celkem bude 20 ks novych oken.
Jako dopInék okna bude dodano:
- plisovana manzeta (doplnkova hydroizolacni folie) a drenazni zlabek
- zateplovaci ram, plisovana manzeta (doplikova hydroizolacni folie) a drenazni zlabek
- manzeta z parotésné folie
- lemovani/ alternativné kombi lemovani L . w ,
/ Vymeéna stresnich oken bytového domu
PFi vyméné stavajicich stfednich oken bude nutna demontaZ sadrokartonového osténi v interiéru a lokalni BD U Stadionu €.p. 374-375, Stochov
demontaz sadrokartonového podhledu v Urovni napojeni SDK osténi. projektant:  DEKPROJEKT sro. objednatel:  Mesto Stochov
Dale pfi vyjmuti stavajiciho okna a nasledné pfi montazi nového stfesniho okna bude nutna lokaini demontaz Tiskarska 101257 J. Sipka 486
v v s . y , . w v ;o 108 00 Praha 10 - Malesice 273 03 Stochov
stresni krytiny a doplnkové hydroizolacni vrstvy (predpoklad v rozsahu cca 300 mm po obvodu okenni vypinég). TEL 234 054 284 FAX 234 054 291
Predpoklada se lokalni vyjmuti a nasledne doplneni tepelne izolace z mineralnich vlaken tl. min. 140 mm. stupei dokumentace: &ast dokumentace: obsah vikresu:
v . , M ) , Dokumentace pro provadeni stavb D.1.1. Architektonicko-stavebni feSeni Pohledy na zapadni a vyjchodni Cast stfechy, fez
Pocet stresnich oken bude 20 ks, lemovani pro okna cca 780x1180 mm bude v poctu 14 ks, kombi lemovani PoF / ynazp y /
pro dvojici oken bude v poctu 3 ks (tj. 6 oken), pfi¢emz vzdalenost rémd oken je cca 300 - 400 mm, piesny . )
vypracoval: zodpovédny projektant: paré:

rozmér lemovani bude treba zaméfrit pfi realizaci..
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