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Vysvětlení, změny nebo doplnění 
zadávacích podmínek č. 1 

ze dne 22. 6. 2026 

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 

 

„Všejany – ul. Na Prstýnku – rekonstrukce místní 
komunikace a prodloužení vodovodního řadu“ 

 

Veřejná zakázka je zadávána  
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“) 

 

ve zjednodušeném podlimitním řízení 
 

zadavatelem: 

Obec Všejany  
Hlavní 120, 294 43 Všejany, IČO 002 38 902 

 

 

Tato Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích podmínek jsou uveřejňovány  
v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.   



Zadávací dokumentace veřejné zakázky 
„Všejany – ul. Na Prstýnku – rekonstrukce místní komunikace a prodloužení vodovodního řadu“ 

Zadavatel veřejné zakázky:  Obec Všejany 
Poradce veřejné zakázky:  PFI s.r.o., www.pfi.cz  

 

 

 

Dotaz č. 1:  

Geometrické plány 

Dotaz: Budou požadovány GP? V případě že ano, jaké jsou požadavky na zhotovení a do jaké položky 
mají být zahrnuty? 

Odpověď č. 1:  

Geometrické plány nejsou součástí stavby. Geometrické plány si zajistí investor stavby sám. 

 

Dotaz č. 2:  

Archeologický dohled – pol.č. 6 VRN  – Dle zákona zajišťuje tuto činnost investor stavby.  

Dotaz: Rozumí tomu uchazeč správně, že do položky ocení pouze náklady na součinnost? 

Odpověď č. 2:  

Ano, archeologický dohled zajistí investor stavby. Položka zahrnuje součinnost zhotovitele při 
archeologickém dohledu. 

 

Dotaz č. 3:  

Provoz investora – pol.č. 15 VRN 

Dotaz: Co má být v této položce zahrnuto? 

Odpověď č. 3:  

Tato položka nebude součástí rozpočtu. Je z rozpočtu odstraněna. Viz opravený rozpočet v příloze. 

 

Dotaz č. 4:  

Zkoušky průchodnosti, proměření identifikačního vodiče, rozbor vody 

Dotaz: Náklady na tyto zkoušky mají být zahrnuty v položce č.13 VRN? 

Odpověď č. 4:  

Ano součástí této položky jsou následující zkoušky a měření: 1) Zkouška průchodnosti potrubí; 2) 
Krácený rozbor vody; 3) Zkouška funkčnosti identifikačního vodiče; 4) Statická zatěžovací zkouška 
zásypu výkopu - 1x. 

Položka č.13 byla zaměněna za přesnější a doplněna o výše uvedený výpis zkoušek a měření, které jsou 
její součástí. V návaznosti na změnu položky č. 13 byla změněna i položka č. 12, která nyní obsahuje 
pouze ostatní inženýrskou činnost. Viz opravený rozpočet v příloze. 
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Dotaz č. 5:  

Zkoušky hutnění 

Dotaz: Náklady na tyto zkoušky mají být zahrnuty v položce č.13 VRN? 

Odpověď č. 5:  

Ano součástí této položky jsou následující zkoušky a měření: 1) Zkouška průchodnosti potrubí; 2) 
Krácený rozbor vody; 3) Zkouška funkčnosti identifikačního vodiče; 4) Statická zatěžovací zkouška 
zásypu výkopu - 1x. 

Položka č.13 byla zaměněna za přesnější a doplněna o výše uvedený výpis zkoušek a měření, které jsou 
její součástí. V návaznosti na změnu položky č. 13 byla změněna i položka č. 12, která nyní obsahuje 
pouze ostatní inženýrskou činnost. Viz opravený rozpočet v příloze. 

 

Informace č. 1:  

Zadavatel s ohledem na termín uveřejnění tohoto dokumentu a na konec lhůty pro podání nabídek 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.  

Lhůta pro podání nabídek nově končí 24. 6. 2026 ve 14:00 hodin. 

 

Informace č. 2:  

Zadavatel stanovil nový konec lhůty též s ohledem na termín zasedání zastupitelstva obce, které se koná 
24. 6. 2026. 

 

 

 


