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1. Celkovy popis stavhy

1.1, Architektonické FeSeni

Multifunkéni hristé navazuje na dlouhou tradici mistniho kluzisté. Nové bude kluzisté zakomponovano do aredlu, ktery bude moci
slouZit celorocné k mnozstvi rozdilnych volnocasovych aktivit. Dominantnim prvkem je zpevnéna herni plocha z barevného
vulkanizovaného pryzového granulatu. Cerveny natér bude mit ocelovy mobiliaF rozesety po celém aredlu, ktery se bude moci na
zimu sklidit do navrzeného skladu. Sklad je Zelezobetonovy v pfirodni barvé betonu a jeho fasada slouzi zaroven jako lezecka sténa
Ci plocha pro zavéseni basketbalového kose. Betonova plocha je navrzena jako pojizdéna, pro potieby povodi. Aredl je obehnan
oplocenim z dfevénych planék v prirodni barvé dreva. Pfi jizni strané vznikne mensi svah pro usazeni tribuny z drevénych

1.2. Dispozicni, technologické a provozni feseni

Dominantnim prvkem je plocha kluzisté, které bude renovovano. Jeho asfaltova plocha bude nahrazena vulkanizovanym pryzovym
granulatem. V ¢asti plochy bude asfalt zachovan a vyspraven tak, aby mohl slouZit jako kluzisté. Bude zde vyznacena bézecka draha
a basketbalové hristé. Areal bude vybaven mnoZstvim mobilidfe v Cervené a Zluté barvé, ktery se bude moci na zimu sklidit do
navrzeného skladu.

1.3. Bezbariérové uzivani stavby

Pozadavky Vyhl. ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZzadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb jsou dodrzeny
primérené Ucelu objektu. Pristup na hristé zlistava bezbariérovy.

2. Konstrukcni a stavebné technické feseni

2.1. Stavebni feseni

Hristé SO01 je provedeno z barevného gumového granulatu. Navazujici pési komunikace a ledova plocha jsou provedeny jako
asfaltové.

Objekt sklad(i SO02 je proveden z monolitického pohledového Zelezobetonu.

2.2. Konstrukéni a materialové feseni

Cesta je provedena v pfirodni barvé asfaltu.
Objekt sklad(l SO02 je proveden z monolitického pohledového Zelezobetonu.
Herni prvky jsou provedeny jako ocelové s natérem Cervené a Zluté barvy.

Oploceni je stavajici - nové natfena ocelova konstrukce a drevéné plariky. Nové pozice brany na pozemek — konstrukce a clenéni
shodné s oplocenim.

2.3. Bouraci prace

Stavajici mobiliar bude demontovan a uschovan do depozitu mésta. Bude pokacen vzrostly strom lipy srd¢ité o prdméru kmene 500
mm. Zamkova dlazba bude rozebrana véetné obrubnikd a uschovana do depozitu mésta. Souvrstvi asfaltovych ploch bude ve
vyznacenych ¢astech odstranéno az na Uroven podkladu makadamu. Dfevéné plotové dilce z jizni a zadpadnich stran parcel budou
demontovany. Plot z uli¢ni a plot ze strany vodotece bude kompletné rozebran i s plivodnim zaloZenim . Zemni prace zahrnuji
vykopy pro zaloZeni hernich prvk(, vedeni siti a objektu sklad(.

2.4. Stavebni prace

ZaloZeni objektu skladd SO02 a pfilehlé zdi je na betonovych pasech tl. 500 mm. Hloubka past je min 1,0m pod Urovni ptilehlého
terénu. Na pasech je ulozena ZB deska tl. 150 mm vyztuzend dvojici kari siti R8/100/100. Stény jsou navrieny jako monoliticky
pohledovy Zelezobeton. Stfecha je tvofena ZB deskou tl. 120 mm, betonovou spadovou vrstvou a stiednimi asfaltovymi pasy.

2.5. Natéry

Natér venkovnich ocelovych konstrukci — barva ¢ervena, Zluta

(atyp lavicky, plot, zabradli,...)

3. Obecné pozadavky na vystavhu



Projekt je vyhotoven v souladu se stavebnim zdkonem ¢. 283/2021 a vyhlaskou €. 146/2024 Sb. o technickych poZzadavcich na stavby
a vyhlasky ¢. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.

Dodavatel stavby, ktery bude vybran investorem je povinen zajistit béhem provadéni stavebnich Uprav bezpecnost v okoli
stavenisté a ve vlastnim objektu, tak aby nedoslo k vnikani nepovolanych osob do prostoru stavenisteé.

Projektova dokumentace je vypracovana v rozsahu pro stavebni povoleni a nenahrazuje dokumentaci provadéni stavby.

Veskeré zmény, které nastanou pfi realizaci, Ize provadét pouze se souhlasem investora, po odborné konzultaci s dodavatelskou
firmou a projektantem, tak aby byly dodrZeny platné predpisy a normy CSN.

Vypracoval: Ing. arch. Pavel Bi¢ovsky (04 / 2025)



