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1. ROZSAH PROJEKTU

Projekt feSi silnoproudou elektroinstalaci v aredlu hfisté a objektech zazemi. Soucasti projektu je také
uzemnovaci soustava na hfisti a objektu skladu s pfipravou pro objekt zazemi. Umisténi koncovych prvkd bude
upfesnéno pfi realizaci dle kone¢ného navrhu interiérl a upfesnéni pouZitych zafizovacich predmétd a
technologii.

2. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Napét'ova soustava : 3 PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C
3 PE + N, AC, 50Hz, 400/230V, TN-S
1 PE + N, AC, 50Hz, 230V, TN - S

Ochrana p fed Urazem el. proudem : Automatickym odpojenim vadné &asti zdroje pfi soucasném

provedeni hlavniho pospojovéni v celém objektu; dale jsou
pouzity proudové chranice svételnych i zasuvkovych okruha.

3. ENERGETICKA BILANCE

Na zakladé velikosti objektu a charakteru provozu v ném byly provedeny vypoCty predpokladane
spotfeby el. energie. Vychozi hodnoty pro vypocet byly pfevzaty z normy CSN 33 2130.

Zasuvkové okruhy P, =5kwW
Technologie Pi= 8kw
Osvétleni Pi= 2kw
Soudobost =0,7
Celkovy soudoby p ikon RD Ps=10 kW
Hlavni jisti¢ pfed elektromérem (stavajici) 3x25A/B

4. TRIDENi VNEJSICH vLIVU

Ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1Z+Z2 jsou v feSenych prostorech celého domu uréeny nasledujici
vnejsi vlivy:

Vnit/ni prostory: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1,
AR1, AS1, BA2, BC1, BD1, BE1, CAl, CB1.

Vnéjsi prostory: AA3, AA5, ABS, AC1, AD3, AE5, AF2, AG1, AH1, AK1, AM1, AN2, AP1, AR3,
AQ2, AS3, BA1, BE1, BC3, BD1, CA1, CB1

Stfecha: AA3, AA5, AB8, AC1, AD3, AE5, AF2, AG1, AH1, AK1, AM1, AN3, AP1, AR3,
AQS3, AS3, BA1, BE1, BC1, BD1, CA1, CB1

Z hlediska vnéjSich vlivl Ize vnit ini prostory kvalifikovat jako normalni , venkovni prostory jako

abnormalni .

S ohledem na jednozna¢nost téchto Udaju neni nutno vtomto stupni projektové dokumentace
zpracovavat protokol o stanoveni vnéjSich vliv ve smyslu citované normy, ktery je nahrazen timto ¢lankem
Technické zpravy. Protokol o uréeni vnéjSich vlivu zpracuje zhotovitel pfed dokonéenim stavby dle skute¢ného
provedeni stavby.

5. OCHRANNE POSPOJOVANI V OBJEKTU

Pro spravnou funkci ochrany pfed Urazem el. proudem je nutno v celém objektu provést hlavni
ochranné pospojovani. Za timto U¢elem bude pod rozvadééem instalovana shérna hlavniho pospojovani HOP.
HOP bude napojena na uzemneéni dratem FeZn 10mm/PVC. Uzemnéni bude uloZeno ve vykopech po obvodu
objektu. Na HOP se napoji vodicem CY16 rozvadéc¢ a vodicem CY 6 (Zluto-zelenym) kovova potrubi vSech
médii, pfichazejicich do objektu, UT a pfipadné velké kovové hmoty v objektu a dalSi dle potreby.



6. PRIPOJKA, MERENI SPOTREBY ELEKTRICKE ENERGIE

PFipojka NN je ukonc€ena pfipojkovou skfini PPS na fasadé. Pripojkovéa skfif bude zachovéna a dvitka
budou repasovana a natfena novou barvou.

Nad PPS bude osazen novy elektromérovy rozvadé¢ RE. Elektromérovy rozvadé¢ bude osazen v nice.
Elektromérovy rozvadéc bude v provedeni pro 1 elektromér.

7. SILNOPROUDE ROZVODY

VSechny vnitfni rozvody jsou navrzeny kabely CYKY, pfi¢emZ instalace je uvaZzovéna ve sténach, v podlahach a
pfipadné nad SDK stropem. V objektu SO02 budou rozvody vedeny na povrchu v instalacnich trubkach.

V objektu zdzemi bude provedena pouze instalace rozvadécli a zasuvkové skiiné a doCasné napojeni
stavajiciho rozvadéce objektu. Rekonstrukce objektu zazemi bude soucasti samostatné stavby.

VeSkeré el. rozvody je nutno koordinovat srozvody topeni, zdravotechniky a dalSich profesi a
s pozadavky finlnich zafizovacich pfedméta.

Rozvadé¢ RB1 bude slouZit pro napajeni celého aredlu. Rozvadé¢ bude v provedeni na omitku bez
pozarni odolnosti a bude umistén ve vySce cca 100-150cm (spodni hrana). Na vstupu rozvadéce bude osazen
svodi¢ bleskovych proudu dle LPL IlI.

Z rozvadéce RB1 bude docasné napojen kabelem CYKY 4x10 stavajici rozvadéc objektu zdzemi.

Zasuvkova skfin ZS1 bude umisténa na fasadé objektu a bude - —

slouzit pro napajeni stanku ¢i venkovnich pfenosnych zafizeni. Zasuvkovéa ‘ = 7,-
skiifi bude obsahovat 1x400V/32A, 1x400V/16A, min 2x 230V a pfislusné N
jisténi dle platnych norem. Napajeni zasuvkové skiiné bude provedeno ]

z rozvadéce RB1 ze samostatného jistiCe, ktery umozni jeji vypnuti mimo 1
konani venkovnich akci. Zasuvkové skfin bude caste¢né zapusténa do
fasady a bude uzaviratelna s krytim min IP65. ]

BT
) &

Z&suvka a vypina € ve skladu budou umistény ve vySce 120cm.

Kniha svitidel:

D LED pramyslové liniové svitidlo
LED 32W/3000K
Kryti IP65, odolnost IK08

Hodnoty intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464-1
Sklady 100Ix

Soucasti rozvadéce bude bezdratové spinani venkovniho osvétleni s dalkovym ovladacem (4kanalovy).
Poloha antény bude upfesnéna dle zkuSebniho provozu tak, aby byl zajiStén dosah z domu spréavce. Pfijimac
délkového ovladani bude umistén na DIN listé v rozvadéci a bude umoznovat ruéni spinani jednotlivych kanald
tlagitky na pfijimaci.




8. VENKOVNi ROZVODY

Z objektu zazemi (SO04) bude napojeno venkovni osvétleni a sklad (SO02).

Kabely budou uloZeny v chrani¢kéach ve vykopu hloubky 80cm v piskovém loZi a ozna€eny signalizaéni
félii. V soubéhu s pfivodnim kabelem bude poloZena zemnici paska FeZn 30x4. Zemnici paska bude uloZena
minimalné 15cm pod nebo vedle kabell. Ze zemnici pasky budou vyvody dratem FeZn 10mm u jednotlivych
stoZarq.

PFi kfizeni Ci soubéhu s ostatnimi inZenyrskymi sitémi bude dodrZzeno prostorové usporadani siti dle
CSN 73 6005.

Venkovni osvétleni bude zajisténo 4mi stoZary celkové vysky 8m. Stozary a svitidla budou soucasti
samostatné stavby. Ovladani osvétleni je feSeno dilkové (bezdratovy ovladac) a lokélné v rozvadéci RB1.

Pro osvétlovaci stoZary budou pripraveny betonové zaklady 80x80cm s hloubkou 100cm s pouzdrem
300mm. Kabely budou ukonéeny v pouzdfe s rezervou +2m.

9. UZEMNENI

Uzemnéni:
Zemnici paska FezZn 30x4 bude uloZena ve vykopech svyvody dratem FeZn 10mm u jednotlivych svodu,
stoZard, konstrukci a HOP.

Na uzemnéni budou napojeny osvétlovaci a vlajkové stoZzary a velké kovové
konstrukce v areélu.

Kovovy domek sitového hfisté bude na uzemnéni napojen pfes zemni krabice se
zkuSebni svorkou tak, aby byla moznost jeho odpojeni a demontaze v zimnim obdobi.

Jimaci soustava:

Objekt skladu SO02 je Zelezobetonova stavba. Ocelové vyztuZe objektu budou vzdjemné vodivé propojeny a
budou minimélné na 2 mistech pfipojeny pres zkuSebni svorky na uzemnéni. Objekt je v ochranném prostoru
stozaru VO a nebude mit vlastni jimaci soustavu.

Pro objekt zazemi bude provedena pfiprava pro osazeni 2 svodu jimaci soustavy, kter4 bude soucasti
samostatné stavby objektu zazemi.

ZkuSebni svorky:

ZkuSebni svorky budou umistény na kazdém pfipojeni svodu k uzemnovaci soustavé, mimo niahodné svody,
které jsou spojeny se zakladovym zemnic¢em. Pro Ucely méfeni musi byt mozno svorku rozpojit pomoci naradi.
Za normalniho provozu musi zustat spojena. ZkuSebni svorky budou oznaceny €islem.

10. OSTATNI

e Zavazné predpisy pro projekt, stavbu a montéaz
PFi instalaci elektrickych rozvodd musi byt dodrZzeny platné normy.

» Dodavatel provedeni el. instalace musi na el.zafizeni vypracovat vychozi revizni zpravu a projekt
skute¢ného provedeni ve kterém budou zakresleny veskeré zmény instalace béhem stavby.

+ Dokumentace je zpracovana pro Ucely tzemniho a stavebniho fizeni
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