
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY 
STÁVAJÍCÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU A 

HOSPODY 
 

Dokumentace pro provádění stavby  
Zvolte položku. 

 
 
 
 

Investor: Obec Račice-Pístovice 
Račice 72,  
683 05 Račice-Pístovice 

Místo stavby: Račice-Pístovice, Budova s číslem popisným 33 
683 05 Račice-Pístovice 
Parc. č.: st. 61, 18/3, 18/6 
K.ú. Pístovice  
 

Zpracovatel: Ing. Ludvík Sláma 
Bieblova 22  
613 00 Brno 

Vypracoval: Ing. Ondřej Fukan 

Datum: 12/2024 

  



NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU A HOSPODY 
Dokumentace pro provádění stavby  Zvolte položku. 

Souhrnná technická zpráva 
12/2024  Stránka 2 z 36 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 

Projekt řeší přístavbu, nástavbu a stavební úpravy stávajícího společenského sálu a 
hospody s profesionální kuchyní.   
Stávající stav:  
Stávající objekt je nepodsklepený, jednopodlažní s částečně sedlovou střechou a částečně 
střechou pultovou a nevyužívaným podkrovím. Tvar objektu je nepravidelný - objekt byl 
historicky několikrát stavebně upravován a přestavován.  
Objekt je zasazen do nepravidelné stávající řadové zástavby rodinných domů. Stávající 
pozemek je převážně rovinatý. 
Stávající stavba je napojena na přípojky splaškové kanalizace, vodovodu, přípojkou 
dešťové kanalizace, sítě NN a plynovou (na obvodové uliční stěně jsou osazeny 2x HUP). 
Dále je stavba napojena stávající přípojkou na metalický informační kabel (Infos – zůstane 
nezměněno).  
 

  
Obrázek 1 - Stávající stav (Pohled uliční) 
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Obrázek 2 - Stávající stav (pohled dvorní) 

  
Obrázek 3 - Stávající stav (pohled dvorní) 
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Nový stav:  
Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu řeší pouze stavební úpravy objektu, účel 
stavby zůstane stávající. Dojde pouze ke změně tvar a dispozice stavby. S tímto souvisí i 
doplnění stavby o potřebné technické zařízení budovy.  
Nový tvar stavby, budou tvořit dva nepravidelné obdélníky (jedna část dvorní a druhá uliční). 
Tyto části jsou spojeny, spojovacím vikýřem. Každá z těchto částí bude zastřešena 
sedlovou střechou, spojeny budou objekty vikýřem. Stavba bude nadále nepodsklepená, 
jednopodlažní s nově využitým podkrovím.  
Konstrukce stávající stavby bude částečně zachována a částečně odstraněna. Blíže je toto 
graficky znázorněno v projektové dokumentaci tohoto projektu.  
 

 
Obrázek 4 - Nový stav (pohled uliční) 

 
Obrázek 5 - Nový stav (pohled dvorní) 
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Obrázek 6 - Nový stav (pohled dvorní) 

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, 
poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek, na kterém bude stavba umístěna, se nachází v okrajové části obce Račice-
Pístovice (Část Pístovice), kde jsou umístěny převážně rodinné domy. Stavební pozemek 
je rovinatý. Stávající pozemek je částečně zpevněný zámkovou dlažbou a zatravněn. V 
současné době je stavba a pozemek využíván ke konání společenských akcí (oslavy, 
svatby, hody atd…). Toto zůstává nezměněno. Stavební pozemek se nenahází 
v záplavovém ani poddolovaném území.  

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními 
nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně 
historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území 

Podmínky Ú.P. Račice-Pístovice:  
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Podle platného „Územního plánu obce Račice-Pístovice‘‘ je pozemek situován v 
zastavěném území ve stávajících plochách – OX – občanská vybavenost smíšená. 
 
Záměr je v souladu s územním plánem protože splňuje hlavní využití území, do kterého je  
stavba umístěná a není v rozporu s žádným dalším ustanovením územního plánu obce 
Račice-Pístovice. 
Dále záměr splňuje výškové omezení dle ÚP (1.nadzemní podlaží a podkroví) dále splňuje 
svým tvarem nutnost zachování venkovského rázu zástavby. 

ZÁMĚR JE TEDY V SOULADU S ÚZEMNÍM PLÁNEM OBCE RAČICE-PÍSTOVICE 
 

d)  výčet a závěry průzkumů 

Byl proveden stavebně – technický průzkum stávající stavby. Byly zjištěny hydrogeologické 
poměry v daném území.  

Závěr stavebně-technického průzkumu stávajícího zdiva:  
V rámci STP byly provedeny sondy k základovým konstrukcím, kterými bylo zjištěno, že je 
objekt založen na kamenných základových pasech s hloubkou základové spáry 0,95 - 
1,45m podúrovní terénu. 
Zdivo v objektu je provedeno převážně z cihel plných pálených na maltu vápennou 
dosahující návrhové pevnosti v tlaku 1,06 MPa, s výjimkou severní části východní obvodové 
stěny a severní části střední stěny, kde je zdivo z nepálených cihel na maltu hliněnou. 
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Cihelné zdivo je na několika místech vlhké. Zvýšená nebo velmi vysoká vlhkost je jednak 
způsobená porušenými odpady v kuchyni a jednak „uzavřením“ zdiva keramickými nebo 
dřevěnými obklady, tepelnou izolací nebo cementovými omítkami, kdy do zdiva vzlíná 
vlhkost z podzákladí a zdivo nemůže přirozeně vysychat. Blíže je vlhkost a únosnost zdiva 
popsána ve zprávě o provedení stavebně technického průzkumu, který je nedílnou součástí 
projektové dokumentace.  
 

Závěr inženýrsko-geologického průzkumu: 
Inženýrskogeologický průzkum pro přístavbu a stavební úpravy stávajícího společenského 
sálu a hospody byl proveden na základě ručně vrtané sondy o průměru 70 mm, sondy DPL, 
místního šetření a zhodnocení dosavadních zkušeností a archivních prací. 
Závěrem průzkumu je zjištění, že vybrané staveniště je vyhovující po stránce geologických 
a hydrogeologických poměrů, a z hlediska ekologie. Geologické podmínky nebrání záměru 
výstavby a výsledky inženýrskogeologického průzkumu poskytují podklady pro posouzení 
základových poměrů. 
Geologické poměry jsou hodnoceny jako složité a stavbu řadíme do 2. geotechnické 
kategorie. 
Důvodem je vysoká úroveň hladiny podzemní vody a snížená únosnost zastižených zemin. 
Na základě zatřídění zemin a normativních charakteristik zemin jsou zeminy řazeny do dvou 
geotechnických typů GT1 a GT2*; geotechnický typ GT1 je dále dělen do dvou podtypů „a“ 
a „b“. 
Byly vyčleněny následující geotechnické typy a podtypy: 
GT1 – jílovito-prachovité zeminy F5 a F8 
GT1a – polotuhé až tuhé (Rd 100 kPa) 
GT1b – měkké až polotuhé (Rd 60-70 kPa) 
GT2* – pevný horizont (Rd 100-120 kPa) 
Zájmový prostor je překryt vrstvou navážek, které byly popsány do hloubky 0.7 m p.t. V 
jejich podloží byly dokumentovány zeminy GT1a, které v hloubce 0.9-1 m p.t. přecházejí do 
méně únosných zemin GT1b. Zeminy GT1b byly penetrovány až do hloubky 2.1 m p.t., kde 
přecházejí zpět do GT1a. Zeminy GT1a byly popsány až do 3.1 m p.t., kde byl naražen 
povrch horizontu GT2*. 
 
Přístavba 
Založení plánované přístavby bude směřovat do zemin GT1b, které mají nízkou únosnost 
Rd 60-70kPa. Zakládání do těchto zemin se jeví jako poměrně komplikované a základové 
pasy bude pravděpodobně nutné dimenzovat více do šířky. Způsob založení je nutné 
nejprve ověřit statickým výpočtem. 
Alternativou mohou být základové patky opřené do horizontu GT2*, u kterého lze očekávat 
výrazně vyšší únosnost než u GT1b. Jeho charakter, ale nebylo možné použitými 
průzkumnými metodami plnohodnotně ověřit. V případě návrhu základů směřujících do 
tohoto horizontu, doporučujeme nejprve ověřit jeho charakter doplňkovým průzkumem 
strojním vrtem, nebo kopanou sondou. 
Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 1.3 m p.t. a ustálila se v úrovni 1 m p.t. 
Vliv podzemní vody na základové konstrukce bude vysoký a doporučujeme je zbudovat z 
voděodolných materiálů. Minimální nezámrznou hloubku hodnotíme na 1.2 m p.t. 
 
Stavební úpravy 
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Lze předpokládat, že stávající základové pasy směřují do zemin GT1b, nebo těsně do jejich 
nadloží. Doporučujeme ověřit statickým výpočtem, jestli jsou stávající základy dostatečné 
pro přitížení stavby stavebními úpravami. 
V případě, že by nebyly stávající základy dostatečné, doporučujeme přistoupit k jejich 
rozšíření. 
 
Zájmový prostor leží v ochranném pásmu vodního zdroje stupně 2b – Drnovice-Račice-
Pístovice studny S1, S3-5, 1001. Je nutné dbát platných vodoprávních nařízení. 
Během stavby je vždy vhodná průběžná kontrola geologickým dozorem. Geologický dozor 
by měl být vyžádán, pokud se v průběhu stavby zjistí neočekávané okolnosti, které nejsou 
v souladu se zjištěními uvedenými v této závěrečné zprávě. 
 

Závěr hydrogeologického průzkumu:  
Na základě místních hydrogeologických poměrů, charakteru základových půd a výsledků 
vsakovacího experimentu byly posouzeny vsakovací poměry stavebního místa. 
Místní hydrogeologické podmínky jsou nevhodné pro odvádění srážkových vod do půdního 
a horninového prostředí vsakováním. 
V prostoru plánovaného vsaku jsou pod vrstvou navážky uloženy jílovito-prachovité zeminy 
tříd F5 a F8. 
 

 
Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 1.3 m p.t. a ustálila se v úrovni 1.0 m p.t. 
 
Koeficient vsaku byl vsakovacím experimentem stanoven na 1.2E-05 m/s. Vypočtený 
koeficient reflektuje především hydrodynamické vlastnosti zvodně. 
Faktory nevhodnosti pro zasakování: 
• Na zájmové parcele je vysoká úroveň hladiny podzemní vody a není tak možné dodržet 
minimální odstupovou vzdálenost dna vsakovacího zařízení od hladiny podzemní vody, 
která je stanovena normou ČSN 75 9010. 
• Zasakování vod na zájmové parcele může způsobit její podmáčení a mohlo by mít 
potenciální negativní vliv na plánovanou stavbu a případně i okolní zástavbu. 
Doporučujeme proto: 
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• Srážkové vody akumulovat a využívat je pro zálivku zeleně a případně i jako užitkovou 
vodu v objektu v co nejvyšší míře. 
• Akumulační nádrž vybavit přepadem do místní kanalizace. 
 
Zájmový prostor leží v ochranném pásmu vodního zdroje stupně 2b – Drnovice-Račice-
Pístovice studny S1, S3-5, 1001. Je nutné dbát platných vodoprávních nařízení. 
Nepředpokládá se žádné významné znečištění likvidovaných srážkových vod. Možné je 
běžné znečištění prachem zejména v suchých letních dnech a prachem nasedaným na 
sněhové pokrývce. 
 
Dále je možné znečištění opadaným listím v podzimním období. 
Nebyla zjištěna žádná další skutečnost, která by bránila vsakování z hlediska ochrany 
stávajících i plánovaných jímacích zdrojů a obecné ochrany podzemních vod a střetů s 
dalšími zájmy chráněnými příslušnými předpisy. 

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Neřeší se.  

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 
omezení a podmínek pro ochranu 

 Neřeší se. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Stavba nebude mít negativní vliv na stavby a pozemky v okolí, ani na odtokové poměry v 
území. Majitelé sousedních parcel se stavbou vyjádřili písemný souhlas.  

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

K posouzení existence záboru zemědělského půdního fondu bylo vydáno rozhodnutí podle 
§ 1 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění – viz níže: 
 
ROZHODNUTÍ 
Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF, jako obecní úřad obce 
s rozšířenou působností příslušný podle ustanovení § 15 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
posoudil žádost obce RAČICE-PÍSTOVICE, IČ: 00292249, sídlem Račice 72, 683 05 
RAČICE-PÍSTOVICE, zastoupené na základě plné moci ze dne 25. 03. 2025 Ing. Ondřejem 
Fukanem, nar. 06. 02. 1997, Hybešova 985/30, Staré Brno, 602 00 BRNO, doručenou dne 
25. 06. 2025, ve věci rozhodnutí v pochybnostech, zda pozemky parc. č. KN 18/6 a 18/3 o 
výměře 285 m² a 136 m² v k. ú. Pístovice jsou součástí zemědělského půdního fondu. 
 
Na základě místního šetření dne 22. 07. 2025 a posouzení předložených dokladů a 
stanovisek rozhodl takto: 
Pozemky parc. č. 18/6 a 18/3 v k. ú. Pístovice o výměře 285 m² a 136 m², vedené v KN jako 
zahrada, neodpovídají dle kontroly tomuto druhu pozemku a nejsou součástí zemědělského 
půdního fondu dle § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru 
nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní 
vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného 
právního předpisu 

Zájmový prostor leží v ochranném pásmu vodního zdroje stupně 2b – Drnovice-Račice-
Pístovice studny S1, S3-5, 1001. Je nutné dbát platných vodoprávních nařízení. 
Během stavby je vždy vhodná průběžná kontrola geologickým dozorem. Geologický dozor 
by měl být vyžádán, pokud se v průběhu stavby zjistí neočekávané okolnosti, které nejsou 
v souladu se zjištěními uvedenými v této zprávě, případně v IGHG průzkumu.  

j) navrhované parametry stavby-například zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ 
navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby 

Stávající stav:  
Plocha parcely č. st. 61, 18/3, 18/6 k.ú. Pístovice: 1 050m2  
Zastavěná plocha stávajícího objektu: 455,5m2 

Dvorní přístřešek: 82,45m2 
Zpevněné plochy k objektu -  144,44m2 

Uliční přístřešek: 10,1m2 
Zastavěná plocha pozemku celková: 692,49m2 

Zastavěnost pozemku v %: 65,95%  
Obestavěný prostor vlastní stavby: 2733m3 
Předpokládaný maximální počet návštěvníků stavby: 95  
Předpokládaný maximální počet zaměstnanců ve stavbě: 5 
Podlahová plocha: 339,67m2 
 
Nový stav:  
Plocha parcely č. st. 61, 18/3, 18/6 k.ú. Pístovice: 1 050m2  
Zastavěná plocha objektu: 497,3m2 

Dvorní přístřešky: 13m2 
Zpevněné plochy k objektu (stávající park. stání) -  144,44m2 

Uliční přístřešek: 13,11m2 

Dvorní zpevněná plocha: 143,52m2 
Zastavěná plocha pozemku celková: 756,34m2 

Zastavěnost pozemku v %: 72%  
Obestavěný prostor vlastní stavby: 4077,86m3 
Předpokládaný maximální počet návštěvníků stavby: 95  
Předpokládaný maximální počet zaměstnanců ve stavbě: 5 
Podlahová plocha: 666,2m2 
 

k) limitní bilance stavby-potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou 
vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod. 
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Výpočtový průtok (dle ČSN 75 5455) 

Zkratka počet Qa Součinitel Průtok 
WC 14 0,1 0,7 0,392874 
Vy 3 0,2 1 0,34641 
U 12 0,1 0,65 0,450333 
D 8 0,2 1 0,565685 
M 1 0,1 1 0,15 
P 6 0,3 0,75 0,275568 
S 1 0,2 1 0,2 
Celkový 
průtok: 2,38087 l/s   

 
Stávající přípojka má vnitřní průměr 32 mm, předběžný návrh přípojky pro řešený objekt je 
minimálně 31,8 mm → stávající přípojka vyhovuje 
 
Množství splaškových vod 
(dle potřeby vody) 
Průměrný denní odtok splaškové vody 1709,0 l/den 
Maximální denní odtok splaškové vody 2563,5 l/den 
Maximální hodinový odtok splaškové vody 0,053 l/s 
Roční odtok splaškové vody 422,71 m3/rok 
 

Návrh lapáku tuku 
Plánovaná kapacita gastro provozu je 50 jídel za den. 
 
t = 6 hodin 
M = 50 jídel 
Vm = 50 litrů vody na pokrm 
F = 8,5 – součinitel nárazového zatížení 
fd = 1,0 – součinitel hustoty tuků a olejů 
ft = 1,3 – součinitel teploty vody na přítoku 

-potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011Sb 

Název Počet Potřeba 
Potřeba za 

den 
Návštěvníci sálu (cca 1x týdně) 95 návštěvníků 6 l/nav 570 l/den 
Hospoda 
(na jednoho pracovníka v jedné směně (cca 
310 dnů/rok), zahrnuje i zákazníky bez mytí 
skla – výčep, podávání studených jídel a 
teplých jídel) 5 pracovník 219 l/prac 1095 l/den 
Vybavení na mytí skla 
(výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min 
za jednu směnu) 1 směnu 164 l/směna 164 l/den 

       
Průměrná denní potřeba vody: 1829 l/den     
Maximální denní potřeba vody: 2743,5 l/den     
Maximální denní potřeba vody: 0,032 l/s     
Maximální hodinová potřeba vody: 0,057 l/s     
Celková roční potřeba vody: 428,95 m3/rok     
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fr = 1,3 – součinitel vlivů čistících a oplachovacích prostředků 
 

𝑉 = 𝑀 × 𝑉௠ = 50 × 50 = 2500 𝑙/𝑑𝑒𝑛 

𝑄௦ =
𝑉 × 𝐹

3600 × 𝑡
=

2500 × 8,5

3600 × 6
= 0,98 𝑙/𝑠 

 
Potřebný jmenovitý rozměr: 

𝑁𝑆 = 𝑄ௌ × 𝑓ௗ × 𝑓௧ × 𝑓௥ = 0,93 × 1,0 × 1,3 × 1,3 = 1,66  
 
Minimální objem kalového prostoru: 
 

𝑉௠௜௡ = 100 × 𝑁𝑆 = 100 × 1,7 = 170 𝑙 
 

Navržen je lapák tuků NG 2 o rozměrech 1,36x1,0x1,16 m. Lapák tuků bude umístěn 
v zemi před objektem. Jmenovitá velikost odlučovače dle ČSN EN 1825-2 NS 2. Lapák tuků 
bude dodatečně staticky obetonován a osazen dle pokynů výrobce.  
 

Návrhové srážkoměrné parametry 
Srážkoměrná stanice dle ČSN 75 9010: Vyškov-Brňany 
Zvolená periodicita srážky: 0,1 
Zdroj dat: ČSN 75 9010 
 

tc 00:05 00:10 00:15 00:20 00:30 00:40 01:00 02:00 04:00 

hd 12,2 16,1 19,5 22,1 26,4 31,4 34 42,5 43,8 

 
tc 06:00 08:00 10:00 12:00 18:00 24:00 48:00 72:00 
hd 44,4 45 45,6 46,2 48,1 49,3 58,3 64 

tc ...doba trvání srážky [min] 
hd ...návrhové úhrny srážek [mm] 

 
Odvodňované plochy 

Celková odvodňovaná plocha: 692,45 m2 
Průměrný součinitel odtoku: 0,84 
Celková redukovaná odvodňovaná plocha: 618,03 m2 
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Způsob výpočtu 

 
Pro výpočet RN se ve výpočtu zaměňuje člen ((1/f).kv) za parametr povoleného odtoku. 
 
Dešťové poměry navrhovaného vsakovacího objektu 

Doba 
deště 
[min] 

Úhrn 
deště 
[l/s/ha

] 

Celko
vý 

objem 
deště 
[m3] 

Povol
ený 

odtok 
[l/s] 

Kritic
ký 

objem 
deště 
Vvz 
[m3] 

Doba 
práz
dnění 
[hh:
mm] 

00:05 12,2 7,54 0,15 7,39 04:06 
00:10 16,1 9,95 0,30 9,65 05:22 
00:15 19,5 12,05 0,45 11,6 06:27 
00:20 22,1 13,66 0,60 13,06 07:15 
00:30 26,4 16,32 0,90 15,42 08:34 
00:40 31,4 19,41 1,20 18,21 10:07 

Název 
plochy 

Ploch
a [m2] 

Sou
č. 

odt 

Redu
k. 

ploch
a [m2] 

Charakteristika plochy Připoj. 
k 

Šikmá 
střecha 

409,2 1 409,2 Střechy s nepropustnou horní vrstvou nad 5% Retence 

Plochá 
střecha 

85,3 1 85,3 Střechy s nepropustnou horní vrstvou 1%-5% Retence 

Zelená 
střecha 

13,4 0,6 8,04 Střechy s propustnou horní vrstvou 
(vegetační střechy) 1%-5% 

Retence 

Přístřešk
y - dvůr 

11,9 1 11,9 Střechy s nepropustnou horní vrstvou 1%-5% Retence 

Zpevněn
á plocha 

172,6
5 

0,6 103,5
9 

Dlažby s pískovými spárami 1%-5% Retence 
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01:00 34 21,01 1,80 19,21 10:40 
02:00 42,5 26,27 3,60 22,67 12:36 
04:00 43,8 27,07 7,20 19,87 11:02 
06:00 44,4 27,44 10,80 16,64 09:15 
08:00 45 27,81 14,40 13,41 07:27 
10:00 45,6 28,18 18,00 10,18 05:39 
12:00 46,2 28,55 21,60 6,95 03:52 
18:00 48,1 29,73 32,40 -2,67 -

01:29 
24:00 49,3 30,47 43,20 -12,73 -

07:04 
48:00 58,3 36,03 86,40 -50,37 -

27:59 
72:00 64 39,55 129,6

0 
-90,05 -

50:02 
 

Název  Retence 
Hladina podzemní vody [m] HPV 1,0 
Povolený odtok [l/s]  0,5 
Redukované odvodňované plochy [m2] Ared 618,03 
Doba trvání srážky [min] tc 120 
Kritický úhrn deště, hd [mm] hd 42,5 
Kritický výpočtový objem deště 
[m3] 

Vvz 22,67 

Doba prázdnění [hh:mm]  12:36 
 
Minimální užitný objem retenční nádrže musí činit 22,67 m3 
 
Velikost retenční nádrže dle ČSN 75 9010 
 
Vzhledem k hydrogeologickým podmínkám v místě sondy, ve které byla provedena vsakovací 
zkouška není vhodné na pozemku vsakovat. Koeficient vsaku sice dosahuje příznivé hodnoty 
1,2*10-5. Důvodem nevhodnosti je vysoká úroveň hladiny podzemní vody, která má ustálenou 
hladinu v hloubce 1 m p.t. Nelze tak dodržet minimální odstupovou vzdálenost dna vsakovacího 
zařízení od hladiny podzemní vody, která je stanovena normou ČSN 75 9010. (viz 
Hydrogeologický průzkum vsakovacích poměrů, zhotovitel: AGS Hruby s.r.o., zpracováno 
v únoru 2025) Z tohoto důvodu je navržena retenční nádrž. Retenční nádrž je navržena jako 
prefabrikovaná betonová. Nádrž bude mít vnější rozměry 4,15x3,64x2,75 m, užitný objem 
24,20 m3 a bude umístěna na pozemku investora v zemi před objektem. Nádrž bude osazena na 
20-ti cm betonovou desku. V nádrži je osazeno ponorné čerpadlo s přednastaveným 
regulovaným odtokem na hodnotu 0,5 l/s. Čerpací potrubí bude napojen do nové revizní šachty, 
která je součástí stávající přípojky dešťové kanalizace v objektu. 

 
Kanalizace dešťová je navržena z plastového potrubí PVC-KG, potrubí bude uloženo do rýhy 
pažené na 10cm pískového lože s obsypem písku. Minimální sklon potrubí gravitační části 
dešťové kanalizace je 1,0 %. 

 
Potřeba plynu: 
Seznam spotřebičů a jejich spotřeba paliva: 
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HUP 1: 
2x Plynový kondenzační kotel (např. Luna Duo-tec MP+ 1.50) V = 5,4-48,6 kW, Q = 9,8 m3/hod  

Celkem:              Q = 9,8 m3/hod 
 

HUP 2: 
6x Plynový hořák (1 hořák o výkonu 6 kW)   V = 36 kW  Q = 4,21 m3/hod 
1x Konvektomat      V = 15 kW Q = 1,76  

Celkem:         Q = 5,97 m3/hod 
 
Zásobování elektrickou energií 

Stavba je napojena stávající přípojkou na vedení NN na veřejnou síť v obci. Na hranici 
parcely je umístěna stávající přípojková skříň, ve které bude nacházet třífázový jistič 3x32 
A.  
Nově bude osazen nový třífázový jistič 3x80A, který bude kompletně napájet celý objekt.  
 
 
Projekt řeší: 
Silnoproud: 
• el. přívod NN a napojení podružných rozvodnic 
• rozvody pro el. osvětlení 
• rozvody pro nouzové osvětlení 
• rozvody pro zásuvky 
• rozvody pro technologii 
 
Slaboproud: 
• datová síť 
• dataprojektor 
• příprava pro reproduktory a mix. pult 
 

    Hlavní provozní údaje:  
Proudová soustava: 3PEN, 3N+PE ~ 50 Hz, 400 V, TN-C-S  
Instalovaný příkon: pro řešenou část – cca 60 kW 
Soudobý příkon:  pro řešenou část – cca 50 kW 
Měření el. energie:  nové v rozvaděčovém pilíři RES 
Vnější vlivy:   jsou určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 
Osvětlení: LED svítidly, hodnota udržované osvětlenosti je určena podle 

ČSN EN 12464-1 
Technologie:  VZT – dle technické zprávy VZT 

 
Kompletně je tento systém popsán v samostatné částí této projektové dokumentace – 
ELEKTORINSTALACE.  

 
VYTÁPĚNÍ STÁVAJÍCÍ STAV:  

Stávající systém vytápění je řešen jako dvoutrubkový teplovodní systém s klasickými 
otopnými tělesy. Hlavním zdrojem tepla je plynový kotel, který zajišťuje centrální vytápění 
objektu. Na vybraných místech je tento systém doplněn o elektrické a plynové bojlery, které 
slouží především k ohřevu teplé vody. Rozvod otopné vody je proveden dvoutrubkovým 
systémem, kde jednotlivá otopná tělesa jsou napojena na přívodní a zpětné potrubí. 
Regulace teploty v jednotlivých místnostech je realizována pomocí termostatických ventilů 
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na radiátorech. V prostoru hospody je dále instalována krbová vložka na tuhá paliva, která 
slouží jako doplňkový zdroj tepla a vytápí výhradně místnost hospody. Spalinové cesty jsou 
řešeny odpovídajícím komínovým systémem dle platných předpisů. 
 

VYTÁPĚNÍ NOVÝ STAV:  
Zdrojem tepla je kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů s nerezovým výměníkem, 
čerpadlem kotlového okruhu a pojistným ventilem (otevírací přetlak 4 bar). Jmenovitý 
tepelný příkon jednoho kotle je 46,3 kW. Celkový příkon instalovaných zdrojů je nižší než 
100 kW. 
Plynové kondenzační kotle jsou plynovými spotřebiči typu C. V technické místnosti jsou 
přívod spalovacího vzduchu a odtah spalin kotle řešeny koaxiálním vedením. Sání 
spalovacího vzduchu probíhá z komínové šachty, resp. ústí komínu. 
Se zdrojem tepla budou instalována další technologická zařízení jako hydraulický 
vyrovnávač dynamických tlaků a kombinovaný rozdělovač sběrač. Zabezpečovacími 
zařízeními otopné soustavy jsou pojistný ventil (součást dodávky kotle) a expanzní nádoba 
o objemu 80 l. 
Ohřev teplé vody je zajištěn v nepřímotopném zásobníku teplé vody o objemu 200 l. Pro 
ohřev tohoto zásobníku je využita jedna z topných větví. 
Zmíněná technologická zařízení jsou umístěna v technické místnosti (č. m. 104). 
Objekt je vytápěn pomocí podlahových konvektorů, deskových a trubkových otopných těles 
a také pomocí vzduchotechniky. Podlahové konvektory jsou využity pro vytápění pivnice (č. 
m. 102), baru (č. m. 103), společenského sálu (č. m. 105) a galerie (č. m. 201). 
 
Bilance 
Maximální potřeba zemního plynu (oba kotle)  9,8 Nm3/h 
Celková roční potřeba tepla na vytápění   142,5 GJ/rok (39,6 MWh/rok) 

 

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Viz. předchozí odstavec této zprávy – B.1.k).  

m) základní předpoklady výstavby-časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Stavba není členěna na etapy. Zahájení stavby je předpokládano na 03/2026.  

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba 
jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Neřeší se.  

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud 
mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s 
povolením stavby 

Neřeší se.  

B.2. URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
(Urbanismus-kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení.) 
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Urbanistické řešení vychází ze stávající struktury zástavby, která je tvořena nepravidelnou 
řadovou zástavbou rodinných domů. Objekt společenského sálu s hospodou je umístěn v 
rámci této zástavby a jeho nová podoba bude respektovat charakter okolního prostředí. 
Přístavba a nástavba objektu zachovává jeho funkční využití a upravuje pouze jeho tvar a 
dispoziční řešení. 
 
Architektonické řešení navazuje na původní historický vývoj stavby a její postupné stavební 
úpravy. Objekt bude nově tvořen dvěma nepravidelnými obdélníkovými hmotami, 
propojenými vikýřem. Každá z těchto částí bude zastřešena sedlovou střechou, čímž bude 
stavba lépe zapadat do charakteru okolní zástavby. Nové využití podkrovního prostoru 
umožní efektivnější využití objemu stavby, aniž by došlo k výraznému narušení měřítka či 
uliční linie. 
 
Materiálové a barevné řešení fasády bude přizpůsobeno okolní zástavbě, přičemž důraz 
bude kladen na soudobé provedení s ohledem na historický kontext objektu. Cílem 
architektonického návrhu je vytvoření harmonického a funkčního celku, který bude 
odpovídat požadavkům na provoz společenského sálu a pohostinského zařízení, zároveň 
však respektovat urbanistický ráz daného území. 
 
Stávající stav:  
Stávající objekt je nepodsklepený, jednopodlažní s částečně sedlovou střechou a částečně 
střechou pultovou a nevyužívaným podkrovím. Tvar objektu je nepravidelný - objekt byl 
historicky několikrát stavebně upravován a přestavován.  
Objekt je zasazen do nepravidelné stávající řadové zástavby rodinných domů. Stávající 
pozemek je převážně rovinatý. 
Stávající stavba je napojena na přípojky splaškové kanalizace, vodovodu, přípojkou 
dešťové kanalizace, sítě NN a plynovou (na obvodové uliční stěně jsou osazeny 2x HUP). 
 
Nový stav:  
Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu řeší pouze stavební úpravy objektu, účel 
stavby zůstane stávající. Dojde pouze ke změně tvar a dispozice stavby. S tímto souvisí i 
doplnění stavby o potřebné technické zařízení budovy.  
Nový tvar stavby, budou tvořit dva nepravidelné obdélníky, které jsou spojeny (jedna část 
dvorní a druhá uliční). Každá z těchto částí bude zastřešena sedlovou střechou, spojeny 
budou objekty vikýřem. Stavba bude nadále nepodsklepená, jednopodlažní s nově 
využitým podkrovím.  
Konstrukce stávající stavby bude částečně zachována a částečně odstraněna. Blíže je toto 
graficky znázorněno v projektové dokumentaci tohoto projektu.  

 

B.3. ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

B.3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

 
 
 
Obecný popis stávající stav:  
Zkoumaný nepodsklepený jednopodlažní objekt hospody a kulturního sálu byl postaven 
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pravděpodobně již počátkem minulého století. Původně se pravděpodobně jednalo o dvojici 
budov, které byly v minulosti následně vzájemně provozně propojeny, ze strany dvora byly 
v minulosti provedeny různé přístavby. 
Ze statického hlediska se jedná o zděný objekt s převážně podélným nosným systémem. 
Základy jsou provedeny z kamenných základových pasů. 
Svislé nosné konstrukce jsou převážně z cihelného zdiva - z cihel plných pálených na maltu 
vápennou, ale i z cihel nepálených (tzv. kotovic) na maltu hliněnou. Vnitřní omítky jsou 
převážně vápenné, místy i cementové. Z exteriéru je proveden kontaktní zateplovací 
systém z polystyrenu a tenkovrstvé omítky. 
Podlahy jsou v 1.NP objektu většinou provedeny z různých druhů keramické dlažby nebo 
vlysů. 
Okolní terén je většinou rovinatý, provedený z betonové zámkové dlažby, ze strany ulice je 
okolo objektu proveden obsyp z kačírku. 
Stávající zastřešení tvoří v uličním traktu budovy konstrukce ležaté stolice. Ve dvorním 
traktu se jedná o pultovou střechu s několika historickými přístavbami a úpravami.  
 
Obecný popis bourané konstrukce:  
Budou zbourány kompletně stávající střešní konstrukce uličního i dvorního traktu, stropní 
konstrukce uličního traktu a stávající zdivo obvodové i vnitřní nosné stěny na několika 
místech, což je zakresleno v projektové dokumentaci. Dále budou vybourány stávající 
podlahy, omítky i obklady. Součástí stavebních úprav je také vybourání stávajících oken a 
dveří. Vnitřní dispozice objektu bude z velké části vybourána a následně změněna, aby 
odpovídala novému provoznímu a prostorovému řešení stavby. 
 
Obecný popis nový stav:  
Půdorysný tvar stávající stavby bude z velké části zachován. K přístavbě dojde pouze u 
dvorního traktu stávající stavby na jihovýchodní straně objektu. K nástavbě dojde nad celou 
plochou řešeného objektu. Nový objekt bude zastřešena dvěma sedlovými střechami nad 
jednotlivými trakty budovy (dvorní a uliční) a vikýřem, který bude spojovat oba tyto trakty.  
V objektu bude vytvořena nová dispozice v 1.NP i 2.NP. Stávající stěny budou nově 
chemicky ošetřeny proti vzlínání vlhkosti. Na této HI budou ve dvorním i uličním traktu 
provedeny nové obvodové i vnitřní nosné stěny. Všechny konstrukce jsou barevně 
označeny jako nové ve výkresové části projektové dokumentace.  
 
Výkopy, základy: 
STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY:  
Popis základových konstrukcí z průzkumu stavby, umístění sond je specifikováno ve zprávě 
o provedení stavebního průzkumu.  
Sondou K1 bylo zjištěno, že západní obvodová stěna vyzděná z cihel plných pálených je 
založena na kamenném základovém pasu, který začíná 0,34 m pod úrovní terénu a 
ustupuje oproti cihelnému zdivu o 0,09 m. V hloubce 0,85 m pod terénem se kamenný 
základový pas rozšiřuje o 0,12 m, základová spára je v hloubce 1,45 m pod úrovní okolního 
terénu. 
Sondou K2 bylo zjištěno, že západní štítová stěna vyzděná z cihel plných pálených je 
založena na kamenném základovém pasu, který začíná 0,25 m pod úrovní terénu a oproti 
cihelnému zdivu se rozšiřuje o 0,17 m. Základová spára se nachází 1,15 m pod úrovní 
terénu. 
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Sondou K3 bylo zjištěno, že východní obvodová stěna vyzděná z nepálených cihel (tzv. 
kotovic)je založena na kamenném základovém pasu, který vybíhá pravděpodobně 0,30 m 
nad úroveň okolního terénu. Základový pas se v hloubce 0,70 m pod úrovní terénu rozšiřuje 
o 0,07 m. Základová spára je 0,95 m pod úrovní okolního terénu. 

 
Stávající podlaha je provedena na stávajícím podkladním betonu, který bude z velké části 
zachován, na který bude nově provedena základová deska.  
 
Dle stavebně technického průzkumu bylo zjištěno, že můžou být stávající základové 
konstrukce zachovány, případně stavebně upraveny dle požadavků statika.  

 
ZÁKLADY – NOVÝ STAV: 
Část stávajících kamenných základů bude na stavbě zachováno. Část stávajících základů 
bude vybourány a na jejich místě provedeny nově budované základové pasy. Dále bude 
podél stávajících základových pásu provedeny základové pasy nové, na které bude nově 
provedena základová deska. Blíže jsou tyto práce zakresleny v projektové dokumentaci – 
výkres základů.  
Základové pasy jsou tvořeny z prostého betonu třídy C16/20 a tvárnic ztraceného bednění, 
které bude obsahovat vodorovnou i svislou výztuž, provázanou se základovými pasy a 
základovou železobetonovou deskou.  
ŽB základová deska bude provedena na stávajícím podkladním betonu, který bude 
zachován, na který se položí distanční podložky a na ně se potom položí svařovaná ocelová 
síť. Průměr prutů 8mm, oka svařované kari sítě 100x100mm. Na základovou desku bude 
následně položena hydroizolace (asf. pás typu ‘‘S‘‘ + vložka z AL fólie - možnost odolat 
nejvyššímu radonovému indexu).  
Dále budou v rámci terénních prací řešeny opěrné stěny, které jsou provedeny na 
jihovýchodní straně řešeného objektu. Stěny budou tvořit ochrannou konstrukci podzemní 
části řešené stavby. Na tyto stěny bude provedena tepelná izolace a na ni bude provedena 
hydroizolace po celé výšce řešené stěny v podzemí. Tato hydroizolace bude napojena na 
vodorovnou hydroizolaci, která bude provedena na základové desce v 1.NP. Do opěrných 
stěn bude následně povedeno obvodové zdivo.  

 
Nadzákladové konstrukce:  
STÁVAJÍCÍ ZDIVO: 
Zdivo v objektu je provedeno převážně z cihel plných pálených na maltu vápennou 
dosahující návrhové pevnosti v tlaku 1,06 MPa, s výjimkou severní části východní obvodové 
stěny a severní části střední stěny, kde je zdivo z nepálených cihel na maltu hliněnou. 
Cihelné zdivo je na několika místech vlhké. Zvýšená nebo velmi vysoká vlhkost je jednak 
způsobená porušenými odpady v kuchyni a jednak „uzavřením“ zdiva keramickými nebo 
dřevěnými obklady, tepelnou izolací nebo cementovými omítkami, kdy do zdiva vzlíná 
vlhkost z podzákladí a zdivo nemůže přirozeně vysychat. 
Tloušťky stávajícího nosného zdiva se pohybuje v rozmezí od 860mm do 450mm. Tloušťky 
vnitřních nosných stěn se pohybují od 600mm do 300mm. Tloušťky nenosných příček 
v tloušťkách od 170 do 100mm.  
 
CHEMICKÁ OCHRANA STÁVAJÍCÍHO ZDIVA:  
Diagnostika a zjištěné skutečnosti: 
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Na základě provedené zkoušky vlhkosti bylo zjištěno, že většina zdiva obsahuje pouze 
nízkou nebo velmi nízkou vlhkost. Zvýšené až velmi vysoké vlhkosti byly detekovány 
zejména ve výšce 0,2 m nad podlahou, a to v těchto oblastech: 
 
Zvýšená vlhkost: severní část západní obvodové stěny (sondy W3, W4), severní část vnitřní 
nosné stěny (W11), vnitřní stěna v jižní části kuchyně (W13). 
Vysoká vlhkost: jižní část východní obvodové stěny (W8). 
Velmi vysoká vlhkost: jižní štítová stěna (W10), vnitřní nosná stěna mezi kuchyní a sálem 
(W12). 
 
 
Hlavní příčiny vlhnutí: 
- Zatékání a vzlínající dešťová voda z okolního terénu. 
- Přímé zatékání srážkové vody z povrchů. 
- Kondenzace vodních par z podzákladí na neprodyšných vrstvách podlah. 
- Porušené odpadní potrubí u dřezu v kuchyni. 

 
Postup sanace a chemického ošetření 
1. Přípravné práce 

Osekání stávajících omítek až na zdivo v celém rozsahu, aby bylo umožněno přirozené 
vysychání a zamezilo se zadržování vlhkosti. 
Technické vysušování – Vzhledem k tloušťce zdiva 600 mm bude ponechána doba 
vysychání 6 až 12 měsíců, v závislosti na míře zavlhnutí a klimatických podmínkách. Během 
této doby bude prostor intenzivně větrán a v případě potřeby doplněn o kontrolované 
odvlhčování. 

2. Odstranění příčin vlhkosti 
Zlepšení odvodnění okolního terénu (např. drenáže, odvodňovací žlaby). 
Oprava hydroizolace podlah nebo aplikace izolačních opatření pro zabránění pronikání 
vlhkosti z podzákladí. 
Oprava poškozeného odpadního potrubí v kuchyni. 

3. Chemické ošetření zdiva 
Injektáž proti vzlínající vlhkosti – aplikace silanových nebo siloxanových mikroemulzí do 
spodní části zdiva (metoda tlakové nebo beztlakové injektáže). 
Hydrofobizace povrchu – impregnace zdiva silikonovými nebo siloxanovými prostředky pro 
omezení pronikání vlhkosti. 
Odsolení zdiva – aplikace odsolovacích past nebo sacích omítek pro odstranění solných 
výkvětů. 
Biocidní ošetření – použití fungicidních a biocidních prostředků proti plísním a řasám (na 
bázi kvartérních amoniových solí nebo peroxidu vodíku). 

4. Finální úpravy 
Po dokončení chemického ošetření a dosažení požadované vlhkosti zdiva bude provedena: 
Obnova spárování s použitím paropropustné malty. 
Aplikace sanační omítky s vysokou paropropustností a schopností vázat soli (např. WTA 
omítky). 
Finální ochranný nátěr – minerální nebo silikátový, který zajistí dlouhodobou ochranu zdiva. 
 
NOVÉ ZDIVO: 
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Nové obvodové zdivo bude tvořeno nosnými tvárnicemi Pórobetonovými tl. 450 a 300 mm. 
Prováděna bude tato tvárnice na zdící pěnu k tomu určenou. Obvodová stěna bude obalena 
tepelnou izolací – minerální vlna tl. 200mm. Nosné vnitřní příčky budou mít tloušťky 450, 
300 a 250mm.  
Nenosné příčky budou tvořeny pórobetonovým zdivem tl. 150 a 100 mm. Nadokenní 
překlady budou tvořeny železobetonovými překlady, případně ocelovými Iprofily. Zdivo 
v 1.NP a 2.NP bude následně omítnuto z exteriéru voděodolnou fasádou a v interiéru 
sádrovou omítkou.  
 
STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE:  
Stávající stropní konstrukci nad 1.Np v uličním traktu tvoří dřevěný trámový strop, který 
bude odstraněn.  
Stávající stropní konstrukci ve dvorním traktu tvoří stávající pultová střecha tvořena 
dřevěnými trámy. Na těchto trámech je zavěšen SDK podhled.  
 
NOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE:  
Stropní konstrukci nad 1.NP bude tvořit železobetonový monolitický strop tl. Dle statického 
posouzení. Dimenze výztuže a použité betonové směsi bude určena statikem, dle 
statického posouzení prováděcí firmy této konstrukce.  
Ze stropní konstrukce bude svěšen SDK podhled, ve kterém budu vedeny instalace. Do 
podhledu bude současně vložena minerální vlna různých tlouštěk dle výkresové 
dokumentace.  
Na sociálkách a v místnostech s vlhkým provozem bude použit jako podhled voděodolná 
SDK deska.  
 
Stropní konstrukci nad společenským sálem tvoří SDK podhled, který bude zavěšen na 
nově budovaném zastřešení. Podhled bude vyplněn minerální vlnou a dále do něj bude 
vložena parozábranná fólie. Na SDK podhled bude provedena akustická omítka. Blíže je t 
 
Stropní konstrukci nad 2.NP (dvorní trakt) bude tvořit zavěšený sádrokartonový podhled, 
který bude upevněn částečně na střešních krokvích a kleštinách. V obytných místnostech 
bude stropní konstrukce ve výšce 2,6m na podlahou 2.NP. V místnostech sociálek ve 2.NP 
bude tento podhled snížený na S.V. 2,35m. Tímto podhledem budou vedeny instalace VZT, 
ZTI a topení.  
Na sociálkách a v místnostech s vlhkým provozem bude použit jako podhled voděodolná 
SDK deska.  
 
Všechny použité SDK v konstrukcí musí splňovat požadavek PBŘ na požární odolnost.  
 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:  
Střešní konstrukci nad oběma trakty bude tvořit sedlová střecha. Spojení těchto dvou 
střešních konstrukcí bude zajištěno spojovacím vikýřem.  
 
Zastřešení společenského sálu (uliční trakt) bude tvořen dřevěným krovem. Spád střešní 
roviny je plánován na 31°. Hlavní kostru zastřešení bude tvořit plná vazba (vazník), na který 
budou následně kolmo uloženy krokve a následně konstrukce latí a střešní krytina. 
Rozměry jednotlivých prvků jsou uvedeny ve statickém posouzení této PD. Tato konstrukce 
bude zajištěn ocelovými táhli o průměru 22mm. Požadavek na požární odolnost REI 30, 
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tloušťka protipožárního intumescentního nátěru 2,5mm (toto je třeba konzultovat přímo 
s výrobcem nátěru). 
Příklad nátěru:  
Výrobce: Nullifire 
Typ nátěru: SC802 Intumescent Basecoat 
Funkce: expanzní (intumescentní) nátěr pro požární ochranu oceli 
Certifikace: ETA-17/0676, CE, dle ETAG 018-2, EN 13501-2 
Aplikační tloušťka (pro REI 30, A/V ≈ 182 m⁻¹): 
cca 1,6–2,0 mm mokré vrstvy (suchá tloušťka cca 1,2 mm – upřesní se dle datasheetu) 
Povrchová úprava: 

Základní nátěr: kompatibilní antikorozní primer (např. Nullifire PM015) 
Vrchní nátěr (volitelný): UV ochrana – např. Nullifire TS134 

Způsob aplikace: stříkání, štětec, váleček 
Teplota aplikace: min. 5 °C 
  

 
Obrázek 7 - Konstrukce zastřešení 

Zastřešení dvorního traktu budovy bude tvořit sedlová střecha se spojovacím vikýřem. Spád 
této části zastřešení bude 42°. Nosná konstrukce sedlové střechy bude tvořena vaznicovou 
kombinovanou soustavou. Nosnou konstrukci budou tvořit dřevěné vaznice, a pozednice, 
na které budou uloženy krokve. Tyto krokve budou spojeny kleštinami, na kterých bude 
zavěšen protipožární podhled.  
Blíže je konstrukce zastřešení popsána ve stavebně konstrukčním řešení. Toto je nedílnou 
součástí řešené projektové dokumentace.  
 
Střešní krytinu bude tvořit pálená střešní krytina. Střešní krytinu nad vikýřem bude tvořit 
oplechování.  
 
Návrh větrání střešního pláště: 
Větraný prostor pod krytinou je navržen dle ČSN 73 1901. Při sklonu střechy 31° a ploše 
jedné střešní roviny 173,4 m² je požadována minimální větrací plocha 0,6 % z této plochy, 
tedy cca 1,04 m² celkem. Odvětrání je rozděleno v poměru 2:1 – cca 0,69 m² pro 
nasávání u okapu (cca 28 cm²/bm) a 0,35 m² pro výdech u hřebene (cca 14 cm²/bm). 
Mezera pod krytinou bude zajištěna pomocí kontralat o výšce min. 40 mm. 
 
Větrací prvky střechy: 
U okapu budou osazeny větrací mřížky nebo okapní ventilační pásy s větrací plochou 
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min. 30 cm²/bm. Odvětrání u hřebene bude řešeno pomocí hřebenového ventilačního 
pásu s průřezem min. 150 cm²/bm, nebo alternativně větracími hřebenovými taškami po 
cca 1,2 m, každá s větrací plochou cca 150–200 cm². Systém zajišťuje plynulé proudění 
vzduchu od okapního nasávacího otvoru po hřebenový výdech. 
 
Schodiště: 
Ve stavebně upraveném objektu bude umístěno železobetonové schodiště. Šířka 
schodišťového ramene bude 1,65m, šířka podesty 1,35m. Výška zábradlí min. 1,1m.  
Konstrukce vyztuženého železobetonového schodiště je tvořena železobetonovými stupni, 
rameny a podestou, které jsou propojeny nosnými stěnami z pórobetonových tvárnic, jež 
jsou vyztuženy ocelovými pruty pro zajištění dostatečné pevnosti. Schodišťová ramena jsou 
vyztužena podélnými a příčnými pruty, které přenášejí zatížení pohybu osob, a jsou spojena 
s podestou, která je rovněž vyztužena křížovou výztuží. Podesta a ramena jsou 
stabilizována pomocí železobetonového nosníku umístěného pod výstupním ramenem, 
který je uložen na schodišťových stěnách a přenáší zátěž z těchto částí. V místech spojení 
nosníku se stěnami jsou použity kotevní pruty, které zajišťují pevné uchycení nosníku k 
nosným stěnám. Celková výztuž schodiště je navržena tak, aby přenesla veškeré zatížení 
a zajistila bezpečnost a stabilitu konstrukce. 
Na schodišti je navržen keramický protiskluzný obklad.   
 
Dále je projektem řešeno boční venkovní schodiště z místnosti č. 202, které bude sloužit 
k úniku osob z galerie ve 2.NP. Toto schodiště budou tvořit ocelové pozinkované 
schodnice, ke kterým budou připevněny pororoštové schodišťové stupně.  
 
Nenosné konstrukce stavby:  
Podlahy budou dřevěné, z keramické dlažby a betonové skladby v PD.  
Nenosné příčky budou tvořeny pórobetonovými tvárnicemi tlouštěk 150 a 100mm.  

 
Materiály budou řešeny v následujících barvách: 
Vnější omítka hladká, bílá, ve dvoře stěna spol. sálu – kamenný obklad.  
Rámy oken a dveří – světlé dřevo      
Plechová krytina - pozinkovaný plech, šedý 
Střešní krytina – pálená taška, červená 
Klempířské výrobky – pozinkovaný plech, šedý 
Okna - hliníková, trojskla, Rw= 45dB 
Střešní okna – dřevěná, Rw=35 dB  
Obvodové zdivo a výplně otvorů jsou navrženy tak, aby bylo ochráněno vnitřní obývací 
prostředí od vnějšího hluku a naopak.  

B.3.2. Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají 
požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu 
a vlivu na okolí 

Přístup do objektu je pro veřejnost zajištěn ze dvou směrů – z ulice a ze dvora, přičemž oba 
vstupy musí splňovat požadavky na bezbariérový přístup, včetně dostatečné šířky, 
bezprahového řešení.  
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Vedlejší vstupy pro zaměstnance jsou řešeny ze dvora (do m.č. 111 a do kuchyně m.č. 
109), ke bude probíhat příjem potravin a nápojů.  
Stávající parkovací místa musí odpovídat normám, jedno místo je vyhrazeno pro osoby s 
omezenou schopností pohybu. Vnitřní komunikace musí být dostatečně široké (min. 1 500 
mm), ovládací prvky dostupné a toalety řešeny bezbariérově.  
Při předčasném užívání nebo zkušebním provozu je třeba zajistit dočasná opatření pro 
přístupnost a prověřit, zda stavební práce neomezí pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu. Přístupnost nesmí být negativně ovlivněna okolní dopravní situací či stavebními 
zásahy v sousedství, případné úpravy veřejných komunikací je nutné koordinovat s 
místními úřady. 

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy 
určené pro užívání veřejností 

Stávající stav:  
Přístup ke stavbě je zajištěn po stávající místní komunikaci. Před objektem je v současné 
době stávající zpevněná plocha, která je určena pro parkování osobních automobilů. Z této 
plochy je v současné době řešen zastřešený hlavní vstup do řešeného objektu. Další 
přístup je řešen bočním vjezdem z místní komunikace do dvora řešené stavby přes parcelu 
č. 18/6. Ze dvora jsou vstup řešeny stávajícími dveřmi.  
Nový stav:  
Stávající přístupové trasy z místní asfaltové komunikace k samostatnému objektu zůstanou 
zachovány. Hlavní vstup do objektu bude taktéž zachován. Ze dvorní části bude nově řešen 
jeden přístup pro veřejnost do společenského sálu skrz francouzské dveře. Dále budou do 
objektu řešeny 2 vstupy pro zaměstnance, jeden z toho bude sloužit pro příjem potravin do 
kuchyně (zásobování). Celkem jsou tedy v objektu řešeny 4 vstupy.  
Zázemí pro zaměstnance je řešeno ve 2.NP dvorní části objektu v místnostech 202, 203, 
204 a 205. Do těchto prostor budou mít během pracovní doby zaměstnanci vždy přístup 
vnitřními prostory.  

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických 
nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

Viz. B.3.2 a) 

B.3.3. Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. 
Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č. 591/2006 Sb. 
a 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při 
provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích. Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal 
projekt, nebo tak jak předpokládal výrobce materiálu, nebo konstrukce. Konstrukce bude 
udržována v dobrém bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací práce z 
povahy a užívání konstrukce. 

B.3.4. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

a) popis stávajícího a nového stavu 

Stávající stav:  
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Stávající účel prostor stavby, který slouží pro pořádání společenských akcí a hospody se 
nemění. Dojde pouze ke stavební úpravě těchto prostor. Dále dojde k přesunu a úpravě 
stávající kuchyně.  
 
Nový stav:  
Jedná se o stavbu stavebních úprav hospody a společenského sálu, která bude sloužit 
k setkávání občanů. Dále bude stavba sloužit pro přípravu teplých i studených pokrmů. 
Předpokládá se, že se ve stavbě budou připravovat obědové menu. Maximálně bude 
připraveno během oběda 50 pokrmů. S večeřemi se ve stavbě nepočítá. Případně bude 
kuchyně využívána nárazově během konaní společenských akcí ve společenském sále.  
 
Otevírací doba objektu:  
Provozní doba hospody je stanovena následovně: Ve všední dny (pondělí až pátek) bude 
hospoda otevřena od 11:00 do 14:00 pro podávání obědových menu, následně od 17:00 
do 22:00 s nabídkou piva a studené kuchyně. O víkendech a svátcích bude provoz záviset 
na konání společenských akcí, přičemž v případě jejich absence může být hospoda 
otevřena v běžném večerním režimu. Společenský sál bude využíván dle domluvených 
akcí, s možností provozu do 02:00, výjimečně déle po individuální dohodě. 
 
 
Technologické zařízení kuchyně:  
VŠECHNY ZAŘIZOVCÍ PŘEDMĚTY BUDOU Z NEREZOVÉ OCELY 
S - SPORÁK, 6 PLYNOVÝCH HOŘAKŮ, VÝKON 1 HOŘÁKU 6 kW 
K - KONVEKTOMAT, KAPACITA 8 GN 1/1, PLYNOVÝ 15 kW 
F - FRITÉZA, 10L+10L, 12 kW 
G - GRILOVACÍ DESKA, VÝKON 6 kW 
P - PRŮCHZÍ MYČKA NÁDOBÍ, 9,66 kW S ČERPADLEM MYCÍHO PROSTŘDKU A 
VYPOUŠTĚCÍM ČERPADLEM 
O - TEPELNÉ LAMPY - 500W 
 
Dále budou v kuchyni oddělené pracovní plochy pro zpracování syrového masa, zpracování 
zeleniny a zpracování ryb. Dále je v kuchyni oddělená plochy pro umístění konvektomatu, 
fritézy, pro výdej jídla a umývání nádobí. V místnosti budou dále umístěné chladničky pro 
chlazení potravin.  
Dále je v rámci kuchyně místnost č. 111., ve které budou umístěny mrazící boxy a budou 
se zde přijímat potraviny ke zpracování. Součástí zázemí pro restauraci bude i místnost 
125., která bude sloužit ke skladování potravin.  
 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

Neřeší se.  

B.3.5.  Technologické řešení-základní popis technických a technologických zařízení 

a) popis stávajícího stavu 

Neřeší se. 

b) popis stávajícího stavu 

Neřeší se.  
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c) energetické výpočty 

Neřeší se. 

B.3.6. Zásady požární bezpečnosti 

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného 
právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro 
který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo 
délka tunelu apod. 

Stávající stav:  
Plocha parcely č. st. 61, 18/3, 18/6 k.ú. Pístovice: 1 050m2  
Zastavěná plocha stávajícího objektu: 455,5m2 

Dvorní přístřešek: 82,45m2 
Zpevněné plochy k objektu -  144,44m2 

Uliční přístřešek: 10,1m2 
Zastavěná plocha pozemku celková: 692,49m2 

Zastavěnost pozemku v %: 65,95%  
Obestavěný prostor vlastní stavby: 2733m3 
Předpokládaný maximální počet návštěvníků stavby: 95  
Předpokládaný maximální počet zaměstnanců ve stavbě: 5 
Podlahová plocha: 339,67m2 
Výška hřebene v nejvyšším bodě je 8,021m.  
 
Nový stav:  
Plocha parcely č. st. 61, 18/3, 18/6 k.ú. Pístovice: 1 050m2  
Zastavěná plocha objektu: 497,3m2 

Dvorní přístřešky: 13m2 
Zpevněné plochy k objektu (stávající park. stání) -  144,44m2 

Uliční přístřešek: 13,11m2 

Dvorní zpevněná plocha: 143,52m2 
Zastavěná plocha pozemku celková: 756,34m2 

Zastavěnost pozemku v %: 72%  
Obestavěný prostor vlastní stavby: 4077,86m3 
Předpokládaný maximální počet návštěvníků stavby: 95  
Předpokládaný maximální počet zaměstnanců ve stavbě: 5 
Maximální počet osob během společenské události:  

o Hospoda – 18  
o Společenský sál – 54 
o Galerie – 23 

Podlahová plocha: 666,2m2 
Výška hřebene 2.NP uličního traktu nad přilehlým terénem je 9,650m. Výška hřebene 
dvorního traktu je 8,49m nad okolním terénem.  
Světlá výška 1.NP -  2,7m a 2,82m (viz. legenda místností). Světlá výška v kuchyni je 
3,07m. Světlá výška 2.NP – 2,6m a 2,35m. Ve společenském sále je světlá výška od 
podlahy 1.NP ke hřebeni 8,66m.  
Pohyb mezi jednotlivými podlažími je zajištěno železobetonovým schodištěm 
s protiskluznými nášlapy.  
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b) kritéria-třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, 
prohlášení stavby za kulturní památku 

Nebezpečné látky se v objektu ani na staveništi při stavbě nebudou vyskytovat.  

B.3.7. Úspora energie a tepelná ochrana budovy 
(Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou 
ochranu budov) 

Viz. PENB, který je přílohou této PD.  

B.3.8. Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
(Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování 
vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, 
hluk, zastínění, prašnost apod.) 

Při provozu objektu nebudou překročeny hygienické limity.  
 
Otevírací doba objektu + provozní řešení:  
Provozní doba hospody je stanovena následovně: Ve všední dny (pondělí až pátek) bude 
hospoda otevřena od 11:00 do 14:00 pro podávání obědových menu, následně od 17:00 
do 22:00 s nabídkou piva a studené kuchyně. O víkendech a svátcích bude provoz záviset 
na konání společenských akcí, přičemž v případě jejich absence může být hospoda 
otevřena v běžném večerním režimu. Společenský sál bude využíván dle domluvených 
akcí, s možností provozu do 02:00, výjimečně déle po individuální dohodě. 
 
Objekt bude zásobován vodou ze stávající vodovodní přípojky. 
Kanalizace na pozemku investora je řešena jako oddílná – splašková, dešťová a tuková: 
 Splaškové odpadní vody budou odváděny do stávající přípojky splaškové kanalizace. 

 Odpadní vody obsahující tuky budou svedeny do lapáku tuků umístěného na 
pozemku investora. Po separaci tuků bude odpadní voda odváděna do splaškové 
kanalizace. 

 Dešťové vody z objektu budou svedeny do retenční nádrže s ponorným čerpadlem 
nastaveným na průtok 0,5 l/s. Výtlačné potrubí bude napojeno do stávající šachty, která 
je součástí přípojky dešťové kanalizace. 

Objekt bude zásobován plynem ze stávající plynovodní přípojky. 
 Plynovodní potrubí bude přivedeno do technické místnosti objektu pro napojení 

plynových kondenzačních kotlů. 

 Plyn bude rovněž přiveden do kuchyně k plynovým hořákům a konvektomatu. 

 
 
ZÁVĚR HLUKOVÉ STUDIE (PŘÍLOHA TÉTO PD):  
V rámci hlukové studie je posouzen vliv stacionárních zdrojů a související automobilové 
dopravy rekonstruovaného objektu vůči blízkým chráněným venkovním prostorám staveb. 
Uvažované hodnoty akustického výkonu stacionárních zdrojů jsou zaneseny v Tabulkách 
4 a 5, kde jsou hodnoty pro technologické stacionární zdroje objektu sálu a hostince v obci 
Račice - Pístovice a tzv. vnitřní zdroje reprezentující hluk přenesený obvodovým pláštěm 
při hudebních a multimediálních produkcích v sále. Stávající stacionární zdroje hluku v 
blízkosti záměru nebyly zjištěny. Výpočet byl proveden pro maximální zatížení, tedy pro 
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kombinaci všech zmíněných stacionárních zdrojů. Ve výpočetních bodech před fasádou 
chráněných objektů v blízkosti stacionárních zdrojů nedochází v denní ani v noční době k 
překročení maximálně přípustných hygienických limitů hladin hluku z provozu stacionárních 
zdrojů (Tabulka 6). Toto konstatování platí za předpokladu dodržení veškerých uvedených 
hladin akustického výkonu včetně specifikace, zajištění předepsaných a vypočtených 
vážených stavebních vzduchových neprůzvučností prvků obalového pláště a zapojení 
omezovače výkonu ozvučovacího systému. 
Veškeré dopravní zatížení z provozu hostince a sálu zůstává beze změny a tedy bez 
negativního vlivu na hlukovou zátěž okolních chráněných budov. 
Minimální požadavek na váženou stavební vzduchovou neprůzvučnost celého fasádního 
pláště (vč. prosklených částí) pro ochranu společenských prostor sálu je R’w = 30 dB. Tento 
požadavek všechny části fasádního pláště vč. střechy splňují. 
 
V rámci snížení hlučnosti venkovní jednotek VZT bude kolem těchto provedena opěrná 
akustická stěna výšky 4 metry (viz. hluková studie a projektová dokumentace).  
 
VZT OBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ VĚTRÁNÍ STAVBY:  
Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. budou všechna zařízení osazena odpovídajícími prvky 
pro minimalizaci hluku, přičemž maximální hladina hluku v nočních hodinách nepřesáhne 
40 dB(A) a ve dne 50 dB(A). Vzduchotechnický systém objektu je řešen jako nucený 
rovnotlaký větrací systém s rekuperací tepla a odpovídající filtrací. Větrání společenského 
sálu bude zajištěno kompaktní VZT jednotkou ve vnitřním stojatém provedení s přívodními 
a odvodními ventilátory s EC motory, deskovým rekuperátorem, teplovodním ohřívačem, 
přímým chladičem (R32), uzavíracími klapkami a tlumiči hluku. Přívod vzduchu bude 
realizován textilní vyústkou ve vrcholu krovu, odvod znehodnoceného vzduchu jednořadými 
vyústkami. Rozvody vzduchu budou provedeny čtyřhranným pozinkovaným potrubím 
skupiny I nebo SPIRO SAFE s těsností min. třídy B. Potrubí bude izolováno minerální vlnou 
s Al polepem (40 mm vnitřní prostory, 60 mm sání a výfuk). 
 
Vzduchotechnika obsahuje následující zařízení:  
Zařízení č. 1a – Větrání společenského sálu 
Zařízení č. 1b – Větrání pivnice 
Zařízení č. 2 – Větrání kuchyně 
Zařízení č. 3 – Větrání hygienického zázemí 
Zařízení č. 4 – Příprava pro odvod vzduchu od digestoře 
Zařízení č. 5 – Chlazení vybraných prostor 
Zařízení č. 6 – Větrání technické místnosti 
 
Blíže jsou jednotlivá zařízení popsána v samostatné zprávě a projektové dokumentaci.   
 
VYTÁPĚNÍ STÁVAJÍCÍ STAV:  
Stávající systém vytápění je řešen jako dvoutrubkový teplovodní systém s klasickými 
otopnými tělesy. Hlavním zdrojem tepla je plynový kotel, který zajišťuje centrální vytápění 
objektu. Na vybraných místech je tento systém doplněn o elektrické a plynové bojlery, které 
slouží především k ohřevu teplé vody. Rozvod otopné vody je proveden dvoutrubkovým 
systémem, kde jednotlivá otopná tělesa jsou napojena na přívodní a zpětné potrubí. 
Regulace teploty v jednotlivých místnostech je realizována pomocí termostatických ventilů 
na radiátorech. V prostoru hospody je dále instalována krbová vložka na tuhá paliva, která 
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slouží jako doplňkový zdroj tepla a vytápí výhradně místnost hospody. Spalinové cesty jsou 
řešeny odpovídajícím komínovým systémem dle platných předpisů. 
 
VYTÁPĚNÍ NOVÝ STAV:  
Zdrojem tepla je kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů s nerezovým výměníkem, 
čerpadlem kotlového okruhu a pojistným ventilem (otevírací přetlak 4 bar). Jmenovitý 
tepelný příkon jednoho kotle je 46,3 kW. Celkový příkon instalovaných zdrojů je nižší než 
100 kW. 
Plynové kondenzační kotle jsou plynovými spotřebiči typu C. V technické místnosti jsou 
přívod spalovacího vzduchu a odtah spalin kotle řešeny koaxiálním vedením. Sání 
spalovacího vzduchu probíhá z komínové šachty, resp. ústí komínu. 
Se zdrojem tepla budou instalována další technologická zařízení jako hydraulický 
vyrovnávač dynamických tlaků a kombinovaný rozdělovač sběrač. Zabezpečovacími 
zařízeními otopné soustavy jsou pojistný ventil (součást dodávky kotle) a expanzní nádoba 
o objemu 80 l. 
Ohřev teplé vody je zajištěn v nepřímotopném zásobníku teplé vody o objemu 200 l. Pro 
ohřev tohoto zásobníku je využita jedna z topných větví. 
Zmíněná technologická zařízení jsou umístěna v technické místnosti (č. m. 104). 
Objekt je vytápěn pomocí podlahových konvektorů, deskových a trubkových otopných těles 
a také pomocí vzduchotechniky. Podlahové konvektory jsou využity pro vytápění pivnice (č. 
m. 102), baru (č. m. 103), společenského sálu (č. m. 105) a galerie (č. m. 201). 
 
Bilance 
Maximální potřeba zemního plynu (oba kotle)  9,8 Nm3/h 
Celková roční potřeba tepla na vytápění   142,5 GJ/rok (39,6 MWh/rok) 

B.3.9. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
(Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými 
proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní 
vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Ochrana proti pronikání radonu z podloží:  

Pod podlahou stavby v 1.NP je navržena hydroizolace z asfaltových pásů ve dvou vrstvách. 
Navržené SBS modifikované asfaltové pásy s AL vložkou splní požadavky ochrany vnitřních 
prostor pro nejvyšší radonový index.  
Celistvost a neporušenost protiradonové izolace bude zajištěna dodržením následujícího: 
 
- Hydroizolační práce musí být prováděny za vhodných klimatických podmínek. 
- Při provádění spojů (svarů) jednotlivých pásů mezi sebou bude postupováno dle 
technologického předpisu výrobce hydroizolace, dbát se musí především na řádné 
provaření spoje v požadované šířce a na použití systémových doplňkových tvarovek pro 
opracování detailů – provedení rohů, koutů, apod. 
- Zvláštní pozornost je třeba věnovat také provedení hydroizolace v místě dilatačních spár 
a při provádění prostupů technických instalací skrz hydroizolaci 
- Všechny prostupy inženýrských sítí skrze izolační vrstvu musí být provedeny plynotěsně 
– podle ČSN 730601 – plášťovou trubkou a trvale pružným tmelem. 
- Na stavbě bude prováděna kontrola kvality spojů. 
 
Časový rozvrh a metody kontrol včetně vyhodnocení: 
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Účinnost provedených proti-radonových opatření se prověří průkazným měřením objemové 
aktivity radonu v jednotlivých pobytových místnostech v době, kdy bude objekt provozně a 
funkčně dokončený. Měřením se musí prokázat – že je zajištěno (při ventilačních 
podmínkách splňujících požadavky stavební fyziky a hygieny), že naměřená objemová 
aktivita radonu je menší než směrné hodnoty uvedené v zákoně č.263/2016. 
 

Zásady ochrany před bludnými proudy zahrnují následující technická opatření: 
1. Kvalitní uzemnění: Správně navržené a provedené uzemnění elektrických systémů je 

klíčové pro prevenci bludných proudů. Uzemnění by mělo být navrženo tak, aby 
umožnilo bezpečný odvod nežádoucích proudů do země. 

2. Elektrická izolace: Všechny vodivé části, které by mohly být vystaveny vlivu bludných 
proudů, musí být izolovány od země nebo jiných vodivých materiálů, které nejsou 
součástí hlavního obvodu. Tím se zabrání nechtěnému vedení proudů mimo určenou 
cestu. 

3. Katodická ochrana: U kovových potrubí nebo konstrukcí, které mohou být náchylné 
ke korozi způsobené bludnými proudy, se používá katodická ochrana. Tato metoda 
vytváří ochranný elektrický potenciál, který brání korozi. 

4. Oddělení vodivých částí: Tam, kde je to možné, by měly být vodivé části (například 
kovová potrubí nebo konstrukce) odděleny izolačními prvky, aby se zabránilo šíření 
bludných proudů mezi nimi. 

5. Pravidelná kontrola a monitoring: Je nutné pravidelně kontrolovat stav uzemnění a 
izolace, a také provádět monitoring přítomnosti bludných proudů pomocí speciálních 
měřicích přístrojů. To umožní včasné odhalení a odstranění problémů. 

6. Vedení kabelů a potrubí mimo silná pole: Zamezení umístění vedení kabelů a 
potrubí v blízkosti silných elektromagnetických polí, například u elektrických železnic 
nebo velkých elektrických strojů, pomáhá snížit riziko indukce bludných proudů. 

 
Vysoká podzemní, agresivní, případně tlaková voda se v dané lokalitě nenachází. Stejně tak 
se na pozemku neprojevuje technická ani přírodní seizmicita.  

B.4. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
(Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a 
dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném 
pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, 
připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.) 
 

Objekt bude zásobován vodou ze stávající vodovodní přípojky. 
Kanalizace na pozemku investora je řešena jako oddílná – splašková, dešťová a tuková: 
 Splaškové odpadní vody budou odváděny do stávající přípojky splaškové kanalizace. 

 Odpadní vody obsahující tuky budou svedeny do lapáku tuků umístěného na pozemku 
investora. Po separaci tuků bude odpadní voda odváděna do splaškové kanalizace. 

 Dešťové vody z objektu budou svedeny do retenční nádrže s ponorným čerpadlem 
nastaveným na průtok 0,5 l/s. Výtlačné potrubí bude napojeno do stávající šachty, která 
je součástí přípojky dešťové kanalizace. 

Objekt bude zásobován plynem ze stávající plynovodní přípojky. 
 Plynovodní potrubí bude přivedeno do technické místnosti objektu pro napojení 

plynových kondenzačních kotlů. 
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 Plyn bude rovněž přiveden do kuchyně k plynovým hořákům a konvektomatu. 

B.5. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
(Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, 
včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a 
bezbariérového užívání.) 

Dopravní řešení vychází z charakteru obce Račice-Pístovice a z umístění řešeného objektu 
hospody se společenským sálem v centrální části obce Pístovice. Objekt je napojen na 
stávající síť místních komunikací, které umožňují příjezd osobními automobily, zásobování 
a obslužný provoz. V širších dopravních vztazích je území dostupné prostřednictvím silnic 
II. a III. třídy, napojených na regionální dopravní síť. 
 
Parkování (doprava v klidu): 
Před objektem je v současnosti k dispozici 8 parkovacích stání pro osobní automobily. V 
rámci stavebního záměru se nepočítá s rozšiřováním této kapacity. Stavební úpravy 
nemění kapacitu ani způsob využití společenského sálu, nedochází k navýšení 
maximálního počtu návštěvníků, a proto není účelné ani nutné navyšovat kapacitu 
parkovacích stání. 
 
V případě pořádání společenských akcí s vyšší účastí bude doprava v klidu řešena využitím 
veřejných prostranství a pozemků ve vlastnictví obce v okolí objektu (v docházkové 
vzdálenosti), které lze krátkodobě využít pro dočasné odstavení vozidel návštěvníků. Tento 
postup je v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který umožňuje 
užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a společenské účely, včetně 
dočasného parkování motorových vozidel. 
 
Pěší doprava a cyklistická doprava: 
Objekt se nachází v centrální poloze obce, v docházkové vzdálenosti od obytné zástavby. 
Lze proto předpokládat, že část návštěvníků bude docházet pěšky, zejména místní 
obyvatelé. Pěší dostupnost je zajištěna stávajícími chodníky a zpevněnými plochami. Pro 
cyklisty je umožněno využití místních komunikací a krátkodobé odstavování kol na 
veřejných prostranstvích v blízkosti objektu. 
 
Bezbariérová přístupnost: 
První nadzemní podlaží (1. NP) stavby je řešeno jako bezbariérové v souladu s platnými 
právními předpisy. Aktuálně platí vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, 
která stanovuje technické požadavky na stavby včetně bezbariérového užívání. Konkrétní 
technické parametry bezbariérového řešení pak upravuje norma ČSN 73 4001:2024 
„Přístupnost a bezbariérové užívání staveb“. Vstupní prostory, podlahové úrovně i šířkové 
uspořádání jsou řešeny tak, aby umožňovaly plnohodnotný přístup osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Do ostatních podlaží objektu není bezbariérový přístup 
zajištěn. 
 
Zásobování a obsluha objektu: 
Zásobování restauračního provozu a obslužná doprava budou zajištěny z přilehlé místní 
komunikace. Intenzita zásobovací dopravy je nízká a nemá negativní dopad na dopravní 
systém obce. 
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Celkové dopravní řešení respektuje stávající podmínky v území, nevyvolává nadměrné 
zatížení a zároveň umožňuje bezpečný přístup návštěvníků, včetně zajištění základní 
úrovně bezbariérového užívání objektu. 

B.6. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Po dokončení realizace stavby budou provedeny terénní úpravy v okolí stavby. Zemina 
z výkopů bude použita na srovnání stávajícího terénu do původního stavu, přebytečná 
zemina bude odvezena na předem určenou skládku. Tato zemina bude v místech kde je to 
možné ozeleněna.  

B.7. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména 
příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, 
přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně 
zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v 
příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3) 

Během budoucí výstavby nebudou vznikat žádné odpady kategorie nebezpečné – N, ale 
pouze odpady kategorie ostatní - O. S odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020sb.  
Odpady vzniklé během demoličních prací na objektu jsou zatříděny dle vyhlášky č. 8/2021 
a dle katalogu odpadů v příloze č.1 ve této vyhlášce. Dále musí být dodržena vyhláška č. 
273/2021, která specifikuje požadavky pro nakládání s odpady a jejich provoz. 
08 01 12 – Jiné odpadní barvy a laky   0,15t 
17 02 01 – Dřevo      28,67t  
17 04 11 – Kabely      0,45t 
17 06 04 – Izolační materiály    6,8t 
17 08 02 – Stavební materiály na bázi sádry  0,96t 
17 09 04 – Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03       13t 
17 05 04 – Zemina a kamení                243m3 hlína ró 2000 [kg/m³]= 486t 
 
Všechny výše uvedené odpady budou odváženy na řízenou skládku. Zemina a kamení 
budou uloženy na mezideponii a následně částečně dovezeny a případně použity na 
terénní úpravy a zbylá zemina bude odvezena na řízenou skládku, kde bude trvale 
uskladněna. Zpětně bude dovezeno a použito na stavbě 60 m3 zeminy.  
 
17 01 01 – Beton     80t 
17 01 02 – Cihly     185t 
17 01 03 – Tašky a keramické výrobky  84t 
17 02 02 – Sklo     1,4t 
17 02 03 – Plasty     0,8t 
17 04 01 – Měď, bronz, mosaz   0,6t 
17 04 02 – Hliník     0,1t 
17 04 05 – Železo a ocel    3,5t 
17 04 07 – Směsné kovy    0,01t 
15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly  0,08t 
15 01 02 – Plastové obaly    0,04t 
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Výše uvedené materiály budou recyklovány. 
 
Azbest se na stavbě nevyskytuje.  
Za likvidaci a evidenci odpadů při realizaci stavby odpovídá zhotovitel stavby. Kontejnery k 
uskladnění odvozu materiálů budou umístění na pozemku stavebníků. 
 
Nově ve stavbě vznikne jeden stacionární zdroj znečištění ovzduší – plynový kotel, který 
blíže popsán v této zprávě.  
Odvod spalin je řešen kouřovodem nad střechu. 

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Bude doplněno během stavebního řízení.  

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá 
dalšímu posuzování podle tohoto zákona 

Bude doplněno během stavebního řízení.  

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Bude doplněno během stavebního řízení.  

B.8. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
(Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a 
nakládání se srážkovými vodami.) 
 
Objekt bude zásobován vodou ze stávající vodovodní přípojky. 
Kanalizace na pozemku investora je řešena jako oddílná – splašková, dešťová a tuková: 

 Splaškové odpadní vody budou odváděny do stávající přípojky splaškové kanalizace. 

 Odpadní vody obsahující tuky budou svedeny do lapáku tuků umístěného na 
pozemku investora. Po separaci tuků bude odpadní voda odváděna do splaškové 
kanalizace. 

 Dešťové vody z objektu budou svedeny do retenční nádrže s ponorným čerpadlem 
nastaveným na průtok 0,5 l/s. Výtlačné potrubí bude napojeno do stávající šachty, která 
je součástí přípojky dešťové kanalizace. 

B.9. OCHRANA OBYVATELSTVA 
(Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.) 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 
mimořádnou událostí 

Neřeší se.  

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

Neřeší se.  
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c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v 
zónách havarijního plánování 

Neřeší se.  

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi 

Neřeší se. Stavba se nachází mimo záplavové oblasti.  

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u 
staveb občanského vybavení 

Stavba není navržena jako energeticky soběstačný objekt. Provoz stavby je standardně 
závislý na dodávce elektrické energie z veřejné distribuční sítě. 
 
V rámci projektové dokumentace není navrženo záložní ani náhradní napájení (např. 
dieselagregát, bateriové úložiště apod.), jelikož charakter stavby občanského vybavení 
(společenský sál a pohostinství) nevyžaduje zajištění provozu při výpadku elektrické 
energie. 
 
Pro případ výpadku elektrické energie je zajištěna bezpečnost osob prostřednictvím 
nouzového osvětlení únikových cest, které je navrženo v souladu s požadavky požárně 
bezpečnostního řešení stavby (PBŘ). Únikové cesty jsou vybaveny samodobíjecími svítidly 
s dostatečnou dobou funkčnosti, umožňující bezpečné opuštění objektu. 
 
V případě přerušení dodávky elektrické energie dojde k dočasnému omezení provozu 
objektu, přičemž nebude ohrožena bezpečnost osob ani stabilita stavby. Objekt bude 
možné bezpečně opustit a provoz bude obnoven po obnovení dodávky elektrické energie. 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném 
stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce 
a provozuschopnosti 

Neřeší se.  

B.10. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude na místní komunikaci napojeno na místní komunikaci napojeno stávajícím 
sjezdem.   

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, 
dekonstrukce a kácení dřevin apod. 

Stavba nebude mít negativní vliv na stavby a pozemky v okolí, ani na odtokové poměry v 
území.  

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové 
trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu 

Okolí staveniště musí být průběžně prachu a hluku na sousední pozemky. Také 
komunikace chráněno před případným pronikáním musí být chráněna před znečišťováním. 
Staveniště bude po dobu výstavby ohraničeno plotem.  
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d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Nejsou žádné.  

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k 
minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti 
nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro 
recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci 
materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení 
hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti 

Během budoucí výstavby nebudou vznikat žádné odpady kategorie nebezpečné – N, ale 
pouze odpady kategorie ostatní - O. S odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020sb.  
Odpady vzniklé během demoličních prací na objektu jsou zatříděny dle vyhlášky č. 8/2021 
a dle katalogu odpadů v příloze č.1 ve této vyhlášce. Dále musí být dodržena vyhláška č. 
273/2021, která specifikuje požadavky pro nakládání s odpady a jejich provoz. 
Azbest se na stavbě nevyskytuje.  
Za likvidaci a evidenci odpadů při realizaci stavby odpovídá zhotovitel stavby. Kontejnery k 
uskladnění odvozu materiálů budou umístění na pozemku stavebníků. 

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Klíčovým dokumentem je zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, který se doplňuje nařízeními vlády č. 591/2006 Sb., o minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Důležitá jsou také 
pravidla dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a technické normy ČSN, například 
ČSN 73 8101 "Ochrana stavebních pracovišť". 
 
Stavebník musí dodržovat zásady, mezi které patří zajištění bezpečného přístupu na 
staveniště a jeho oplocení, zajištění správného skladování materiálů a jejich manipulace, 
organizace dopravy na staveništi a kontrola technického stavu strojů. Pracovníci musí být 
vybaveni osobními ochrannými pomůckami a vyškoleni v oblasti BOZP. Dále je třeba 
pravidelně kontrolovat stavební práce, mít zpracovaný plán BOZP a zajistit dostupnost 
prostředků první pomoci a evakuačního plánu. 

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Všechny výše uvedené odpady budou odváženy na řízenou skládku. Zemina a kamení 
budou uloženy na mezideponii a následně částečně dovezeny a případně použity na 
terénní úpravy a zbylá zemina bude odvezena na řízenou skládku, kde bude trvale 
uskladněna. Zpětně bude dovezeno a použito na stavbě 60 m3 zeminy.  

h) limity pro užití výškové mechanizace 

Vzhledem k výšce stavby a použitým materiálům nebude nutné používat na stavbě 
výškovou mechanizaci. Maximální potřebná výška bude k vytvoření konstrukcí výška  +- 
6,9m nad přilehlou komunikací, tato bude dosažena pomocí lešení, případně mobilních 
plošin. Použití těchto zařízení se řídí právními předpisy a normami, jako je zákon č. 
309/2006 Sb., který stanovuje požadavky na bezpečnost provozu technických zařízení, a 
také nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o ochraně zdraví při práci v rizikových podmínkách. 

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a 
způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

Na průběh stavby nejsou specifické požadavky.  



NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU A HOSPODY 
Dokumentace pro provádění stavby  Zvolte položku. 

Souhrnná technická zpráva 
12/2024  Stránka 36 z 36 

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

Zahájení stavby – 04/2026 
Demoliční práce – 06/2026 
Dokončené zemní práce – 08/2026 
Dokončení základových konstrukcí – 11/2026 
Hrubá stavba – 03/2027   
Konstrukce zastřešení – 06/2027 
Dokončovací práce – 11/2027 

k) dočasné objekty 

Neřeší se.  

Datum: 12/2024 Vypracoval: Ing. Ondřej Fukan 
 


