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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1. Označení stavby 
Název: III/4334, III/36711 – Kelčice 
  
Katastrální území: Kelčice (okres Prostějov); 785521 
 Vranovice (okres Prostějov); 785539 
Pozemky: viz A.P1 - Záborový elaborát 
Region soudržnosti:  Střední Morava  
Kraj: Olomoucký  
ORP: Prostějov 
Obec: Vranovice – Kelčice  
   

1.2. Stavebník nebo objednatel stavby v členění dle objektů: 
 Správa silnic Olomouckého kraje 
 Lipenská 120, 772 11 Olomouc 
 IČO: 70960399 
 tel: 585 170 311 
 zastoupený:  Petr Všetička 
   e-mail: vseticka.petr@ssok.cz 
   tel: +420 602 187 163 
 SO 101 – Silnice – SSOK 
 SO 403 – Přeložky E.ON - SSOK - ZRUŠENO 
 
 Obec Vranovice - Kelčice 
 Kelčice 31, 798 08 Kelčice 
 IČO: 00288926 
 tel: 582 370 011 
 zastoupený: Irena Blažková, starostka 

  e-mail: obec@vranovicekelcice.cz 
 SO 102 – Chodníky – obec 
 SO 201 – Lávky – obec 
 SO 301 – Rekonstrukce dešťové kanalizace Kelčice - obec 
 SO 302 – Oprava vodovodu - obec 
 SO 401 – Přeložky veřejného osvětlení – obec 
 SO 402 – Nové veřejné osvětlení – obec 
 SO 404 – Přeložka CETIN – obec 
 SO 405 – Přeložky CETIN – obec 
  
1.3. Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace 
 Atelis – Ateliér liniových staveb 
   Ing. Linda Smítalová, 
   Hviezdoslavova 114/1, 783 01 Olomouc 

      tel.: +420 777 829 795 
   e-mail: lindasmitalova@gmail.com  
 navrhli: Bc. Jan Schneyder 
   Ing. Linda Smítalová  

  ČKAIT 1201908 – obor dopravní stavby ID00 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
V rámci stavebního objektu SO 101 se jedná se o stavební úpravu silnic III/4334 a 
III/36711 v obci Vranovice – Kelčice, v provozním staničení km 0,003 – 0,960 sil. 
III/4334 směrem na Vřesovice a km 6,550 – 6,764 sil. III/36711 směrem od Výšovic. 
Stavba se nachází v intravilánu. Projekt je rozdělen pro projekční části na 3 osy. 
Staničení osy 1 začíná počátkem křižovatkové větve sil. III/4334 se sil. III/0462 a 
pokračuje po silnici III/4334 směrem do Kelčic. V místě křižovatky silnic III/4334 a 
III/36711 (km 0,719 -  osa 1) pokračuje po silnici III/36711 a končí na konci obce 
směrem na Výšovice. Počátek osy 2 je v křižovatce silnic III/4334 a III/36711, 
pokračuje po silnici III/4334, konec úseku je na konci obce směrem na Vřesovice. ZÚ 
osy 3 je v místě napojení autobusové točny na sil. III/36711 a KÚ v místě napojení na 
sil. III/4334.  
Veškeré úpravy jsou v souladu s platnými předpisy ČSN, technickými předpisy 
a s vyhláškou 398/2009 Sb. O technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, které se vztahují 
k pozemním komunikacím. Stavbou budou upraveny směrové a výškové parametry 
silnic a geometrické uspořádání křižovatek v rámci stávajícího uličního profilu. Jedná 
se především o sjednocení šířkového uspořádání, rozšíření jízdních pruhů ve 
směrových obloucích, zajištění klopení a úprava průsečné křižovatky silnic III/4334 a 
III/36711, kde je navržena změna napojení vedlejší komunikace a posun hlavní 
komunikace směrem od stávající zástavby RD. Úpravy spočívají v úpravě nároží a 
nakolmení vedlejšího paprsku na hlavní paprsek. Dále budou optimalizovány 
parametry křižovatek místních komunikací se silnicí III/4334 a silnicí III/36711 (úhel 
napojení, poloměry nároží).  
Na sil. III/4334 v úseku osy 2 se nachází most ev. č. 4334-1 přes Kelčický potok. 
V projektu se počítá dle zadání s minimálními stavebními úpravami mostu – provede 
se oprava říms, zábradlí a obnova asfaltobetonové vrstvy ACO. Na základě 
požadavku Správy silnic Olomouckého kraje není most součástí stavební úpravy 
komunikace a budou na něm provedeny práce jen v nezbytně nutném rozsahu. 
Stavebník byl upozorněn na špatný stav mostu. Projektant nezodpovídá za případné 
vícepráce při provádění stavby. Navržená stavební činnost na mostním objektu má 
charakter pouze udržovacích prací. 
 
Před budovami občanské vybavenosti (mateřská škola, pošta) jsou stávající 
parkovací stání 1-5 rozšířena o pořadová čísla 6-9. Před obecním úřadem se 
nachází stávající park. stání 10-12. U zástavby RD bez možnosti parkování na 
vlastním pozemku jsou navržena nová parkovací stání 13-24. Umístění stání je 
navrženo na základě provedeného průzkumu na místě stavby, kde bylo zjištěno 
odstavování vozidel mimo vyhrazená parkovací stání, a dohodě se stavebníkem.  
 
V rámci projektu bude provedena stavební úprava autobusové točny. Předmětem 
úpravy je výškové napojení dle nově navržené nivelety řešeného úseku. V rámci 
úpravy bude provedeno obnovení asfaltobetonového krytu ACO a osazení nových 
silničních obrub. 
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V rámci PD stavebního objektu SO 102 (investice obce) jsou řešeny i související 
stavební úpravy chodníků podél silnic III/4334 a III/36711. Osy chodníků jsou 
navrženy rovnoběžně s osou silnice. Stávající chodníky netvoří ucelenou trasu 
a zejména ve střední části obce jsou ukončeny bez návazností. Celistvost pěších 
komunikací bude zajištěna propojením stávajících chodníků nově navrženými, zajistí 
se zpřístupnění budov občanské vybavenosti vč. zajištění bezpečného přecházení 
vozovky v navržených místech pro přecházení. V území se nachází zařízení 
občanské vybavenosti jako je pošta, mateřská školka a obecní úřad. Všechna tato 
zařízení jsou přístupná po navržené trase nebo se nachází v její těsné blízkosti.  
 
Nově navržené úseky chodníků budou doplněny sloupy VO – řeší SO 402 – Nové 
veřejné osvětlení. Stávající dotčené sloupy VO budou v rámci SO 401 – Přeložky 
veřejného osvětlení přeloženy do nových poloh – investice obce. 
 
Pro přístup k nemovitostem nacházejících se za Kelčickým potokem (po pravé straně 
silnice III/4334 směrem na Vřesovice) budou vybudovány 4 nové lávky (osa 1 km 
0,325 – 0,400) v rámci SO 201 – Lávky - investice obce.  
 
Další související investice:  
SO 301 – Rekonstrukce dešťové kanalizace Kelčice (investice obce) – bude 
provedena rekonstrukce dešťové kanalizace v úsecích napojení navržených UV. 
SO 302 – Oprava vodovodu (investice obce) 
SO 403 – Přeložky E.ON (investice SSOK) – zrušeno, nenaplněno 
SO 404 – Přeložka CETIN (investice obce) – řeší přeložení dotčeného podzemního 
metalického kabelu ve vlastnictví Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
SO 405 – Přeložka CETIN (investice obce) – řeší přeložky dotčených podzemních 
sítí ve vlastnictví Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
  
2.2. Předpokládaný průběh stavby 
Termíny přípravy a realizace jsou orientačně stanoveny následovně: 
č. činnost: termín 
   měsíc rok 
1  Zpracování DSP v rozsahu PDPS 05 / 2016 
2  Vydání stavebního povolení 07 / 2016 
3  Výběr zhotovitele 

2016 nebo 2017 dle finančních 
zdrojů stavebníka 

4  Zahájení stavby 
5  Ukončení stavby – kolaudace 

 
2.3. Vazby na regulační plány, územní plán, územní rozhodnutí nebo územní 

souhlas 
Rozsah stavby je v souladu s územním plánem obce s nabytím účinnosti 21.2.2005. 
Souhlas dle paragrafu 15 stavebního zákona vydal stavební úřad MěÚ v Prostějově 
– viz doklad č. 11 části F. 
 
2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Místní část Kelčice se nachází v rovinatém území v nadmořské výšce 219-
230 m n. m. Na západní straně zájmové lokality vede dálnice D46 rozdělující obec 
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Vranovice – Kelčice na dvě místní části. Na jižní straně zájmového území se nachází 
vodní tok „Kelčický potok“.  
Silnice III/4334 je spojnicí mezi obcemi Vranovice-Kelčice (místní částí Kelčice) a 
Vřesovice. Silnice III/36711 je spojnicí mezi obcemi Vranovice-Kelčice (místní částí 
Kelčice), Výšovice a Bedihošť. Silnice III/37762 propojuje obec Vranovice-Kelčice 
(místní část Vranovice) a silnici III/37745 (směrem na Otaslavice) a III/37764 
(směrem na Vincencov). Jedná se o průtahy silnic obcí. Silnice zajišťují průjezdnost 
obcí, přístup k místním komunikacím a jednotlivým nemovitostem, jedná se o funkční 
skupinu C (obslužné).  
 
2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví 

a životní prostředí 
Technické řešení stavby předpokládá celkovou stavební úpravu stávající vozovky 
a chodníků, opravu mostu a autobusové točny. Nově dojde k propojení chodníků 
v oblasti křižovatky na styku silnic III/4334 a III/36711 (okolí točny). Návrh 
optimalizace směrových a výškových poměrů zohledňuje stávající stav. Vzhledem 
k charakteru a umístění stavby nedojde k zásadnějšímu ovlivnění krajiny. Cílem 
návrhu je zajistit kvalitní a bezpečný pohyb v uličním prostoru. Komunikace jsou 
navrženy v optimálních šířkových parametrech dle platných norem.  
 

Přilehlé zelené plochy se ve vzdálenosti 1 m od hranice stavebních úprav ohumusují 
v tl. 10cm a osejí travní směsí. Pro stromy nacházející se v blízkosti stavebních prací 
bude použito ochranné bednění o rozměrech 1x1x2m zajišťující ochranu proti 
mechanickému poškození. 
 
2.6. Celkový dopad stavby na dotčené území a jeho dosavadní využití 
Stavba nemá negativní vliv na dotčené území a je v souladu s  územním plánem 
obce Vranovice-Kelčice. Při realizaci stavby dojde k úpravám souběhů a křížení 
inženýrských sítí a k úpravám dopravních napojení místních a účelových komunikací.  
Realizace stavby nepředstavuje změnu současného využití území. 
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
3.1. Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo 
rozhodnutí o změně stavby 

• Souhlas dle §15 stavebního zákona vydal dne 2.11.2015 stavební úřad 
Magistrátu města Prostějova pod č.j. 128881/2015 61. 

 
3.2. Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 
• Územní plán obce Vranovice – Kelčice nabyl účinnosti 21.2.2005. 
 

3.3. Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 
• Digitální katastrální mapa; 
• Zaměření polohopisu a výškopisu, Ing. O. Stržínek – Olgeo Velká Bystřice, 

červen 2015, zak. č. 3250/2015; 
• Terénní průzkum; 
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• Zhotovitel musí vycházet při vytýčení stavby z výškového pole použitého při 
zaměřování území viz. A.P2 – Geodetická dokumentace. 

 

3.4. Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 
Celostátní sčítání dopravy na průtahu silnic III/4334 a III/36711 nebylo provedeno. 
Pro potřeby návrhu konstrukce vozovky se stanovuje na TNV=100 (třída dopravní 
zatížení V). 
 
3.5. Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 
Nebyl proveden. 
 
3.6. Diagnostický průzkum konstrukcí 
• Zpráva o vyhodnocení diagnostiky silnice III/4334 a III/36711 v obci Kelčice, 
Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Brno, 
červen 2015 – viz SO 101. 
• Měření únosnosti stávající vozovky, PavEx®Consulting, Brno, s.r.o., červen 2015. 
Bylo zjištěno, že únosnost podloží je po délce úseku proměnlivá a spíše 
nedostatečná. Z pohledu vyhodnocení únosnosti v celém sledovaném úseku a pro 
sjednocení jeho vlastností pro celý úsek, je navržena celková stavební úprava 
stávající vozovky – viz SO 101. 
• Stávající most přes Kelčický potok (ev. č. 4334-1) je železobetonová trámová 
konstrukce z roku 1928. Křížení je šikmé, cca 58°. Kolmá světlost otvoru je 3,6m, 
šikmá 4,2m. Nosnou konstrukci tvoří 6 železobetonových trámů šířky 300 mm, výšky 
230 mm, propojených železobetonovou deskou tl. 270 mm. Celková výška 
konstrukce uprostřed rozpětí je 500 mm. U opěr je na trámech výškový náběh výšky 
150mm délky 500 mm, přecházející do příčného podporového příčníku výšky 650 
mm, který vetknutý do betonových opěr. Šířka nosné konstrukce je 6,8 m, šířka 
mostu 7,2 m. Most je vizuálně v dobrém stavu. Na krajních trámech a ve spodní části 
opěr je patrné pronikání vody od nefunkční izolace. Na levém krajním nosníku je 
částečně odhalená nosná výztuž trámu. K mostu není archivní dokumentace, proto 
budou práce na skrytých částech provedeny s ohledem na skutečný tvar. 
 
3.7. Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, 

inundace, kvalita vody v recipientech 
Netýká se. 
 

3.8. Klimatologické údaje  
Nebyly zjišťovány.  
 
3.9. Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 

památkové rezervaci nebo jev památkové zóně 
Nebyl proveden. 
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4. ČLENĚNÍ STAVBY  
4.1. Způsob číslování a značení 
Odpovídá číslování dle odst. 4 společných zásad vyhlášky č. 146/2008. 
 
4.2. Určení jednotlivých částí stavby 
Odpovídá členěním na stavební objekty.  
 
4.3. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 
Projektová dokumentace je tvořena těmito stavebními objekty: 
SO 101 – Silnice – SSOK 
SO 102 – Chodníky – obec 
SO 201 – Lávky – obec 
SO 301 – Rekonstrukce dešťové kanalizace Kelčice 
SO 302 – Oprava vodovodu - obec 
SO 401 – Přeložky veřejného osvětlení – obec 
SO 402 – Nové veřejné osvětlení – obec 
SO 403 – Přeložky E.ON - SSOK - ZRUŠENO 
SO 404 – Přeložka CETIN – obec 
SO 405 – Přeložky CETIN – obec 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 
5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
SO 101 bude realizován v časové koordinaci s SO 301, 302 a 404.  
SO 401, 402, 405 bude realizováno v koordinovanosti s SO 102.  
 
Vzhledem k návaznosti navržených stavebních úprav SO 101 a SO 102 a 
souvisejících stavebních objektů doporučujeme realizovat stavbu jako celek. 
 
Realizace SO 201 není podmíněna touto stavbou, může se realizovat nezávisle 
s časovým odstupem.  
 

5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 
Koordinovanost stavebních prací zajistí vybraný zhotovitel stavby v rámci 
zpracovaného časového harmonogramu. 
 

5.3. Zajištění přístupu na stavbu 
Pro příjezd na stavbu budou využívány samotné dotčené silnice III/4334 a III/36711 a 
navazující III/0462 a III/37762.  
 

5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
Způsob dopravního omezení a zvláštního užívání silnice bude včetně přechodné 
úpravy provozu na PK součástí RDS zpracované vybraným zhotovitelem, projednané 
a schválené v souladu s §25 zákona č. 13/1997 Sb. v PZ. Stavba je projekčně 
připravována k realizaci dle jednotlivých os s časově omezenou úplnou uzávěrkou 
dílčích úseků v případě současné realizace s SO 101. 
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V případě časově posunuté realizaci, bude v době výstavby provoz na silnicích 
jednosměrný, pracovní místo bude řízeno dle schématu B/2 viz TP 66 Zásady pro 
označování pracovních míst na PK - III. vydání a E.3 Schéma pracovního místa.  
Pracovní místo se bude posouvat dle postupu stavebních prací. Doprava bude 
probíhat střídavým provozem v jednom jízdním pruhu. Při realizaci je nutné 
dodržovat veškeré bezpečností předpisy. 
 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 
6.1. Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, 

které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po 
jejich ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat 

SO 101 – vlastník Olomoucký kraj, správce SSOK 
SO 102 – vlastník obec Vranovice-Kelčice 
SO 201 – vlastník obec Vranovice-Kelčice 
SO 301 – vlastník obec Vranovice-Kelčice 
SO 302 – vlastník obec Vranovice-Kelčice 
SO 401 – vlastník obec Vranovice-Kelčice 
SO 402 – vlastník obec Vranovice-Kelčice 
SO 403 – vlastník E. ON - zrušeno 
SO 404 – vlastník CETIN  
SO 405 – vlastník CETIN  
 
6.2. Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 
Vlastník bude stavbu provozovat na vlastní náklady.  
 

7. PŘEDÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
7.1. Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do 

užívání 
Projekt ve fázi dokumentace pro stavební povolení uvažuje s předčasným užíváním 
úseků zrealizovaných v rámci jednotlivých etap pro místní (pěší a osobní automobily) 
a autobusovou dopravu. Dílčí části stavby budou předávány správcům po jejich 
dokončení (ochrana a přeložení inženýrských sítí – před zakrytím; pozemní 
komunikace – po dokončení všech prací). 
 
7.2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 
Pro přístup místních obyvatel ke svým nemovitostem a občanské vybavenosti je 
účelné uvažovat s předčasným užívání stavby.  
 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
8.1. Souhrnný technický popis 
Stavební úprava silnice je rozdělena na 3 osy – osa 1 (dl. 920,84 m), osa 2 (dl. 
241,49 m), osa 3 (dl. 69,07 m – úprava autobusové točny). 
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Staničení osy 1 začíná v místní části Kelčice křižovatkou silnic III/462 a III/4334 a 
končí na silnici III/36711 na konci obce v místní části Kelčice. Osa 2 začíná 
křižovatkou silnic III/4334 a 36711 a končí na silnici III/4334 na konci obce (místní 
část Kelčice). Stavba se nachází provozním staničení km 0,003 – 0,960 sil. III/4334 
směrem na Vřesovice a km 6,550 – 6,764 sil. III/36711 směrem od Výšovic. ZÚ osy 3 
je v místě napojení autobusové točny na sil. III/36711 a KÚ v km 0,069 07 v místě 
napojení na sil. III/4334. Optimalizovány budou směrové parametry silnic, rozšíření 
jízdních pruhů ve směrových obloucích a geometrie křižovatek. Stavební úprava 
vozovky silnic je navržena v plné konstrukci, stavební úprava autobusové točny 
spočívá v obnovení asfaltobetonového krytu ACO. Základní příčný sklon komunikace 
je střechovitý 2,5 % směrem k odvodňovacímu proužku. Směrové oblouky jsou 
uvažovány v dostředném sklonu v hodnotě min. 2,5 %. Podélný sklon je navržen 
v rozmezí 0,5–5,0%. Povrch vozovky je uvažován v asfaltobetonu. Silnice lemuje 
především silniční obrubník s výškou podstupnice 12 cm a odvodňovací proužek 
z dvouřádku žulové kostky drobné. V místě vjezdů je obrubník osazen 4 cm nad 
přilehlou vozovkou, v místě s bezbariérovou úpravou (místa pro přecházení) je 
obrubník 2 cm nad niveletou vozovky.  
V okrajových částech s roztroušenou zástavbou, kde je možné vozovku odvodňovat 
na vsakování do terénu, je navrženo lemování dvouřádkem z žulové kostky drobné a 
s krajnicí šíře 0,50 (0,75) m. Jedná se o úseky:  
• km 0,000 – 0,150 - osa 1  

(po pravé straně silnice III/4334 směrem do místní části Kelčice) 
• km 0,072 – 0,241 - osa 2  

(po pravé straně silnice III/4334 po most ev. č. 4334-1, za mostem po obou 
stranách)  

Vnitřní hrana směrového oblouku v km 0,674 25 – 0,728 75 na ose 1 je z důvodu 
zvýšení odolnosti proti mechanickému poškození při případném najetí navržena 
z kamenného sil. obrubníku 20/25 s dvojřádkem kostky velké 16/16/16 za obrubou. 
 
Součástí stavby je stavební úprava autobusové zastávky „Vranovice-Kelčice, 
Kelčice“. Zastávka je navržena v jízdním pruhu komunikace z žulové kostky velké. 
Délka nástupištní hrany činí 12,00 m. Nástupiště bude tvořeno betonovou dlažbou 
plošnou 40x40 cm tl. 6 cm. Při nástupišti autobusové zastávky bude obrubník osazen 
20 cm nad přilehlým okrajem vozovky. Nástupiště bude opatřeno signálním a 
kontrastní pásem v bílé barvě. V rámci stavby budou upraveny stávající dopravní 
připojení místních komunikací. Šíře stavební úpravy připojené komunikace vychází 
ze současného stavu, ale je navržena s ohledem na hodnoty vycházející z platných 
norem. Délkově je úprava provedena s ohledem na napojení na stávající stav. Volba 
poloměrů nároží zohledňuje provoz na připojených komunikacích a je v souladu 
s tab. 10 ČSN 73 6102. Nároží MK u Restaurace U Toma bude stavebně zúženo na 
š. 8,75 m vysazenou plochou z žulové kostky 10/10 s výškou +4cm nad niveletou 
vozovky s plynulým náběhem ve sklonu 1:20, lemovanou dvojřádkem žulové kostky 
10/10 zapuštěné. V projektu se počítá s udržovacími pracemi na mostu ev. č. 4334-1 
v km 0,095 (osa 2). Opraveny budou římsy a zábradlí. Předmětem úpravy 
autobusové točny je výškové napojení dle nově navržené nivelety řešeného úseku. 
V rámci úpravy bude provedeno obnovení asfaltobetonového krytu ACO 
v navržených podélných spádech 2,0% a 0,5%, příčném 2,5%, osazení nových 
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silničních obrub 15/25/100 s dvojřádkem kostky 10/10 dle navržené šířky 4,00 m, 
v místě rozšíření ve směrovém oblouku 5,00 m.  
Chodníky jsou navrženy podél silnice III/4334 především po levé straně směrem do 
Kelčic a podél silnice III/36711 především po pravé straně směrem do Výšovic. 
Chodníky jsou umístěny především za zeleným dělícím pásem šířky 1,00 m, 
případně ve stísněném prostoru na silniční obrubě. Příčný sklon chodníků je 2,0 % 
směrem k zelenému dělícímu pásu nebo směrem k silniční obrubě (chodníky 
umístěné na silniční obrubě). Chodníky jsou navrženy v betonové dlažbě plošné 
40x40 cm tl. 6 cm.  
Na trase se nachází místa pro přecházení přes sil. III/4334, III/36711 a místních 
komunikací. Délka přecházení vozovky je dána parametry vycházejících z 
návrhových prvků nároží pro kategorii vozidel skupiny N.  
Místo pro přecházení MK v km 0,218 46 je navrženo délky 5,87m, průchozí pás ve 
vozovce š. 1,6m je roven šířce chodníku a navržen v příčném spádu 2,0%. Podélný 
spád nájezdových ramp je max. 8,33%. MPP je provedeno bez signálních pásů dle 
ČSN 73 6110 Z1 čl. 10.1.3.1.14 – do směru přecházení navádí zvýšená vodící linie – 
chodníkový obrubník +6cm. 
Místa pro přecházení sil. III/4334 v km 0,238 67 a 0,278 16 jsou délky 6,0m, šířky 3,0 
a 2,5m. Nájezdová rampa levostranného chodníku je navržena v podélném spádu 
11,0% dl. 1,15m, průchozí pás chodníku je š. 1,4m. Signální pás je délky 1,75m. 
Nájezdové rampy pravostranného chodníku jsou navrženy v šířce chodníku 
s podélným spádem max. 8,33%. Chodník š. 2,0m je veden podél silniční obruby, 
signální pás je dle článku 10.1.3.1.12 ČSN 73 6110 Z1 navržen dl. 1,2m. Jedná se o 
změnu stavby, změna směrového řešení vozovky není možná, rozšíření chodníku 
není vzhledem k poloze plynovodního vedení možné.  
Místo pro přecházení sil. III/4334 v km 0,568 29 je délky 6,0m, š. 4,0m. Nájezdové 
rampy chodníku jsou navrženy v podélném spádu 11,0% dl. 1,15m. Průchozí pás 
levostranného chodníku je š. 1,4m, signální pás je délky 1,75m. Pravostranný 
chodník je přimknut ke stávající zástavbě, signální pás je délky 3,1m.  
Před křižovatkou sil. III/4334 a III/36711 je navržena nová trasa chodníku, který 
zajišťuje obslužnost RD č.p. 53, 53 a 54. Místo pro přecházení sil. III/4334 je 
vzhledem k poloze stávajících sjezdů přidruženo ke sjezdu v km 0,671 64. Sdružená 
snížená hrana +2cm MPP a sjezdu je délky 6,0m. Délka místa pro přecházení je dle 
vyhlášky 398/2009 a ČSN 73 61 10 Z1 navržena 6,5m a dle článku 10.1.3.3.2 ČSN 
zvětšena + 1,65m , tj. na celkovou délku MPP 8,15m, kterou ČSN v odůvodněných 
případech připouští (rozšíření z důvodu zajištění průjezdnosti ve směrovém oblouku 
malého poloměru – provoz linkové osobní dopravy a zemědělské techniky) viz. 
souhlas s udělením výjimky F. Dokladová část. Vzhledem k délce přecházení 
vozovky nelze MPP považovat za bezpečné pro osoby se zrakovým postižením a dle 
článku 10.1.3.1.14 ČSN 73 6110 Z1 bude zřízen pouze varovný pás.  Šířka místa pro 
přecházení na obslužném chodníku je navržena 1,50m v místě sdruženého 
varovného pásu s přilehlým sjezdem k RD s celkovou dl. varovného pásu 6,00m. 
MPP přes MK je navrženo v šířce chodníku 1,6m, dl. 6,22m. Dle článku 10.1.3.1.14 
ČSN 73 6110 Z1 bude zřízen pouze varovný pás - v chodníku š. 2,0 nelze umístit 
signální pás min. délky 1,5m a navazuje na MPP, které nelze považovat za 
bezpečné pro osoby se zrakovým postižením. Nájezdové rampy jsou navrženy 
v šířce chodníku s podélným spádem max. 8,33%. 
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Místo pro přecházení sil. III/36711 v km 0,740 52 je navrženo š. 3,0m a dl. 7,0m. 
Délka místa pro přecházení je dle vyhlášky 398/2009 a ČSN 73 61 10 Z1 navržena 
6,5m a dle článku 10.1.3.3.2 ČSN zvětšena + 0,5m , tj. na celkovou délku MPP 7,0m, 
kterou ČSN v odůvodněných případech připouští (rozšíření z důvodu zajištění 
průjezdnosti ve směrovém oblouku malého poloměru – provoz linkové osobní 
dopravy a zemědělské techniky). 
Nájezdové rampy jsou navrženy v šířce chodníku s podélným spádem max. 8,33%. 
Signální pásy jsou délky 1,65 a 1,75m. 
Místo pro přecházení v místě autobusové točny je navrženo v šířce chodníku 2,0m, 
dl. 5,0m. Nájezdové rampy chodníku jsou navrženy v šířce chodníku s podélným 
spádem max. 8,33%. MPP je provedeno bez signálních pásů dle ČSN 73 6110 Z1    
čl. 10.1.3.1.14 – do směru přecházení navádí zvýšená vodící linie – chodníkový 
obrubník +6cm dl. min. 2,0m. 

 
Vjezdy jsou navrženy v základní šířce 4,50 m, vjezd před domem č.p. 11 je na 
požadavek vlastníka navržen v š. 6,00 m, vjezd do garáže RD č.p. 53 je navržen             
v š. 4,00 m. Plocha vjezdů je navržena z bet. drenážní dlažby 20/20. Vjezd v km 
0,296 54 na ose 1 bude od chodníku směrem k budově České pošty předlážděn 
stávající kostkou 10/10 v určeném rozsahu.  
Vjezd u kostela v km 0,527 72 š. 5,6m bude předlážděn bet. zámkovou dl. 20/20/8. 
Část plochy vjezdu bude vyčleněna pro pěší s průchozím prostorem š. 1,5m, který 
bude vizuálně zvýrazněn řádkem dlažby bílé barvy a fyzicky oddělen ocelovými 
zahrazovacími sloupky 100/10cm (výška/průměr) černé barvy v osové vzdálenosti 
2,0m od sebe. Vymezený prostor pro pěší slouží pro přístup k zadnímu vstupu do 
budovy obecního úřadu a vyhrazenému parkovacímu stání i2. 
 
Vjezdy na trase chodníku budou v jeho šířce tj. 1,60 a 2,00 m předlážděny 
betonovou dlažbou plošnou 20x20 cm tl. 8 cm. Délka vjezdů je řešena po stávající 
zástavbu. V lokalitě, kde není zamýšlen chodník, budou vjezdy tvořeny recyklátem. 
Na náklady obce jsou navržena podélná parkovací stání pro potřeby parkování 
u budov občanské vybavenost (MŠ, Česká pošta, OÚ) a u zástavby RD bez 
možnosti parkování na vlastním pozemku. Rozměry stání jsou navrženy pro osobní 
vozidla pro parkování couváním, kde to prostorové uspořádání umožnuje  i s 
předním najetím. Šířka parkovacích míst je 2,00 m a délka je 5,75 m (v případě 
krajních stání 6,75 m) u parkování couváním, při předním najetí v základní délce 
6,75 m, 7,75 m u parkovacích stání u vysazených ploch. Povrch parkovacích stání 
bude proveden z žulové kostky drobné 10/10/10 cm skládané do řádku. Jednotlivá 
stání budou oddělena žulovou kostkou v bílé barvě. Stávající parkovací stání u MŠ 
budou předlážděna žulovou kostkou 10/10/10 cm.  
Z celkového počtu 40 parkovacích stání jsou dle vyhlášky vyhlášky 398/2009 o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
vyčleněna 2 vyhrazená parkovací stání.  
V řešené lokalitě se nachází parkovací stání v počtu 20 stání podél silnice III/36711, 
4 stání podél sil. III/4334 a na parkovišti restaurace U Toma v počtu 16 stání. 
Umístění vyhrazeného parkovacího stání i1 je navrženo u vchodu restaurace v místě 
šikmých stání 75°, kdy 2 stáv. stání budou nahrazena za vyhrazené o rozměrech 3,5 
x 4,8m (šířka x délka – počítána s převisem vozidla 5,30 – 0,5m). Vyhrazené 
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parkovací stání i2 kolmé o rozměrech 3,5 x 4,5m (délka 5,0 – 0,5m převisu) je 
navrženo v blízkosti obecního úřadu. Parkovací stání budou vyznačena svislou DZ 
IP12 se symbolem O1 a nástřikem vodorovného DZ V10f, u restaurace U Toma bude 
provedeno odfrézování stáv. V10b a obnovení v šířce vyhrazeného stání. 
 
Pro zpřístupnění zástavby rodinných domů za Kelčickým potokem (po pravé straně 
směrem na Vřesovice) se nově zbudují 4 lávky. Lávky budou z typizované 
konstrukce. Tři lávky budou sloužit pro pěší přístup, 1 lávka bude sloužit pro příjezd 
vozidla k nemovitosti – viz SO 201. 
 
8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 
8.2.1. Pozemní komunikace 
• Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
Předmětem PD je stavební úprava silnice a chodníků, výstavba parkovacích stání a 
částečná stavební úprava autobusové točny a mostu s ev. č. 4334-1. Nově se 
vybudují chodníky k propojení chodníků v okolí autobusové točny. Dalšími dotčenými 
komunikacemi jsou místní a účelové komunikace na předmětné silnici - řeší se 
napojení na stávající stav. Řešena je především úprava větve sil. III/4334 průsečné 
křižovatce se sil. III/0462 a III/37762 a křižovatka silnic III/4334 a 36711 se 
zalomenou předností.  
 
• Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
SO 101: Silnice III/4334  

o silnice III.  třídy; provozní staničení km 0,003 – 0,960 
o funkční skupina C; 
o návrhová rychlost 50 km/h; 
o základní šířka jízdního pásu 6,00 m + rozšíření ve směrovém oblouku 

o poloměru menším než 250 m, v místě před křižovatkou silnic III/0462 
a III/4334 vložen dělící ostrůvek z žulové kostky velké 16/16/16cm; 

o asfaltobetonový povrch. 
SO 101: Silnice III/36711 

o silnice III. třídy; provozní staničení km 6,550 – 6,764 
o funkční skupina C; 
o návrhová rychlost 50 km/h; 
o základní šířka jízdního pásu 6,00 m + rozšíření ve směrovém oblouku 

o poloměru menším než 250 m; 
o asfaltobetonový povrch 

SO 101: Silnice III/0462 
o silnice III. třídy; 
o funkční skupina B; 
o návrhová rychlost 50 km/h; 
o základní šířka jízdního pásu 6,50 m  
o asfaltobetonový povrch.  

SO 101: Silnice III/37762 
o silnice III. třídy; 
o funkční skupina C; 
o návrhová rychlost 50 km/h; 
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o základní šířka jízdního pásu 6,00 m  
o asfaltobetonový povrch. 

SO 102: Chodníky 
o funkční podskupina D2; 
o základní šíře chodníku 1,60 m + bezpečnostní odstupy (0,50 m od hrany 

silnice, 0,25 m od pevné překážky); 
o v návaznosti na místo pro přecházení je šíře 2,50 m; 
o povrch z betonové dlažby plošné 

 
8.2.2. Mostní objekty a zdi 
Nejsou navrženy. 
 
8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace 
Odvodnění jízdního pásu komunikace je navrženo střechovitým příčným sklonem 
2,50 % směrem k odvodňovacímu proužku provedeného z dvouřádku z žulové 
kostky drobné směrem k silniční obrubě. Voda je svedena především do navržených 
uličních vpustí. Uliční vpusti budou napojeny do opravené a stávající dešťové 
kanalizace. Dešťová kanalizace bude opravena jako investice obce – SO 301. 
V místech, kde je navržena nezpevněná krajnice, je voda svedena do stávajících 
příkopů, u kterých bude provedena reprofilace ve sklonu 1:2 a 1:2,5. V km 0,102 – 
0,161 (osa 2) je podél silnice vytvarován průleh, ve kterém je umístěn trativod PVC 
DN 250 s vyústěním do koryta Kelčického potoka. Zemní pláň je odvodněna 3,0 % 
sklonem směrem k drenážím. Drenáže jsou napojeny přes uliční vpusti do dešťové 
kanalizace.  
Odvodnění chodníku je pomocí příčného 2,0 % sklonu směrem k zelenému pásu 
nebo k silniční obrubě.  
Odvodnění vjezdů je dle použité drenážní dlažby (recyklátu) navrženo vsakem. 
Vjezd u kostela v km 0,527 72 na ose 1 bude odvodněn podélným a příčným spádem 
do žlabu z žulové kostky.  Odvodnění sdruženého vjezdu v km 0,034 04 a 0,03919 
na ose 2 je navrženo příčným spádem do betonového liniového odvodňovacího 
žlabu se spodním odtokem Ž2, světlé š. 100mm s vnitřním spádem 0,5% a litinovým 
roštem C250. 
 
8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Netýká se. 
 
8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 

clony 
Parkování je řešeno na náklady obce v rámci objektu SO 101 jako podélná parkovací 
stání.  Stání jsou umístěna u budov občanské vybavenosti (MŠ, pošta a OÚ) a 
u zástavby rodinných domů bez možnosti parkování na svém pozemku. Celkem je 
navrženo 16 nových parkovacích míst, z tohoto 4 stání umístěny u MŠ a pošty a 12 
před RD. Stávající parkovací stání u MŠ a Obecním úřadem budou předlážděna 
žulovou kostkou 10/10/10 skládanou do řádku.  
Z celkového počtu 40 parkovacích stání jsou dle vyhlášky vyhlášky 398/2009 o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
vyčleněna 2 vyhrazená parkovací stání.  
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V řešené lokalitě se nachází parkovací stání v počtu 20 stání podél silnice III/36711, 
4 stání podél sil. III/4334 a na parkovišti restaurace U Toma v počtu 16 stání. 
Umístění vyhrazeného parkovacího stání i1 je navrženo u vchodu restaurace v místě 
šikmých stání 75°, kdy 2 stáv. stání budou nahrazena za vyhrazené o rozměrech 3,5 
x 4,8m (šířka x délka – počítána s převisem vozidla 5,30 – 0,5m). Vyhrazené 
parkovací stání i2 kolmé o rozměrech 3,5 x 4,5m (délka 5,0 – 0,5m převisu) je 
navrženo v blízkosti obecního úřadu. Parkovací stání budou vyznačena svislou DZ 
IP12 se symbolem O1 a nástřikem vodorovného DZ V10f, u restaurace U Toma bude 
provedeno odfrézování stáv. V10b a obnovení v šířce vyhrazeného stání. 
 
8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 
• Záchytná bezpečnostní zařízení 
Netýká se. 
• Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro 

provozní informace a telematiku 
Součástí návrhu je vybavení dopravním značením. Podrobněji viz. kap. 7 TZ SO 101. 
• Veřejné osvětlení 
Podrobněji viz. SO 401 a SO 402. 
• Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění 

jejich migrace přes komunikace 
Netýká se. 
• Clony a sítě proti oslnění 
Netýká se. 
 
8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 
Netýká se. 

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 
Provedené průzkumy a podklady jsou uvedené v bodu 3. této zprávy.  
Z diagnostického průzkumu bylo zjištěno, že únosnost podloží je po délce úseku 
proměnlivá a spíše nedostatečná. Závěrečná zpráva diagnostiky předpokládá řešení 
celkové stavební úpravy stávající vozovky silnic na ose 1 a ose 2. 
Na podloží je nutno prověřit statickou zatěžovací zkouškou podle přílohy A, ČSN 72 
1006: 1998 Kontrola zhutnění zemin a sypanin požadovanou hodnotou modulu 
přetvárnosti ve druhém zatěžovacím cyklu Edef,2 minimálně 45 MPa pro komunikaci, 
vjezdy a parkovací stání a minimálně 30 MPa pro chodníky a nástupiště.   
Upozornění: 
V případě výskytu výrazně odlišné únosnosti pláně (rozbřídavé nebo jinak 
neúnosné zeminy) ve staveništi než předpokládá projektová dokumentace, 
stanoví projektant v rámci AD způsob sanace pláně a upraví postup výstavby 
tak, aby nebyla dotčena statická únosnost konstrukce. 
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10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, 
ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ 
REZERVACE A PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

10.1. Rozsah dotčení 
• Stavba se nachází v ochranném pásmu rychlostní silnice R46 – viz doklad č. 17 

v části F. Průjezdnost sil. III/462 směrem z exitu č. 16 do obce Vranovice - 
Kelčice bude v místě provádění stavebních prací omezena přechodným 
dopravním značením. Na provoz rychlostní silnice R46 nebude mít stavba dopad.   

• Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy. 
• Stavba se nenachází v záplavovém území.  
• Stavba se nenachází v památkové zóně ani v památkové rezervaci.  
 
V rámci stavby budou respektována veškerá ochranná pásma stávajících 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí dle zákona 458/2000 Sb. a zákona 
274/2001 Sb. Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení 
všech podzemních vedení u jednotlivých správců (Vyhl. č. 10/74 Sb., ČSN 733050 čl. 
48, 54, 55).  
Jedná se zejména o: 
• ochranné pásmo splaškové kanalizace - ve správě DSO ČOV Výšovice 
• ochranné pásmo dešťové kanalizace – ve správě Vranovice - Kelčice 
• ochranné pásmo vodovodu ve správě obce Vranovice - Kelčice 
• ochranné pásmo STL plynovodu ve správě RWE 

Odvodnění silniční pláně je navrženo do drenážního potrubí DN 125 v min. 
vzdálenosti 1,0m od líce plynovodního potrubí. Zaústění přípojek navržených 
uličních vpustí je dle stáv. stavu do dešťové kanalizace, která je navržena 
k opravě ve stávající trase v rámci SO 301 – Rekonstrukce dešťové 
kanalizace Kelčice. V km 0,700 00 dojde k dotčení plynovodního potrubí v 
místě rozšířeného směrového oblouku vozovky. V místě dotčení je navržená 
niveleta vozovky cca o 10cm nad stávající, přeložka není požadována. 
Nedojde ke snížení krytí plynovodu.  

• ochranné pásmo nadzemního vedení VN 1- 35 kV ve správě E.ON 
• ochranné pásmo nadzemního vedení NN 0,4 kV ve správě E.ON 
• ochranné pásmo sdělovacího kabelu ve správě CETIN 
 
10.2. Podmínky pro zásah 
Trasy inženýrských sítí dodané příslušnými správci jsou zakresleny v situačním 
nákresu. Případné podmínky a požadavky správců a majitelů těchto zařízení jsou 
obsaženy v dokladové části. 
 
10.3. Způsob ochrany nebo úprav 
Není. 
 

10.4. Vliv na stavebně technické řešení stavby 
Není. 
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11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 
11.1. Bourací a zemní práce 
Před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel stavby vytyčení všech existujících 
podzemních inženýrských sítí v místě stavby (provedou správci jednotlivých 
podzemních vedení na objednávku) viz bod 2.5 Technické zprávy a bod 10 Průvodní 
zprávy. Zemní práce v blízkosti vytyčených podzemních sítí mohou být prováděny 
pouze za podmínek stanovených jejich správci. Přípravné práce budou spočívat ve: 
• vytýčení stavby; 
• výkopové práce. 

 

11.2. Kácení mimolesní zeleně  
V rámci stavby je navrženo kácení keřů a 10 stromů: 

- Km 0,367 – osa 1 (jehličnatý strom) – týká se SO 102 

- Km 0,438 – osa 1 (listnatý strom) – týká se SO 102 

- Km 0,510 – osa 1 (túje) – týká se SO 102 

- Km 0,570 – osa 1 (listnatý strom) – týká se SO 102 

- Km 0,667 – osa 1 (túje 3 ks) – týká se so 102 

- Km 0,685 – osa 1 (jehličnatý strom) – týká se so 102 

- Km 0,719 – osa 1 (keře) - týká se SO 101 

- Km 0,754 – osa 1 (jehličnatý strom) týká se SO 102 

- Km 0,763 – osa 1 (keře) - týká se SO 101 

- Km 0,050 – osa 2 (listnatý strom) – týká se SO 101 

 
11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 
Kvantitativní rozsah zemních prací je zřejmý ze soupisu prací. 
 
11.4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 
Po provedení zpevněných ploch se zelené plochy ohumusují v tl. 10 cm a osejí travní 
směsí. Plochy v  zeleném pásu mezi hranou křižovatky se zalomenou předností (styk 
silnic III/4334 a III/36711) a hranou chodníku budou osázeny nízkými keři.   
 
11.5. Zásah do zemědělského půdního fondu  
Stavba vyvozuje zábor pozemků, které spadají pod ochranu zemědělského půdního 
fondu dle zákona č. 334/1992 Sb. Zhotovitel musí splnit podmínky vyplývající 
z rozhodnutí vydaného MěÚ v Prostějově. Viz příloha A.P1 Záborový elaborát. 
 
11.6. Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 
Není.  
 
11.7. Zásah do jiných pozemků 
Viz příloha A.P1 Záborový elaborát. 
 
11.8. Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních 

toků 
Nejsou. 
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12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 
12.1. Nároky na všechny druhy energií 
Nejsou. 
 
12.2. Telekomunikace 
Nejsou. 
 

12.3. Vodní hospodářství  
Viz. bod 8.2.3 této zprávy.  
V místě křižovatky sil.III/36711 a III/4334 je při nároží vedlejší komunikace na ose 2 
v km 0,020 91 ve vzdálenosti 6,21m vlevo od osy navržena likvidace stávající studny. 
Jedná se o kopanou studnu jímající podzemní vodu tzv. "mělkého oběhu", která je 
zde vázána především na přeplavené sprašové zeminy, případně na fluviální hlíny. 
Pod hladinou podzemní vody nebude možno materiál zásypu hutnit. Aby bylo možno 
dostatečně zaplnit prostor studny pod hladinou podzemní vody, bude nutno v tomto 
hloubkovém intervalu použít pro zásyp hrubozrnný materiál, např. štěrkopísek 
(drcené kamenivo) frakce 16/32 (nebo 32/63), bez jemné frakce. Hrubozrnný zásyp 
bude použit až do úrovně okolo 0,3 m až 0,5 m nad úroveň hladiny podzemní vody, 
kde bude zhutněn. Na zhutněný "drenážní" materiál bude nahutněna jemnozrnná 
zemina (nejlépe hlinitého charakteru), která bude sloužit jako izolátor proti 
znečišťování podzemní vody. 
 
12.4. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
Staničení osy 1 začíná počátkem křižovatkové větve sil. III/4334 se sil. III/0462          
a pokračuje po silnici III/4334 směrem do Kelčic. V místě křižovatky silnic III/4334      
a III/36711 (km 0,719 -  osa 1) uhýbá na silnici III/36711 a končí na konci obce 
směrem na Výšovice. Osa 2 začíná křižovatkou silnic III/4334 a III/36711, pokračuje 
po silnici III/4334 a končí na konci obce na silnici III/4334 směrem na Vřesovice. ZÚ 
osy 3 je v místě napojení autobusové točny na sil. III/36711 a KÚ v místě napojení na 
sil. III/4334. Stávající dopravní napojení místních a účelových komunikací na silnici 
III/4334 a III/36711 budou stavebně upraveny, tak aby odpovídaly aktuálně platným 
normám – především se jedná o úhel napojení a úpravu nároží.  
Nároky na parkování jsou řešeny u staveb občanské vybavenosti na náklady obce.  
 
12.5. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu 
Netýká se. 
 
12.6. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 
Při provozu bude vznikat odpad kategorie O 200303 Uliční smetky (odpadky, zimní 
inertní posyp, prach a listí). 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

13.1. Ochrana krajiny a přírody 
Řešená lokalita se nachází v intravilánu obce Vranovice-Kelčice, místní část Kelčice. 
Z hlediska ochrany přírody není předpoklad zásahu do životního prostředí.  
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Posuzovaná stavba po jejím dokončení není bodovým zdrojem znečištění ovzduší. 
Plošným zdrojem znečištění ovzduší se ve fázi výstavby může stát provádění 
výkopových prací a pokládka dlažby – řezání betonových výrobků. V případě déle 
trvajícího sucha a větrného počasí mohou částečky výkopové zeminy a betonu 
v omezené míře způsobit znečištění ovzduší.  Tento stav je však časově omezen a 
lze jej zmírnit technickými opatřeními. 
 
13.2. Hluk 
Stavba bude probíhat mimo noční dobu. Dle §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví se noční dobou pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně 
před hlukem a vibracemi rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou. Hlukové emise 
šířené do nejbližšího okolí stavby během její výstavby nelze vzhledem k velké 
různorodosti jednotlivých zdrojů hluku v jednotlivých fázích realizace přesně stanovit. 
Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména v prvních fázích 
stavebních prací, při frézování živičného povrchu, výkopových pracích a při odvozu 
výkopového materiálu, případně při navážení stavebního materiálu. Hladina hluku se 
bude v průběhu realizace projektu měnit v závislosti na nasazení stavebních 
mechanizmů, jejich současném provozu a místě jejich působení. 
 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou určeny nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Tímto nařízením se stanoví nepřekročitelné hygienické emisní limity hluku ve 
venkovním prostoru. Pro účely tohoto nařízení se rozumí hlukem každý zvuk, který 
může být škodlivý pro zdraví nebo může být jinak nebezpečný. Nejvyšší přípustnou 
hodnotu se rozumí zdravotně zdůvodněná hodnota stanovená pro místa pobytu osob 
z hlediska ochrany jejich zdraví před nepříznivým účinkem hluku nebo vibrací. 
 
Stavbami pro bydlení se rozumí stavby, které slouží byť i jen z části k bydlení 
Stavbami občanského vybavení stavby určené pro využívání veřejnosti pro 
zdravotní, sociální nebo veterinární péči, přechodné ubytování, školní nebo 
předškolní výchovu, vědu a výzkum, kulturu, sport, služby, obchod, veřejné 
stravování. 
Venkovním prostorem se rozumí prostor do vzdálenosti 2m od stavby pro bydlení 
nebo stavby občanského vybavení a prostor, který je užíván rekreaci, sportu, léčení, 
zájmové a jiné činnosti, s výjimkou komunikací a prostor vymezených jako venkovní 
pracoviště. 
Hlavní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy. 
Stará hluková zátěž je stávající stav hlučnosti ve venkovním prostoru působený 
hlukem z dopravy historicky vzniklý do dne účinnosti tohoto nařízení. 
 
13.3. Emise a prašnost z dopravy 
Při realizaci stavby dojde ke zvýšení emisí ze stavební mechanizace realizující 
stavbu a dojde ke zvýšení prašnosti. Zhotovitel musí zajistit realizaci stavby 
mechanizací v dobrém technickém stavu (dodržení povolených emisních limitů). Pro 
omezení prašnosti musí zajistit pravidelné čistění zpevněných ploch a kropení 
ostatních ploch a dodržování pořádku na pracovišti. 
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Emise při užívání díla - stavby zůstanou na stávající úrovni. Realizace stavby nemá 
přímý vliv na zvýšení intenzity provozu.  
 
13.4. Vliv znečištění vod na vodní toky, vodní zdroje 
V zájmovém území se ve vzdálenosti nachází vodní tok „Kelčický potok“ ve správě 
Povodí Moravy (ID toku 10198648). Používané mechanizační prostředky musí být 
v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění 
případným úkapům či únikům ropných látek a jejich následnému zasáknutí do 
podloží. V rámci SO 101 bude provedeno zrušení stávající studny viz. bod 12.3 této 
zprávy. 
 
13.5. Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků při výstavbě a užívání stavby 
Lékařská péče – první pomoc bude poskytnuta na staveništi, ostatní ošetření 
v nejbližším zdravotnickém zařízení.  
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude zajištěna dodržováním platných předpisů 
a norem, zvláště pak zákona č. 262/2006 Sb., č. 309/2006 Sb. v PZ a souvisejících 
prováděcích předpisů.     
Současně stavební dodavatel zajistí dodržení veškerých podmínek uvedených ve 
stavebním povolení, včetně podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. 
 
13.6. Nakládání s odpady 
Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, 
opravami a údržbou. Odhad druhové skladby je veden na základě odborných 
znalostí a zkušeností pracovníků zpracovatelské organizace. Způsob likvidace je 
uveden na základě předběžných údajů zpracovatele dokumentace. 
 
Během výstavby i provozu stavebních úprav se zřizovatel stavby musí řídit veškerými 
právními normami týkajících se nakládání s odpady: 
- zákon o odpadech, ve znění zákona č. 185 / 2001 Sb.,  
- vyhl. MŽP č. 381 / 2001 Sb. Katalog odpadů, 
- vyhl. MŽP č. 383 / 2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, 
- vyhl. MŽP č. 376 / 2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 
- vyhl  MŽP č. 382 / 2001 Sb. O podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 
půdě a další. 
Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích, při realizaci objektů 
stavby, odpady z provozu stavebních strojů a různé odpady vázané na provoz 
zařízení stavenišť. Z hlediska zatřídění odpadů do kategorií se jedná o odpady 
ostatní (O). Investor a zhotovitel stavby jsou povinni zajistit nakládání s odpady 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a souvisejícími předpisy. 
Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném 
stupni přípravy stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi, kterou je původce (zhotovitel stavby) povinen vést (viz § 
16 „ Povinnosti původců odpadů “ zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). 
Po dobu výstavby stavebních úprav komunikace je předpokládán vznik následujících 
odpadů: 
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Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Doporučené nakládání 

s odpadem 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 02 03 Plasty Recyklace 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 Recyklace 
17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 Druhotná surovina 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 Využití na stavbě, skládka 

17 07 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  

Skládka 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Druhotná surovina 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace 
15 01 06 Směsné obaly Skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 

 
Odpady budou vznikat v místech zařízení staveniště, při přepravě materiálů na 
staveniště, při skladování a vydávání materiálů, při administrativních činnostech a 
budou vznikat i odpady v sociálním zázemí stavby. Nakládání s těmito odpady bude 
řešeno dodavatelskou firmou. 
Dále bude nutné specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, 
využití či nezávadného zneškodnění odpadů. Konkretizovat prostor pro 
shromažďování odpadů, nádoby pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu. 
V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel doložit příslušnému orgánu státní správy 
specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu 
jejich zneškodnění. 
Většina odpadů bude odvezena na řízenou skládku, včetně případného přebytku 
výkopové zeminy po terénních úpravách v rámci stavby, nebo se recyklují (beton).  
Recyklovatelné odpady budou předány sběrným surovinám (železný šrot, papír, 
lepenka, atd.). 
 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ 
VLASTNOSTI 

14.1. Mechanická odolnost a stabilita 
Výrobky použité při realizaci stavby musí zajistit, aby zatížení, která na ni budou 
pravděpodobně působit v průběhu realizace a následného užívání stavby, neměla za 
následek: 

a) zřícení celé stavby nebo její části,  
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,  
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo 
instalovaného vybavení následkem deformace nosné konstrukce,  
d) poškození událostí v rozsahu neúměrném původní příčině.  

Nezbytným předpokladem pro zajištění jakosti zhotovovaných prací je:  
o odborná způsobilost zhotovitele stavby a jeho podzhotovitelů (viz Metodický 

pokyn Systému jakosti PK č.j.: 20840/01-120 v PZ),  
o kvalita použitých výrobků, která je ověřována v souladu se § 156 zákona 

č. 183/2006 Sb. v PZ (zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, 
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zákon č. 22/1997 Sb., NV č. 163/2002 Sb., NV č. 190/2002 Sb., vše v PZ),  
musí být doložena prohlášením o shodě, ES prohlášením o shodě, 
prohlášením shody vydaném výrobcem/dovozcem nebo certifikát vydaný 
certifikačním orgánem.  Pokud je to ve Zvláštních obchodních podmínkách 
(ZOP) nebo Zvláštních technických kvalitativních podmínkách stavby PK 
(ZTKP), pak k prohlášením/certifikátům musí být přiloženy příslušné protokoly 
o zkouškách s jejich výsledky a dále posouzení splnění požadovaných 
parametrů podle Technických kvalitativních podmínek staveb PK (TKP).     

 
14.2. Požární bezpečnost 
V souladu s § 24 odst. (3) zákona č.133/1985 Sb. v PZ nejsou pro dopravní stavby 
PK stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 23/2008 Sb. v PZ) 
technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání těchto 
staveb. Z tohoto důvodu není zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby.  
Při navrhování a při realizaci stavby PK nesmí docházet ke zhoršování podmínek pro 
hašení požárů a pro záchranné práce v dotčeném území. Při vlastním návrhu PK 
musí být respektovány související požadavky přílohy č. 3 uvedené vyhlášky. Při 
vlastním návrhu PK musí být respektovány související požadavky přílohy č. 3 
uvedené vyhlášky.  
Pro objekty zařízení staveniště nutno přiměřeně použít ustanovení § 2 až 14 
vyhlášky (viz § 28 vyhlášky). 
Při svařování, budou vyhodnoceny podmínky požární bezpečnosti a navržena 
opatření v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 87/2001 Sb. v PZ. 
 
14.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
Realizovaná stavba (viz čl. 14.1 - kvalita použitých výrobků) a provoz stavby nebude 
mít negativní vliv na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí. 
 
14.4. Ochrana proti hluku 
Stavbou se nezmění dopravní zátěž. Nedojde k navýšení intenzity dopravy a tím 
pádem ani ke zvýšení hladiny hluku. 
 
14.5. Bezpečnost při užívání  
Optimalizací geometrie křižovatek, šířkového uspořádání a navazující stavbou 
(stavební úprava silnic, chodníků, točny autobusu, mostního objektu a nově 
budované parkovací plochy) dojde ke zvýšení bezpečnostní úrovni uličního profilu. 
Bezpečnost při užívání v zimních podmínkách musí řešit budoucí vlastník 
komunikace v souladu se zákonem č. 13/1997 v PZ. 
14.6. Úspora energie a ochrana tepla  
Netýká se. (Týká se pozemních staveb - zákon č. 406/2000 Sb. v PZ o hospodaření 
s energií.)  
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15. DALŠÍ POŽADAVKY 
15.1. Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných 

komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

Návrh je v souladu s vyhláškou MMR 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace. Materiálové řešení hmatových úprav musí odpovídat NV č. 163/2002 Sb. 
technické požadavky na stavební výrobky a TN TZÚS 12.03.04 až 06 Technický 
návod pro materiály a zařízení užívané k realizaci bezbariérových úprav.  Podrobněji 
viz. kap. 11 TZ SO 102 a přílohy B.4. 
 

15.2. Dodržení ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí  
Netýká se. 
 

15.3. Splnění požadavků dotčených orgánů 
V projektové dokumentaci jsou zapracovány podmínky a požadavky dotčených 
orgánů. Při provádění stavby budou tyto podmínky respektovány.  

 
 


