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B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Verejné osvétleni, které bude v ramci stavebnich uUprav chodnikl pfesunuto, se
nachazi v intravilanu obce Vranovice — KelCice (mistni Cast KelCice). Patefni
komunikaci v Kelcicich je silnice 111/4334 a 111/36711. Stavba se nachazi v rovinatém
uzemi v nadmorské vysce 219 - 230 m n. m. Na zapadni strané zajmové lokality
vede rychlostni silnice R46 rozdélujici obec Vranovice — KelCice na dvé mistni Casti.
Na jizni strané zajmového uzemi se nachazi vodni tok ,Kel€icky potok®.

b) vyCet a zavéry provedenych pruzkumu a rozbortl (geologicky prazkum,
hydrologicky prizkum, stavebné-historicky priizkum)

Geotechnicky a hydrogeologicky prizkum nebyl proveden vzhledem k nizké

technické narocnosti stavby.

Klimatologické udaje nebyly zjiStovany.

Stavebné - historicky prizkum nebyl proveden.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Vramci stavby budou respektovana veSkera ochranna pasma stavajicich
podzemnich i nadzemnich inzZenyrskych siti (budou vyty€ena investorem v ramci
predani stavenisté).

Jedna se zejména o:

e ochranné pasmo nadzemniho VN ve spravé E.ON

ochranné pasmo nadzemniho NN ve spravé E.ON

ochranné pasmo STL plynovodu ve spravé RWE

ochranné pasmo sdélovaciho kabelu ve spravé CETIN

ochranné pasmo splaskova kanalizace ve spravé DSO COV Vysovice

destova kanalizace ve spravé obce Vranovice — KelCice

ochranné pasmo vodovodu ve spravé obce Vranovice - KelCice

Stavba se nachazi v ochranném pasmu rychlostni silnice R46
Stavba se nenachazi v pamatkové zéné ani v pamatkoveé rezervaci.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.
Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v uzemi

Stavba nema negativni vliv na dotCené uzemi a je v souladu s jeho dosavadnim

vyuzitim. Rozsah stavby je v souladu s uzemnim planem obce s nabytim uc€innosti

21.2.2005.

f) pozadavky asanace, demolice, kaceni drevin

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor (dle zadavaci dokumentace moznost
pfevést povinnost na zhotovitele) vytyCeni vSech existujicich podzemnich
inZenyrskych siti v misté stavby (provedou spravci jednotlivych podzemnich vedeni
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na objednavku). Zemni prace v blizkosti vytyCenych podzemnich siti mohou byt
provadény pouze za podminek stanovenych jejich spravci.
V ramci samotné stavby SO 401 nedojde ke kaceni zelené.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemkt uréenych k pInéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)

Vystavba bude c¢aste¢né umisténa na pozemcich, které spadaji pod ochranu

zemeédeélského pudniho fondu dle zakona ¢&. 334/1992 Sb.

Vynéti ze ZPF je feSeno pro celou stavbu v ramci SO 101 a SO 102.

Stavba nezasahuje do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Rozvody vefejného osvétleni zpevnéné plochy jsou navrZzeny s napojenim na

stavajici kabelové rozvody.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

Projektova dokumentace ,l11/4334, 111/36711 — KelCice“ je Clenéna v souladu s

vyhlaskou €. 146/2008 na stavebni objekty:

SO 101 - Silnice — SSOK

SO 102 — Chodniky — obec

SO 201 - Lavky — obec

SO 301 — Rekonstrukce dest'ové kanalizace Kel€ice

SO 302 - Oprava vodovodu - obec

SO 401 - Prelozky verejného osvétleni — obec

SO 402 — Nové verejné osvétleni — obec

SO 403 - Pielozky E.ON - SSOK - ZRUSENO

SO 404 - Prelozka CETIN - obec

SO 405 - Prelozky CETIN — obec

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Projektova dokumentace FfeSi napojeni a osazeni novych stozaru verejného VO pro
zpevnéné plochy chodnikd, které je navrzeno s napojenim do stavajicich kabelovych
rozvodl. Nové stozary A1 - A10 jsou navrzeny pozinkované, nepatkované, sadové 5
m délky. Na stozar se osadi stavajici vylozniky a stavajici svitidla po demontazi
stavajicich stozara.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového reseni
ReSeno s investorem projektu.
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b) architektonické reSeni — kompozice tvarového fresSeni, materialové a
barevné reseni
Reseno s investorem projektu.

B.2.3. Dispozi€ni a provozni feseni, technologie vyroby
Viz. kap. B.2.6 této zpravy.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Netyka se.

B.2.5. Bezpecénost pfi uzivani stavby
Vystavbou verejného osvétleni dojde ke zvySeni bezpecnosti pohybu chodct po
zpevnénych plochach chodniku.

B.2.6. Zakladni technicky popis stavby

Rozvody vefejného osvétleni jsou navrzeny s napojenim na stavajici venkovni
rozvody VO v obci Vranovice — KelCice (mistni Cast KelCice).

Rozvodna soustava: 3 NPE stf. 50 Hz, 400V/TN — C- S

Instalovany pfikon: Pi = stavajici, max. soucasnost Ps = stavajici

Projektova dokumentace feSi napojeni a osazeni novych stozarli vefejného osvétleni
v ramci Uprav pfi budovani silnic a chodnikl v obci. Provede se nové osazeni stozar(
VO a jejich napojeni do stavajicich kabelovych rozvodl. U stavajicich stozar( se
provede odkopani stavajiciho napajeciho kabelu a prepojeni do novych stozaru.
Jeden konec kabelu se pfipoji do nového stozaru a druhy se pfipoji novym kabelem
S napojenim pres spojku. V pfipadech kde to nelze provést (vetSi vzdalenost mezi
stavajicim stozarem a novym stozarem) provede se napojeni obou pfes spojku

S1 - S11. Novy kabel bude ve stejném provedeni a dimenze jako stavajici. Kabely
budou ulozeny ve vykopu v piskovém lozZi se zakrytim. Kabely budou po celé délce
ulozeny do ochranné trubky PE-HD 63/52 mm. Spole¢né s kabelem bude ve vykopu
uloZzen zemnici vodi¢ FeZn 30/4 (pfipojeni na stavajici a do stozaru). Napojeni
svitidel z elektrovyzbroje ( poj. patrony 6A ) je kabely CYKY J3 x 1,5. Nové stozary
A1 — A10 jsou navrZzeny pozinkované€, nepatkované, sadové 5m délky. Na stozar se
osadi stavajici vylozniky a stavajici svitidla po demontazi stavajicich stozard.
Stavajici stozary B1 — B10 se demontuji v&. rozebrani betonového zakladu.
Ochrana pred trazem el. proudem: dle CSN 33 2000 - 4 — 41 ed.2

Automatickym odpojenim od zdroje:

Prostfedky zakladni ochrany : - zakladni izolace zivych Casti
- Kryty
Ochrana pfi poruse : - ochrana uzemnéni

- automatické odpojeni v pfipadé poruchy

B.2.7. Technicka a technologicka zarizeni

projektova dokumentace elektroinstalace rozvodu vefejného osvétleni byla
vypracovana dle vykresu situace 1 : 250, pozadavkl a informaci od hl. projektanta
stavby a prohlidky stavajiciho provedeni VO.
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Elektromontazni prace musi vyhovovat platnym predpisim CSN pro tato zafizeni
v dobé vystavby.

Montazni organizace musi dodrzet ustanoveni CSN 33 2000 — 6 — 61 o vychozi
revizi a zpravu predat uzivateli.

Osoby provadéjici elektromontazni prace, opravy, udrzbu a jiné prace na el. zafizeni
musi mit kvalifikaci , Osoby znalé , dle CSN 33 3100 &l. 34. Osoby obsluhujici el.
zafizeni musi mit kvalifikaci , Osoby poucené , dle CSN 34 3100 &l. 33 nebo
kvalifikaci vySsi.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno provést vyty€eni podzemnich inz. siti spravci
téchto siti. Bez tohoto neni mozno zemni prace provadét!

Zakresleni inz. siti v€. vyjadfeni k sitim je soucasti PD — hl. projektant akce. P¥i
provadéni praci je nutno se fidit vyjadfenimi téchto spravca.

PFi soub&hu a kfizovani rozvodd s ostatnimi sitémi je nutno dodrzet ustanoveni CSN
73 6005. Nejmensi dovolené kryti kabelu dle CSN 73 6005 — volny terén — 0,7 m,
vozovka - 1,0 m a chodnik — 0,35 m.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reseni
Z hlediska pozarni ochrany je verejné osvétleni stavbou nevyrobniho charakteru. Na
stavbu nejsou kladeny zadné zvlastni pozadavky.

B.2.9. Zasahy hospodareni s energiemi
Instalovany pfikon je stavajici.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi
Pfi posouzeni je nutno pfi stanovovani limit U¢inkd hluku vychazet ze zakona
€. 258/2000 Sb. ,O ochrané vefejného zdravi“ a provadéci predpis - Nafizeni vlady
€. 272/2011 Sb. , O ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.
PFi provadéni stavby je dodavatel povinen zajistit, aby hluk zpusobeny vystavbou
nemél nepfiznivy vliv na stavajici bytovou vystavbu. Zejména je povinen zajistit, aby
prace nebyly provadény v no€ni dobé (max. hladina hluku v no¢ni dobé je <40dB).
Pfi realizaci stavby dojde ke zvySeni emisi ze stavebni mechanizace realizujici
stavbu a dojde ke zvySeni prasnosti. Zhotovitel musi zajistit realizaci stavby
mechanizaci v dobrém technickém stavu (dodrzeni povolenych emisnich limitd). Pro
omezeni prasnosti musi zajistit pravidelné Ccisténi zpevnénych ploch a kropeni
ostatnich ploch a dodrzovani poradku na pracovisti.
Emise pfi uzivani dila - stavby zlstanou na stavajici urovni. Realizace stavby nema
pfimy vliv na zvySeni intenzity provozu.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi
Stavba se nachazi v lokalité bez potencionalniho rizika ohrozeni stavby ucinky
sesuvl pudy, poddolovanim a seizmicitou. Stavba se nenachazi v zaplavovém
uzemi.
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B.3. PRIPOJENIi NA TECHNICKOU IFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Rozvody verfejného osvétleni pro osvétleni ploch chodnikd jsou navrzeny s
napojenim na stavajici kabelové rozvody.

b) pripojovaci rozméry, vykopové kapacity a délky

Provede se nové osazeni stozarld VO a jejich napojeni do stavajicich kabelovych
rozvodl. U stavajicich stozar( se provede odkopani stavajiciho napajeciho kabelu a
prepojeni do novych stozart. Jeden konec kabelu se pfipoji do nového stozaru a
druh se pfipoji novym kabelem s napojenim pfes spojku. Kabel bude po celé délce
uloZzen do ochranné trubky PE-HD 63/52 mm. Spole¢né s kabelem bude ve vykopu
uloZzen zemnici vodi¢ FeZn (30/4). Vykopové kapacity a délky jsou uvedeny
v rozpoctu pro tento stavebni objekt SO 401.

B.4. DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reseni
Netyka se, je predmétem SO 101, SO 102.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Netyka se.

c) doprava v klidu
Netyka se.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Vnéjsi plochy budou ohumusovany na Sifku cca 1,0 m a osety travni smési.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) vliv na zivotni prostredi
Vzhledem k charakteru a umisténi stavby nedojde k zasadné&jSimu ovlivnéni
Zivotniho prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu
ResSena lokalita se nachazi v intravildnu obce Vranovice — KelCice (mistni ¢ast
KelCice). Z hlediska ochrany pfirody neni pfedpoklad zasahu do zivotniho prostredi.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Dotcené uzemi neni soucasti soustavy Natura 2000.
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d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Ffizeni nebo
stanoviska EIA
Netyka se.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni
Netyka se.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA
Netyka se.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Zdroj vody pro stavebni ucely bude dodavatel fesit dle vlastnich potfeb a mozZnosti.
Privod elektrické energie na stavenisté bude mozno fesit staveniStnim rozvadéCem
napojenym na nejbliz§i rozvod NN. Odbér elektrické energie bude uctovan dle
dohody se spravcem sité.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor (dle zadavaci dokumentace moznost
prevést povinnost na zhotovitele) vytyCeni vSech existujicich podzemnich
inzenyrskych siti v misté stavby (provedou spravci jednotlivych podzemnich vedeni
na objednavku). Zemni prace v blizkosti vytyCenych podzemnich siti mohou byt
provadény pouze za podminek stanovenych jejich spravci.

V ramci samotné stavby SO 401 nedojde ke kaceni vzrostlé zelené.

c) maximalni zabory pro stavenisté

Vlastni obvod stavenisté bude zahrnovat pozemky dotlené stavbou. Mimo tyto
pozemky neni mozné zfizovat objekty zafizeni stavenisté a provadét stavebni prace.
Dodavatel zaijisti dvé mobilni buriky a mobilni WC. Jedna bude vyuzita pro
pracovniky a druha jako sklad materialu. V ramci stavby mize dodavatel po dohodé
s investorem urcit jiné vhodné umisténi staveniStnich bunék vzhledem ke svym
potfebam. U parcel dotCenych stavbou se predpoklada jejich vyuziti pro uskladnéni
stavebniho materialu a jako mezideponie stavebniho odpadu. Dodavatel musi po
skonc&eni stavebnich praci uvést vSechny vyuzivané pozemky do plavodniho stavu a
predat je vlastnikiim pozemku.

d) bilance zemnich praci
Zemni prace jsou uvedeny v rozpoctu tohoto stavebniho objektu.
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