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B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Verejné osvétleni, které bude v ramci stavebnich uprav chodnikd nové doplnéno, se
nachazi v intravilanu obce Vranovice — KelCice (mistni Cast KelCice). Patefni
komunikaci v Kelcicich je silnice 111/4334 a 111/36711. Stavba se nachazi v rovinatém
uzemi v nadmorské vysce 219 - 230 m n. m. Na zapadni strané zajmové lokality
vede rychlostni silnice R46 rozdélujici obec Vranovice — KelCice na dvé mistni Casti.
Na jizni strané zajmového uzemi se nachazi vodni tok ,Kel€icky potok®.

b) vyCet a zavéry provedenych pruzkumu a rozbortl (geologicky prazkum,
hydrologicky prizkum, stavebné-historicky priizkum)

Geotechnicky a hydrogeologicky prizkum nebyl proveden vzhledem k nizké

technické narocnosti stavby.

Klimatologické udaje nebyly zjiStovany.

Stavebné - historicky prizkum nebyl proveden.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Vramci stavby budou respektovana veSkera ochranna pasma stavajicich
podzemnich i nadzemnich inzZenyrskych siti (budou vyty€ena investorem v ramci
predani stavenisté).

Jedna se zejména o:

e ochranné pasmo nadzemniho VN ve spravé E.ON

ochranné pasmo nadzemniho NN ve spravé E.ON

ochranné pasmo STL plynovodu ve spravé RWE

ochranné pasmo sdélovaciho kabelu ve spravé CETIN

ochranné pasmo splaskova kanalizace ve spravé DSO COV Vysovice

destova kanalizace ve spravé obce Vranovice — KelCice

ochranné pasmo vodovodu ve spravé obce Vranovice - KelCice

Stavba se nachazi v ochranném pasmu rychlostni silnice R46
Stavba se nenachazi v pamatkové zéné ani v pamatkoveé rezervaci.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.
Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v uzemi

Stavba nema negativni vliv na dotCené uzemi a je v souladu s jeho dosavadnim

vyuzitim. Rozsah stavby je v souladu s uzemnim planem obce s nabytim uc€innosti

21.2.2005.

f) pozadavky asanace, demolice, kaceni drevin

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor (dle zadavaci dokumentace moznost
pfevést povinnost na zhotovitele) vytyCeni vSech existujicich podzemnich
inZenyrskych siti v misté stavby (provedou spravci jednotlivych podzemnich vedeni
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na objednavku). Zemni prace v blizkosti vytyCenych podzemnich siti mohou byt
provadény pouze za podminek stanovenych jejich spravci.
V ramci samotné stavby SO 402 nedojde ke kaceni zelené.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemkt uréenych k pInéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)

Vystavba bude c¢aste¢né umisténa na pozemcich, které spadaji pod ochranu

zemeédeélského pudniho fondu dle zakona ¢&. 334/1992 Sb.

Vynéti ze ZPF je feSeno pro celou stavbu v ramci SO 101 a SO 102.

Stavba nezasahuje do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Rozvody vefejného osvétleni zpevnéné plochy jsou navrZzeny s napojenim na

stavajici venkovni rozvody VO.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

Projektova dokumentace ,l11/4334, 111/36711 — KelCice“ je Clenéna v souladu s

vyhlaskou €. 146/2008 na stavebni objekty:

SO 101 - Silnice — SSOK

SO 102 — Chodniky — obec

SO 201 - Lavky — obec

SO 301 — Rekonstrukce dest'ové kanalizace Kel€ice

SO 302 - Oprava vodovodu - obec

SO 401 - Prelozky verejného osvétleni — obec

SO 402 — Nové verejné osvétleni — obec

SO 403 - Pielozky E.ON - SSOK - ZRUSENO

SO 404 - Prelozka CETIN - obec

SO 405 - Prelozky CETIN — obec

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Projektova dokumentace fesi nové rozvody VO pro zpevnéné plochy chodniku, které
jsou navrzeny s napojenim do stavajicich venkovnich rozvodld. Nové stozary C1 —
C5 jsou navrzeny pozinkované, nepatkované, sadové 5 m délky.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového reseni
ReSeno s investorem projektu.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a

barevné reseni
ReSeno s investorem projektu.
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B.2.3. Dispozi€ni a provozni feseni, technologie vyroby
Viz. kap. B.2.6 této zpravy.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Netyka se.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby
Vystavbou vefejného osvétleni dojde ke zvySeni bezpelnosti pohybu chodcu po
zpevnénych plochach chodniku.

B.2.6. Zakladni technicky popis stavby
Nové rozvody verfejného osvétleni jsou navrzeny s napojenim na stavajici venkovni
rozvody VO v obci. Napojeni bude provedeno na novém stozaru E1 rozvodl nn po
jeho preloZeni. Na stoZaru se osadi pojistkova skiin PS 100, ktera se pfipoji ke
stavajicimu venkovnimu rozvodu. Z pojistkové skfiné se napoji nové kabelové
rozvody pro napajeni nového navrzeného a Casti stavajiciho VO. V poj. skfini P se
osadi poj. patrony 10A. Kabelovy svod do a od poj. skfiné do zemé se bude chranit
na stozaru ocelovou elektroinstalacni trubkou 29 mm. Z pojistkové skiiné se napoji
stozar C1 a stozar C2 — C7. Do stozaru C1 se pfipoji stavajici kabel rozvodd VO pro
stozary A9 — A6. Stozar C8 je napojen novym kabelem ze stozaru A6.Stozary C9 a
C10 se napoji ze stavajiciho stozaru D1. Nové stozary C1 — C10 jsou navrzeny
pozinkované, nepatkované, sadové 5m dl. Na stozar se osadi nové vylozniky a
svitidla dle stavajicich. Nové rozvody VO jsou navrzeny kabelem CYKY J4 x 10.
Kabely budou ulozeny ve vykopu v piskovém loZi se zakrytim. Kabely budou po celé
délce ulozeny do ochranné trubky PE-HD 63/52 mm. Spole¢né s kabelem bude ve
vykopu ulozen zemnici vodi¢ FeZn 30/4. Vlastni napojeni svitidel z elektrovyzbroje
(poj. patrony 6A ) je kabely CYKY J3 x 1,5.
Ochrana pred urazem el. proudem : dle CSN 33 2000 - 4 — 41 ed.2
Automatickym odpojenim od zdroje :
Prostfedky zakladni ochrany : - zakladni izolace Zivych Casti
- kryty

Ochrana pfi poruSe : - ochrana uzemnéni

- automatické odpojeni v pfipadé poruchy

B.2.7. Technicka a technologicka zarizeni

Dokumentace elektroinstalace rozvodll verejného osvétleni byla vypracovana dle
vykresu situace 1 : 500, pozadavku a informaci od hl. projektanta stavby.
Elektromontazni prace musi vyhovovat platnym piedpisiim CSN pro tato zafizeni v
dobé vystavby.

Montazni organizace musi dodrzet ustanoveni CSN 33 2000 — 6 — 61 o vychozi
revizi a zpravu predat uzivateli.

Osoby provadéjici elektromontazni prace, opravy, udrzbu a jiné prace na el. zafizeni
musi musi mit kvalifikaci , Osoby znalé , dle CSN 33 3100 &l. 34.

Osoby obsluhujici el. zafizeni musi mit kvalifikaci , Osoby pougené , dle CSN 34
3100 Cl. 33 nebo kvalifikaci vyssi.
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Pred zahajenim zemnich praci je nutno proveést vytyCeni podzemnich inz. siti spravci
téchto siti. Bez tohoto neni mozno zemni prace provadét !

Zakresleni inz. siti v€. vyjadfeni k sitim je soucCasti PD — hl. projektant akce. Pfi
provadéni praci je nutno se fidit vyjadfenimi téchto spravcl. Osvétlovaci stozary se
osadi dle koordinacni situace.

PFi soubé&hu a kfizovani rozvod( s ostatnimi sitémi je nutno dodrzet ustanoveni CSN
73 6005. Nejmensi dovolené kryti kabelu dle CSN 73 6005 — volny terén — 0,7 m,
vozovka - 1,0 m a chodnik — 0,35 m.

B.2.8. Pozarné bezpecénostni reseni
Z hlediska pozarni ochrany je vefejné osvétleni stavbou nevyrobniho charakteru. Na
stavbu nejsou kladeny zadné zvlastni pozadavky.

B.2.9. Zasahy hospodafreni s energiemi
Novy instalovany pfikon je Pi = 0,70kW.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi
PFfi posouzeni je nutno pfi stanovovani limit G¢ink( hluku vychazet ze zakona
€. 258/2000 Sb. ,O ochrané verejného zdravi“ a provadéci predpis - Nafizeni vlady
€. 272/2011 Sb. ,,O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci*.
PFi provadéni stavby je dodavatel povinen zajistit, aby hluk zpusobeny vystavbou
nemél nepfiznivy vliv na stavajici bytovou vystavbu. Zejména je povinen zajistit, aby
prace nebyly provadény v no€ni dobé (max. hladina hluku v no¢ni dobé je <40dB).
Pfi realizaci stavby dojde ke zvySeni emisi ze stavebni mechanizace realizujici
stavbu a dojde ke zvySeni prasnosti. Zhotovitel musi zajistit realizaci stavby
mechanizaci v dobrém technickém stavu (dodrzeni povolenych emisnich limitd). Pro
omezeni prasnosti musi zajistit pravidelné Cisténi zpevnénych ploch a kropeni
ostatnich ploch a dodrzovani poradku na pracovisti.
Emise pfi uzivani dila - stavby zlstanou na stavajici urovni. Realizace stavby nema
pfimy vliv na zvySeni intenzity provozu.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi
Stavba se nachazi v lokalité bez potencionalniho rizika ohrozeni stavby ucinky
sesuvll pldy, poddolovanim a seizmicitou. Stavba se nenachazi v zaplavovém
uzemi.

B.3. PRIPOJENi NA TECHNICKOU IFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Rozvody vefejného osvétleni pro osvétleni ploch chodnikll jsou navrzeny s
napojenim na stavajici venkovni rozvody VO.

b) pripojovaci rozméry, vykopové kapacity a délky

Napojeni bude provedeno na novém stozaru E1 rozvodl nn po jeho prelozeni. Na
stozaru se osadi pojistkova skfifi PS 100, ktera se pfipoji ke stavajicimu venkovnimu
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rozvodu. Z pojistkové skfiné se napoji noveé kabelové rozvody pro napajeni novéeho
navrzeného a casti stavajiciho VO. V poj. skfini P se osadi poj. patrony 10A.
Kabelovy svod do a od poj. skiiné do zemé se bude chranit na stozaru ocelovou
elektroinstalaéni trubkou 29 mm. Z pojistkové skfiné se napoji stozar C1 a stozar C2
— C7. Do stozaru C1 se pfipoji stavajici kabel VO pro stozary A9 — A6. Stozar C8 je
napojen novym kabelem ze stoZaru A6. Stozary C9 a C10 se napoji ze stavajiciho
stozaru D1. Nové stozary C1 — C10 jsou navrzeny pozinkované, nepatkované,
sadové 5m dl.. Na stozar se osadi nové vylozniky a svitidla dle stavajicich. Nové
rozvody VO jsou navrzeny kabelem CYKY J4 x 10. Kabely budou uloZeny ve vykopu
v piskovém loZi se zakrytim. Kabely budou po celé délce ulozeny do ochranné trubky
PE-HD 63/52 mm. Spole¢né s kabelem bude ve vykopu uloZzen zemnici vodi¢ FeZn
30/4. Vlastni napojeni svitidel z elektrovyzbroje ( poj. patrony 6A ) je kabely CYKY
J3 x1,5.

B.4. DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reseni
Netyka se, je predmétem SO 101, SO 102.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Netyka se.

c) doprava v klidu
Netyka se.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Vnéjsi plochy budou ohumusovany na Sitku cca 1,0 m a osety travni smési.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO
OCHRANA

a) vliv na zivotni prostredi
Vzhledem k charakteru a umisténi stavby nedojde k zasadnéjSimu ovlivnéni
Zivotniho prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu
Resena lokalita se nachazi v intravilanu obce Vranovice — KelCice (mistni c&ast
Kel€ice). Z hlediska ochrany pfirody neni pfedpoklad zasahu do Zivotniho prostiedi.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
DotCené uzemi neni soucasti soustavy Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Ffizeni nebo
stanoviska EIA
Netyka se.
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e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni
Netyka se.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Netyka se.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Zdroj vody pro stavebni uCely bude dodavatel feSit dle vlastnich potfeb a moznosti.
Privod elektrické energie na stavenisté bude mozno fesit staveniStnim rozvadécem
napojenym na nejbliz§i rozvod NN. Odbér elektrické energie bude uctovan dle
dohody se spravcem sité.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor (dle zadavaci dokumentace moznost
prevést povinnost na zhotovitele) vytyCeni vSech existujicich podzemnich
inZenyrskych siti v misté stavby (provedou spravci jednotlivych podzemnich vedeni
na objednavku). Zemni prace v blizkosti vytyCenych podzemnich siti mohou byt
provadény pouze za podminek stanovenych jejich spravci.

V ramci samotné stavby SO 402 nedojde ke kaceni vzrostlé zelené.

c) maximalni zabory pro stavenisté

Vlastni obvod stavenisté bude zahrnovat pozemky dotéené stavbou. Mimo tyto
pozemKky neni mozné zfizovat objekty zafizeni stavenisté a provadét stavebni prace.
Dodavatel zajisti dvé mobilni burfiky a mobilni WC. Jedna bude vyuZita pro
pracovniky a druha jako sklad materialu. V ramci stavby mize dodavatel po dohodé
s investorem ur€it jiné vhodné umisténi staveniStnich bunék vzhledem ke svym
potifebam. U parcel dotCenych stavbou se predpoklada jejich vyuziti pro uskladnéni
stavebniho materidlu a jako mezideponie stavebniho odpadu. Dodavatel musi po
skonéeni stavebnich praci uvést vSechny vyuzivané pozemky do puvodniho stavu a
predat je vlastnikim pozemkd.

d) bilance zemnich praci
Zemni prace jsou uvedeny v rozpoctu tohoto stavebniho objektu.
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