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»Rekonstrukce stavajicich bytl a vestavba byt do pudy objektu ¢.p. 2 Zruc¢ského dvora®
A. Pravodni zprava

A.1 Identifikaéni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

Stavba: .Rekonstrukce stavajicich bytu a vestavba bytt do pady
objektu €.p. 2 Zru€ského dvora“
Misto stavby: K. 0. Zru€ nad Sazavou, pozemky parc. €. 1252, 1251 a 1255/14
Druh stavby: Bytovy dum - stavba ob¢anské vybavenosti
Ugel stavby: objekt k bydleni v bytech
Dokumentace: - pro ohlaseni stavby

- pro provadeéni stavby

A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi

mésto Zru¢ nad Sazavou, Zamek 1, 285 22 Zru€ nad Sazavou
Zastoupena starostou mésta: Mgr. Martinem Hujerem

tel.: 725 021 532

email: podatelna@mesto-zruc.cz

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

Zpracovatel: PROJEKT - sdruZeni
Havirska 616, 582 91 Svétla nad Sazavou

Autorizovany projektant: Ing. Marie Kovandova
autorizovany inZenyr, obor pozemni stavby
¢islo autorizace 0700056
Tel.: 724 025 504
Mail: marie.kovandova@tiscali.cz

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba zahrnuje dva stavebni objekty SO 01 a SO 02. Stavebni objekt SO 01 zahrnuje
podobijekty:

SO 01 — Bytovy diim
SO 01.1 — Stavebni ¢ast
S0 01.2 — ZTI —kanalizace a vodovod
SO 01.3 — Vzduchotechnika
SO 01.4 — Domovni rozvod plynu
S0 01.5 — Ustiedni vytapéni
SO 01.5 — Elektroinstalace
SO 02 - Zpevnéné plochy a terénni upravy

A.3 Seznam vstupnich podkladu
- Uzemni plan mésta

- pozadavky stavebnika

- informace o sitich od spravct

- zaméfeni stavajici stavby

- zaméfeni pozemku
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B Souhrnna technicka zprava - OBSAH
B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uUzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a
nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uUzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Stavajici objekt ,A“ ZruCské dvora se nachazi v souCasné zastavéném uzemi ve Zruci
nad Sazavou. Stavajici stavba s &.p. 2 se nachazi v plose uréené UP pro ob&anské vybaveni
— vefejné infrastruktury a komeréni. Podminky jsou dle UP splnény. Na dotéenych
pozemcich se jiz nachazi zpevnéné plochy a stavajici zelen.

b) udaje o souladu stavby a uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly
uzemniho planovani, véetné informace o vydané planovaci dokumentaci.

Mésto Zrué¢ nad Sazavou méa schvaleny UP. Stavebni Upravy jsou v souladu se
schvalenym UP po vydani zmény &. 4 z roku 2019.
c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozZadavku na vyuzivani uzemi

Zadné vyjimky vydané nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakych dokumentech jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organu

Podminky zavaznych stanovisek jsou pfredepsana v pfiloze ¢.1 této souhrnné
technické zpravy, které budou pfi stavebnich Upravach objektu €.p. 2 ve Zru€i nad Sazavou
dodrzeny. Stanovené podminky zavaznych stanovisek jsou zapracovany do projektové
dokumentace stavby. Dale jsou zavazna stanoviska dotéenych organu pfilozena v dokladové
Casti projektové dokumentace.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbori — geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky pruzkum apod.

V ramci predprojektové pripravy projektu byl proveden stavebni prizkum a zaméreni
stavajiciho stavu. Charakter stavby nevyzaduje provedeni zadnych prizkum(. Geologie
lokality je znaméa z provadéni staveb na sousednich pozemcich. Zadné jiné prizkumy a
rozbory nebyly vzhledem k velikosti a charakteru stavba provedeny.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Pfredmétné uzemi nepodléha zadné ochrané podle jinych pravnich predpisU.
g) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.
h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Stavebni upravy nebudou mit negativni vliv na okoli, ani na okolni stavby a pozemky.
Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, které neméni vzhled, velikost ani tvar stfesni
konstrukce. Stavba nezméni odtokové poméry v Uzemi. Zasobeni pitnou vodou je stavajici z
vefejného vodovodniho fadu a odkanalizovani stavby je feSeno do stavajici vefejné jednotné
kanalizace. Destové vody ze stavajiciho objektu budou nové svedeny do vsaku destovych
vod na pozemku &. 1251, kde budou zasakovany.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pozadavky na asanace a kaceni dfevin nejsou. Demoli¢ni prace budou provadény
pouze v rozsahu stavebnich Uprav uvnitf objektu. Na objektu ve venkovnim prostfedi bude
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provadéna demontaz stiedni krytiny a terénni Upravy okolo objektu. Demoli¢ni prace jsou
blize specifikovany v dal$i ¢asti této projektové dokumentace.

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory ZPF nebo pozemku
urcenych k plnéni funkce lesa.

Bez pozadavku.

k) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfristupu
k navrhované stavbé

Pfijezd k bytovému domu je po stavajici komunikaci lll. tfidy stavajicim sjezdem, a to
do aredlu Zru€ského dvora na parc. €. 1255/14. Areal ZruCského dvora je v katastru
nemovitosti veden jako ostatni plocha, ktera slouzi k chlzi a k jizdé po zpevnéné ploSe v
arealu. Pristup do objektu je veden po zpevnéné plose k hlavnimu vstupu umisténém na jizni
strané objektu. Objekt je zasoben elektfinou z vefejné sité stavajicim vedenim. Pro nové
navrzené byty je pozadano o nové pripojeni od spoleénosti CEZ distribuce. Dale je pozadano
pfipojeni na plyn od spoleCnosti GasNet, s.r.o. Zasobeni pitnou vodou je stavajici
z vefejného vodovodniho fadu. Odkanalizovani stavby je feSeno svedenim odpadnich vod
do stavajici vefejné jednotné kanalizace. Destové vody ze stavajiciho objektu budou nové
svedeny do vsaku destovych vod na pozemku €. 1251, kde budou zasakovany.

) vécné a ¢asoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Zadné vécné a dasové vazby stavby nejsou. Investice vyvolané stavbou budou
zahrnovat provedeni hydrogeologického prizkumu z ddvodu realizace vsakového zafizeni a
ovéfeni spravnosti navrhu tohoto zafizeni.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
a provadi

Pozemek ¢. 1252 — zastavéna plocha a nadvofi — vyméra 298 m?
Pozemek ¢. 1251 — zahrada — vyméra 676 m?
Pozemek ¢. 1255/14 — ostatni plocha — vyméra 11100 m?

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
pasmo

Z&dna ochranna pasma nevzniknou.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby (u zmény stavby udaje o
jejim sou¢asném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci)

Jedna se o zménu dokonCené stavby, ktera slouzi k bydleni. V objektu se
nachazi pét bytovych jednotek. Stavebnimi upravami dochazi k vestavbé dvou
bytovych jednotek do pady a k upravé stavajicich bytovych jednotek. V pfizemi je
navrzena technickd mistnost pro vytapéni a ohfev TUV pro cely objekt, uklidova
mistnost a ko¢arkarna.
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b)

d)

9)

Pavodni objekt je zdény. Jedna se o smiSené zdivo z kamene a cihel pinych
palenych. Stropni konstrukce nad suterénem a 1.NP jsou tvofeny cihelnymi klenbami.
Nad 2.NP je dvojity dfevény tramovy strop. Objekt je zastfeSen valbovou stfechou s
dfevénou nosnou konstrukci krovu. Stfedni plast tvofi skladana stfedni krytina
z palenych stfeSnich tasek (bobrovek). Pavodni budova byla postavena roku 1909.
V pozdéjSich letech byla k objektu provedena dvoupodlazni pfistavba na vychodni
strané, ktera byla provedena ve stejném razu jako puvodni objekt. Koncem 20. stoleti
byla k objektu pfistavéna novodoba jednopodlazni pfistavba na vychodni strang,
ktera je vyzdéna v plynosilikatovych tvarnic a je zastfeSena pultovou stfechou
s krytinou z eternitovych Sablon. Objekt nyni slouzi k bydleni v jednotlivych bytech.

Stavebné technickym prizkumem bylo zjisténo, Zze stavebni zamér pro
stavebni upravy je proveditelny. VSechny nosné prvky byly ovéfeny statickym
vypoctem. Zatizeni na konstrukce bylo stanoveno v souladu se souc¢asné platnymi
predpisy.

ucel uzivani stavby
Jedna se o bytovy dim v majetku mésta Zru¢ nad Sazavou. Objekt bude
slouzit k bydleni v jednotlivych bytech. V objektu se nachazi 7 bytovych jednotek.

Byty €.1, €.3, .4, €.6 a C.7 jsou navrzeny jako 2+KK. Byty €.2 a €.5 jsou navrzeny
jako 3+KK.

trvala nebo doc¢asna stavba
Stavba trvala.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
poZadavki na stavby a technickych poZadavki zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby

Stavebni zamér je v souladu s vyhlaskou &. 268/2009 Sb. O technickych
pozadavcich na vystavbu.

Bezbariérové uzivani stavby bylo projednano s obecné prospésnou
spole¢nosti NIPI, které vydalo stanovisko k projektové dokumentaci pro stavebni
povoleni. Stanovisko je soucasti dokladové ¢asti PD. Dale viz. bod B.2.4

Stavebni Upravy nefesi bezbariérové uzivani.
informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Podminky zavaznych stanovisek jsou pfedepsana v priloze ¢€.1 této souhrnné
technické zpravy, které budou pfi stavebnich upravach objektu €.p. 2 ve Zruéi nad
Sazavou dodrzeny. Stanovené podminky zavaznych stanovisek jsou zapracovany do
projektové dokumentace stavby. Dale jsou zavazna stanoviska dotéenych organu
pfiloZzena v dokladové ¢asti projektové dokumentace.
ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Stavba nepodléha zadné ochrané.

navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich velikost apod.

zastavéna plocha stavby 298 m?

navrhované parametry feSené ¢asti objektu

uzitna plocha bytu ¢. 1 — 49,34 m?
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h)

)

uzitna plocha bytu ¢. 2 — 68,89 m?

uzitna plocha bytu ¢. 3 — 47,82 m?

uzitna plocha bytu ¢. 4 — 48,41 m?

v

uzitna plocha bytu ¢. 5 — 69,13 m?

uzitna plocha bytu ¢. 6 — 67,18 m?

uzitna plocha bytu ¢. 7 — 82,44 m?

celkova uzitna plocha 1.NP — 188,38 m?
celkova uzitna plocha 2.NP — 185,33 m?
celkova uzitna plocha podkrovi — 166,8 m?
celkova uzitna plocha 1.S — 56,51 m?
obestavény prostor objektu — 2950,18 m3

zakladni bilance stavby — potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni
s destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a
emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.

- spotifeba vody — 595 m®/rok (celkem osob v bytech 17 — 1 os. 35 m®/rok)

- ro€ni prameérna spotifeba plynu — 84 860 kW/h (pro cely objekt)

- produkce odpadd — komunalni odpad bude svazeny v ramci obsluhy mésta
- energeticka naro¢nost — viz PENB.

zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni
na etapy

Zahajeni vystavby srpen 2022

Ukonc&eni vystavby srpen 2024

VySe uvedené terminy jsou celkovou dobou, v niz bude akce realizovana.
Stavba nebude &lenéna na etapy.

orientacni naklady stavby

naklad stavby stanoveny propoctem za obestavény prostor €ini 22 mil K&

B.2.2 Celkoveé urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavebni upravy stavajiciho objektu s €.p. 2 ve Zru€ském dvore feSi zménu
dokonc&ené stavby. Stavebnimi Upravami dochazi k vestavbé dvou bytovych jednotek
do pldy a k upravé stavajicich bytovych jednotek. Stavajici stavba se nachazi
v souCasné zastavéném uzemi ve Zruci nad Sazavou. Stavba se nachazi v ploSe
uréené UP pro ob&anské vybaveni — vefejné infrastruktury a komeréni. Podminky
jsou dle UP spinény.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reSeni,
materialové a barevné reseni

Architektonické feSeni bude zachovano stavajicim stavem objektu. V ramci
stavenich Uprav nedojde ke zméné tvarového ani architektonického feSeni. Stavebni
Upravy feSi odstranéni novodobé pfistavby na vychodni strané, ¢imz vznikne pivodni
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vzhled stavby. Odstranénim pfistavby budou na fasadé v 1.NP obnoveny okna, &imz
vznikne puvodni vzhled objektu. Na severni strané dojde k vyméné prosveétlovacich
sklenénych luxfer za dfevéné okno a na jizni strané k vyméné vchodovych dvefi.
V jednopodlazni pfistavbé na zapadni strané budou vyplné otvoru tvofeny z tahokovu
v odstinu ¢erné kovarské barvy. Na fasadé budou dale osazeny ocelové zabrany do
oken ze Ctvercovych ocelovych profild v odstinu Cerné kovarské barvy. Vestavbou
bytl do pudy dochazi k osazeni stfeSnich oken do stfechy.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Nejedna se o vyrobu, provoz a technologie nejsou feseny.

Jedna se o bytovy dim v majetku mésta Zru¢ nad Sazavou. Objekt bude
slouzit k bydleni v jednotlivych bytech. V objektu se nachazi 7 bytovych jednotek.
V 1.NP se nachazi hlavni vstup do objektu, ktery je umistény na jizni strané. Hlavnim
vstupem se dostavame do spole¢né chodby, ze které je umoznén pfistup do bytu &.1
a ¢.2. Dale se v 1.NP nachazi technicka mistnost, Uklidova mistnost a ko¢arkarna.
V chodbé je umisténo schodisté do suterénu a do dalSich podlazi (2.NP a podkrovi).
Ze spole¢né chodby ve 2.NP se nachazi vstupy do bytu €.3, .4 a €.5. V podkrovi se
nachazi byty €.6 a €.7. Byty ¢.1, €.3, €.4, €.6 a €.7 jsou navrzeny jako 2+KK. Byty €.2
a €.5 jsou navrzeny jako 3+KK. Na jizni strané se dale nachazi vstup do
jednopodlazni stavajici pfistavby na zapadni strané, kde budou umistény nadoby na
komunalni odpad.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérové uzivani stavby bylo projednano s obecné prospésnou
spole¢nosti NIPI, které vydalo stanovisko k projektové dokumentaci pro stavebni
povoleni. Stanovisko je sou€asti dokladové ¢asti PD.

Bezbariérové uzivani stavby fesi vyhlaska &. 398/2009 Sb. O obecnych
technickych pozadavcich zajiStujicich bezbariérové uzivani staveb, pficemz
ministerstvo pro mistni rozvoj v § 194 pism. a) zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) stanovuje podminky uplatnéni
vyhlasky. S uplatnénim § 2 odst. 2) a odst. 3) vyhladky 389/2009 Sb. neni pro tento
druh stavby bezbariérovy pfistup feden. Jedna se o dokoncenou stavbu, u které
nedochazi ke zméné v uzivani. Stavba byla postavena roku 1909. Stavba je
pravdépodobné postavena v pseudogotickém stylu. Stavba se nachazi v arealu
Zru€ského dvora a je soucasti pamatkové chranéného Uzemi. Stavebnimi Upravami
nedochazi k zasahu do komunikaéniho prostoru schodisté v objektu. V objektu jsou
zachovana stavajici kamenna schodisté do jednotlivych podlazi. V komunikaénich
prostorach objektu neni mozné ze stavebné technickych ddvodu vytah umistit.
Realizace venkovniho vytahu neni mozna z dlvodu umisténi stavby v pamatkové
chranéném uzemi. Venkovni vytah by naru$il architektonické feSeni stavby a
jednotné architektonické feSeni celého arealu Zru€ského dvora, ktery spada do
pamatkové chranéného uzemi.

Stavebni upravy stavajiciho objektu nefesi bezbariérové uzivani.

B.2.5 Bezpecénost pri uzivani stavby

Uzivani stavby nevyzaduje zadnou zvlastni bezpecnost. Vlastnik objektu bude
dodrzovat zakonem stanovené periody pfi zajiStovani revizi jednotlivych zafizeni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
SO 01 - Viceucelovy objekt
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a) stavebni reseni

Jedna se o0 zménu dokonCené stavby, ktera slouzi kbydleni. Ve
stavajicim objektu se nachazi pét bytovych jednotek. Stavebnimi Upravami dochazi
k vestavbé dvou bytovych jednotek do pudy a k Upravé stavajicich bytu. Objekt bude
slouzit k bydleni v jednotlivych bytech. Objekt bude zahrnovat 7 bytovych jednotek a
spolecné prostory. Prostor 1.NP je rozdélen novymi délicimi konstrukcemi na dva
samostatné byty 2+KK a 3+KK. Prostor 2.NP je rozdélen novymi délicimi
konstrukcemi na dva samostatné byty 2+KK a jeden 3+KK. Do stavajici pldy jsou
navrzeny dva samostatné byty 2+KK. V suterénu jsou navrzeny pro odvétrani a
osvétleni anglické dvorky. V celé FfeSené Casti objektu je navrzeno vnitfni difuzné
oteviené zatepleni. Zatepleni podlah na terénu a nova skladba podlahy ve 2.NP.
Z davodu vestavby bytu je navrzen ocelobetonovy strop se skladbou podlahy nad
2.NP. V celém objektu bude feSena uprava povrchd podlah a stén. Nové rozvody
vody, kanalizace, elektroinstalace, plynu, odvétrani a vytapéni. Dale stavebni Upravy
fesi odstranéni novodobé pfistavby na vychodni strané, ¢imz vznikne puvodni vzhled
stavby. Odstranénim pfistavby budou na fasadé v 1.NP obnoveny okna, ¢imz
vznikne puvodni vzhled objektu. Na severni strané dojde k vyméné prosvétlovacich
sklenénych luxfer za dfevéné okno a na jizni strané k vyméné& vchodovych dvefi.
V jednopodlazni pfistavbé na zapadni strané budou vyplné otvorl tvofeny z tahokovu
v odstinu Cerné kovarské barvy. Na fasadé budou dale osazeny ocelové zabrany do
oken ze ¢tvercovych ocelovych profilll v odstinu ¢erné kovarské barvy. Vestavbou
bytl do pudy dochazi k osazeni stfeSnich oken do stfechy.

b) konstrukéni a materialové Feseni

V objektu dochazi ke zvyseni podlah v 1.NP, 2.NP a podkrovi, a to z divodu
novych rozvodu a zatepleni podlah na terénu a nad suterénem. Prostor 1.NP bude
rozdélen na samostatné byty, technickou mistnost a uklidovou mistnost. 2.NP bude
rozdéleno na tfi samostatné byty. Krozdéleni jsou z Casti vyuzity stavajici stény
z cihel plnych. Navrzené dozdivky stavajicich otvoru a nik budou z cihel plnych. Nové
navrzené délici stény jsou z porobetonovych tvarnic. Nad otvory v novych sténach
jsou navrzeny ploché porobetonové preklady a u nové vybouranych otvorll ve
stavajicich sténach jsou navrzeny preklady z ocelovych profild dle vykresové
dokumentace. V 1.NP dojde k ubourani nosné vnitfni stény, ktera bude vynesena
ocelovymi profily. Ocelové profily jsou dale navrzeny pro vyneseni stavajicich
stopnich cihelnych kleneb nad 1.NP a 2.NP. Pod stavajicimi stropnimi konstrukcemi
jsou navrzeny SDK podhledy dle vykresové dokumentace. Nad 2.NP je navrzen
ocelobetonovy strop s Zelezobetonovym véncem pro ztuzeni celého objektu.
Z duvodu dozilych stén vikyfl je navrzeno jejich pfezdéni z cihel plnych palenych.
Pfezdénim stény obou vikyfa, které budou vzajemné spojeny a prokotveny se
Stitovou a s vnitfni nosnou sténou dojde ke ztuzeni objektu v pficném sméru.
Vestavbou byt do pudy bude nutné provést rozebrani stavajici stfesni krytiny a
odstranéni stfeSnich lati zddvodu provedeni zaklopu =z prken, dopliikové
hydroizolacni vrstvy a nasledného latovani. Poté bude provedena pokladka nove
stfesni krytiny. V konstrukci krovu se objevuji dozilé c¢asti dfevénych prvkd. Je
navrzena vyména dozilych &asti prvkl krovu za nové. Nové je navrzeno posileni
stavajiciho krovu, a to novymi sloupky, Sikmymi vzpérami a kleStinami. Prostor
navrzeného podkrovi bude rozdélen SDK pfickami a pfedsténami, ve kterych budou
zabudovany dfevéné prvky. Sikminy krovu a podhled bude zateplen a oplastén SDK
deskami.
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¢) mechanicka odolnost a stabilita

VSechny nosné prvky byly ovéfeny statickym vypocltem, ktery je soudasti
dokumentace - pfilohou TZ D1. ZatiZzeni na konstrukce bylo stanoveno v souladu se
soucasné platnymi pfedpisy.

Ve stavbé se nevyskytuji zvlastni a neobvyklé konstrukce ani neobvyklé
technologické postupy, jedna se o standardni postupy a technologie. Stavba je
mechanicky odolna a stabilni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni
a) technicke reseni

Jedna se o stavbu ztradiCnich materiall zhotovenou bé&znymi stavebnimi
technologiemi.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni

Technologicka zafizeni se ve stavbé nenachazeji, z technickych zafizeni se
jedna o zdravotechnicka zafizeni (rozvod vody, kanalizace, plynu, vytapéni a
odvétrani), elektrotechnicka zafizeni (silnoproud a slaboproud). Podrobnéji jsou tato
zafizeni popsana v pfislusnych technickych zpravach k jednotlivym zafizenim.

B.2.8 PozZarné bezpecnostni reseni

Viz samostatna zprava - D.1.3. — Pozarné bezpecnostni feSeni

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

Jedna se o stavebni upravy stavajiciho objektu s &.p. 2 ve Zru€ském dvore,
ktery svymi nové navrzenymi konstrukcemi odpovida pozadavkim soucasnych
predpisu, coz je dolozeno PENB.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni
a komunalni prostredi

(vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpady, vliv stavby na
okoli — vibrace, hluk, prasnost)

Osvétleni a vétrani:

V jednotlivych navrzenych bytech jsou obytné mistnosti (loznice, obyvaci
pokoj s kuchyni a pokoje) pfimo osvétlené a vétratelné okny. U bytu &. 4 vm.¢. 2.13
je navrzena uprava vétrani smérem k hlavni komunikaci, a to sténovou pfivodni
Stérbinou. V kuchynich jsou nad sporaky osazeny digestore, které budou napojeny na
potrubni rozvody, které zajisti odtah par z kuchyni do vnéjSiho prostoru. Koupelny
s WC budou vybaveny nucenym vétranim s odtahem vzduchu do vnéjSiho prostredi a
jsou bez denniho osvétleni kromé koupelny v byté €.5, kde je umisténo okno. Bez
denniho osvétleni jsou dale vnitfni chodby u jednotlivych bytl a Uklidova mistnost.
Pfimo osvétlené a vétratelné jsou dale mistnosti vstupni chodby se schodistém,
technicka mistnost a kocarkarna.

Suterén bude osvétlen a odvétran okny, u kterych budou osazeny anglické
dvorky.
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Umeélé osvétleni bude provedeno v souladu s platnymi predpisy pro jednotlivé
prostory dle jejich funkce.

Hluk a vibrace:

Stavebni upravy stavajiciho objektu s €.p. 2 ve ZruCském dvore feSi zménu
dokoncené stavby. Stavebnimi upravami dochazi k vestavbé dvou bytovych jednotek
do pudy a k upraveé stavajicich bytovych jednotek.

Masivni obvodové stény a mezibytové stény jsou stavajici a jsou vyzdéné
z cihel plnych a kamene. Dle vypoctl zajistuji dostatenou ochranu pred hlukem.
Mezibytové stény splfiuji veSkeré pozadované hodnoty na zvukovou nepruzvuénost
dle CSN 73 0532.

Stavba nema zadné stacionarni zdroje hluku s moznym vlivem na venkovni
chranéné prostory lokality. Souc€asti dokumentace je hlukova studie vlivu hluku z
uzemi na nové budované venkovni chranéné prostory bytl. Hlukové posouzeni je
provedeno pro hluk z dopravy na komunikaci [I/3369, 1 maje, Zru€ nad Sazavou pro
venkovni chranény prostor stavby vzdaleny 15 m od osy komunikace. Garantovana
roz8ifena odchylka vypoétu £ 2 dB. Do vyhodnoceni byly zadany tyto udaje o
intenzité dopravy 2020 den / OA 310, Na 14. Ns 0, noc / OA 38, Na 2 Ns 0. Venkovni
chranény prostor bytl podkrovi bod 2 a 3, nejvy$$i dosahovana hodnota 2023 L
Aeq16 hod = 51,2 dB L, Aeg8 hod = 42, 4 dB Hygienicky limit hluku z dopravy na
komunikaci lll tfidy je stanoven nafizenim viady &. 272/2011 Sb., v platném znéni,
dale jen ,nafizeni vlady“ LAeq16 hod = 55 dB, LAeq8 hod = 45 dB. Vypoctené
hodnoty jsou > 3 dB niz8i nez relevantni hygienicky limit. Opatfeni neni nutné pro
byty v podkrovi.

Stavajici byty orientované ke komunikaci Il tfidy referencni bod 1 jsou
nejvyssi vypoctené hodnoty LAeq16 hod = 57,5 dB a LAeq8 hod = 48,8 dB. Limity
hluku z dopravy jsou vypocty ve venkovnim chranéném prostoru stavby pfekracovany
v denni dobé& o 2,5 dB a v no¢ni dobé o 3,8 dB, proto je hlukovym posouzenim
doporuceno protihlukové opatfeni na stavbé pro tyto byty.

Vyhodnoceni hluku z nakupnich center a provozoven sluzeb véetné jejich
parkovist spliiuje hygienické limity hluku dle nafizeni viady podle stavajicich
zpracovanych hlukovych studii. Rovnéz reaguje na zjisténi prfekracovani hygienickych
limitd hluku z dopravy u vybranych venkovnich chranénych prostor stavby.

Navrzené opatfeni:

Vzhledem k vy8e uvedenému porovnani vypoétenych hodnot hlukové zatéze
s akustickymi limity (zjiSténo prekracovani limitd v denni i no¢ni dobé) u stavajicich
bytl. V ramci projektové dokumentace bytového domu jsou navrzena protihlukova
opatieni pro tyto byty. Nové byty nemaji orientaci oken k hlavni komunikaci. U novych
byt nebudou prekraCovany akustické limity. Pro stavajici byty je I1ze doporucit Upravu
vétrani zejména smérem k hlavni komunikaci, a to pouze u bytu &. 4 vm.¢. 2.13. U
ostatnich bytll v obytnych mistnostech je mozné vétrani okny, ktera nejsou
orientované ke komunikaci. Je navrzena sténova privodni $térbina. Utlum hluku uvniti
mistnosti je 38-48 dB.

Kanalizace a likvidace dest'ovych vod:
Odkanalizovani stavby je FeSeno svedenim odpadnich vod do stavajici
vefejné jednotné kanalizace. DeStové vody ze stavajiciho objektu budou nové
svedeny do vsaku destovych vod na pozemku €. 1251, kde budou zasakovany.

Zasobovani vodou:
Zasobeni pitnou vodou je stavajici z vodovodniho vefejného fadu. Pfivod vody
je vobjektu vyveden v suterénu v m.¢. S.02. Na rozvodu vody bude osazeno
odectové méreni pro jednotlivé byty.




»Rekonstrukce stavajicich bytl a vestavba byt do pudy objektu ¢.p. 2 Zruc¢ského dvora®
B — Souhrnna technické zprava

Vytapéni a ohiev TUV:

Zdroj tepla bude zajisStovat plynovy kondenzacni kotel ktery budou umistén
v technické mistnosti m.¢. 1.07. Pfenos tepla pfi vytapéni bude zajistovat podlahové
vytapéni a topna télesa v jednotlivych bytech a spole€nych prostorach. Ohfev TUV
bude zajisStén lokalné v jednotlivych bytech elektrickymi zasobniky vody, a to pro
koupelnu a kuchynsky dfez. Déale je navrZen elektricky ohfivaé vody navrzen
v uklidové mistnosti.

Vliv stavby na okoli:

Z hlediska vlivu stavby na okoli neni tfeba stavbu posuzovat, uzivanim stavby
nevznikne zdroj hluku ani prachu. Kolem stavby se nachazi stavby obcCanské
vybavenosti, a to obchody.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho
prostredi

B.3

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Je feSeno v ramci nové navrzenych konstrukci podlah v 1.NP.
b) ochrana pred bludnymi proudy
Objekt neni tfeba chranit pfed bludnymi proudy, nevyskytu;ji se.
c) ochrana pred technickou seizmicitou
Objekt neni tfeba chranit pfed technickou seizmicitou, nevyskytuje se.
d) ochrana pred hlukem

Stavajici obvodové konstrukce a vyménéné vyplné otvord zajistuji
dostatecnou ochranu pred hlukem z venkovniho prostoru. Prlceli objektu se nachazi
u silnice Ill. tfidy ve vzdalenosti 17,5 m od okraje vozovky. Jedna se o pozemek
umistény v zastavéném uzemi mésta Zru¢ nad Sazavou bez Uzemi s primyslovou
zoénou &i jinak vyuzivanym Uuzemim, kde by byl pfedpoklad vyskytu zdroje hluku.

e) protipovodrova opatreni

Pozemky se nenachazi v zaplavovém uzemi.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

V dané lokalité se nevyskytuje poddolovani ani metan.

Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Objekt je zasoben elektfinou z vefejné NN sité stavajicim vedenim. Pro nové
navrzené byty je pozadano o nové pfipojeni od spoleénosti CEZ distribuce. V 1.NP na
spole¢né chodbé v elektromérovém rozvadéci bude osazeno méfeni pro jednotlivé
byty. Déle je pozadano pfipojeni na plyn od spole¢nosti GasNet, s.r.o. Ve stavajicim
pilifi na pozemku €. 1251 bude osazeno méfeni pro odbér plynu.

Odkanalizovani stavby je feSeno svedenim odpadnich vod do stavajici
vefejné jednotné kanalizace. DeStové vody ze stavajiciho objektu budou nové
svedeny do vsaku destovych vod na pozemku €. 1251, kde budou zasakovany.
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B.4

B.5

Zasobeni pitnou vodou je stavajici z vodovodniho vefejného fadu. Pfivod vody
je vyveden do suterénu do m.¢. S.02. Na rozvodu vody bude osazeno odectové
méfeni pro jednotlivé byty.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

V ramci stavebnich uprav dojde k realizaci nového rozvodu kanalizace, vody,
vytapéni, elektroinstalace a plynu. Objekt bude napojen na stavajici jednotnou
kanalizaci KG DN 200, a to cca. 1 m pfed objektem na jizni strané. DeStové vody od
stfeSnich svodl budou nové svedeny do nové navrzeného vsaku destovych vod na
pozemku €. 1251. Délka vedeni deStové kanalizace KG DN 110, 125 a 160 je cca. 75
m. Pfivod vody je v objektu vyveden v suterénu v m.. S.02, kde je osazena
vodomérna sestava. Za vodomérnou sestavou je nové navrzen hlavni rozvod vody do
jednotlivych podlazi k jednotlivym bytim, a to tak, ze na spole€¢nych chodbach bude u
kazdého bytu osazeno v nice ve zdivu odectové méfeni pro kazdy byt. Pfivod plynu
bude do objektu veden ze stavajiciho pilife s méfenim na pozemku ¢. 1251. Pfivod
plynu do objektu je veden jako domovni rozvod z plastového potrubi HDPE PE 100
SDR 11- 32x3 mm v délce cca. 16,2 m a cca. 1 m pfed objektem bude osazen
prechod plast-ocel (32x1“) a dale bude do objektu pokracovat ocelové potrubi délky
cca. 2,5 m. Na objektu na jizni strané je v nice v obvodové sténé umisténa stavajici
pojistkova skfin, ze které budou vedeny pfivody elektfiny k méfenim pro jednotlivé
byty a pro spole€nou spotfebu elektfiny.

Dopravni reseni
a) popis dopravniho Feseni véetné bezbariérovych opatieni

Pfijezd k bytovému domu je po stavajici komunikaci Ill. tfidy stavajicim
sjezdem, a to do arealu Zru€ského dvora na parc. €. 1255/14. Areal Zru¢ského dvora
je v katastru nemovitosti veden jako ostatni plocha, ktera slouzi k chlizi a k jizdé po
zpevnéne ploSe v arealu. Pfistup do objektu je veden po zpevnéné plode k hlavnimu
vstupu umisténém na jizni strané objektu.

Stavebni upravy nefesi bezbariérové uzivani.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
viz bod a)

c) doprava v klidu

Parkovani OA pro 7 nové navrzenych bytl je feSeno na pozemku ¢. 1255/14,
a to prfed feSenym objektem. Kazda bytova jednotka bude mit vyhrazeno jedno
parkovaci stani.

v v s

d) pési a cyklistické stezky

Projekt nema vliv na pé&sSi a cyklistické stezky.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni upravy

Stavba si vyzada provedeni terénnich Uprav za ucelem realizace anglickych
dvorkll do suterénu, okapového chodni¢ku okolo objektu a vykop pro destovou
kanalizaci a vsak desStovych vod. DalSi terénni upravy budou realizovany v misté
nové navrzenych a upravovanych zpevnénych ploch.

b) pouzité vegetacni prvky

Bez pozadavk.
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B.6

c) biotechnicka opatreni

Nerealizuji se.

Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na zZivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi. Dale nebude bé&hem
provozu zdrojem vibraci, hluku, prachu, znecisténi vody, pudy ani ovzdusi. Odpady
budou feSeny svozem komunalniho odpadu obce. Zdroj tepla a ohfev TUV bude
zajistovat plynovy kotel s nepfimotopnym zasobnikem.

Demontaz stfesSni krytiny z eternitovych Sablon na pfistavbé na vychodni
strané objektu. Demontaz krytiny nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Bude
nutné dodrzet zvlasdtni rezim pfi rozebirani stfedni krytiny obsahujici azbest.
Odstranovani krytiny na pfistavbé bude zahrnovat cca. 2 hodiny prace s azbestem
nebo materialem obsahujici azbest. Objekt bude po dobu praci zcela mimo provoz.
Pfi demontazi stfeSni krytiny budou pracovnici vyuzivat jednorazové ochranné
obleky, které se ihned po skoncCeni praci ulozi do uzavieného kontejneru a daji se k
likvidaci. Kontrolované pasmo bude tvofit leSeni okolo pfistavby a dale bude
ohraniCené vétsi pasmo paskou kolem objektu pro zakaz vstupu nepovolanym
osobam.

ovzdusi:

Z hlediska imisi ¢astic PM10 jsou stavebni upravy objektu malo rizikové.
Castice mohou vznikat pfi Fezani materialu (cihel, tvarnic, dlazdic, tasek apod.), coz
bude eliminovano fezanim za mokra. Jinak se jedna o stavbu s minimaini produkci
odpadu. Odpad nebude skladovan v misté stavby, ale bude bezprostiedné likvidovan.
V pfipadé nutnosti kratkodobého skladovani bude chranén plachtou. Pfi realizaci
zemnich praci je prasnost minimalni. Beton bude na stavbu navazen v auto
domichavadi, takze mokry proces bez rizika prachu. K pozemku je vedena zpevnéna
komunikace, pohyb techniky po nezpevnéném povrchu neni. Na stavbé neni
skladovan zadny jemny material, ktery by mohl vitr odvat, na stavbu je vSe dodavano
v uzavienych obalech, betony jsou navazeny v mokrém stavu.

Stavebni odpad:

Odpady vzniklé pfi provadéni planovanych praci budou pfedavany do zafizeni
opravnéné osoby, které je svym technickym zabezpe&enim uréeno k pievzeti téchto
druhtd odpadu.

Objekt nebude mit Zadné negativni ucinky na okoli, pro stavbu budou pouzity
materialy a stavebni procesy odpovidajici normam.

Nakladani s odpady se musi fidit zakonem o odpadech a platnymi vyhlagkami
o podrobnostech nakladani s odpady. Podle téchto predpist je kazdy plvodce
odpadu povinen pfedchazet vzniku odpadl, omezovat jejich mnozstvi a nebezpecné
vlastnosti. Jiz vzniklé odpady je pGvodce povinen bud sam vyuzit, nebo trvale nabizet
k vyuziti a nelze-li odpady vyuzit, je plivodce povinen zajistit zneSkodnéni odpadu.

Objekt patfi k tzv. Cisté zatézi z hlediska odpadu. Produkované odpady Ize
zaradit do kategorie ostatnich odpadl a pouze z malé ¢asti do kategorie zvlastnich
odpadu s prevladajicim podilem.

Pracovisté bude kazdy den uklizeno, obaly a zbytkovy material budou
ukladany do oballl, aby bylo zamezeno roznaseni vétrem, obaly budou po naplnéni
odvezeny na skladku.
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Odpady nebudou na stavenisti likvidovany spalovanim, zahrabavanim apod.
Pouze odkopana zemina mlze byt vyuzita v misté pro terénni Gpravy.

Podle zakona €.185/2001 Sb. je povinnosti puvodce odpadl trvale nabizet
odpady k dal$imu vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Z tohoto duvodu je
nezbytné vzniklé odpady tfidit podle druhu a kategorii v souladu s katalogem odpadd,
zabezpedit je proti nezadoucimu znehodnoceni, odcizeni nebo nebezpeCnym unikem
ohrozujicim Zivotni prostfedi. Povinnosti puvodce odpadl je vést jejich evidenci,
dolozit uskladnéni nebo jinou manipulaci s jednotlivymi druhy odpadu.

Bouraci prace:

Planovany rozsah bouracich praci nezaklada povinnost realizovat mimoradna
Ci rozsahla opatfeni ke snizeni prasnosti. Prace Ize provadét za dodrzeni béznych
opatfeni.
- skladka suti bude od okolniho prostfedi izolovana napf. folii.
- pojezdové plochy jsou stavajici a jsou zpevnéné, ¢imz bude zamezeno znecisténi
vozidel a nasledné vefejného prostredi.
- sypky material (uskladnény i pfevazeny) je nutné zakryvat, aby nedo$lo k jeho
rozsypani mimo uréenou skladku ¢i na komunikaci.
- bouraci prace budou provadény za sou€asného skrapéni vodou, aby bylo v co
mozna nejvys8i mife zamezeno prasnosti pfi provadéni demoli¢nich praci.
Zvlastni rezim bude pak nutné dodrzet pfi rozebirani stfesSni krytiny obsahujici azbest.

Prace s azbestem:

1) Odstranéni stavebnich materialld s obsahem azbestu bude provadét
renomovana firma, ktera zaruci fadny a bezpecny technologicky postup demontaze
nebezpecnych stavebnich materiald a prvkd a nasledné predani vzniklych
azbestovych odpadi k bezpec¢nému odstranéni. Firma bude vybrana ve vefejném
vybérovém Fizeni po zajisténi financénich prostfedkl na realizaci.

2) Musi byt voleny takové technologické postupy, jimiz bude mozné predejit
uvolhovani azbestu do ovzduSi. To znamena, ze pfi demontazi nebude dochazet
k déleni materialu fezanim, lamanim apod.

3) Azbest a materialy, které jej obsahuji, by mély byt bezpe&né odstranény
pfed provadénim dalSich praci. Prace budou zahajeny demontazi hromosvodu a
krytiny.

4) Odpady a materialy obsahujici azbest musi byt sbirany a odstrafiovany
zmista svého plavodu (pracovisté) v utésnénych obalech oznacenych
napisem upozorfujicim na obsah azbestu. Demontovany material bude ihned
ukladan do uzaviratelnych vakl ¢i jinych nadob a doll ze stfechy bude snesen
dopravnikem uz zabezpeceny a uzavieny.

5) Prostor, kde dochazi k odstrafiovani Casti stavby s obsahem azbestu nebo
stavby celé, musi byt vymezen tzv. ,kontrolovanym pasmem®, v némz je nutno
dodrZovat rezimova opatfeni - nesmi se zde jist, pit, koufit (pro tyto ucely musi byt
vyClenéno misto, které neni kontaminovano azbestem). Pasmo je vyznaceno
v situaci. Pracovnici prochazeji kazdoro¢né fadnym Skolenim a jsou seznameni
s podminkami a chovanim v prostoru, kde se pracuje s materidlem obsahujici azbest.

6) Pozadavky na ochranu zdravi lidi pfi nakladani s azbestem, véetné odpadl
obsahujicich azbest, jsou obsazeny v § 21 Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a pfedpisech souvisejicich.
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7) Pfi odstrafiovani Casti staveb, které jsou z azbestovych materiald nebo
obsahuji jako sou€ast azbest, je nezbytné jiz od prvniho kontaktu s takovymi
materialy dbat na dusledné zabranéni vdechnuti a zabranéni kontaminace ovzdusi a
okolniho prostfedi azbestem a azbestovym prachem.

Dle § 21 Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. odst. 2 e) pracovnici v
.kontrolovaném pasmu“ musi byt vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou,
ochrannym odévem (kombinéza), rukavicemi, obuvi. Z prostiedi, kde dochazi k
demontaZi azbestovych ¢&asti nebo je nakladano s azbestovymi odpady, nesmi
dochazet k uniku prachu do okolniho nechranéného prostfedi. PouZzité ochranné
odévy se musi pfepravovat napf. do Cistirny nebo pradelny v uzavienych obalech
(kontejnerech).

8) Dle § 21 NV €. 361/2007 Sb. odst. 3 musi byt pfed odstrafiovanim azbestu
nebo materialu obsahujiciho azbest ze stavby nebo jeji ¢asti, byt vypracovan plan
praci s udaji o mistu vykonavané prace, povaze a pravdépodobnému trvani prace,
pracovnich postupech pouzivanych pfi praci s azbestem nebo materidlem obsahujici
azbest, zafizeni pouzivaném pro ochranu zdravi zaméstnance vykonavajiciho praci
s azbestem nebo materidlem obsahujicim azbest a pro ochranu jinych osob
pfitomnych na pracovisti, opatfenich k ochrané zdravi pfi praci. Realiza¢ni firma
dolozi plan praci a koordinator BOZP vypracuje plan BOZP v¢etné ohlaseni zahajeni
praci pfislusnému IBP.

9) Odborné firmy odstrafujici azbest ze staveb jsou povinny takové prace
ohlasovat 30 dni pfed jejich zahajenim mistné pfisluSnému organu ochrany vefejného
zdravi - tj. Krajské hygienické stanici podle § 41 zékona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpisu. Nalezitosti takového hlaseni stanovi § 5 vyhlasky ¢. 432/2003 Sb., kterou
se stanovi podminky zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelt
biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materialu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testu a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli.

10) Dle pozadavkl na ochranu zdravi pfi praci a nakladanim s azbestem jsou
obsazeny v § 21 Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. odst. 2 a) musi byt pouzité
technologické postupy pfi zachazeni s azbestem nebo materialem obsahujici azbest.
Musi se dbat na to, aby pfi rozebirani krytiny se materidly s obsahem azbestu
nelamaly, nestipaly, nerozbijely apod. z dGvodu S§ifeni azbestovych vlaken do
ovzdusi.

11) Dle § 21 NV & 361/2007 Sb. odst. 2 d) musi byt prostor, v némz se
provadi odstrafovani azbestu nebo materialu obsahujiciho azbest, vymezen
kontrolovanym pasmem. Pasmo bude pfed zahajenim stavby vymezeno dle zakresu
v situaci.

12) Novelou zakona 258/2000 Sb., uvefejnénou ve sbirce zakonl pod €.
392/2005 Sb. (platna od 27. 9. 2005), tato povinnost hlaseni neni vyzadovana, jde-li o
prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu. Pfitom definice takovych praci
jsou uvedeny v § 2 vyhlasky ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a
kratkodobou expozici azbestu a postup pfi urCeni ojedinélé a kratkodobé expozice
téchto praci (jde napfiklad prace udrzbarské, nedestruktivni odstrafiovani materiald
obsahujicich azbest, kontrola ovzdu$i, odebirani vzorki a podobné). Planované
sejmuti stavajici krytiny nedestruktivni metodou Ize povaZovat za prace s ojedinélou
kratkodobou expozici azbestu.
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13) Pfi jakékoliv manipulaci s azbestovymi materialy v budovach a pfi jejich
demontazi (zejména neodborné provadéné) se mnohonasobné zvySuje unik
azbestovych vlaken do prostfedi. Proti rozvifovani nebezpecnych azbestovych viaken
do prostfedi musi byt u€inéna vzdy pfislusna opatfeni. Snizit pradnost Ize prostym
vlhéenim demontovanych materiald vodou. Jsou znamy a pouzivany také
technologické postupy, kdy azbestové stavebni materidly jsou pfed demontazi
opatfeny nastfikem polymernimi hmotami a specialnimi enkapsulaénimi pfipravky,
které vytvofi na povrchu nepropustnou vrstvu branici oddélovani azbestovych viaken
a jejich uniku do ovzdusi.

14) Pro pracovniky musi byt dle § 21 NV &. 361/2007 Sb. odst. 2 f) zajiSténo
sanitarni a pomocné zafizeni potfebné s ohledem na povahu prace. Bylo vymezeno a
zakresleno — viz obr. v y3e.

15) Odpady s obsahem azbestu musi jejich pavodce zaradit dle zakona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, a vyhlasky €. 381/2001 Sb. (Katalog
odpadu) do kategorie, skupiny, podskupiny a druhu (katalogové ¢islo).

16) Dle § 21 NV &. 361/2007 Sb. odst. 2 c) - odpady s obsahem azbestu musi
byt okamzité baleny do neprodySnych oball nebo uloZzeny do utésnénych nadob di
kontejnerl a opatfit Stitkem s upozornénim, Ze odpad obsahuje azbest. Takto
zabezpeCené odpady musi byt nasledné odvezeny do zafizeni pro nakladani s
odpady, které je ur€eno k jejich sbéru nebo odstranéni a je provozovano opravnénou
osobou.

17) Odpady s obsahem azbestu je mozné odstrafiovat (likvidovat) pouze
v zafizenich k tomu uréenych - za podminek stanovenych § 35 a §§ souvisejicich
zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpist, dale § 17a)
vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, a
vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuziti
na povrchu terénu a zméné vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady.

18) Obcané nebo firmy mohou pfedavat azbestové odpady napf. do sbérnych
dvori odpadu, které maji povoleno takové odpady pfijimat a maji tyto odpady
uvedeny v platném provoznim fadu (pfi vstupu do kazdého sbérného dvora odpadu je
obvykle vyvéSena tabule s udaji, které obsahuji oznaceni provozovatele sbérného
dvora odpadu, jeho adresu, vedouciho pracovnika a také seznam odpadu, které je
mozné do takového zafizeni pfijmout). Zasadni podminkou vSak je, ze azbestové
odpady musi byt pfedany v neprodySném utésnéném obalu nebo uzavieném
kontejneru (nadobé) s fadnym oznacenim (je to podminka, ktera je obvykle uvedena
v Provoznich fadem zafizeni pro sbér nebo odstrafiovani azbestovych odpadu).
Provozovatelé sbérnych dvort odpadl nasledné zajisti pfedani azbestovych odpadu
jinym ,opravnénym osobam® (napf. provozovatellm skladek odpadull), které zajisti
jejich bezpe€né odstranéni.

19) Azbestové odpady je mozné odstranovat na nékterych skladkach skupiny
S-00 = skladky ,ostatnich® odpadli kategorie S-001, S-002, S-003 v souladu se
schvalenym Provoznim fadem a podminkami uvedenymi v rozhodnuti pfislusného
organu Zivotniho prostfedi pfi udéleni souhlasu s provozem takového zafizeni na
odstranovani odpadd, ale také na skladkach ,nebezpecnych” odpadl = S-NO.

20) Misto na skladkach, kde je azbestovy odpad ukladan, musi byt ihned
zahrnuto inertnim materialem (material pro technické Upravy skladek) a provozovatel
skladky musi misto uloZeni azbestovych odpadu oznacit a tento udaj zaznamenat do
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B.7

B.8

situacniho planku skladky (soucast provozniho fadu)! Podrobné podminky jsou
predmétem citované vyhlasky €. 294/2005 Sb.

Ostatni odpad z realizace akce je béznym odpadem a bude tfidén a nasledné
likvidovan — viz B.8 odstavec h.

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, pamatkovych stromu, rostlin a
Zivocéicht apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavebni upravy stavajiciho objektu s €.p. 2 ve Zru€ském dvorfe feSi zménu
dokoncéené stavby. Stavebnimi Upravami dochazi k vestavbé dvou bytovych jednotek
do pady a k upravé stavajicich bytovych jednotek, &imz nedojde k naruseni
ekologickych funkci a vazeb v krajing, stavba si nevyzada kaceni dfevin, v dané
lokalité se nenachazeji pamatkové stromy ani chranéné rostliny &i zZivo&ichové.

c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000 - zadny

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zaméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem

Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni.

e) vpripadé zaméru spadajicich do rezZimu zakona o integrované
prevenci zakladni parametry zptusobu naplnéni zavéri o nejlepSich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Na stavbu tohoto druhu se nevztahuje.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu

Ochranna a bezpecnostni pasma se nevyskytuji ani nova nenavrhuiji.
Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich pozZadavki z hlediska plInéni ukolid ochrany
obyvatelstva

Stavba splfiuje zakladni pozadavky a situacni umisténi, stavebné technické
feSeni a vyuziti stavby z hlediska ochrany obyvatelstva dle zakona ¢. 239/200 Sb. a
vyhl. €. 380/2002 Sb.

Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Média potfebna v dobé stavebnich praci (voda a elektfina) budou zajisténa ze
stavajicich pfipojek v objektu &.p. 2.

b) odvodnéni stavenisté
Neni pozadovano.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pro napojeni stavenisté bude vyuZit stavajici sjezd do aredlu Zru€ského dvora
vyustén na silnici lll. tfidy. Napojeni na technickou infrastrukturu — viz bod a).
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vystavba nebude nijak ovliviiovat okolni stavby ani pozemky jinych vlastniku,
jelikoz sousedni pozemky, které by mohly byt dotéeny stavbou, jsou ve vlastnictvi
investora.
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e) ochrana okoli stavenisté a pozZadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

Demoliéni prace budou provadény tak, aby bylo zabranéno nadmérné
prasnosti pfi téchto pracich, a to zejména kropenim suti a jejimu pfipadnému
uskladnéni pod plachtou branici zvySené prasnosti pfi nepfiznivych povétrnostnich
podminkach. Dale bude zajistén odvoz suti v zakrytych kontejnerech. Zadné
souvisejici asanace ani kaceni dfevin nejsou pozadovany.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé

Stavenisté nevyzaduje zadné zabory mimo vlastni pozemek stavby.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pozadavky nejsou

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfFi
vystavbé, jejich likvidace

Veskeré odpady budou tfidény, druhotné vyuzitelné vyuzity, nevyuzitelné potom
ulozeny na pfislusnou skladku. Odpady vzniklé pfi vystavbé budou pfedavany do
zarizeni opravnéné osoby, které je svym technickym zabezpe€enim uréeno k prevzeti
téchto druhl odpadu. Investor k povoleni uzivani stavby dolozi povolovacimu organu
doklady o likvidaci odpadl vznikajicich pfi vystavbé dle vyjadfeni pfislusného odboru
Zivotniho prostiedi.

- pfi stavebni ¢innosti budou vznikat nasledujici druhy odpadl v pfedpokladaném
maximalnim mnoZzstvi:

¢. dle nazev mnozstvi | kategorie likvidace

katalogu v (t)

17 01 01 beton 19,8 O skladka odpadu
17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady 40,12 O skladka odpadu
17 0102 cihly 97,1 (0] skladka odpadu
170103 tadky a keramické vyrobky 0,5 O skladka odpadu
17 02 01 dievo 22,5 0] skladka odpadu
17 02 03 plasty 0,15 @) tfidény odpad
17 03 02 asfaltové vyrobky 0,02 (0] skladka odpadu
17 04 05 Zelezo a ocel 0,22 O sbérna surovin
17 02 02 sklo 0,14 0] tfidény odpad
17 04 11 kabely 0,1 (0] skladka odpadu
17 06 04 izolaCni materialy 0,03 (0] skladka odpadu
1501 01 papirové a lepenkové obaly 0,2 @) skladka odpadu
20 03 01 smeésny komunalni odpad 0,8 (0] skladka odpadu
17 05 04 zemina a kameni 18,49 @) skladka odpadu
17 06 05 stavebni materialy obsahujici azbest 1,9 N skladka odpadu
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i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Stavba si vyzada provedeni terénnich Uprav za ucelem realizace anglickych
dvork(li do suterénu, okapového chodni¢ku okolo objektu a vykop pro destovou
kanalizaci a vsak destovych vod. Zbyla odtéZzena zemina bude odvezena na nejblizsi
skladku k jejimu ulozeni. Pozadavky na deponie nejsou.

J) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Stavebni Upravy stavajiciho objektu €.p. 2 ve Zru€i nad Sazavou si nevyzadaji
pfi vystavbé Zadna mimoradna opatfeni k ochrané ZP.
k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni
potreby koordinatora BOZP podle jinych pravnich predpist

Zadavatel stavby je povinen zaijistit koordinatora BOZP pro fazi pfipravy i
realizace stavby, na které bude plsobit 2 a vice zhotoviteli nebo budou-li
presazeny nékteré nasledujici limity objemu praci:

o predpokladany celkovy objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dnt pfepoctu na jednu fyzickou osobu.

e predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 dnti a na stavbé bude
soucasné pracovat vice jak 20 fyzickych osob

anebo

e pfi vystavbé budou provadény prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, které stanovuje Nafizeni vliady
¢. 591/2006 Sb.

Pro stavby tohoto rozsahu se nepredpoklada povinnost zajistit koordinatora BOZP,
ale stavebnik musi rozhodnout az na zakladé smlouvy o dilo se zhotovitelem
v souladu s pfedloZzenym harmonogramem postupu vystavby.

PFi vystavbé je nutné dodrzovat zakladni pravni normy a predpisy, jimiz jsou:
Zakon €. 309/2006 Sb. — pozadavky na BOZP-
NV € 591/2006 Sb. — bliz§i minimalni pozadavky na BOZP
Zakon ¢&. 183/2006 Sb. — stavebni zadkon
NV €. 101/2005 Sb. — podrobnéjSi pozadavky na pracovisté a prac. prostfedi
NV €. 495/2001 Sb. rozsah poskytovani OOPP
NV €. 362/2005 Sb. — bliz§i pozadavky na BOZP s nebezpe€im padu z vysky
nebo do hloubky
NV €. 272/2011 Sb. — 0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci

Zakon €. 185/2001 Sb. — o odpadech

RIZIKOVE PRACE A CINNOSTI VE STAVEBNICTVI

Pokud se na staveniSti planuji nebo provadéji nize uvedené prace, je nutno splnit pozadavky na
organizaci prace a pracovni postupy dle NV &. 591/2006 Sb. Jedna se o prace spojené s:

Rozpojovanim a pfemistovanim zeminy, tzn. ,,ZEMNI PRACE*

Pracovni ¢innost Prehledy nebezpeci Reseni opatieni
ZEMNI PRACE - vstup nepovolanych osob | - zajiSténi staveniSté, zamezeni
vstupu nepovolanym osobam,
oploceni
- pad do vykopi, zavaleni - zajiSténi vykopu — ohrazeni,
pracovnika ve vykopu paZeni
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- nebezpecny dotyk

- ochranna pasma siti —
prokazatelné seznameni
s ochrannymi pasmy

Provéadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych konstrukei, vyrobou, piepravou a

ukladanim betonové v

7

ztuZe tzn. ,,BETONARSKE P

RACE*

Pracovni ¢innost Piehledy nebezpeci ReSeni opati‘eni
BETONARSKE - pad ze stroje, pad — zvySena opatrnost v blizkosti
PRACE biemena nakladu stroje, nevstupovat do

- zFiceni nebo poskozeni
konstrukce pri bednéni
(odbediiovani)

nebezpeéného prostoru stroje
- dodrzovat technologické postupy
prace

Se zdénim a upravami

konstrukei ze zdiciho materialu

, tzn. ,, ZEDNICKE PRACE“

Pracovni ¢innost Piehledy nebezpeci ReSeni opati‘eni
ZEDNICKE - moznost propadnuti, — zakryti, ohrazeni, oznaceni
PRACE vypadnuti nebezpecného mista

- pad pracovnika z vySky

— predstavena leSeni s vnitinim

Zebrikem

S montéazi a rozpojovanim, jakoz i demontdzi a rozpojovanim ocelovych, dfevénych,
betonovych apod. prvki, tzn. ,, MONTAZNI PRACE*

Pracovni ¢innost Piehledy nebezpeci ReSeni opati‘eni
MONTAZNI - pad stavebniho dilu — jisténi konstruk¢éniho materialu
PRACE z vySKky

- vypadnuti stavebnika pri
montazi ¢i demontazi ze

— jisténi pracovnika osobnim
uvazem

stavebniho otvoru

1) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Bez pozadavku.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Neni poZzadavek na Zadna opatfeni tohoto razu.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni

stavby za provozu, opatreni proti G¢inki vnéjsSiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Neni pozadavek na zadné specialni podminky pro provadéni stavby.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Zah3jeni vystavby
Ukonc&eni vystavby
VySe uvedené terminy jsou celkovou dobou, v niz bude akce realizovana.
Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

srpen 2022
srpen 2024
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B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Odkanalizovani stavby je feSeno svedenim odpadnich vod do stavajici
vefejné jednotné kanalizace. DeStove vody ze stavajiciho objektu budou nové
svedeny do vsaku destovych vod na pozemku €. 1251, kde budou zasakovany.
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Pfriloha €.1 — Souhrnné technické zpravy

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu:

KRAJSKA HYGIENICKA STANICE STREDOCESKEHO KRAJE SE SIDLEM V PRAZE

C. j.: KHSSC48294/20209
Sp. zn.: KHSSC 48294/2020

V souladu s § 77 zakona se souhlas vaze na splnéni této podminky

1. K uzivani stavby dolozi investor pisemny doklad o tom, ze vSechny materialy
prichazejici do pfimého styku s pitnou vodou u bytového domu splfiuji pozadavky § 5 odst.
11 z&kona.

MESTSKY URAD KUTNA HORA

Havli¢kovo namésti 552/1, 284 01 Kutna Hora, 1C: 00236195
odbor zivotniho prostiedi

sidlo odboru: Radnicka 178, Kutna Hora

C.j.: MKH/130917/2020

Sp. zn.: MKH/116140/2020/03

Souhlasné stanovisko za podminky, ze do projektové dokumentace stavby budou
zapracovany nasledujici pozadavky dotéeného organu v oblasti odpadového hospodafstvi:

1. Zhotovitel stavby zajisti/soustfedi pisemny prehled o odpadech a doklady o
jejich predani opravnénym osobam, vcéetné bilance zemin a jinych pfirodnich material(
vytézenych béhem stavebnich Cinnosti a zemnich praci (dale jen ,zemina“), jako soucast
dokumentace stavby, pfiméfené v rozsahu priibézné evidence o odpadech podle § 39 odst.
1 zakona o odpadech.

2. Soustfedéni vzniklych (stavebnich) odpad a zeminy na
,mezideponie“/doasné deponie bude odpovidat pozadavkim uvedenym v §§ 5 a 6,
vyhlasky €. 383/2001Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a nepotrva déle nez po dobu
trvani stavby.

MESTSKY URAD KUTNA HORA

Havlickovo namésti 552/1, 284 01 Kutna Hora, IC: 00236195
odbor zivotniho prostredi

sidlo odboru: Radnicka 178, Kutna Hora

C.j.: MKH/119594/2020

Sp. zn.: MKH/119594/2020/02/ZPR/TVZ

Po posouzeni zaméru z hlediska ochrany zivotniho prostfedi jako pfislusny organ statni
spravy:

2. v oblasti nakladani s odpady podle § 79 odst. 4 zakona €. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist, (dale jen
,Zakon o odpadech®) vydavame podminéné souhlasné zavazné stanovisko: Odpady vzniklé
z realizace stavby budou vyuzity nebo odstranény jen v mistech a zafizenich k tomu
uréenych, v souladu se zakonem o odpadech a v souladu s planem odpadového
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hospodafstvi kraje. Zhotovitel stavby zajisti/soustiedi pisemny pfehled o odpadech a doklady
0 jejich pfedani opravnénym osobam (v rozsahu prubézné evidence o odpadech podle § 39
odst. 1 zakona o odpadech), které vzniknou z realizace stavby, jako sou€ast dokumentace
stavby.

3. ochrany ovzdus$i sdélujeme, Zze bude vydano zavazné stanovisko podle § 11
odst. 3 zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdus$i. Upozorfiujeme, Ze stavebnik zajisti
takova opatfeni (napf. zkrapéni vodou k zamezeni uletu prachovych Castic do okoli, bude
zajistén pravidelny mokry uklid dotéenych pfijezdovych komunikaci, pfi pfepravé odpadu
pouzivat oplachtovana auta nebo uzaviené kontejnery, zakryti vytéZzeného materialu z
vykopl), aby v ramci realizace stavby bylo zamezeno Sifeni prasnosti.

5. ochrany pfirody sdélujeme, ze pfedloZzeny zamér je mozny za splnéni

podminek uvedenych dale. Stavajici stfeSni a padni prostory mohou byt stanovistém zvlasté
chranénych druhu zivocich(, netopyrd nebo rorysu.
Pfed zahajenim praci provedte kontrolu streSnich a pudnich prostor (odborné
zpusobilou osobou) se zaméienim na uvedené druhy. V pripadé jejich vyskytu
postupujte v souladu se zakonem CNR &.114/1992 Sb., o ochrané p¥irody a krajiny, ve
znéni pozdéjsich predpisu. Pozadejte Krajsky Ufad StfedoCeského kraje o stanovisko k
véci a pfipadnou vyjimku ze zakazu tykajicich se zvlasté chranénych zivocichu (§ 56 a § 77a
odst. 5 pism. h zakona) nebo kontaktujte Ceskou spolednost pro ochranu netopyr
(www.ceson.org, tel.: 737 121 672, e-mail: netopyr@ceson.org), pfipadné Ceskou
spolecnost ornitologickou (www.birdlife.cz, www.rorysi.cz ), ktera Vam poskytne podrobné;jsi
informace a konzultaci. Dale upozorfiujeme na platnost nafizeni ,Nafizeni Mésta Kutna Hora
€. 1/2009, o ochrané hnizdni populace roryse obecného pfi rekonstrukcich budov®, které
naleznete na webovych strankach Méstského ufadu Kutna Hora, v zalozce samosprava —
vyhlasky a nafizeni.

MESTSKY URAD KUTNA HORA

Havlickovo namésti 552/1, 284 01 Kutna Hora, IC: 00236195
odbor zivotniho prostiedi

sidlo odboru: Radnicka 178, Kutna Hora

C.j.: MKH/127334/2020

Sp. zn.: MKH/116134/2020/03/ZPR/TRL

Souhlasné stanovisko za podminky:

1. V souladu s § 119 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim
fadu stavebnik pfed uzivanim stavby poda zadost o zavazné stanovisko, ve které uvede
blizSi specifikaci plynového kotle (vyrobce, typ apod.); toto zavazné stanovisko stavebnik
predlozi stavebnimu ufadu pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

NIPI BEZBARIEROVE PROSTREDI, o.p.s.

Hvavll'ékova 4481/v44, 586 01 Jihlava
IC 27163059, DIC CZ27163059

Souhlasné stanovisko za podminky:
1. Schodisté: madla oboustranna pfesah 150 mm pfes prvni a posledni stupen,
nastupni a vystupni stupen kontrastni
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CEZ Distribuce, a. s.

Dé&cin, Décin IV-Podmokly

Teplicka 874/8

PSC 405 02

IC: 24729035

Znacka.: 001110820465

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:

1. Parkovaci stani nesmi byt umisténo na kabelovém vedeni, stejné tak stani pro
odpad, porosty, stromy a kefe.

2. PFfi budovani plynovodu do 0,005 Mpa (dale jen NTL) v misté kfizeni s
podzemnim kabelovym vedenim kKNN dodrzet minimalni vzdalenost 0,10 m, pfi soubéhu s
kNN dodrzet minimalni vzdalenost 0,4 m od svislé roviny krajniho vodi€e trasy podzemnich
vedeni. Pfi budovani plynovodu do 0,4 Mpa (dale jen STL) v misté kfizeni s podzemnim
kabelovym vedenim kVN dodrzet minimalni vzdalenost 0,2 m, pfi soubéhu s kVN dodrzet
minimalni vzdalenost 0,6 m od svislé roviny krajniho vodiCe trasy podzemnich vedeni.
Kabely kNN, kVN ulozit do chrani¢ek pfesahujici plynovod na kazdou stranu o 1000 mm. P¥i
soubéhu s KNN dodrzet minimalni vzdalenost 0,60 m. Kfizené kNN, kVN pfi vykopové praci
nutno vyvésit. Pro kabel bez ochranného krytu se zvétSuji vzdalenosti takto: pfi kiizeni NTL
plynovodu s kabely do 35 kV na 400 mm, pfi kfizeni STL plynovodu s kabely do 10 kV na
1000 mm, s kabely do 35 kV na 1500 mm.

3. Pfi budovani kanalizace v misté kfizeni s podzemnim kabelovym vedenim
dodrzet minimalni vzdalenost 0,30 m s kNN a 0,5 m s kVN, pfi soubéhu kanalizace s
podzemnim kabelovym vedenim dodrzet minimalni vzdalenost 0,50 m s KNN i kVN od svislé
roviny krajniho vodice trasy podzemnich vedeni.

4. Pfi budovani vodovodu v misté kfizeni s podzemnim kabelovym vedenim
kNN, kVN dodrzet minimalni vzdalenost 0,20 m za pfedpokladu ulozeni v tech. kanalu nebo
chrani¢kach, nechranéné 0,40m. Pfi soubéhu s kabely NN dodrZzet minimalni vzdalenost
0,40 m od svislé roviny krajniho vodiCe trasy podzemnich vedeni.

5. Vytyceni trasy kabell je pouze informativni a pracovnici zadatele musi byt s
timto seznameni. VeSkeré prace v ochranném pasmu kabelového vedeni musi byt
provadény pouze runé bez posSkozeni kabell. Kazdé poskozeni kabell, vcetné
sebemensiho naruseni jejich plasté, ohlasi zadatel neprodlené na poruchovou linku 800 850
860. Po provedeném ohledani mista poSkozeni zaméstnancem provozovatele zajisti
provozovatel distribuéni soustavy opravu poskozeného zafizeni na naklady Zadatele. Pfed
zahozem vykopu v ochranném pasmu kabelu CEZ Distribuce a.s. musi byt o ukon&eni praci
vyrozuména mistné pfislusna provozni sluzebna, ktera provede kontrolu fadného ulozeni
kabelu CEZ Distribuce a.s. a jejich kryti dle CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ovéfi, zda
je cizi zafizeni uloZzeno v souladu s CSN 73 6005 se zapisem provedené kontrole do
stavebniho deniku.

6. Zaklady vSech stavebnich a dopliikovych stavebnich objektl (vsaky, uliéni
vpusti, dopravni znaceni, svodidla, opérné zdi, gabiony, atd.) musi byt umistény tak, ze
nejbliz§i hrana bude ve vzdalenosti minimalné 0,6m od svislé roviny krajniho vodie trasy
podzemnich vedeni.

7. Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu naSich pracovniki a
pracovniki nami povérenych firem k naSemu zafizeni (jedna se zejména o moznost plného
otevreni dvefi u rozpojovacich, Ci pfipojovacich skfini umisténych ve fasadé).

8. Podminkou pro zahajeni &innosti v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy,
resp. v ochranném pasmu je platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spoleénosti CEZ
Distribuce, a. s., pro vy$e uvedené zajmové uzemi, které ziskate prostfednictvim Geoportalu
(geoportal.cezdistribuce.cz), pfi dodrzeni podminek uvedenych ve sdéleni a v tomto
vyjadreni.




»Rekonstrukce stavajicich bytl a vestavba byt do pudy objektu ¢.p. 2 Zruc¢ského dvora®
B — Souhrnna technické zprava

9. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi
energetickymi, komunikaénimi sitémi pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi
technické infrastruktury musi byt vyprojektovany a provedeny v souladu s platnymi normami
a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN EN
50423-3, CSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

10. V pfipadé nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a konstrukce dodrzeny
odstupové vzdalenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme pfi realizaci
stavby umistit min. 1 m od zakladové ¢asti podpérného bodu.

11. Pfi realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici Cinnosti nesmi dojit v
zadném pripadé k nebezpe&nému pfiblizeni osob, véci, zafizeni nebo mechanismu a strojl k
zivym Castem pod napétim, tj. musi byt dodrzena minimalni vzdalenost 1 m od zivych Casti
zarizeni nn, 2 m od vedeni vn a 3 m od vedeni vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud neni vétsi
vzdalenost stanovena v jiném piedpisu (napf. CSN ISO 12480-1). V pFipad&, Ze nebude
mozné tuto vzdalenost dodrZet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti pfedmétného
elektrického zafizeni, pfipadné o docasné zaizolovani vodi¢i nn.

12. Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpeci, které
hrozi pfi nedodrzeni bezpec¢nostnich predpisti. S ohledem na provadéni praci v blizkosti
zarizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném pasmu upozoriujeme na mozZnost
nebezpecnych vlivi od elektrického zafizeni. Opatfeni proti témto vlivim je na strané
Zadatele, dodavatele praci nebo jimi povéfenych osobach. CEZ Distribuce, a. s.,
nepfevezme zadnou zodpovédnost za pfipadné Skody, které vzniknou nasledkem poruchy
nebo havarie elektrického zafizeni za nepfedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vySe
uvedenych podminek.

13. Stavbou nebude naruseno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika
podpérnych bodl. Nebude-li mozné toto dodrzet je nutné situaci FeSit formou prelozky
zafizeni distribu¢ni soustavy ve smyslu § 47 zakona €. 458/2000 Sb., v platném znéni.

14. V pfipadé c&innosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v
ochranném pasmu bude dotéeny prostor ze vSech stran mozného pfistupu/vijezdu po celou
dobu realizace viditelné oznaCen vystraznou ceduli.

15. Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu nasich pracovnikl a
pracovnikll nami povérenych firem k zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. P¥i
pfipadné upravé povrchu nesmi dojit ke zméné vyskové nivelity zemé oproti sou¢asnému
stavu.

16. Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zafizeni, které
jsou v platném znéni k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popf. jsou soucasti vydanéeho
sdéleni o existenci zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.

17. Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického
zarizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou
komunikaci souvisejici nebo zafizeni technické infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce,
a. s., nahlaste nam prosim tuto skute¢nost bezodkladné jako poruchu na bezplatnou linku
800 850 860. Poskozeni nebo mimofadné udalosti zplsobené na zafizeni zadatelem,
dodavatelem praci nebo jimi povéfenymi osobami budou opraveny na naklady vinika.
Zahrnuti poskozenych mist podzemniho vedeni muze byt provedeno pouze po souhlasu
vydaném spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.

18. Toto vyjadieni se nevztahuje na zafizeni v majetku spoleénosti CEZ ICT
Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
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CETIN a.s.

Ceskomoravska 2510/19, Liben

190 00 Praha 9

DIC: CZ04084063

C.j. 769060/20

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:

(1)} Spole¢nost CETIN a.s. za podminky spilnéni bodu (lll) tohoto Vyjadfeni
souhlasi, aby Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém Gzemi vyznaéeném
v Zadosti, provedl Stavbu a/nebo &innosti povolené piislusnym spravnim rozhodnutim
vydanym dle Stavebniho zakona;

()  Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem je povinen fidit se V&eobecnymi

podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadreni;

1. PLATNOST VSEOBECNYCH PODMINEK 3. PLATNOST A UCINNOST VPOSEK
i) Tyto Vieobecné i podminky ochrany sité elektronickych komunikaci Tyto VPOSEK jsou platné a Ginné Dnem odeslani Vyjadfeni na i)
(dale jen VPOSEK®) tvofi soufast Vyjadfeni (jak je tento pojem adresu elektronické posty Stavebnika anebo Zadatele uvedenou v
definovan niZe v élanku 2 VPOSEK). Zadosti nebo ii) adresu pro doruéeni prostfednictvim poStovni
i) ¥ pfipadé rozporu mezi Vyjadienim a témito VPOSEK maji pfednost prepravy uvedenou Stavebnikem amebo Zadatelem v Zadosti.
ustanoveni Vyjadfeni, pokud neni témito VPOSEK stanoveno jinak. i i )
4. OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA A/NEBO
2. DEFINICE ZADATELE
Nife uvedené terminy, jsou-li poufity v téchto VPOSEK a uvozeny (i) Stavebnik, Zadatel je wjslovnd srozumén s tim, e SEK je vefejné
velkym pismenem, maji nasledujici vyznam, neni-li #mito VPOSEK prospésnym zafizenim, byla zfizena ve vefejném zajmu a je chranéna
al/nebo Prisludnymi poZadavky stanoveno vyslovné jinak: Prislusnymi poZadavky.
} (i) SEK je chranéna ochrannym pasmem, jehoZ rozsah je stanoven (a)
JCETIN* znamena CETIN as. se sidlem Ceskomoravska 2510/19, ustanovenim § 102 Zakona o elektronickych komunikacich afnebo (b)
Liben, 190 00 Praha 9, 1CO: 04084063, zapsana v obchodnim rejstiiku pravnimi pfedpisy 0OEinnymi pfed Zakonem o elektronickych
vedeném Méstskym soudem v Praze pod spz. B 20623; komunikacich, neni-li Prisludnymi poZadavky stanovena jinak.
_Den® je kalendaini den; (i) Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pii
_Kabelovod* podzemni zafizeni sestavajici se z télesa Kabelovodu a provadéni Stavby nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havari a
kabelovych komor, slouZici k zatahovani kabell a ochrannych trubek: projektovani staveb, fidit se PfisluSnymi poZadavky, spravnou praxi v
.ObZansky zakonik® znamena zakon &. 89/2012 Sb., obfansky oboru stavebnictvi a technologickjmi postupy a je povinen utinit
zakonik, v GEinném znéni; veSkera nezhytna opaffeni vyZadovana Pfislusnymi poZadavky k
.POS" je zaméstnanec spolefnosti CETIN, povéfeny ochranou sitd, ochrané SEK pfed poskozenim. Povinnosti dle tohoto odstavce ma
Petr Vala, tel.: 602 354 424, e-mail: petr vala@cetin cz; sta\repnﬂ( rovnéZ ve vztahu k SEK, které se nachazi mimo Zajmové
Pracovni den* znamena Den, kromé soboty, nedéle, a statnich svatkd uzemi. . L .
a ostatnich svatkd ve smyslu zakona &. 245/2000 Sb., o statnich (V) P Zjifténi jakeéhokoliv rozporu mezi Gdaji v Situatnim vykresu, ktery
svatcich, o wjznamnych dnech a o dnech pracovniho klidu, v G€inném je prilchou Vyjadfeni a skutetnym stavem, je Stavebnik ainebo
Znéni; Zadatel povinen bez zbytetného odkladu, nejpozdéji Den nasledujici
Prislusné pozadavky* znamena jakykoli a kaZdy pfisludny pravni po zjisténi takove skutetnost, zjistény rozpor oznamit POS. ...
predpis, vé. technickych norem, nebo normativni pravni akt vefejné (v) Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen kazdé
spravy & samospravy, nebo jakékol rozhodnuti, povoleni, souhlas nebo poskozeni i kradeZ SEK bezodkladne, nejpozdéji Den nasledujici po
licenci, véetné podminek, keré s nim souvisi: Zjisténi takove skutetnosti, oznamit takovou skuteZnost dohledovému
_Prekladka® je stavba spofivajici ve zméné trasy vedeni SEK ve Centru spoletnosti CETIN na telefonni Cislo +420 238 464 190.
viastnictvi CETIN nebo pfemisténi zafizeni SEK ve viastnictvi CETIN; (¥} Bude-li Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfend tfeti osoba na
Stavebnik, ktery Prekladku vyvolal, je dle ustanoveni § 104 odst. 17 spolecnosti CETIN pozadovat, aby se jako GCastnik spravniho fizeni,
Zikena o elektronickych komunikacich povinen uhradit spoleEnosti pro jehoZ Ucely bylo toto Vyjadreni vydano, vzdala prava na odvolani
CETIN veskeré naklady na nezbyiné (pravy dotéeného dseku SEK, a proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, je opravnén
to na Urovni stavajicine technického fedeni; kontaktovat POS.
JSEK" je sit elektronickych komunikaci ve viastnictvi CETIN; 5. POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PRIPRAVE STAVEY

.Stavba® je stavba anebo Ginnosti ve vztahu, k niZ bylo vydano
Vyjadreni, a je provadéna Stavebnikem amebo Zadatelem v souladu s
Pfislusnymi poZadavky, povolend pfislunym spravnim rozhodnutim
vydanym dle Stavebniho zakona;

_Stavebnik® je osoba takto oznatend ve Vyjadreni;

_Stavebni zakon® je zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu;

Vyjadreni® je wvyjadfeni o existenci sité elektronickych komunikaci
wvydané spoletnosti CETIN dne 30. 10_2020 pod £ j 769060/20;
Zajmové uzemi® je izemi oznatené Zadatelem a/nebo Stavebnikem v
Zadosti;

Situaéni vykres* je vykres, ktery je pfilohou Vyjadfeni a obsahuje
Zajmové Ozemi uréiend a vyznafeng Zadatelem v Zadosti a vyfezy
uéelové mapy SEK;

JZiakon o elektronickych komunikacich® je zaken €. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zakond, v G inném znéni;

Zadatel® je osoba fakto oznafena ve Vyjadfeni.

Zadost® je Zadost, kterou Zadatel a/nebo Stavebnik poZadal CETIN o
vydani Vyjadfeni.

(i)

(i)

(i)

Pfi projektovani Stavby je Stavebnik povinen zajistit, aby projektova
dokumentace Stavby (i) zohledfiovala veSkeré poZadavky na ochranu
SEK wyplyvajici z Ffisludnjch poZadavki, zejména ze Zakona o
elektronickych komunikacich a Stavebniho zakona, (i) respektovala
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologické postupy a (i)
umoZfiovala, aby | po provedeni a umisténi Stavby dle takové
projektové dokumentace byla spoleénost CETIN, jako viastnik SEK
schopna bez jakykoliv omezeni a pfekaZek provozovat SEK, provadét
ldrZbu a opravy SEK.

Nebude-li moZné projektovou dokumentaci zajistit néktery, byt i jeden
z poiada\:’kﬂ dle pfedchoziho odstavee (i) alnebo umisténi Stavby b

mohlo zpusobit, Ze nebude naplnén néktery, byt i jeden z poZadavku
dle pfedchoziho odstavee (i), vyvola Stavebnik Piekladku.

PF projektovani Stavby, kterd se nachazi nebo je u ni zamysleno, e
s& bude nachazet v ochranném pasmu radiovych tras spoleénost
CETIN a piekraduje vy$ku 15 m nad zemskym povrchem, a to vietné
dofasnych objektl zafizeni stavenidté (jefaby, konstrukce, atd) je
Stavebnik povinen pisemné kontaktovat POS za Gfelem ziskani
konkrétniho stanoviska a podminek k ochrané radiovych tras
spolefnosti CETIN a pro urfeni, zda Stavba wvyvola Prekladku.
Ochranné pasmao radiovych tras v 3ifi 50m je zakresleno do situaénino
vykrasu, ktery je souéasti tohoto Vyjadfeni.
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Souhrnna technicka zprava

(iv)

(i)

(vii)

(i

(i)

(i)

(i)

Pokud se v Zajmovém Uzemi nachazi podzemni silové vedeni (NN) ve
viastnictvi spoleénosti CETIN, je Stavebnik povinen ve vztahu k
projektové dokumentaci zajistit toté2, co je uvedeno pod pism (i)
tohoto Elanku 5, pficemZ plati, Ze Stawvebnik vywold Prekladku v
pripadech uvedenych pod pism (ii) tohoto £lanku 5.

Stavebnik je povinen pfi projektovani Stavby, ktera je stavbou (a)
zafizeni silovych elektrickych siti (VN, VVN a ZVVN) anebo (b)
trakénich vedeni, provést vipotet £i posouzeni mudivych viivi na SEK,
zpracovat ochrannd opatfeni, to vie dle a v souladu s Pfislugnymi
poZadavky. Stavebnik je povinen nejpozdé&ji fficet (30) Dni pfed
podanim Zadosti o wvydani pfisludného spravniho rozhodnuti k
umisténi Stavby dle Stavebniho zakona predat POS wypofet £
posouzeni rudivych viivi na SEK a zpracovana ochranna opatfeni.
Je-li Stavba v soubéhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kfiZi, je
Stavebnik povinen nejpozdéji ke Dni, ke kterému zapoine se
zpracovanim projektové dokumentace ke Stavbé, oznamit POS a
projednat s POS (a) veSkeré pfipady, kdy trajektorie podvrtd a
protlakll budeou vedeny ve wvzdalenosti mendi, neZ je 1.5 m od
Kabelovodu a (b) jakékoliv vwkopové prace, kieré budou nebo by
mohly byt vedeny v drovni éi pod Orovni Kabelovodu nebo kabelové
komory.

Je-li Stavba umisténa nebo ma byt umisténa v blizkosti Kabelovodu,
ve vzdalenosti mensi, neZ jsou 2 m nebo kfiZi-li Stavba Kabelovod ve
vzdalenosti mensi, neZ je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem,
Jje Stavebnik povinen pfedicZit POS k posouzeni zakresleni Stavby v
pricnych fezech, pficemZ do pfiéného fezu je Stavebnik rovnéz
povinen zakreslit profil kabelové komory.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PROVADENI STAVBY

Stavebnik je pfed zapofetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke
Stavbé povinen vytyéit trasu SEK na terénu dle Pfislugnych
poZadavkl a dle Stavebniho zdkona. S wyiyEenou trasou SEK je
Stavebnik povinen seznamit véechny osoby, které budou anesbo by
mohly zemni prace ve vztahu ke Stavbé provadét. V pfipadé porudeni
této povinnosti bude Stavebnik odpovédny spoleénosti CETIN za
naklady a Skody, které porusenim féto povinnosti spoleénosti CETIN
vzniknou a je povinen je spoleénosti CETIN uhradit.

Pét (5) Pracovnich dni pfed zapofetim jakychkoliv praci ve vztahu ke
Stavbé je Stavebnik povinen oznamit spoleénosti CETIN, Ze zahdji
prace & Einnosti ve vztahu ke Stavhé. Pisemné oznameni dle
predchozi véty zasle Stavebnik na adresu elektronické posty POS a
bude obsahovat minimaing Eislo jednaci Vyjadfeni a kontaktni Odaje
Stavebnika.

Stavebnik je povinen zabezpefit a zajistit SEK proti mechanickému
poskozeni, a to zpravidla doasnym umisténim silniénich betonovych
paneld nad kabelovou trasou SEK. Do doby, neZ je zajidténa a
zabezpefena ochrana SEK proti mechanickému poskozeni, neni
Stavebnik opravnén piejZdét vozidly nebo stavebni mechanizaci
kabelovou trasu SEK. Pfi pfepravé vysokych nakladl nebo pfi
projizdéni stroji, vozidly &i mechanizaci pod nadzemnim vedenim SEK
Jje Stavebnik povinen provéfit, zda vyska nadzemniho vedeni SEK je
dostatetnd a umoZfiuje spolehlivi a bezpeény zplsob pfepravy
nakladu £i prijezdu strojd, vozidel £&i mechanizace.

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen
postupovat tak, aby nedoSlo ke zméné hloubky uloZeni nebo
prostorového uspofadani SEK. V mistech, kde SEK vystupuje z&
zemé do budovy, rozvadéée, na sloup apod. je Stavebnik povinen
vykonavat zemni prace se zvydenou mirou opatmosti, vykopové prace
v blizkosti sloupli nadzemniho vedeni SEK je Stavebnik povinen
provadét v takové vzdalenosti od sloupu nadzemniho vedeni SEK,

()

(vi)

(i)

(i)

(i)

ktera je dostateéna k tomu, aby nedodlo nebo nemohlo dojit k
narudeni stability sloupu nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik je
povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho ginnosti nedodlo bez souhlasu a
védomi spoleénosti CETIN (a) ke zméné nivelety terénu, amebo (b) k
vysadbé trvalych porostd, aimebo (c) ke zméné rozsahu a zméné
konstrukce zpevnénych ploch. Pokud doslo k odkryti SEK, je
Stavebnik povinen SEK po celou dobu odkryti naleZité zabezpetit
proti provéseni, poskozeni a odcizeni.

Zjisti-li Stavebnik kdykoliv b&hem provadéni praci ve vztahu ke Stavbé
jakykoliv rozpor mezi Odaji v projektové dokumentaci a skuteénosti, je
povinen bezodkladné pferusit price a oznamit zjidtdny rozpor na
adresu elektronické posty POS. Stavebnik neni opravnén pokrafovat
v pracich ve vztahu ke Stavbé do doby, neZ ziska pisemny souhlas
POS s pokratovanim praci.

Stavebnik neni bez predchoziho pisemného souhlasu spoleénosti
CETIN opravnén manipulovat s kryty kabelowych komor, jakkoliv
zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani dofasné, vstupovat do
kabelovych komor, jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky
SEK i s jakymkoliv jingm zafizenim se SEK souvisejicim. RovnéZ bez
pfedchoziho pisemného souhlasu spoleénosti CETIN neni Stavebnik
opravnén umistit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou sit technické
infrastruktury v podéiném sméru.

Byladi v souladu s Vyjadfenim a témito VPOSEK odkryta SEK je
Stavebnik povinen tfi (3) Pracovni dny pfed zakrytim SEK pisemné
oznamit POS zakryti SEK a vyzvat ho ke kontrole pfed zakrytim.
Oznameni Stavebnika dle pfedchozi vty musi obsahovat minimaing
pfedpokladany Den zakryti, Eislo jednaci Vyjadieni a kontaktni Odaje
Stavebnika. Stavebnik neni opravnén provést zakryti do doby, ne#
ziska pisemny souhlas POS se zakrytim.

ROZHODNE PRAVO

Vyjadfeni a YPOSEK se fidi éeskym pravem, zejména Obfanskym
zakonikem, Zakonem o elektronickych komunikacich a Stavebnim
zakonem. Veskeré spory z Vyjadfeni &i VPOSEK vyplyvajici budou s
konefnou platnosti feSeny u pfislusného soudu Ceské republiky.

PISEMNY STYK

Pisemnym stykem i pojmem _pisemné* se pro Ufely Vyjadieni a
VPOSEK rozumi pfedani zprav jednim z téchto zplisobi:

- v listinné podobé;

- e-mailovou zpravou s uznavanym elekironickym podpisem dle zak.
2. 297/2016 Sb., o sluZbach vytvarejicich divéru pro elektronicke
transakce, v U€inném znéni; a/nebo e-mailovou zpravou zaslanou na
adresu POS;

ZAVERECNA USTANOVENI

Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfend tfeti osoba je pofinaje Dnem
prevzeti Vyjadfeni povinen uZit informace a data uvedena ve
Vyjadfeni pouze a wyhradné k uéelu, pro ktery mu byla tato
poskytnuta. Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba neni
opravnén informace a data rozmnoZovat, rozdifovat, pronajimat,
pljtovat &i jinak umoznit jejiich uZivani tfeti osobou bez pfedchozihe
pisemn&ho souhlasu spolaénosti CETIN. .

Pro pfipad porudeni kterékoliv z povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo
jim povéfené ffeti osoby, zaloZené Vyjadfenim /nebo témito VPOSEK
je Stavebnik, Zadatel i jim povéfena tfeti osoba odpovédny za
veSkeré naklady a Skody, které spolefnosti CETIN wvzniknou
porugenim povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené tieti
osoby.




