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„Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora“ 

A. Průvodní zpráva 

 
A.1  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Stavba:  „Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy  
  objektu č.p. 2 Zručského dvora“ 
Místo stavby:  k. ú. Zruč nad Sázavou, pozemky parc. č. 1252, 1251 a 1255/14 
Druh stavby:  Bytový dům - stavba občanské vybavenosti  
Účel stavby:  objekt k bydlení v bytech  
Dokumentace:  - pro ohlášení stavby 
  - pro provádění stavby   

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou  
Zastoupena starostou města: Mgr. Martinem Hujerem 
tel.: 725 021 532 
email: podatelna@mesto-zruc.cz 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

 

Zpracovatel:  PROJEKT - sdružení 
 Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou 
  

Autorizovaný projektant:  Ing. Marie Kovandová 
    autorizovaný inženýr, obor pozemní stavby  
    číslo autorizace 0700056 
    Tel.: 724 025 504 
    Mail: marie.kovandova@tiscali.cz 
 
 

A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba zahrnuje dva stavební objekty SO 01 a SO 02. Stavební objekt SO 01 zahrnuje 
podobjekty: 
 
  SO 01 – Bytový dům 
SO 01.1 – Stavební část 
SO 01.2 – ZTI –kanalizace a vodovod 
SO 01.3 – Vzduchotechnika 
SO 01.4 – Domovní rozvod plynu 
SO 01.5 – Ústřední vytápění 
SO 01.5 – Elektroinstalace  

SO 02 – Zpevněné plochy a terénní úpravy 
 

A.3  Seznam vstupních podkladů 
- územní plán města 
- požadavky stavebníka 
- informace o sítích od správců 
- zaměření stávající stavby 
- zaměření pozemku 
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B  Souhrnná technická zpráva - OBSAH 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území 

Stávající objekt „A“ Zručské dvora se nachází v současně zastavěném území ve Zruči 
nad Sázavou. Stávající stavba s č.p. 2 se nachází v ploše určené ÚP pro občanské vybavení 
– veřejné infrastruktury a komerční. Podmínky jsou dle ÚP splněny. Na dotčených 
pozemcích se již nachází zpevněné plochy a stávající zeleň.   

b) údaje o souladu stavby a územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané plánovací dokumentaci. 

Město Zruč nad Sázavou má schválený ÚP. Stavební úpravy jsou v souladu se 
schváleným ÚP po vydání změny č. 4 z roku 2019. 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Žádné výjimky vydané nejsou. 

d) informace o tom, zda a v jakých dokumentech jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek jsou předepsána v příloze č.1 této souhrnné 
technické zprávy, které budou při stavebních úpravách objektu č.p. 2 ve Zruči nad Sázavou 
dodrženy. Stanovené podmínky závazných stanovisek jsou zapracovány do projektové 
dokumentace stavby. Dále jsou závazná stanoviska dotčených orgánů přiložena v dokladové 
části projektové dokumentace. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V rámci předprojektové přípravy projektu byl proveden stavební průzkum a zaměření 
stávajícího stavu. Charakter stavby nevyžaduje provedení žádných průzkumů. Geologie 
lokality je známá z provádění staveb na sousedních pozemcích. Žádné jiné průzkumy a 
rozbory nebyly vzhledem k velikosti a charakteru stavba provedeny. 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů  

Předmětné území nepodléhá žádné ochraně podle jiných právních předpisů.  
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na okolí, ani na okolní stavby a pozemky. 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, které nemění vzhled, velikost ani tvar střešní 
konstrukce. Stavba nezmění odtokové poměry v území. Zásobení pitnou vodou je stávající z 
veřejného vodovodního řadu a odkanalizování stavby je řešeno do stávající veřejné jednotné 
kanalizace. Dešťové vody ze stávajícího objektu budou nově svedeny do vsaku dešťových 
vod na pozemku č. 1251, kde budou zasakovány.  

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace a kácení dřevin nejsou. Demoliční práce budou prováděny 
pouze v rozsahu stavebních úprav uvnitř objektu. Na objektu ve venkovním prostředí bude 
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prováděna demontáž střešní krytiny a terénní úpravy okolo objektu. Demoliční práce jsou 
blíže specifikovány v další části této projektové dokumentace. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 

Bez požadavku. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě 

Příjezd k bytovému domu je po stávající komunikaci III. třídy stávajícím sjezdem, a to 
do areálu Zručského dvora na parc. č. 1255/14. Areál Zručského dvora je v katastru 
nemovitostí veden jako ostatní plocha, která slouží k chůzi a k jízdě po zpevněné ploše v 
areálu. Přístup do objektu je veden po zpevněné ploše k hlavnímu vstupu umístěném na jižní 
straně objektu. Objekt je zásoben elektřinou z veřejné sítě stávajícím vedením. Pro nově 
navržené byty je požádáno o nové připojení od společnosti ČEZ distribuce. Dále je požádáno 
připojení na plyn od společnosti GasNet, s.r.o. Zásobení pitnou vodou je stávající 
z veřejného vodovodního řadu. Odkanalizování stavby je řešeno svedením odpadních vod 
do stávající veřejné jednotné kanalizace. Dešťové vody ze stávajícího objektu budou nově 
svedeny do vsaku dešťových vod na pozemku č. 1251, kde budou zasakovány. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Žádné věcné a časové vazby stavby nejsou. Investice vyvolané stavbou budou 
zahrnovat provedení hydrogeologického průzkumu z důvodu realizace vsakového zařízení a 
ověření správnosti návrhu tohoto zařízení. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
a provádí 

Pozemek č. 1252 – zastavěná plocha a nádvoří – výměra 298 m2 

Pozemek č. 1251 – zahrada – výměra 676 m2 

Pozemek č. 1255/14 – ostatní plocha – výměra 11100 m2 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
pásmo 

Žádná ochranná pásma nevzniknou. 

 

B.2  Celkový popis stavby 
 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby (u změny stavby údaje o 
jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí) 

Jedná se o změnu dokončené stavby, která slouží k bydlení. V objektu se 
nachází pět bytových jednotek. Stavebními úpravami dochází k vestavbě dvou 
bytových jednotek do půdy a k úpravě stávajících bytových jednotek. V přízemí je 
navržena technická místnost pro vytápění a ohřev TUV pro celý objekt, úklidová 
místnost a kočárkárna. 
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Původní objekt je zděný. Jedná se o smíšené zdivo z kamene a cihel plných 
pálených. Stropní konstrukce nad suterénem a 1.NP jsou tvořeny cihelnými klenbami. 
Nad 2.NP je dvojitý dřevěný trámový strop. Objekt je zastřešen valbovou střechou s 
dřevěnou nosnou konstrukcí krovu. Střešní plášť tvoří skládaná střešní krytina 
z pálených střešních tašek (bobrovek). Původní budova byla postavena roku 1909. 
V pozdějších letech byla k objektu provedena dvoupodlažní přístavba na východní 
straně, která byla provedena ve stejném rázu jako původní objekt. Koncem 20. století 
byla k objektu přistavěna novodobá jednopodlažní přístavba na východní straně, 
která je vyzděna v plynosilikátových tvárnic a je zastřešena pultovou střechou 
s krytinou z eternitových šablon. Objekt nyní slouží k bydlení v jednotlivých bytech. 

Stavebně technickým průzkumem bylo zjištěno, že stavební záměr pro 
stavební úpravy je proveditelný. Všechny nosné prvky byly ověřeny statickým 
výpočtem. Zatížení na konstrukce bylo stanoveno v souladu se současně platnými 
předpisy. 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o bytový dům v majetku města Zruč nad Sázavou. Objekt bude 
sloužit k bydlení v jednotlivých bytech. V objektu se nachází 7 bytových jednotek. 
Byty č.1, č.3, č.4, č.6 a č.7 jsou navrženy jako 2+KK. Byty č.2 a č.5 jsou navrženy 
jako 3+KK.   

 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

Stavební záměr je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na výstavbu. 

Bezbariérové užívání stavby bylo projednáno s obecně prospěšnou 
společností NIPI, které vydalo stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební 
povolení. Stanovisko je součástí dokladové části PD. Dále viz. bod B.2.4 

Stavební úpravy neřeší bezbariérové užívání. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek jsou předepsána v příloze č.1 této souhrnné 
technické zprávy, které budou při stavebních úpravách objektu č.p. 2 ve Zruči nad 
Sázavou dodrženy. Stanovené podmínky závazných stanovisek jsou zapracovány do 
projektové dokumentace stavby. Dále jsou závazná stanoviska dotčených orgánů 
přiložena v dokladové části projektové dokumentace. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nepodléhá žádné ochraně. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

- zastavěná plocha stavby 298 m2  

navrhované parametry řešené části objektu 

- užitná plocha bytu č. 1 – 49,34 m2  
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- užitná plocha bytu č. 2 – 68,89 m2  

- užitná plocha bytu č. 3 – 47,82 m2  

- užitná plocha bytu č. 4 – 48,41 m2  

- užitná plocha bytu č. 5 – 69,13 m2  

- užitná plocha bytu č. 6 – 67,18 m2  

- užitná plocha bytu č. 7 – 82,44 m2  

- celková užitná plocha 1.NP – 188,38 m2 

- celková užitná plocha 2.NP – 185,33 m2 

- celková užitná plocha podkroví – 166,8 m2 

- celková užitná plocha 1.S – 56,51 m2 

- obestavěný prostor objektu – 2950,18 m3  

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a 
emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

- spotřeba vody – 595 m3/rok (celkem osob v bytech 17 – 1 os. 35 m3/rok) 

- roční průměrná spotřeba plynu – 84 860 kW/h (pro celý objekt) 

- produkce odpadů – komunální odpad bude svážený v rámci obsluhy města  

- energetická náročnost – viz PENB.  

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy 

Zahájení výstavby      srpen 2022 
           Ukončení výstavby                           srpen 2024 

Výše uvedené termíny jsou celkovou dobou, v níž bude akce realizována. 
Stavba nebude členěna na etapy. 

 
j) orientační náklady stavby 

náklad stavby stanovený propočtem za obestavěný prostor činí 22 mil Kč 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavební úpravy stávajícího objektu s č.p. 2 ve Zručském dvoře řeší změnu 
dokončené stavby. Stavebními úpravami dochází k vestavbě dvou bytových jednotek 
do půdy a k úpravě stávajících bytových jednotek. Stávající stavba se nachází 
v současně zastavěném území ve Zruči nad Sázavou. Stavba se nachází v ploše 
určené ÚP pro občanské vybavení – veřejné infrastruktury a komerční. Podmínky 
jsou dle ÚP splněny. 

 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, 

materiálové a barevné řešení 

Architektonické řešení bude zachováno stávajícím stavem objektu. V rámci 
staveních úprav nedojde ke změně tvarového ani architektonického řešení. Stavební 
úpravy řeší odstranění novodobé přístavby na východní straně, čímž vznikne původní 
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vzhled stavby. Odstraněním přístavby budou na fasádě v 1.NP obnoveny okna, čímž 
vznikne původní vzhled objektu. Na severní straně dojde k výměně prosvětlovacích 
skleněných luxfer za dřevěné okno a na jižní straně k výměně vchodových dveří. 
V jednopodlažní přístavbě na západní straně budou výplně otvorů tvořeny z tahokovu 
v odstínu černé kovářské barvy. Na fasádě budou dále osazeny ocelové zábrany do 
oken ze čtvercových ocelových profilů v odstínu černé kovářské barvy. Vestavbou 
bytů do půdy dochází k osazení střešních oken do střechy.  
 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Nejedná se o výrobu, provoz a technologie nejsou řešeny.  

Jedná se o bytový dům v majetku města Zruč nad Sázavou. Objekt bude 
sloužit k bydlení v jednotlivých bytech. V objektu se nachází 7 bytových jednotek. 
V 1.NP se nachází hlavní vstup do objektu, který je umístěný na jižní straně. Hlavním 
vstupem se dostáváme do společné chodby, ze které je umožněn přístup do bytu č.1 
a č.2. Dále se v 1.NP nachází technická místnost, úklidová místnost a kočárkárna. 
V chodbě je umístěno schodiště do suterénu a do dalších podlaží (2.NP a podkroví). 
Ze společné chodby ve 2.NP se nachází vstupy do bytu č.3, č.4 a č.5. V podkroví se 
nachází byty č.6 a č.7. Byty č.1, č.3, č.4, č.6 a č.7 jsou navrženy jako 2+KK. Byty č.2 
a č.5 jsou navrženy jako 3+KK. Na jižní straně se dále nachází vstup do 
jednopodlažní stávající přístavby na západní straně, kde budou umístěny nádoby na 
komunální odpad.     

 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérové užívání stavby bylo projednáno s obecně prospěšnou 

společností NIPI, které vydalo stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební 
povolení. Stanovisko je součástí dokladové části PD.  

Bezbariérové užívání stavby řeší vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zajišťujících bezbariérové užívání staveb, přičemž 
ministerstvo pro místní rozvoj v § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) stanovuje podmínky uplatnění 
vyhlášky. S uplatněním § 2 odst. 2) a odst. 3) vyhlášky 389/2009 Sb. není pro tento 
druh stavby bezbariérový přístup řešen. Jedná se o dokončenou stavbu, u které 
nedochází ke změně v užívání. Stavba byla postavena roku 1909. Stavba je 
pravděpodobně postavena v pseudogotickém stylu. Stavba se nachází v areálu 
Zručského dvora a je součástí památkově chráněného území. Stavebními úpravami 
nedochází k zásahu do komunikačního prostoru schodiště v objektu. V objektu jsou 
zachována stávající kamenná schodiště do jednotlivých podlaží. V komunikačních 
prostorách objektu není možné ze stavebně technických důvodů výtah umístit. 
Realizace venkovního výtahu není možná z důvodu umístění stavby v památkově 
chráněném území. Venkovní výtah by narušil architektonické řešení stavby a 
jednotné architektonické řešení celého areálu Zručského dvora, který spadá do 
památkově chráněného území. 

Stavební úpravy stávajícího objektu neřeší bezbariérové užívání. 
 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
Užívání stavby nevyžaduje žádnou zvláštní bezpečnost. Vlastník objektu bude 

dodržovat zákonem stanovené periody při zajišťování revizí jednotlivých zařízení. 
 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

SO 01 – Víceúčelový objekt 
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a) stavební řešení 

Jedná se o změnu dokončené stavby, která slouží k bydlení. Ve 
stávajícím objektu se nachází pět bytových jednotek. Stavebními úpravami dochází 
k vestavbě dvou bytových jednotek do půdy a k úpravě stávajících bytů. Objekt bude 
sloužit k bydlení v jednotlivých bytech. Objekt bude zahrnovat 7 bytových jednotek a 
společné prostory. Prostor 1.NP je rozdělen novými dělícími konstrukcemi na dva 
samostatné byty 2+KK a 3+KK. Prostor 2.NP je rozdělen novými dělícími 
konstrukcemi na dva samostatné byty 2+KK a jeden 3+KK. Do stávající půdy jsou 
navrženy dva samostatné byty 2+KK. V suterénu jsou navrženy pro odvětrání a 
osvětlení anglické dvorky. V celé řešené části objektu je navrženo vnitřní difuzně 
otevřené zateplení. Zateplení podlah na terénu a nová skladba podlahy ve 2.NP. 
Z důvodu vestavby bytů je navržen ocelobetonový strop se skladbou podlahy nad 
2.NP. V celém objektu bude řešena úprava povrchů podlah a stěn. Nové rozvody 
vody, kanalizace, elektroinstalace, plynu, odvětrání a vytápění. Dále stavební úpravy 
řeší odstranění novodobé přístavby na východní straně, čímž vznikne původní vzhled 
stavby. Odstraněním přístavby budou na fasádě v 1.NP obnoveny okna, čímž 
vznikne původní vzhled objektu. Na severní straně dojde k výměně prosvětlovacích 
skleněných luxfer za dřevěné okno a na jižní straně k výměně vchodových dveří. 
V jednopodlažní přístavbě na západní straně budou výplně otvorů tvořeny z tahokovu 
v odstínu černé kovářské barvy. Na fasádě budou dále osazeny ocelové zábrany do 
oken ze čtvercových ocelových profilů v odstínu černé kovářské barvy. Vestavbou 
bytů do půdy dochází k osazení střešních oken do střechy.   

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

V objektu dochází ke zvýšení podlah v 1.NP, 2.NP a podkroví, a to z důvodu 
nových rozvodů a zateplení podlah na terénu a nad suterénem. Prostor 1.NP bude 
rozdělen na samostatné byty, technickou místnost a úklidovou místnost. 2.NP bude 
rozděleno na tři samostatné byty. K rozdělení jsou z části využity stávající stěny 
z cihel plných. Navržené dozdívky stávajících otvorů a nik budou z cihel plných. Nově 
navržené dělící stěny jsou z pórobetonových tvárnic. Nad otvory v nových stěnách 
jsou navrženy ploché pórobetonové překlady a u nově vybouraných otvorů ve 
stávajících stěnách jsou navrženy překlady z ocelových profilů dle výkresové 
dokumentace. V 1.NP dojde k ubourání nosné vnitřní stěny, která bude vynesena 
ocelovými profily. Ocelové profily jsou dále navrženy pro vynesení stávajících 
stopních cihelných kleneb nad 1.NP a 2.NP. Pod stávajícími stropními konstrukcemi 
jsou navrženy SDK podhledy dle výkresové dokumentace. Nad 2.NP je navržen 
ocelobetonový strop s železobetonovým věncem pro ztužení celého objektu. 
Z důvodu dožilých stěn vikýřů je navrženo jejich přezdění z cihel plných pálených. 
Přezděním stěny obou vikýřů, které budou vzájemně spojeny a prokotveny se 
štítovou a s vnitřní nosnou stěnou dojde ke ztužení objektu v příčném směru. 
Vestavbou bytů do půdy bude nutné provést rozebrání stávající střešní krytiny a 
odstranění střešních latí z důvodu provedení záklopu z prken, doplňkové 
hydroizolační vrstvy a následného laťování. Poté bude provedena pokládka nové 
střešní krytiny. V konstrukci krovu se objevují dožilé části dřevěných prvků. Je 
navržena výměna dožilých částí prvků krovu za nové. Nově je navrženo posílení 
stávajícího krovu, a to novými sloupky, šikmými vzpěrami a kleštinami. Prostor 
navrženého podkroví bude rozdělen SDK příčkami a předstěnami, ve kterých budou 
zabudovány dřevěné prvky. Šikminy krovu a podhled bude zateplen a opláštěn SDK 
deskami.  
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c) mechanická odolnost a stabilita 

Všechny nosné prvky byly ověřeny statickým výpočtem, který je součástí 
dokumentace - přílohou TZ D1. Zatížení na konstrukce bylo stanoveno v souladu se 
současně platnými předpisy. 

Ve stavbě se nevyskytují zvláštní a neobvyklé konstrukce ani neobvyklé 
technologické postupy, jedná se o standardní postupy a technologie. Stavba je 
mechanicky odolná a stabilní. 

 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

 a) technické řešení 

Jedná se o stavbu z tradičních materiálů zhotovenou běžnými stavebními 
technologiemi.  

 b) výčet technických a technologických zařízení 

Technologická zařízení se ve stavbě nenacházejí, z technických zařízení se 
jedná o zdravotechnická zařízení (rozvod vody, kanalizace, plynu, vytápění a 
odvětrání), elektrotechnická zařízení (silnoproud a slaboproud). Podrobněji jsou tato 
zařízení popsána v příslušných technických zprávách k jednotlivým zařízením.  

 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
Viz samostatná zpráva - D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení 

 

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu s č.p. 2 ve Zručském dvoře, 

který svými nově navrženými konstrukcemi odpovídá požadavkům současných 
předpisů, což je doloženo PENB. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní  

           a  komunální  prostředí 

      (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady, vliv stavby na 
okolí – vibrace, hluk, prašnost) 

Osvětlení a větrání:  
V jednotlivých navržených bytech jsou obytné místnosti (ložnice, obývací 

pokoj s kuchyní a pokoje) přímo osvětlené a větratelné okny. U bytu č. 4 v m.č. 2.13 
je navržena úprava větrání směrem k hlavní komunikaci, a to stěnovou přívodní 
štěrbinou. V kuchyních jsou nad sporáky osazeny digestoře, které budou napojeny na 
potrubní rozvody, které zajistí odtah par z kuchyní do vnějšího prostoru. Koupelny 
s WC budou vybaveny nuceným větráním s odtahem vzduchu do vnějšího prostředí a 
jsou bez denního osvětlení kromě koupelny v bytě č.5, kde je umístěno okno. Bez 
denního osvětlení jsou dále vnitřní chodby u jednotlivých bytů a úklidová místnost. 
Přímo osvětlené a větratelné jsou dále místnosti vstupní chodby se schodištěm, 
technická místnost a kočárkárna.  

Suterén bude osvětlen a odvětrán okny, u kterých budou osazeny anglické 
dvorky.  
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Umělé osvětlení bude provedeno v souladu s platnými předpisy pro jednotlivé 
prostory dle jejich funkce.   

Hluk a vibrace: 
Stavební úpravy stávajícího objektu s č.p. 2 ve Zručském dvoře řeší změnu 

dokončené stavby. Stavebními úpravami dochází k vestavbě dvou bytových jednotek 
do půdy a k úpravě stávajících bytových jednotek.  

Masivní obvodové stěny a mezibytové stěny jsou stávající a jsou vyzděné 
z cihel plných a kamene. Dle výpočtů zajišťují dostatečnou ochranu před hlukem. 
Mezibytové stěny splňují veškeré požadované hodnoty na zvukovou neprůzvučnost 
dle ČSN 73 0532. 

Stavba nemá žádné stacionární zdroje hluku s možným vlivem na venkovní 
chráněné prostory lokality.  Součástí dokumentace je hluková studie vlivu hluku z 
území na nově budované venkovní chráněné prostory bytů. Hlukové posouzení je 
provedeno pro hluk z dopravy na komunikaci III/3369, 1 máje, Zruč nad Sázavou pro 
venkovní chráněný prostor stavby vzdálený 15 m od osy komunikace. Garantovaná 
rozšířená odchylka výpočtu ± 2 dB. Do vyhodnocení byly zadány tyto údaje o 
intenzitě dopravy 2020 den / OA 310, Na 14. Ns 0, noc / OA 38, Na 2 Ns 0. Venkovní 
chráněný prostor bytů podkroví bod 2 a 3, nejvyšší dosahovaná hodnota 2023 L 
Aeq16 hod = 51,2 dB L, Aeq8 hod = 42, 4 dB Hygienický limit hluku z dopravy na 
komunikaci III třídy je stanoven nařízením vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění, 
dále jen „nařízení vlády“ LAeq16 hod = 55 dB, LAeq8 hod = 45 dB. Vypočtené 
hodnoty jsou > 3 dB nižší než relevantní hygienický limit. Opatření není nutné pro 
byty v podkroví.  

Stávající byty orientované ke komunikaci III třídy referenční bod 1 jsou 
nejvyšší vypočtené hodnoty LAeq16 hod = 57,5 dB a LAeq8 hod = 48,8 dB. Limity 
hluku z dopravy jsou výpočty ve venkovním chráněném prostoru stavby překračovány 
v denní době o 2,5 dB a v noční době o 3,8 dB, proto je hlukovým posouzením 
doporučeno protihlukové opatření na stavbě pro tyto byty. 

Vyhodnocení hluku z nákupních center a provozoven služeb včetně jejich 
parkovišť splňuje hygienické limity hluku dle nařízení vlády podle stávajících 
zpracovaných hlukových studii. Rovněž reaguje na zjištění překračování hygienických 
limitů hluku z dopravy u vybraných venkovních chráněných prostor stavby. 
 
Navržené opatření: 

Vzhledem k výše uvedenému porovnání vypočtených hodnot hlukové zátěže 
s akustickými limity (zjištěno překračování limitů v denní i noční době) u stávajících 
bytů. V rámci projektové dokumentace bytového domu jsou navržena protihluková 
opatření pro tyto byty. Nové byty nemají orientaci oken k hlavní komunikaci. U nových 
bytů nebudou překračovány akustické limity. Pro stávající byty je lze doporučit úpravu 
větrání zejména směrem k hlavní komunikaci, a to pouze u bytu č. 4 v m.č. 2.13. U 
ostatních bytů v obytných místnostech je možné větrání okny, která nejsou 
orientované ke komunikaci. Je navržena stěnová přívodní štěrbina. Útlum hluku uvnitř 
místnosti je 38-48 dB.  

 
Kanalizace a likvidace dešťových vod:  

Odkanalizování stavby je řešeno svedením odpadních vod do stávající 
veřejné jednotné kanalizace. Dešťové vody ze stávajícího objektu budou nově 
svedeny do vsaku dešťových vod na pozemku č. 1251, kde budou zasakovány. 

Zásobování vodou:  
Zásobení pitnou vodou je stávající z vodovodního veřejného řadu. Přívod vody 

je v objektu vyveden v suterénu v m.č. S.02. Na rozvodu vody bude osazeno 
odečtové měření pro jednotlivé byty. 
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Vytápění a ohřev TUV:  
Zdroj tepla bude zajišťovat plynový kondenzační kotel který budou umístěn 

v technické místnosti m.č. 1.07. Přenos tepla při vytápění bude zajišťovat podlahové 
vytápění a topná tělesa v jednotlivých bytech a společných prostorách. Ohřev TUV 
bude zajištěn lokálně v jednotlivých bytech elektrickými zásobníky vody, a to pro 
koupelnu a kuchyňský dřez. Dále je navržen elektrický ohřívač vody navržen 
v úklidové místnosti. 

      Vliv stavby na okolí: 
Z hlediska vlivu stavby na okolí není třeba stavbu posuzovat, užíváním stavby 

nevznikne zdroj hluku ani prachu. Kolem stavby se nachází stavby občanské 
vybavenosti, a to obchody.  
 

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží   

Je řešeno v rámci nově navržených konstrukcí podlah v 1.NP. 

b) ochrana před bludnými proudy   

Objekt není třeba chránit před bludnými proudy, nevyskytují se. 

c) ochrana před technickou seizmicitou   

Objekt není třeba chránit před technickou seizmicitou, nevyskytuje se. 

d) ochrana před hlukem   

Stávající obvodové konstrukce a vyměněné výplně otvorů zajišťují 
dostatečnou ochranu před hlukem z venkovního prostoru. Průčelí objektu se nachází 
u silnice III. třídy ve vzdálenosti 17,5 m od okraje vozovky. Jedná se o pozemek 
umístěný v zastavěném území města Zruč nad Sázavou bez území s průmyslovou 
zónou či jinak využívaným územím, kde by byl předpoklad výskytu zdroje hluku. 

e) protipovodňová opatření  

Pozemky se nenachází v záplavovém území. 
 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)  

V dané lokalitě se nevyskytuje poddolování ani metan. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury  

Objekt je zásoben elektřinou z veřejné NN sítě stávajícím vedením. Pro nově 
navržené byty je požádáno o nové připojení od společnosti ČEZ distribuce. V 1.NP na 
společné chodbě v elektroměrovém rozvaděči bude osazeno měření pro jednotlivé 
byty. Dále je požádáno připojení na plyn od společnosti GasNet, s.r.o. Ve stávajícím 
pilíři na pozemku č. 1251 bude osazeno měření pro odběr plynu.  

Odkanalizování stavby je řešeno svedením odpadních vod do stávající 
veřejné jednotné kanalizace. Dešťové vody ze stávajícího objektu budou nově 
svedeny do vsaku dešťových vod na pozemku č. 1251, kde budou zasakovány. 
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Zásobení pitnou vodou je stávající z vodovodního veřejného řadu. Přívod vody 
je vyveden do suterénu do m.č. S.02. Na rozvodu vody bude osazeno odečtové 
měření pro jednotlivé byty. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

V rámci stavebních úprav dojde k realizaci nového rozvodu kanalizace, vody, 
vytápění, elektroinstalace a plynu. Objekt bude napojen na stávající jednotnou 
kanalizaci KG DN 200, a to cca. 1 m před objektem na jižní straně. Dešťové vody od 
střešních svodů budou nově svedeny do nově navrženého vsaku dešťových vod na 
pozemku č. 1251. Délka vedení dešťové kanalizace KG DN 110, 125 a 160 je cca. 75 
m. Přívod vody je v objektu vyveden v suterénu v m.č. S.02, kde je osazena 
vodoměrná sestava. Za vodoměrnou sestavou je nově navržen hlavní rozvod vody do 
jednotlivých podlaží k jednotlivým bytům, a to tak, že na společných chodbách bude u 
každého bytu osazeno v nice ve zdivu odečtové měření pro každý byt. Přívod plynu 
bude do objektu veden ze stávajícího pilíře s měřením na pozemku č. 1251. Přívod 
plynu do objektu je veden jako domovní rozvod z plastového potrubí HDPE PE 100 
SDR 11- 32x3 mm v délce cca. 16,2 m a cca. 1 m před objektem bude osazen 
přechod plast-ocel (32x1“) a dále bude do objektu pokračovat ocelové potrubí délky 
cca. 2,5 m. Na objektu na jižní straně je v nice v obvodové stěně umístěna stávající 
pojistková skříň, ze které budou vedeny přívody elektřiny k měřením pro jednotlivé 
byty a pro společnou spotřebu elektřiny.   

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření  

Příjezd k bytovému domu je po stávající komunikaci III. třídy stávajícím 
sjezdem, a to do areálu Zručského dvora na parc. č. 1255/14. Areál Zručského dvora 
je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, která slouží k chůzi a k jízdě po 
zpevněné ploše v areálu. Přístup do objektu je veden po zpevněné ploše k hlavnímu 
vstupu umístěném na jižní straně objektu. 

Stavební úpravy neřeší bezbariérové užívání. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

viz bod a) 

c) doprava v klidu  

Parkování OA pro 7 nově navržených bytů je řešeno na pozemku č. 1255/14, 
a to před řešeným objektem. Každá bytová jednotka bude mít vyhrazeno jedno 
parkovací stání. 

d) pěší a cyklistické stezky  

  Projekt nemá vliv na pěší a cyklistické stezky. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Stavba si vyžádá provedení terénních úprav za účelem realizace anglických 
dvorků do suterénu, okapového chodníčku okolo objektu a výkop pro dešťovou 
kanalizaci a vsak dešťových vod. Další terénní úpravy budou realizovány v místě 
nově navržených a upravovaných zpevněných ploch.  

 b) použité vegetační prvky  

Bez požadavků. 
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 c) biotechnická opatření   

Nerealizují se. 

 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Dále nebude během 
provozu zdrojem vibrací, hluku, prachu, znečištění vody, půdy ani ovzduší.  Odpady 
budou řešeny svozem komunálního odpadu obce. Zdroj tepla a ohřev TUV bude 
zajišťovat plynový kotel s nepřímotopným zásobníkem. 

Demontáž střešní krytiny z eternitových šablon na přístavbě na východní 
straně objektu. Demontáž krytiny nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Bude 
nutné dodržet zvláštní režim při rozebírání střešní krytiny obsahující azbest. 
Odstraňování krytiny na přístavbě bude zahrnovat cca. 2 hodiny práce s azbestem 
nebo materiálem obsahující azbest. Objekt bude po dobu prací zcela mimo provoz. 
Při demontáži střešní krytiny budou pracovníci využívat jednorázové ochranné 
obleky, které se ihned po skončení prací uloží do uzavřeného kontejneru a dají se k 
likvidaci. Kontrolované pásmo bude tvořit lešení okolo přístavby a dále bude 
ohraničené větší pásmo páskou kolem objektu pro zákaz vstupu nepovolaným 
osobám. 

ovzduší:  
Z hlediska imisí částic PM10 jsou stavební úpravy objektu málo rizikové. 

Částice mohou vznikat při řezání materiálu (cihel, tvárnic, dlaždic, tašek apod.), což 
bude eliminováno řezáním za mokra. Jinak se jedná o stavbu s minimální produkcí 
odpadu. Odpad nebude skladován v místě stavby, ale bude bezprostředně likvidován. 
V případě nutnosti krátkodobého skladování bude chráněn plachtou. Při realizaci 
zemních prací je prašnost minimální. Beton bude na stavbu navážen v auto 
domíchávači, takže mokrý proces bez rizika prachu. K pozemku je vedena zpevněná 
komunikace, pohyb techniky po nezpevněném povrchu není. Na stavbě není 
skladován žádný jemný materiál, který by mohl vítr odvát, na stavbu je vše dodáváno 
v uzavřených obalech, betony jsou naváženy v mokrém stavu.  

 
Stavební odpad: 

Odpady vzniklé při provádění plánovaných prací budou předávány do zařízení 
oprávněné osoby, které je svým technickým zabezpečením určeno k převzetí těchto 
druhů odpadů.  

Objekt nebude mít žádné negativní účinky na okolí, pro stavbu budou použity 
materiály a stavební procesy odpovídající normám. 

Nakládání s odpady se musí řídit zákonem o odpadech a platnými vyhláškami 
o podrobnostech nakládání s odpady. Podle těchto předpisů je každý původce 
odpadu povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 
vlastnosti. Již vzniklé odpady je původce povinen buď sám využít, nebo trvale nabízet 
k využití a nelze-li odpady využít, je původce povinen zajistit zneškodnění odpadu.  

Objekt patří k tzv. čisté zátěži z hlediska odpadů. Produkované odpady lze 
zařadit do kategorie ostatních odpadů a pouze z malé části do kategorie zvláštních 
odpadů s převládajícím podílem.  

Pracoviště bude každý den uklizeno, obaly a zbytkový materiál budou 
ukládány do obalů, aby bylo zamezeno roznášení větrem, obaly budou po naplnění 
odvezeny na skládku. 
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Odpady nebudou na staveništi likvidovány spalováním, zahrabáváním apod. 
Pouze odkopaná zemina může být využita v místě pro terénní úpravy. 

Podle zákona č.185/2001 Sb. je povinností původce odpadů trvale nabízet 
odpady k dalšímu využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Z tohoto důvodu je 
nezbytné vzniklé odpady třídit podle druhu a kategorií v souladu s katalogem odpadů, 
zabezpečit je proti nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo nebezpečným únikem 
ohrožujícím životní prostředí. Povinností původce odpadů je vést jejich evidenci, 
doložit uskladnění nebo jinou manipulaci s jednotlivými druhy odpadů. 
 
Bourací práce: 

Plánovaný rozsah bouracích prací nezakládá povinnost realizovat mimořádná 
či rozsáhlá opatření ke snížení prašnosti. Práce lze provádět za dodržení běžných 
opatření. 
- skládka suti bude od okolního prostředí izolovaná např. folií.  
- pojezdové plochy jsou stávající a jsou zpevněné, čímž bude zamezeno znečištění 
vozidel a následně veřejného prostředí. 
- sypký materiál (uskladněný i převážený) je nutné zakrývat, aby nedošlo k jeho 
rozsypání mimo určenou skládku či na komunikaci. 
- bourací práce budou prováděny za současného skrápění vodou, aby bylo v co 
možná nejvyšší míře zamezeno prašnosti při provádění demoličních prací. 
Zvláštní režim bude pak nutné dodržet při rozebírání střešní krytiny obsahující azbest. 
 
Práce s azbestem: 

1) Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu bude provádět 
renomovaná firma, která zaručí řádný a bezpečný technologický postup demontáže 
nebezpečných stavebních materiálů a prvků a následné předání vzniklých 
azbestových odpadů k bezpečnému odstranění. Firma bude vybraná ve veřejném 
výběrovém řízení po zajištění finančních prostředků na realizaci. 

 
2) Musí být voleny takové technologické postupy, jimiž bude možné předejít 

uvolňování azbestu do ovzduší. To znamená, že při demontáži nebude docházet 
k dělení materiálu řezáním, lámáním apod. 

 
3) Azbest a materiály, které jej obsahují, by měly být bezpečně odstraněny 

před prováděním dalších prací. Práce budou zahájeny demontáží hromosvodu a 
krytiny. 

 
4) Odpady a materiály obsahující azbest musí být sbírány a odstraňovány 

z místa svého původu (pracoviště) v utěsněných obalech označených 
nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. Demontovaný materiál bude ihned 
ukládán do uzavíratelných vaků či jiných nádob a dolů ze střechy bude snesen 
dopravníkem už zabezpečený a uzavřený. 

 
5) Prostor, kde dochází k odstraňování částí stavby s obsahem azbestu nebo 

stavby celé, musí být vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno 
dodržovat režimová opatření - nesmí se zde jíst, pít, kouřit (pro tyto účely musí být 
vyčleněno místo, které není kontaminováno azbestem). Pásmo je vyznačeno 
v situaci. Pracovníci procházejí každoročně řádným školením a jsou seznámeni 
s podmínkami a chováním v prostoru, kde se pracuje s materiálem obsahující azbest. 

 
6) Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadů 

obsahujících azbest, jsou obsaženy v § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších 
předpisů, a předpisech souvisejících. 
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7) Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo 

obsahují jako součást azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s takovými 
materiály dbát na důsledné zabránění vdechnutí a zabránění kontaminace ovzduší a 
okolního prostředí azbestem a azbestovým prachem.  

Dle § 21 Nařízení vlády č.  361/2007 Sb. odst. 2 e) pracovníci v 
„kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, 
ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, obuví. Z prostředí, kde dochází k 
demontáži azbestových částí nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí 
docházet k úniku prachu do okolního nechráněného prostředí. Použité ochranné 
oděvy se musí přepravovat např. do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech 
(kontejnerech).  

 
8) Dle § 21 NV č.  361/2007 Sb. odst. 3 musí být před odstraňováním azbestu 

nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části, být vypracován plán 
prací s údaji o místu vykonávané práce, povaze a pravděpodobnému trvání práce, 
pracovních postupech používaných při práci s azbestem nebo materiálem obsahující 
azbest, zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnance vykonávajícího práci 
s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob 
přítomných na pracovišti, opatřeních k ochraně zdraví při práci. Realizační firma 
doloží plán prací a koordinátor BOZP vypracuje plán BOZP včetně ohlášení zahájení 
prací příslušnému IBP.  

  

9) Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce 
ohlašovat 30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného 
zdraví - tj. Krajské hygienické stanici podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Náležitosti takového hlášení stanoví § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou 
se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 
biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 
biologickými činiteli. 

 
10) Dle požadavků na ochranu zdraví při práci a nakládáním s azbestem jsou 

obsaženy v § 21 Nařízení vlády č.  361/2007 Sb. odst. 2 a) musí být použité 
technologické postupy při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahující azbest. 
Musí se dbát na to, aby při rozebírání krytiny se materiály s obsahem azbestu 
nelámaly, neštípaly, nerozbíjely apod. z důvodu šíření azbestových vláken do 
ovzduší. 

  
11) Dle § 21 NV č.  361/2007 Sb. odst. 2 d) musí být prostor, v němž se 

provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, vymezen 
kontrolovaným pásmem. Pásmo bude před zahájením stavby vymezeno dle zákresu 
v situaci. 

 

12) Novelou zákona 258/2000 Sb., uveřejněnou ve sbírce zákonů pod č. 
392/2005 Sb. (platná od 27. 9. 2005), tato povinnost hlášení není vyžadována, jde-li o 
práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. Přitom definice takových prací 
jsou uvedeny v § 2 vyhlášky č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a 
krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice 
těchto prací (jde například práce údržbářské, nedestruktivní odstraňování materiálů 
obsahujících azbest, kontrola ovzduší, odebírání vzorků a podobně). Plánované 
sejmutí stávající krytiny nedestruktivní metodou lze považovat za práce s ojedinělou 
krátkodobou expozicí azbestu. 
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13) Při jakékoliv manipulaci s azbestovými materiály v budovách a při jejich 
demontáži (zejména neodborně prováděné) se mnohonásobně zvyšuje únik 
azbestových vláken do prostředí. Proti rozviřování nebezpečných azbestových vláken 
do prostředí musí být učiněna vždy příslušná opatření. Snížit prašnost lze prostým 
vlhčením demontovaných materiálů vodou. Jsou známy a používány také 
technologické postupy, kdy azbestové stavební materiály jsou před demontáží 
opatřeny nástřikem polymerními hmotami a speciálními enkapsulačními přípravky, 
které vytvoří na povrchu nepropustnou vrstvu bránící oddělování azbestových vláken 
a jejich úniku do ovzduší.  

 
14) Pro pracovníky musí být dle § 21 NV č.  361/2007 Sb. odst. 2 f) zajištěno 

sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem na povahu práce. Bylo vymezeno a 
zakresleno – viz obr. v ýše. 

 
15) Odpady s obsahem azbestu musí jejich původce zařadit dle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog 
odpadů) do kategorie, skupiny, podskupiny a druhu (katalogové číslo).  

  
16) Dle § 21 NV č.  361/2007 Sb. odst. 2 c) - odpady s obsahem azbestu musí 

být okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či 
kontejnerů a opatřit štítkem s upozorněním, že odpad obsahuje azbest. Takto 
zabezpečené odpady musí být následně odvezeny do zařízení pro nakládání s 
odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění a je provozováno oprávněnou 
osobou.   

 
17) Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat (likvidovat) pouze 

v zařízeních k tomu určených - za podmínek stanovených § 35 a §§ souvisejících 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, dále § 17a) 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a 
vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití 
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady.  

 
18) Občané nebo firmy mohou předávat azbestové odpady např. do sběrných 

dvorů odpadů, které mají povoleno takové odpady přijímat a mají tyto odpady 
uvedeny v platném provozním řádu (při vstupu do každého sběrného dvora odpadů je 
obvykle vyvěšena tabule s údaji, které obsahují označení provozovatele sběrného 
dvora odpadů, jeho adresu, vedoucího pracovníka a také seznam odpadů, které je 
možné do takového zařízení přijmout). Zásadní podmínkou však je, že azbestové 
odpady musí být předány v neprodyšném utěsněném obalu nebo uzavřeném 
kontejneru (nádobě) s řádným označením (je to podmínka, která je obvykle uvedena 
v Provozních řádem zařízení pro sběr nebo odstraňování azbestových odpadů). 
Provozovatelé sběrných dvorů odpadů následně zajistí předání azbestových odpadů 
jiným „oprávněným osobám“ (např. provozovatelům skládek odpadů), které zajistí 
jejich bezpečné odstranění.  

  

19) Azbestové odpady je možné odstraňovat na některých skládkách skupiny 
S-00 = skládky „ostatních“ odpadů kategorie S-001, S-002, S-003 v souladu se 
schváleným Provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí příslušného 
orgánu životního prostředí při udělení souhlasu s provozem takového zařízení na 
odstraňování odpadů, ale také na skládkách „nebezpečných“ odpadů = S-N0.  

 

20) Místo na skládkách, kde je azbestový odpad ukládán, musí být ihned 
zahrnuto inertním materiálem (materiál pro technické úpravy skládek) a provozovatel 
skládky musí místo uložení azbestových odpadů označit a tento údaj zaznamenat do 
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situačního plánku skládky (součást provozního řádu)!  Podrobné podmínky jsou 
předmětem citované vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

 
Ostatní odpad z realizace akce je běžným odpadem a bude tříděn a následně 

likvidován – viz B.8 odstavec h. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památkových stromů, rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  

Stavební úpravy stávajícího objektu s č.p. 2 ve Zručském dvoře řeší změnu 
dokončené stavby. Stavebními úpravami dochází k vestavbě dvou bytových jednotek 
do půdy a k úpravě stávajících bytových jednotek, čímž nedojde k narušení 
ekologických funkcí a vazeb v krajině, stavba si nevyžádá kácení dřevin, v dané 
lokalitě se nenacházejí památkové stromy ani chráněné rostliny či živočichové. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 - žádný 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem  

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Na stavbu tohoto druhu se nevztahuje. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

  Ochranná a bezpečnostní pásma se nevyskytují ani nová nenavrhují.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva 

Stavba splňuje základní požadavky a situační umístění, stavebně technické 
řešení a využití stavby z hlediska ochrany obyvatelstva dle zákona č. 239/200 Sb. a 
vyhl. č. 380/2002 Sb. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Média potřebná v době stavebních prací (voda a elektřina) budou zajištěna ze 
stávajících přípojek v objektu č.p. 2.  

 b) odvodnění staveniště   

Není požadováno. 

 c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Pro napojení staveniště bude využit stávající sjezd do areálu Zručského dvora 
vyústěn na silnici III. třídy. Napojení na technickou infrastrukturu – viz bod a).  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Výstavba nebude nijak ovlivňovat okolní stavby ani pozemky jiných vlastníků, 
jelikož sousední pozemky, které by mohly být dotčeny stavbou, jsou ve vlastnictví 
investora. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin  

Demoliční práce budou prováděny tak, aby bylo zabráněno nadměrné 
prašnosti při těchto pracích, a to zejména kropením suti a jejímu případnému 
uskladnění pod plachtou bránící zvýšené prašnosti při nepříznivých povětrnostních 
podmínkách. Dále bude zajištěn odvoz suti v zakrytých kontejnerech. Žádné 
související asanace ani kácení dřevin nejsou požadovány. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé 

 Staveniště nevyžaduje žádné zábory mimo vlastní pozemek stavby. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

Požadavky nejsou 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace  

Veškeré odpady budou tříděny, druhotně využitelné využity, nevyužitelné potom 
uloženy na příslušnou skládku. Odpady vzniklé při výstavbě budou předávány do 
zařízení oprávněné osoby, které je svým technickým zabezpečením určeno k převzetí 
těchto druhů odpadů. Investor k povolení užívání stavby doloží povolovacímu orgánu 
doklady o likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě dle vyjádření příslušného odboru 
životního prostředí. 

- při stavební činnosti budou vznikat následující druhy odpadů v předpokládaném 
maximálním množství: 

 

č. dle 
katalogu 

název množství 
v (t) 

kategorie likvidace 

17 01 01 beton 19,8 O skládka odpadu 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady 40,12 O skládka odpadu 

17 01 02 cihly 97,1 O skládka odpadu 

17 01 03 tašky a keramické výrobky 0,5 O skládka odpadu 

17 02 01 dřevo 22,5 O skládka odpadu 

17 02 03 plasty 0,15 O tříděný odpad 

17 03 02 asfaltové výrobky 0,02 O skládka odpadu 

17 04 05 železo a ocel 0,22 O sběrna surovin 

17 02 02 sklo 0,14 O tříděný odpad 

17 04 11 kabely 0,1 O skládka odpadu 

17 06 04 izolační materiály 0,03 O skládka odpadu 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly 0,2 O skládka odpadu 

20 03 01 směsný komunální odpad 0,8 O skládka odpadu 

17 05 04 zemina a kamení  18,49 O skládka odpadu 

17 06 05 stavební materiály obsahující azbest 1,9 N skládka odpadu 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Stavba si vyžádá provedení terénních úprav za účelem realizace anglických 
dvorků do suterénu, okapového chodníčku okolo objektu a výkop pro dešťovou 
kanalizaci a vsak dešťových vod. Zbylá odtěžená zemina bude odvezena na nejbližší 
skládku k jejímu uložení. Požadavky na deponie nejsou. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě  

Stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 2 ve Zruči nad Sázavou si nevyžádají 
při výstavbě žádná mimořádná opatření k ochraně ŽP. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora BOZP podle jiných právních předpisů 

  Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi přípravy i   
realizace stavby, na které bude působit 2 a více zhotovitelů nebo budou-li 
přesaženy některé následující limity objemu prací: 

 

  předpokládaný celkový objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500     
       pracovních dnů přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
  předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 dnů a na stavbě bude 

současně pracovat více jak 20 fyzických osob 
            

     anebo 
 

  při výstavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. 
 Pro stavby tohoto rozsahu se nepředpokládá povinnost zajistit koordinátora BOZP, 
ale stavebník musí rozhodnout až na základě smlouvy o dílo se zhotovitelem 
v souladu s předloženým harmonogramem postupu výstavby. 

 
Při výstavbě je nutné dodržovat základní právní normy a předpisy, jimiž jsou: 

      Zákon č. 309/2006 Sb. – požadavky na BOZP- 
      NV č 591/2006 Sb. – bližší minimální požadavky na BOZP 
      Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon 
      NV č. 101/2005 Sb. – podrobnější požadavky na pracoviště a prac. prostředí 
      NV č. 495/2001 Sb. rozsah poskytování OOPP  
      NV č. 362/2005 Sb. – bližší požadavky na BOZP s nebezpečím pádu z výšky      
       nebo do hloubky 
       NV č. 272/2011 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
        Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech 

RIZIKOVÉ PRÁCE A ČINNOSTI VE STAVEBNICTVÍ 
 
Pokud se na staveništi plánují nebo provádějí níže uvedené práce, je nutno splnit požadavky na 
organizaci práce a pracovní postupy dle NV č. 591/2006 Sb. Jedná se o práce spojené s:    
 
Rozpojováním a přemisťováním zeminy, tzn. „ZEMNÍ PRÁCE“  
Pracovní činnost Přehledy nebezpečí Řešení opatření 
ZEMNÍ PRÁCE - vstup nepovolaných osob 

 
 
- pád do výkopů, zavalení 
pracovníka ve výkopu 

- zajištění staveniště, zamezení 
vstupu nepovolaným osobám, 
oplocení 
- zajištění výkopů – ohrazení, 
pažení 
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- nebezpečný dotyk  
 

 
- ochranná pásma sítí – 
prokazatelné seznámení 
s ochrannými pásmy 
 

 

Prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, přepravou a 

ukládáním betonové výztuže tzn. „BETONÁŘSKÉ PRÁCE“ 
Pracovní činnost Přehledy nebezpečí Řešení opatření 
BETONÁŘSKÉ 
PRÁCE 

- pád ze stroje, pád 
břemena nákladu 
 
- zřícení nebo poškození 
konstrukce při bednění 
(odbedňování) 

– zvýšená opatrnost v blízkosti 
stroje, nevstupovat do 
nebezpečného prostoru stroje 
- dodržovat technologické postupy 
práce 

 

Se zděním a úpravami konstrukcí ze zdícího materiálu, tzn. „ZEDNICKÉ PRÁCE“ 
Pracovní činnost Přehledy nebezpečí Řešení opatření 
ZEDNICKÉ 
PRÁCE 

- možnost propadnutí, 
vypadnutí 
- pád pracovníka z výšky 

– zakrytí, ohrazení, označení 
nebezpečného místa 
– představená lešení s vnitřním 
žebříkem 

 
S montáží a rozpojováním, jakož i demontáží a rozpojováním ocelových, dřevěných, 

betonových apod. prvků, tzn. „MONTÁŽNÍ PRÁCE“ 
Pracovní činnost Přehledy nebezpečí Řešení opatření 
MONTÁŽNÍ 
PRÁCE 

- pád stavebního dílu 
z výšky 
- vypadnutí stavebníka při 
montáži či demontáži ze 
stavebního otvoru 

– jištění konstrukčního materiálu 
 
– jištění pracovníka osobním 
úvazem 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Bez požadavku. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Není požadavek na žádná opatření tohoto rázu. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinků vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Není požadavek na žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení výstavby      srpen 2022 
           Ukončení výstavby                           srpen 2024 

Výše uvedené termíny jsou celkovou dobou, v níž bude akce realizována. 
Stavba nebude členěna na etapy. 
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  B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Odkanalizování stavby je řešeno svedením odpadních vod do stávající 

veřejné jednotné kanalizace. Dešťové vody ze stávajícího objektu budou nově 
svedeny do vsaku dešťových vod na pozemku č. 1251, kde budou zasakovány. 
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Příloha č.1 – Souhrnné technické zprávy 
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů: 

 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE 

Č. j.: KHSSC48294/20209 
Sp. zn.: KHSSC 48294/2020 

 
 V souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění této podmínky 

1.  K užívání stavby doloží investor písemný doklad o tom, že všechny materiály 
přicházející do přímého styku s pitnou vodou u bytového domu splňují požadavky § 5 odst. 
11 zákona.  
__________________________________________________________________________ 

 
MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA 

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 
odbor životního prostředí 
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora 
Č.j.: MKH/130917/2020 
Sp. zn.: MKH/116140/2020/03 
 
Souhlasné stanovisko za podmínky, že do projektové dokumentace stavby budou 
zapracovány následující požadavky dotčeného orgánu v oblasti odpadového hospodářství:  
 

1.  Zhotovitel stavby zajistí/soustředí písemný přehled o odpadech a doklady o 
jejich předání oprávněným osobám, včetně bilance zemin a jiných přírodních materiálů 
vytěžených během stavebních činností a zemních prací (dále jen „zemina“), jako součást 
dokumentace stavby, přiměřeně v rozsahu průběžné evidence o odpadech podle § 39 odst. 
1 zákona o odpadech. 

2.  Soustředění vzniklých (stavebních) odpadů a zeminy na 
„mezideponie“/dočasné deponie bude odpovídat požadavkům uvedeným v §§ 5 a 6, 
vyhlášky č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a nepotrvá déle než po dobu 
trvání stavby. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA 

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 
odbor životního prostředí 
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora 
Č.j.: MKH/119594/2020 
Sp. zn.: MKH/119594/2020/02/ZPR/TVZ 
 
Po posouzení záměru z hlediska ochrany životního prostředí jako příslušný orgán státní 
správy: 
 

2.  v oblasti nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon o odpadech“) vydáváme podmíněné souhlasné závazné stanovisko: Odpady vzniklé 
z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu 
určených, v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového 
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hospodářství kraje. Zhotovitel stavby zajistí/soustředí písemný přehled o odpadech a doklady 
o jejich předání oprávněným osobám (v rozsahu průběžné evidence o odpadech podle § 39 
odst. 1 zákona o odpadech), které vzniknou z realizace stavby, jako součást dokumentace 
stavby. 

3.  ochrany ovzduší sdělujeme, že bude vydáno závazné stanovisko podle § 11 
odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Upozorňujeme, že stavebník zajistí 
taková opatření (např. zkrápění vodou k zamezení úletu prachových částic do okolí, bude 
zajištěn pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací, při přepravě odpadu 
používat oplachtovaná auta nebo uzavřené kontejnery, zakrytí vytěženého materiálu z 
výkopů), aby v rámci realizace stavby bylo zamezeno šíření prašnosti. 

5.  ochrany přírody sdělujeme, že předložený záměr je možný za splnění 
podmínek uvedených dále. Stávající střešní a půdní prostory mohou být stanovištěm zvláště 
chráněných druhů živočichů, netopýrů nebo rorýsů. 
Před zahájením prací proveďte kontrolu střešních a půdních prostor (odborně 
způsobilou osobou) se zaměřením na uvedené druhy. V případě jejich výskytu 
postupujte v souladu se zákonem ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. Požádejte Krajský úřad Středočeského kraje o stanovisko k 
věci a případnou výjimku ze zákazů týkajících se zvláště chráněných živočichů (§ 56 a § 77a 
odst. 5 písm. h zákona) nebo kontaktujte Českou společnost pro ochranu netopýrů 
(www.ceson.org, tel.: 737 121 672, e-mail: netopyr@ceson.org), případně Českou 
společnost ornitologickou (www.birdlife.cz, www.rorysi.cz ), která Vám poskytne podrobnější 
informace a konzultaci. Dále upozorňujeme na platnost nařízení „Nařízení Města Kutná Hora 
č. 1/2009, o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov“, které 
naleznete na webových stránkách Městského úřadu Kutná Hora, v záložce samospráva – 
vyhlášky a nařízení. 
__________________________________________________________________________ 
 
MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA 

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 
odbor životního prostředí 
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora 
Č.j.: MKH/127334/2020 
Sp. zn.: MKH/116134/2020/03/ZPR/TRL 
 
Souhlasné stanovisko za podmínky: 
 

1.  V souladu s § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu stavebník před užíváním stavby podá žádost o závazné stanovisko, ve které uvede 
bližší specifikaci plynového kotle (výrobce, typ apod.); toto závazné stanovisko stavebník 
předloží stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
__________________________________________________________________________ 
 
NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s. 

Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava 
IČ 27163059, DIČ CZ27163059 

Souhlasné stanovisko za podmínky: 
1. Schodiště: madla oboustranná přesah 150 mm přes první a poslední stupeň, 

nástupní a výstupní stupeň kontrastní 
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ČEZ Distribuce, a. s.  

Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02 
IČ: 24729035 
Značka.: 001110820465 
Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:  
 

1.  Parkovací stání nesmí být umístěno na kabelovém vedení, stejně tak stání pro 
odpad, porosty, stromy a keře.  

2.  Při budování plynovodu do 0,005 Mpa (dále jen NTL) v místě křížení s 
podzemním kabelovým vedením kNN dodržet minimální vzdálenost 0,10 m, při souběhu s 
kNN dodržet minimální vzdálenost 0,4 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních 
vedení. Při budování plynovodu do 0,4 Mpa (dále jen STL) v místě křížení s podzemním 
kabelovým vedením kVN dodržet minimální vzdálenost 0,2 m, při souběhu s kVN dodržet 
minimální vzdálenost 0,6 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. 
Kabely kNN, kVN uložit do chrániček přesahující plynovod na každou stranu o 1000 mm. Při 
souběhu s kNN dodržet minimální vzdálenost 0,60 m. Křížené kNN, kVN při výkopové práci 
nutno vyvěsit. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při křížení NTL 
plynovodu s kabely do 35 kV na 400 mm, při křížení STL plynovodu s kabely do 10 kV na 
1000 mm, s kabely do 35 kV na 1500 mm.  

3.  Při budování kanalizace v místě křížení s podzemním kabelovým vedením 
dodržet minimální vzdálenost 0,30 m s kNN a 0,5 m s kVN, při souběhu kanalizace s 
podzemním kabelovým vedením dodržet minimální vzdálenost 0,50 m s kNN i kVN od svislé 
roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.  

4.  Při budování vodovodu v místě křížení s podzemním kabelovým vedením 
kNN, kVN dodržet minimální vzdálenost 0,20 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo 
chráničkách, nechráněné 0,40m. Při souběhu s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 
0,40 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.  

5.  Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s 
tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být 
prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně 
sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 
860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí 
provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před 
záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací 
vyrozuměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení 
kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda 
je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005 se zápisem provedené kontrole do 
stavebního deníku.  

6. Základy všech stavebních a doplňkových stavebních objektů (vsaky, uliční 
vpusti, dopravní značení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že 
nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,6m od svislé roviny krajního vodiče trasy 
podzemních vedení.  

7.  Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a 
pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení (jedná se zejména o možnost plného 
otevření dveří u rozpojovacích, či připojovacích skříní umístěných ve fasádě).  

8.  Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, 
resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu 
(geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto 
vyjádření.  
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9.  Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními 
energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními 
technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami 
a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 
50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.  

10.  V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy 
odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci 
stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.  

11. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v 
žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k 
živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí 
zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší 
vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude 
možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného 
elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.  

 
12.  Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které 

hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti 
zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost 
nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně 
žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., 
nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy 
nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše 
uvedených podmínek.  
 

13.  Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika 
podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky 
zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.  

14.  V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v 
ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou 
dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.  

15.  Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a 
pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při 
případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému 
stavu.  

16.  Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které 
jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného 
sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  

17.  Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického 
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou 
komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, 
a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 
800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, 
dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. 
Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu 
vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.  

18.  Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT 
Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.  
__________________________________________________________________________ 
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CETIN a.s. 

Českomoravská 2510/19, Libeň 
190 00 Praha 9 
DIČ: CZ04084063 
Č.j. 769060/20 
Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:  
 

(II)  Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření 
souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném 
v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím 
vydaným dle Stavebního zákona; 

(III)  Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 
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