Priloha cislo I.
Komplexni udrzba verejné zelené

1.1.

1.2

1. Kritéria kvality komplexni udrzby verejné zelené

Koseni

Obsahuje vysbirani necistot, kamentl, stavebniho odpadu a odpadkt, aj., pokoseni plochy vefejné
zelené, veetné dokoseni kolem piekazek nezivych (lavicky, odpad. koSe, vetejné osvétleni, informacni
tabule, dopravni znacky, apod.) a zivych (kefe, zapojené porosty dievin, stromy, kvétinové zahony a
louky apod.); u obrubniki i pokos pierostlého travniho drnu pies obrubu; vzdy vyhrabani pokosené
hmoty mechanicky nebo ruc¢né tak, aby na posekané plose neziistaly shluky posekané travni hmoty,
které by naruSovaly funkéni a estetické vlastnosti dané plochy, maximalné do 3 dnd, naloZeni a odvoz
shrabkd maximalné do 1 dne po provedeni vyhrabu na misto likvidace a likvidace v zafizeni k tomu
urCeném Vv souladu se zakonem (skladka, spalovna, kompostarna, u opravnéné osoby apod.).
Mulcovani je mozné pouze bude-li objednatelem pozadovano/urceno. Koseni u travniki je stanoveno
6x ro¢n¢; nekosit pii déle trvajicim suchém obdobi a teplotich nad 28°C (nebude-li objednatelem
pozadovano/urceno jinak), nekosit pii déle trvajicim desti, na podmacené pade, po desti nechat plochy
obeschnout (nebude-li objednatelem pozadovano/urceno jinak); nekosit travniky na hlinu, nevydirat
travni drny; vySka pokosuna 8 — 12 cm, v teplém pocasi vyska pokosu na 10 — 12 cm, posledni pokos
na podzim vyska pokosu min. na 5 cm (max. 7 cm), nebude-1i vyska objednatelem pozadovana/urcena
jinak. Travnik v blizkosti strom bude dosekam nejblize do vzdalenosti 10 cm od paty kmene tak, aby
nedoslo k jeho mechanickému poskozeni; nedosekané casti travniku budou v blizkosti stromi
odstranény ru¢né bez pouziti motorovych sekacich mechanismtl, zejména strunovych sekacek, které
poskozuji svrchni borku a pletiva. Termin zahajeni jednotlivych pokost bude piedem
konzultovano/odsouhlaseno objednatelem. Cena za likvidaci odpadll z této Cinnosti je soucasti
nabidkové ceny. Koseni je provadéno zpravidla od kvétna do fijna, pficemz jeden pokos je provadén
od jeho zahajeni max. v délce jednoho mesice (30 dnt1), nebude-li objednatelem pozadovano/urceno
jinak.

V ramci plnéni koseni, miZe byt na pokyn objednatele v ramci jednoho pokosu neprovadén pokos na
konkrétn€ uréenych ¢astech ploch, pticemz u téchto ploch je provadén pouze pokos po obvodu ploch
na 1 zabér sekacky (cca 1,2 — 1,5 m od okraje obrubniku chodniku, okapového chodniku, aj., v piipade
umisténi lavicek a odpadkovych koSt pokos az za tento mobiliar). Uvnitf plochy tak zlstava travnik
bez pokosu. Zpravidla je takto nepokosena plocha pokosena az pfi dalsim pokosu, tzn. celd plocha
konkrétniho travniku je kosena ob jeden pokos. Variovat lze i ob 2 pokosy. Pied zahajenim kazdého
pokosu objednatel pfeda zhotoviteli pokyn, které plochy budou koseny cel¢, a které pouze po obvodu,
pfipousti se i pfedani zmény pokynu béhem provadéni pokosu. Na pokyn objednatele se ptipousti i
v ramci jedné plochy mozaikové seceni.

Prace jsou provadény v pracovni dny (nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak) a mimo obdobi
noc¢niho klidu 22:00 — 06:00.

Zhotovitel je povinen sam aktivné zajistit udrzbu v soucinnosti/koordinaci s provadénim letni a zimni
udrzby chodnikd, letni a zimni drzby vozovek a udrzby silni¢ni zelené.

Vyhrabavani

Predstavuje vyhrabani ploch od listi, pfip. jehli¢i, pficemz vyhrabavani se opakuje az do uplného
vycisteéni plochy od listi, ptip. jehli¢i, vZdy podzimni vyhrab — od podzimu resp. zacatku spadu listi
(zéti) do 30. 11. kalendainiho roku, vzdy vyhrab s podzimnim blokovym ¢iSténim komunikaci resp.
bezprostiedné pred provadénim jednotlivych blok ¢isténi komunikaci a dale dle potieby a v zavislosti
na klimatickych podminkach a druzich dievin, vzdy jari vyhrab do 30. 4. kalendainiho roku, vcetné
vyhrabu s jarnim blokovym ¢iSténim resp. bezprostfedné pred provadénim jednotlivych blokt ¢isténi
komunikaci, pti mimotadném spadu listi i mimo toto stanovené obdobi, odstranéni odpadu, stavebnich
zbytkll, nepotfebnych vertikalnich ptekazek, odvoz shrabki a odpadu maximalné¢ do 1 dne po
provedeni vyhrabu na misto likvidace a likvidace v zafizeni k tomu ur¢eném v souladu se zakonem



1.3.

1.4.

1.5.

(spalovna, skladka, kompostarna, u opravnéné osoby apod.). Cena za likvidaci odpadu z této ¢innosti
je soucasti nabidkové ceny.

Prace jsou provadény v pracovni dny (nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak) a mimo obdobi
noc¢niho klidu 22:00 — 06:00.

Cistota

Cistotou se rozumi celoro¢ni soustavné ruéni sbirani odpadkii, odpadti, papirtl, obali, aj. a negistot
z ploch vetejné zelené a jeji vybavenosti a jejiho pfislusenstvi, véetné porostii dievin (kefe, zapojené
porosty dievin) a ostatnich ploch (napf. zastavky vetejné hromadné dopravy aj.) dle této smlouvy, a
to:

1.3.1. denni uklid — zastavky vefejné hromadné dopravy, obchodni, zdravotni a skolni centra

1.3.2. 3 x tydné — viceucelové a dalsi plochy pro oddech a volny Cas, parky Hermannova, Tocna,
Kroupova

1.3.3. 2 x tydné€ ostatni plochy,

s odvozem vysbiranych odpadkii a odpadii téhoz dne a likvidace odpadu v zafizeni k tomu ureném
v souladu se zakonem (spalovna, skladka, u opravnéné osoby apod.). Cena za likvidaci odpadi z této
¢innosti je soucasti nabidkové ceny.

Cistotou se také rozumi sbér vanoc¢nich stromkii volné odhozenych, zpravidla prosinec, leden, tinor.
Cena za likvidaci odpadt z této ¢innosti je soucasti nabidkové ceny.

Zhotovitel je povinen sam aktivné zajistit udrzbu v soucinnosti/koordinaci s provadénim letni a zimni
udrzby chodnikd, letni a zimni drzby vozovek a udrzby silni¢ni zelené.

Prace jsou provadény v pracovni dny (nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak) a mimo obdobi
noc¢niho klidu 22:00 — 06:00.

OSetfeni dievin:

Skupiny keft, kefe solitérni, zivé ploty a zapojené porosty dievin jsou celorocné vycistény od
komunalniho odpadu, odpadki a necistot, odpleveleny, vyplety, odstranény nalety, jsou odstranény
odumfelé Casti, jsou oSetfeny fezem, zmlazenim, priklestem, udrzovany v zadoucim tvaru a vySce
apod. (fezy zdravotni, bezpecnostni, redukéni). U stromt jsou provadény zdravotni fezy, bezpecnostni
tezy, redukeni fezy, odstranovani vymladkd. Vétve stromd, ket Zivych plotd a zapojenych porosti
drevin nesmi piertstat do prichoziho profilu cest, dotykat se fasad domi, zasahovat do oken a baloni
domtl apod. Rez stromil je provadén dle Standardu péde o piirodu a krajinu AOPK — SPPK
A02 002:2025 II. revize. Rez ket je provadén dle Standardu péce o piirodu a krajinu AOPK — SPPK
A02 003:2025 1II. revize. Kaceni stromd, formou viceprace dle ustanoveni smlouvy o dilo, je
provadéno dle Standardu péce o ptirodu a krajinu AOPK — SPPK A02 005:2018 ve znéni pozdégjsich
zmén a dopliikti. Pfi fezu je zhotovitel povinen klast draz na architekturu jednotlivych druhit —
ptirozeny habitus, rany vzniklé fezem musi byt hladké, bez roztfepeni, zatrzeni Casti dieva ¢i kury.
Likvidace odpadu v zafizeni k tomu uréeném v souladu se zdkonem (kompostarna, spalovna, skladka,
u opravnéné osoby apod.). Osetfeni dfevin ve smyslu fezl/profezavek je provadéno celorocné na
zaklad€ pozadavkl objednatele. Cena za likvidaci odpadu z této ¢innosti je soucasti nabidkové ceny.
Osetfeni dfevin ve smyslu fezl/profezavek majici za cil odstranéni vétvi z profilu komunikaci
(chodniky, vozovky apod.) pfed zah4jenim zimni udrzby komunikaci (zimni pohotovosti) bude od 1.
10. do 30. 10. kalendéiniho roku., a to zejména u keti, kei solitérnich, zivych ploti a zapojenych
porostl dievin.

Zhotovitel je povinen sam aktivné zajistit udrzbu v soucinnosti/koordinaci s provadénim letni a zimni
udrzby chodnikd, letni a zimni drzby vozovek a udrzby silni¢ni zelené.

Prace jsou provadény v pracovni dny (nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak) a mimo obdobi
noc¢niho klidu 22:00 — 06:00.

Zpevnéné plochy jako soucast verejné zelené (naslapné dlazdice, proSlapy, vegetacni
tvarnice, obrubniky, koryta, schody, chodniky jako soucast parki apod.):

Sbér odpadki a odpadi je provadén celoroéné dle kritérii uvedenych v odstavei 1.3. Cistota. Dle
potteby (konkrétniho aktualniho stavu) odstraiiovani rostlé travy, drnil, nanosti, naplavenin apod., tzn.



plochy musi byt celoro¢n¢ prosty travniho/plevelného porostu. Likvidace odpadu v zafizeni k tomu
ureném v souladu se zakonem. Zametani listi je provadéno pribézn¢ a dle potieby konkrétni plochy,
nejpozdéji v§ak do 72 hodin od vzniku zavady — tzn. znecisténi plochy listim, s odvozem zameteného
listi téhoz dne a likvidace odpadu v zatizeni k tomu uréeném v souladu se zakonem. Cena za likvidaci
odpadt z této Cinnosti je soucasti nabidkové ceny.

Zhotovitel je povinen sam aktivné zajistit udrzbu v soucinnosti/koordinaci s provadénim letni a zimni
udrzby chodnikd, letni a zimni drzby vozovek a udrzby silni¢ni zelené.

Prace jsou provadény v pracovni dny (nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak) a mimo obdobi
noc¢niho klidu 22:00 — 06:00.

2. Soupis ploch komplexni udrzby verejné zelené

K vy¢isleni metraze ploch ur¢enych k udrzbé vetejné zelené byl pouzit Pasport zelené Méstské ¢asti Brno-
Stary Liskovec 2024, Atregia s. r. 0., Katastr nemovitosti, Geometrické plany, doklady staveb ve vefejné zeleni
a dalsi podklady rozhodné k urceni ploch.

2.1. Lokalita A — ul. BosonoZska, Irkutska, Jemelkova, Krymska, Kurska, Kyjevska, Sevastopolska,
plochy 1,2,3,4,5,6,7, 8,10

Druh plochy Vyméra v m2
Travniky 89 600 (+ 1 740 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 31. 5. 2030; od 1. 6. 2030 se
tato Cast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude stanoveno jinak; + 36 pouze
Cistota dle odst. 1.3. provadéna do 31. 12.
2026; od 1. 1. 2027 se tato Cast stava
soucasti celkové vymery, pokud nebude
stanoveno jinak)

Stromy, skupiny stromt s podrostem travnikl 1 557 (+ 37 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 31. 5. 2025; od 1. 6. 2025 se
tato Cast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude stanoveno jinak; + 18 pouze
Cistota dle odst. 1.3. provadéna do 31. 12.
2026; od 1. 1. 2027 se tato Cast stava
soucasti celkové vymeéry, pokud nebude

stanoveno jinak))
Zahony kvétin 54
Kefe, skupiny kett 4 999 (+ 665 pouze Cistota dle odst. 1.3.

provadéna do 31. 12. 2026; od 1. 1. 2027 se
tato Cast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude stanoveno jinak)

Zivé ploty 541 (+ 47 pouze cCistota dle odst. 1.3.
provadéna do 31. 5. 2030; od 1. 6. 2030 se
tato Cast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude stanoveno jinak)

Stromy, zapojené skupiny stromt 3 667
Stromy, skupiny stromt s podrostem keit 1425
Cesty a zpevnéné plochy jako soucast zelené

(naslapné dlazdice, proSlapy, koryta, vegetatni 4559

tvarnice s travnikem, schody apod.)

2.2. Lokalita B — ul. Dunajska, Labska, Oderska, U Hristé, VIitavska, plochy 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32

Druh plochy Vyméra v m2
Travniky 80 537 (+ 2 118 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 30. 6. 2027; od 1. 7. 2027 se




tato Cast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude dohodnuto jinak; + 811 pouze
Cistota dle odst. 1.3. provadéna do 31. 12.
2026; od 1. 1. 2027 se tato Cast stava
soucasti celkové vymery, pokud nebude
dohodnuto jinak)

Stromy, skupiny stromt s podrostem travniki

1 255 (+ 26 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 31. 12. 2026; od 1. 1. 2027 se
tato Cast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude stanoveno jinak)

Zahony kvétin

21 (+ 165 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 31. 12. 2026; od 1. 1. 2027 se
tato Cast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude stanoveno jinak)

Kere, skupiny keit

8 131 (+ 314 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 31. 12. 2026; od 1. 1. 2027 se
tato Cast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude stanoveno jinak)

tvarnice s travnikem, schody apod.)

Zivé ploty 1011
Stromy, zapojené skupiny stromt 2137
Stromy, skupiny stromt s podrostem ketti 664
Cesty a zpevnéné plochy jako soucast zelené

(naslapné dlazdice, proSlapy, koryta, vegetatni 1 140

Lokalita C — Mikulaskovo namésti, Osova, Vitavska, plochy 34, 35, 36, 64

Druh plochy

Vyméra v m2

Travniky

31 746 (+ 15 934 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 16. 12. 2025; od 17. 12. 2025
se tato Cast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude stanoveno jinak)

Stromy, skupiny stromti s podrostem travniki

653 (+ 105 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 16. 12.2027; od 17. 12. 2027
se tato Cast stava soucasti celkové vymery,

pokud nebude stanoveno jinak)

Zahony kvétin

Kere, skupiny keit

3 319 (+ 647 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 16. 12. 2027; od 17. 12. 2027
se tato Cast stava soucasti celkové vymery,

pokud nebude stanoveno jinak)

tvarnice s travnikem, schody apod.)

Zivé ploty 26
Stromy, zapojené skupiny stromt 650
Stromy, skupiny stromt s podrostem ketti 820
Cesty a zpevnéné plochy jako soucast zelené

(naslapné dlazdice, proSlapy, koryta, vegetacni 875

Lokalita D — Cermikova, Elifky Premyslovny, Jemelkova, Karpatski, U HFi§té, ulice
Kosmonautii, U PoSty, To¢na, Valasska, zastavba RD, plochy 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 &ast, 56, 57, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 5244

Druh plochy

Vyméra v m2

Travniky

73 190 (+ 134 pouze cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 30. 6. 2029; od 1. 7. 2029 se
tato Cast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude dohodnuto jinak; + 83 pouze




Cistota dle odst. 1.3. provadéna do 31. 3.
2027; 0d 1. 4. 2027 se tato Cast stava
soucasti celkové vymery, pokud nebude
dohodnuto jinak; + 209 pouze Cistota dle
odst. 1.3. provadéna do 31. 8. 2027; od 1. 9.
2027 se tato Cast stava soucasti celkové
vymeéry, pokud nebude dohodnuto jinak)

Stromy, skupiny stromti s podrostem travniki

2 073 (+ 5 pouze cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 30. 6. 2029; od 1. 7. 2029 se
tato ¢ast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude dohodnuto jinak; + 11 pouze
Cistota dle odst. 1.3. provadéna do 31. 3.
2027; 0d 1. 4. 2027 se tato ¢ast stava
soucasti celkové vymery, pokud nebude
dohodnuto jinak; + 15 pouze Cistota dle odst.
1.3. provadéna do 31. 8. 2027; od 1. 9. 2027
se tato Cast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude dohodnuto jinak)

Zahony kvétin

508 (+ 10 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 30. 6. 2029; od 1. 7. 2029 se
tato Cast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude dohodnuto jinak; + 49 pouze
Cistota dle odst. 1.3. provadéna do 31. 3.
2027; 0d 1. 4. 2027 se tato ¢ast stava
soucasti celkové vymery, pokud nebude
dohodnuto jinak; + 134 pouze Cistota dle
odst. 1.3. provadéna do 31. 8. 2027; od 1. 9.
2027 se tato Cast stava soucasti celkové
vymeéry, pokud nebude dohodnuto jinak)

Kere, skupiny keit

5 589 (+ 50 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 30. 6. 2029; od 1. 7. 2029 se
tato Cast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude dohodnuto jinak; + 65 pouze
Cistota dle odst. 1.3. provadéna do 31. 3.
2027; 0d 1. 4. 2027 se tato ¢ast stava
soucasti celkové vymery, pokud nebude
dohodnuto jinak; + 6 pouze Cistota dle odst.
1.3. provadéna do 31. 8. 2027; od 1. 9. 2027
se tato Cast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude dohodnuto jinak)

Zivé ploty 1010
Stromy, zapojené skupiny stromt 3363
Stromy, skupiny stromt s podrostem keit 364

Cesty a zpevnéné plochy jako soucast zelené
(naslapné dlazdice, proSlapy, koryta, vegetatni
tvarnice s travnikem, schody apod.)

2 799 (+ 67 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 30. 6. 2029; od 1. 7. 2029 se
tato Cast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude dohodnuto jinak; + 60 pouze
Cistota dle odst. 1.3. provadéna do 31. 3.
2027; 0d 1. 4. 2027 se tato Cast stava
soucasti celkové vymery, pokud nebude
dohodnuto jinak; + 153 pouze Cistota dle
odst. 1.3. provadéna do 31. 8. 2027; od 1. 9.
2027 se tato Cast stava soucasti celkové
vymeéry, pokud nebude dohodnuto jinak)




3. Harmonogram provadéni komplexni adrzby verejné zelené

Me¢sice I II I v \Y VI | vII | VIl | IX X XI | XII
koseni X XX | XX | XX XX XX XX X
vyhrabavani XX XX | XX XX X X X X XX XX XX XX
Cistota XX XX | XX XX XX | XX | XX XX XX XX XX XX
sbér vanocnich
stromkil xx x x
oSetfeni dievin XX XX | xx XX X X X X XX XX XX XX
Cesty a zpevnéné
plochy jako
soucast zelené
(naslapné dlazdice, | xx XX | XX XX XX XX | XX XX XX XX XX XX
proslapy, koryta,
vegetaCni tvarnice
s travnikem,
schody apod.)

Legenda:
XX = soustavné provadeéni
X = provadéni dle potieby




