
Příloha číslo I. 
Komplexní údržba veřejné zeleně 

____________________________________________________________ 

1. Kritéria kvality komplexní údržby veřejné zeleně 
1.1. Kosení  

Obsahuje vysbírání nečistot, kamenů, stavebního odpadu a odpadků, aj., pokosení plochy veřejné 
zeleně, včetně dokosení kolem překážek neživých (lavičky, odpad. koše, veřejné osvětlení, informační 
tabule, dopravní značky, apod.) a živých (keře, zapojené porosty dřevin, stromy, květinové záhony a 
louky apod.); u obrubníků i pokos přerostlého travního drnu přes obrubu; vždy vyhrabání pokosené 
hmoty mechanicky nebo ručně tak, aby na posekané ploše nezůstaly shluky posekané travní hmoty, 
které by narušovaly funkční a estetické vlastnosti dané plochy, maximálně do 3 dnů, naložení a odvoz 
shrabků maximálně do 1 dne po provedení výhrabu na místo likvidace a likvidace v zařízení k tomu 
určeném v souladu se zákonem (skládka, spalovna, kompostárna, u oprávněné osoby apod.). 
Mulčování je možné pouze bude-li objednatelem požadováno/určeno. Kosení u trávníků je stanoveno 
6x ročně; nekosit při déle trvajícím suchém období a teplotách nad 28oC (nebude-li objednatelem 
požadováno/určeno jinak), nekosit při déle trvajícím dešti, na podmáčené půdě, po dešti nechat plochy 
obeschnout (nebude-li objednatelem požadováno/určeno jinak); nekosit trávníky na hlínu, nevydírat 
travní drny; výška pokosu na 8 – 12 cm,  v teplém počasí výška pokosu na 10 – 12 cm, poslední pokos 
na podzim výška pokosu min. na  5 cm (max. 7 cm), nebude-li výška objednatelem požadována/určena 
jinak. Trávník v blízkosti stromů bude dosekám nejblíže do vzdálenosti 10 cm od paty kmene tak, aby 
nedošlo k jeho mechanickému poškození; nedosekané části trávníku budou v blízkosti stromů 
odstraněny ručně bez použití motorových sekacích mechanismů, zejména strunových sekaček, které 
poškozují svrchní borku a pletiva. Termín zahájení jednotlivých pokosů bude předem 
konzultováno/odsouhlaseno objednatelem. Cena za likvidaci odpadů z této činnosti je součástí 
nabídkové ceny. Kosení je prováděno zpravidla od května do října, přičemž jeden pokos je prováděn 
od jeho zahájení max. v délce jednoho měsíce (30 dnů), nebude-li objednatelem požadováno/určeno 
jinak.  
V rámci plnění kosení, může být na pokyn objednatele v rámci jednoho pokosu neprováděn pokos na 
konkrétně určených částech ploch, přičemž u těchto ploch je prováděn pouze pokos po obvodu ploch 
na 1 záběr sekačky (cca 1,2 – 1,5 m od okraje obrubníku chodníku, okapového chodníku, aj., v případě 
umístění laviček a odpadkových košů pokos až za tento mobiliář). Uvnitř plochy tak zůstává trávník 
bez pokosu. Zpravidla je takto nepokosená plocha pokosena až při dalším pokosu, tzn. celá plocha 
konkrétního trávníku je kosena ob jeden pokos. Variovat lze i ob 2 pokosy. Před zahájením každého 
pokosu objednatel předá zhotoviteli pokyn, které plochy budou koseny celé, a které pouze po obvodu, 
připouští se i předání změny pokynu během provádění pokosu. Na pokyn objednatele se připouští i 
v rámci jedné plochy mozaikové sečení.   
Práce jsou prováděny v pracovní dny (nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak) a mimo období 
nočního klidu 22:00 – 06:00. 
Zhotovitel je povinen sám aktivně zajistit údržbu v součinnosti/koordinaci s prováděním letní a zimní 
údržby chodníků, letní a zimní údržby vozovek a údržby silniční zeleně. 

1.2. Vyhrabávání 
Představuje vyhrabání ploch od listí, příp. jehličí, přičemž vyhrabávání se opakuje až do úplného 
vyčištění plochy od listí, příp. jehličí, vždy podzimní výhrab – od podzimu resp. začátku spadu listí 
(září) do 30. 11. kalendářního roku, vždy výhrab s podzimním blokovým čištěním komunikací resp. 
bezprostředně před prováděním jednotlivých bloků čištění komunikací a dále dle potřeby a v závislosti 
na klimatických podmínkách a druzích dřevin, vždy jarní výhrab do 30. 4. kalendářního roku, včetně 
výhrabu s jarním blokovým čištěním resp. bezprostředně před prováděním jednotlivých bloků čištění 
komunikací, při mimořádném spadu listí i mimo toto stanovené období, odstranění odpadu, stavebních 
zbytků, nepotřebných vertikálních překážek, odvoz shrabků a odpadu maximálně do 1 dne po 
provedení výhrabu na místo likvidace a likvidace v zařízení k tomu určeném v souladu se zákonem 



(spalovna, skládka, kompostárna, u oprávněné osoby apod.). Cena za likvidaci odpadů z této činnosti 
je součástí nabídkové ceny. 
Práce jsou prováděny v pracovní dny (nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak) a mimo období 
nočního klidu 22:00 – 06:00. 

1.3. Čistota 
Čistotou se rozumí celoroční soustavné ruční sbírání odpadků, odpadů, papírů, obalů, aj. a nečistot 
z ploch veřejné zeleně a její vybavenosti a jejího příslušenství, včetně porostů dřevin (keře, zapojené 
porosty dřevin) a ostatních ploch (např. zastávky veřejné hromadné dopravy aj.) dle této smlouvy, a 
to: 
1.3.1. denní úklid – zastávky veřejné hromadné dopravy, obchodní, zdravotní a školní centra 
1.3.2. 3 x týdně – víceúčelové a další plochy pro oddech a volný čas, parky Hermannova, Točná, 

Kroupova 
1.3.3. 2 x týdně ostatní plochy,  

s odvozem vysbíraných odpadků a odpadů téhož dne a likvidace odpadu v zařízení k tomu určeném 
v souladu se zákonem (spalovna, skládka, u oprávněné osoby apod.). Cena za likvidaci odpadů z této 
činnosti je součástí nabídkové ceny. 
Čistotou se také rozumí sběr vánočních stromků volně odhozených, zpravidla prosinec, leden, únor. 
Cena za likvidaci odpadů z této činnosti je součástí nabídkové ceny. 
Zhotovitel je povinen sám aktivně zajistit údržbu v součinnosti/koordinaci s prováděním letní a zimní 
údržby chodníků, letní a zimní údržby vozovek a údržby silniční zeleně.  
Práce jsou prováděny v pracovní dny (nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak) a mimo období 
nočního klidu 22:00 – 06:00. 

1.4. Ošetření dřevin: 
Skupiny keřů, keře solitérní, živé ploty a zapojené porosty dřevin jsou celoročně vyčištěny od 
komunálního odpadu, odpadků a nečistot, odpleveleny, vyplety, odstraněny nálety, jsou odstraněny 
odumřelé části, jsou ošetřeny řezem, zmlazením, průklestem, udržovány v žádoucím tvaru a výšce 
apod. (řezy zdravotní, bezpečnostní, redukční). U stromů jsou prováděny zdravotní řezy, bezpečnostní 
řezy, redukční řezy, odstraňování výmladků. Větve stromů, keřů, živých plotů a zapojených porostů 
dřevin nesmí přerůstat do průchozího profilu cest, dotýkat se fasád domů, zasahovat do oken a balonů 
domů apod. Řez stromů je prováděn dle Standardu péče o přírodu a krajinu AOPK – SPPK 
A02 002:2025 II. revize. Řez keřů je prováděn dle Standardu péče o přírodu a krajinu AOPK – SPPK 
A02 003:2025 II. revize. Kácení stromů, formou vícepráce dle ustanovení smlouvy o dílo, je 
prováděno dle Standardu péče o přírodu a krajinu AOPK – SPPK A02 005:2018 ve znění pozdějších 
změn a doplňků. Při řezu je zhotovitel povinen klást důraz na architekturu jednotlivých druhů – 
přirozený habitus, rány vzniklé řezem musí být hladké, bez roztřepení, zatržení částí dřeva či kůry. 
Likvidace odpadu v zařízení k tomu určeném v souladu se zákonem (kompostárna, spalovna, skládka, 
u oprávněné osoby apod.). Ošetření dřevin ve smyslu řezů/prořezávek je prováděno celoročně na 
základě požadavků objednatele. Cena za likvidaci odpadů z této činnosti je součástí nabídkové ceny. 
Ošetření dřevin ve smyslu řezů/prořezávek mající za cíl odstranění větví z profilu komunikací 
(chodníky, vozovky apod.) před zahájením zimní údržby komunikací (zimní pohotovosti) bude od 1. 
10. do 30. 10. kalendářního roku., a to zejména u keřů, keřů solitérních, živých plotů a zapojených 
porostů dřevin.   
Zhotovitel je povinen sám aktivně zajistit údržbu v součinnosti/koordinaci s prováděním letní a zimní 
údržby chodníků, letní a zimní údržby vozovek a údržby silniční zeleně.  
Práce jsou prováděny v pracovní dny (nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak) a mimo období 
nočního klidu 22:00 – 06:00. 

1.5. Zpevněné plochy jako součást veřejné zeleně (nášlapné dlaždice, prošlapy, vegetační 
tvárnice, obrubníky, koryta, schody, chodníky jako součást parků apod.): 
Sběr odpadků a odpadů je prováděn celoročně dle kritérií uvedených v odstavci 1.3. Čistota. Dle 
potřeby (konkrétního aktuálního stavu) odstraňování rostlé trávy, drnů, nánosů, naplavenin apod., tzn. 



plochy musí být celoročně prosty travního/plevelného porostu. Likvidace odpadu v zařízení k tomu 
určeném v souladu se zákonem. Zametání listí je prováděno průběžně a dle potřeby konkrétní plochy, 
nejpozději však do 72 hodin od vzniku závady – tzn. znečištění plochy listím, s odvozem zameteného 
listí téhož dne a likvidace odpadu v zařízení k tomu určeném v souladu se zákonem. Cena za likvidaci 
odpadů z této činnosti je součástí nabídkové ceny.  
Zhotovitel je povinen sám aktivně zajistit údržbu v součinnosti/koordinaci s prováděním letní a zimní 
údržby chodníků, letní a zimní údržby vozovek a údržby silniční zeleně.  
Práce jsou prováděny v pracovní dny (nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak) a mimo období 
nočního klidu 22:00 – 06:00. 

2. Soupis ploch komplexní údržby veřejné zeleně 
K vyčíslení metráže ploch určených k údržbě veřejné zeleně byl použit Pasport zeleně Městské části Brno-
Starý Lískovec 2024, Atregia s. r. o., Katastr nemovitostí, Geometrické plány, doklady staveb ve veřejné zeleni 
a další podklady rozhodné k určení ploch.  

2.1. Lokalita A – ul. Bosonožská, Irkutská, Jemelkova, Krymská, Kurská, Kyjevská, Sevastopolská, 
plochy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

Druh plochy Výměra v m2 
Trávníky   89 600 (+ 1 740 pouze čistota dle odst. 1.3. 

prováděná do 31. 5. 2030; od 1. 6. 2030 se 
tato část stává součástí celkové výměry, 

pokud nebude stanoveno jinak; + 36 pouze 
čistota dle odst. 1.3. prováděná do 31. 12. 

2026; od 1. 1. 2027 se tato část stává 
součástí celkové výměry, pokud nebude 

stanoveno jinak) 
Stromy, skupiny stromů s podrostem trávníků 1 557 (+ 37 pouze čistota dle odst. 1.3. 

prováděná do 31. 5. 2025; od 1. 6. 2025 se 
tato část stává součástí celkové výměry, 

pokud nebude stanoveno jinak; + 18 pouze 
čistota dle odst. 1.3. prováděná do 31. 12. 

2026; od 1. 1. 2027 se tato část stává 
součástí celkové výměry, pokud nebude 

stanoveno jinak)) 
Záhony květin  54 
Keře, skupiny keřů    4 999 (+ 665 pouze čistota dle odst. 1.3. 

prováděná do 31. 12. 2026; od 1. 1. 2027 se 
tato část stává součástí celkové výměry, 

pokud nebude stanoveno jinak)  
Živé ploty  541 (+ 47 pouze čistota dle odst. 1.3. 

prováděná do 31. 5. 2030; od 1. 6. 2030 se 
tato část stává součástí celkové výměry, 

pokud nebude stanoveno jinak) 
Stromy, zapojené skupiny stromů  3 667 
Stromy, skupiny stromů s podrostem keřů  1 425 
Cesty a zpevněné plochy jako součást zeleně 
(nášlapné dlaždice, prošlapy, koryta, vegetační 
tvárnice s trávníkem, schody apod.) 

4 559 

2.2. Lokalita B – ul. Dunajská, Labská, Oderská, U Hřiště, Vltavská, plochy 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32  

Druh plochy Výměra v m2 
Trávníky   80 537 (+ 2 118 pouze čistota dle odst. 1.3. 

prováděná do 30. 6. 2027; od 1. 7. 2027 se 



tato část stává součástí celkové výměry, 
pokud nebude dohodnuto jinak; + 811 pouze 

čistota dle odst. 1.3. prováděná do 31. 12. 
2026; od 1. 1. 2027 se tato část stává 

součástí celkové výměry, pokud nebude 
dohodnuto jinak) 

Stromy, skupiny stromů s podrostem trávníků 1 255 (+ 26 pouze čistota dle odst. 1.3. 
prováděná do 31. 12. 2026; od 1. 1. 2027 se 

tato část stává součástí celkové výměry, 
pokud nebude stanoveno jinak) 

Záhony květin  21 (+ 165 pouze čistota dle odst. 1.3. 
prováděná do 31. 12. 2026; od 1. 1. 2027 se 

tato část stává součástí celkové výměry, 
pokud nebude stanoveno jinak) 

Keře, skupiny keřů    8 131 (+ 314 pouze čistota dle odst. 1.3. 
prováděná do 31. 12. 2026; od 1. 1. 2027 se 

tato část stává součástí celkové výměry, 
pokud nebude stanoveno jinak) 

Živé ploty  1 011 
Stromy, zapojené skupiny stromů  2 137 
Stromy, skupiny stromů s podrostem keřů  664 
Cesty a zpevněné plochy jako součást zeleně 
(nášlapné dlaždice, prošlapy, koryta, vegetační 
tvárnice s trávníkem, schody apod.) 

1 140 

2.3. Lokalita C – Mikuláškovo náměstí, Osová, Vltavská, plochy 34, 35, 36, 64  

Druh plochy Výměra v m2 
Trávníky   31 746 (+ 15 934 pouze čistota dle odst. 1.3. 

prováděná do 16. 12. 2025; od 17. 12. 2025 
se tato část stává součástí celkové výměry, 

pokud nebude stanoveno jinak) 
Stromy, skupiny stromů s podrostem trávníků 653 (+ 105 pouze čistota dle odst. 1.3. 

prováděná do 16. 12. 2027; od 17. 12. 2027 
se tato část stává součástí celkové výměry, 

pokud nebude stanoveno jinak) 
Záhony květin  - 
Keře, skupiny keřů    3 319 (+ 647 pouze čistota dle odst. 1.3. 

prováděná do 16. 12. 2027; od 17. 12. 2027 
se tato část stává součástí celkové výměry, 

pokud nebude stanoveno jinak) 
Živé ploty  26 
Stromy, zapojené skupiny stromů  650 
Stromy, skupiny stromů s podrostem keřů  820 
Cesty a zpevněné plochy jako součást zeleně 
(nášlapné dlaždice, prošlapy, koryta, vegetační 
tvárnice s trávníkem, schody apod.) 

875 

2.4. Lokalita D – Čermákova, Elišky Přemyslovny, Jemelkova, Karpatská, U Hřiště, ulice 
Kosmonautů, U Pošty, Točná, Valašská, zástavba RD, plochy 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 část, 56, 57, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 5244  

Druh plochy Výměra v m2 
Trávníky   73 190 (+ 134 pouze čistota dle odst. 1.3. 

prováděná do 30. 6. 2029; od 1. 7. 2029 se 
tato část stává součástí celkové výměry, 

pokud nebude dohodnuto jinak; + 83 pouze 



čistota dle odst. 1.3. prováděná do 31. 3. 
2027; od 1. 4. 2027 se tato část stává 

součástí celkové výměry, pokud nebude 
dohodnuto jinak; + 209 pouze čistota dle 

odst. 1.3. prováděná do 31. 8. 2027; od 1. 9. 
2027 se tato část stává součástí celkové 

výměry, pokud nebude dohodnuto jinak) 
Stromy, skupiny stromů s podrostem trávníků 2 073 (+ 5 pouze čistota dle odst. 1.3. 

prováděná do 30. 6. 2029; od 1. 7. 2029 se 
tato část stává součástí celkové výměry, 

pokud nebude dohodnuto jinak; + 11 pouze 
čistota dle odst. 1.3. prováděná do 31. 3. 

2027; od 1. 4. 2027 se tato část stává 
součástí celkové výměry, pokud nebude 

dohodnuto jinak; + 15 pouze čistota dle odst. 
1.3. prováděná do 31. 8. 2027; od 1. 9. 2027 
se tato část stává součástí celkové výměry, 

pokud nebude dohodnuto jinak) 
Záhony květin  508 (+ 10 pouze čistota dle odst. 1.3. 

prováděná do 30. 6. 2029; od 1. 7. 2029 se 
tato část stává součástí celkové výměry, 

pokud nebude dohodnuto jinak; + 49 pouze 
čistota dle odst. 1.3. prováděná do 31. 3. 

2027; od 1. 4. 2027 se tato část stává 
součástí celkové výměry, pokud nebude 
dohodnuto jinak; + 134 pouze čistota dle 

odst. 1.3. prováděná do 31. 8. 2027; od 1. 9. 
2027 se tato část stává součástí celkové 

výměry, pokud nebude dohodnuto jinak) 
Keře, skupiny keřů    5 589 (+ 50 pouze čistota dle odst. 1.3. 

prováděná do 30. 6. 2029; od 1. 7. 2029 se 
tato část stává součástí celkové výměry, 

pokud nebude dohodnuto jinak; + 65 pouze 
čistota dle odst. 1.3. prováděná do 31. 3. 

2027; od 1. 4. 2027 se tato část stává 
součástí celkové výměry, pokud nebude 

dohodnuto jinak; + 6 pouze čistota dle odst. 
1.3. prováděná do 31. 8. 2027; od 1. 9. 2027 
se tato část stává součástí celkové výměry, 

pokud nebude dohodnuto jinak) 
Živé ploty  1 010 
Stromy, zapojené skupiny stromů  3 363 
Stromy, skupiny stromů s podrostem keřů  364 
Cesty a zpevněné plochy jako součást zeleně 
(nášlapné dlaždice, prošlapy, koryta, vegetační 
tvárnice s trávníkem, schody apod.) 

2 799 (+ 67 pouze čistota dle odst. 1.3. 
prováděná do 30. 6. 2029; od 1. 7. 2029 se 

tato část stává součástí celkové výměry, 
pokud nebude dohodnuto jinak; + 60 pouze 

čistota dle odst. 1.3. prováděná do 31. 3. 
2027; od 1. 4. 2027 se tato část stává 

součástí celkové výměry, pokud nebude 
dohodnuto jinak; + 153 pouze čistota dle 

odst. 1.3. prováděná do 31. 8. 2027; od 1. 9. 
2027 se tato část stává součástí celkové 

výměry, pokud nebude dohodnuto jinak) 
 



3. Harmonogram provádění komplexní údržby veřejné zeleně 
 

Měsíce I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
kosení      x xx xx xx xx xx xx x  
vyhrabávání  xx xx xx xx x x x x xx xx xx xx 
čistota  xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
sběr vánočních 
stromků  xx x          x 

ošetření dřevin xx xx xx xx x x x x xx xx xx xx 
Cesty a zpevněné 
plochy jako 
součást zeleně 
(nášlapné dlaždice, 
prošlapy, koryta, 
vegetační tvárnice 
s trávníkem, 
schody apod.) 

xx 
 

xx 
 

xx 
 

xx 
 

xx 
 

xx 
 

xx 
 

xx 
 

xx 
 

xx 
 

xx 
 

xx 
 

Legenda: 
xx =  soustavné provádění 
x = provádění dle potřeby 

 

 


