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Dle Vyhlášky 499/2006, ve znění novely č.405/2017 Sb., přílohy č. 1 se Dokumentace stavebních 

objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení zpracovává po 

objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v přiměřeném rozsahu. 

• Sloučeny do jednoho (tohoto) dokumentu byly textové části: 

o  D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení – technická zpráva, 

o  D.1.2.a stavebně konstrukční řešení – technická zpráva, 

o  D.1.2.c statické posouzení, 

o  D.1.3 požárně bezpečnostní řešení. 
 

DSP, DPS stupně projektů: ke stavebnímu řízení (DSP), k provádění stavby (DPS) 
KN Katastr nemovitostí 
V, L, B, b V...objem, L…délka, B…šířka (v hladině, styk v terénu), b…šířka (ve dně) 
PF (PR), VPR Příčný profil (příčný řez), vzorový příčný řez 
PP Podélný profil 
PD Projektová dokumentace 
SO Stavební objekt 
ŽB Železobeton 
ŠD Štěrkodrť 
AZZU Aktivní zóna záplavového území 
PCB Polychlorované bifenyly 
PAU Polycyklické aromatické uhlovodíky 
DDT Dichlordifenyltrichlorethan 
SČP Severočeská plynárenská 
CENIA Česká informační agentura životního prostředí 
AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČUZaK Český úřad zeměměřický a katastrální 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 

 

  



  

A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:  Novosedlice tůň 

b) Místo stavby: 

Katastrální území    Novosedlice (706876), Dubí-Pozorka (633461) 

Parcelní čísla pozemků: viz kapitola B.1.14 

Obec s RP: Teplice (567442)  

Kraj:     Ústecký kraj (CZ042) 

Stavební úřad:   Městský úřad Proboštov  

Vodoprávní úřad: Magistrát města Teplice  

Stupeň projektové dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební povolení 

v podrobnostech projektové dokumentace pro 

provádění stavby 

 

c) Předmět projektové dokumentace  

Stavba     Nová stavba 

Účel užívání stavby: Přírodě blízké opatření tůně pro jako přirozený 

ekosystém pro živočichy a rostliny. V hlubší části bude 

docházet k ukládání sedimentu.  

 
Obr. 1. Místo stavby a širší topografie okolí 



  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor (stavebník):    Obec Novosedlice 

Trnovanská 208/16  

417 31 Novosedlice 

IČO:     00266531 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
Zpracovatel dokumentace:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 

     Nábřežní 4, 150 56 

     Divize 06  

IČO:     47116901 

     tel: 257 110 289    

     e-mail: menhard@vrv.cz 

 

Odpovědný projektant:  Ing. Jan Leníček 

Číslo evidence ČKAIT:  0011513 (stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství) 

 

Zpracovatelé projektové dokumentace: 

 

Stavební část:    Mgr. Slávek Podzimek 

     Ing. Jan Leníček 

Bc. Martin Král 

      

 

Dokumentace je zpracována dle Vyhlášky č. 405/2017 Sb. přílohy č. 1. 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

• SO 1 Tůň 

• SO 2 Kácení stromů a mýcení křovin  

A.3 Seznam vstupních podkladů 

 Hydrologické údaje 

[1] Zakoupeno od ČHMÚ – Ústí nad Labem 
- Zdroj: ČHMÚ, státní příspěvková organizace, prosinec 2021 

Hydrologická data pro bezejmenný tok byla zakoupena od ČHMÚ pro profil křížení toku 

s železniční tratí. V tomto místě dochází k zaústění toku a návrh technického opatření pro 

zamezení chodu plavenin by měl být nad tímto bodem.  

Teoretická povodňová vlna zde dosahuje maximálního průtoku při Q100 2.15 m3*s-1 a doba trvání 

povodňové vlny dosahuje 8 hodin.  

 

Obr. 2. Průběh Teoretické povodňové vlny 

-  

- Tab. 1:N-leté průtoky bezejmenné vodoteče pro profil křížení s žel. tratí  

Profil:  Křížení s železniční tratí    Jednotky: m3s-1 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

0.123 0.185 0.353 0.568 0.875 1.44 2.15 

 

 Mapové podklady 

[2] Digitální katastrální mapa 



  

- Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 
- Aktualizace probíhá nepřetržitě 

[3] Základní mapa 1:10 000, 1:25 000 a 1:50 000 
Rastrový mapový podklad v měřítku 1:10 000 v celém rozsahu zájmového území. Základní státní 

mapové dílo obsahující polohopis (sídla, objekty, komunikace, vodstvo, porost, povrch půdy, 

atd.), výškopis (vrstevnice a terénní stupně) a popis.  

- zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 
- datum zpracování: aktualizace 2009, poslední aktualizace 2015 

 

[4] Databáze ZABAGED 

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální geografický model 

území České republiky (ČR). Polohopisnou část ZABAGED® tvoří v současné době 123 typů 

geografických objektů sídel, komunikací, rozvodných sítí a produktovodů, vodstva, územních 

jednotek a chráněných území, vegetace a povrchu, terénního reliéfu a vybrané údaje o 

geodetických bodech. Objekty jsou reprezentovány dvourozměrnou vektorovou prostorovou 

složkou a popisnou složkou, obsahující kvalitativní a kvantitativní informace o objektech. 

- zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 
- datum zpracování: aktualizace 2016 

[5] Databáze DIBAVOD 

DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat je pracovní označení návrhu katalogu typů objektů jako 

tematické vodohospodářské nadstavby ZABAGED®. Je to referenční geografická databáze 

vytvořená primárně z odpovídajících vrstev ZABAGED® a cílově určená pro tvorbu tematických 

kartografických výstupů s vodohospodářskou tématikou a tématikou ochrany vod nad Základní 

mapou ČR 1:10 000. 

- Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 

- datum zpracování: 2000, aktualizace stále probíhá, poslední 2016 

[6] Ortofoto mapa 

Sada periodicky aktualizovaných barevných ortofoto v rozměrech a kladu mapových listů. 

- zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 
- datum zpracování: aktualizace 2015 

[7] LPIS 

LPIS je geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně evidencí využití 

zemědělské půdy. LPIS vznikal na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství na přelomu 

let 2003 a 2004. Ke spuštění došlo 21. března 2004. Data jsou průběžně aktualizována. 

- zdroj: Ministerstvo zemědělství 

[8] BPEJ 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód charakterizující 

zemědělské pozemky. Jednotlivé číselné hodnoty vyjadřují hlavní půdní a klimatické podmínky, 

které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. 

- zdroj: Státní pozemkový úřad 

[9] CEVT 
Centrální evidence vodních toků. Data informačního systému veřejné správy jsou přístupná 

správci základní báze geografických dat v rozsahu nutném pro zajištění geometrického určení 



  

vodních toků na základě územní identifikace v rozsahu stanoveném zákonem o zeměměřictví. 

Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky zpracovávají údaje o názvu, číselném 

identifikátoru, délce, správci a územní identifikaci vodního toku, který spravují podle § 48 vodního 

zákona, a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy. 

- zdroj: Ministerstvo zemědělství 

[10] Česká geologická služba  

Poskytovatel a správce geovědních informací pro rozhodování ve věcech přírodních zdrojů, rizik 

a udržitelného rozvoje. Pořizovatel informací o geologickém složení území. Vrstvy dostupné na: 

www.geology.cz 

[11] Portál ministerstva zemědělství a jeho podřízených organizací eAgri 
- http://eagri.cz/public/web/mze/ 

[12] Databáze Povodňového informačního portálu (POVIS) 
- editor.dppcr.cz/; www.povis.cz 

 Geodetické podklady 

[13] Tachymetrické zaměření lokality a profilové zaměření vodního toku 

- zpracovatel: Tomáš Rossiwal – Geodex spol. s.r.o. 

- datum zpracování: červen 2023 

[14] Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) 

- zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 

- datum zpracování: 2013 (aktualizace stále probíhá) 

 Biologické podklady 

[15] Přírodovědný průzkum  

- zpracovatel: RNDr. Zdeňka Mrlíková 

- datum zpracování: leden 2024  

 Údaje o vlastnictví 

[16] Nahlížení do katastru nemovitostí 
- zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 

- datum zpracování: aktualizace probíhá neustále 

 Údaje o inženýrských sítích 

[17] České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 

- Platnost do: únor 2025 

[18] Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

- Platnost do: červen 2025 

[19] Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 

- Platnost do: červen 2024 

[20] ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly 405 02 

http://www.geology.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/


  

- Platnost do: prosinec 2023 

[21] ČEZ ICT Services a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 

- Platnost do: červen 2024 

[22] ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany 
- Platnost do: prosinec 2023 

[23] ČD – Telematika a.s., Bílinská 3449/30, 400 01 Ústí nad Labem 
- Platnost do: červen 2024 

[24] GasNet služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 

- Platnost do: červen 2025 

[25] T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 

- Platnost do: červen 2024 

[26] Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5  

- Platnost do: červen 2024 

[27] Telco Pro Service, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4  

- Platnost do: červen 2024 

[28] Marius Pedersen, Úprkova 3120/1, 415 01 Teplice 

- Platnost do: červen 2024 

[29] Union Lesní Brána, Novosedlická 248, 417 03 Dubí-Pozorka 

- Platnost do: červen 2024 

[30] Ministerstvo Obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 

- Platnost do: srpen 2024 

 

 Ostatní (Projektové dokumentace, studie a právní předpisy) 

[31] Terénní průzkum 
- datum zpracování: červen 2023  

[32] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

[33] Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

[34] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

[35] Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů 

[36]  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

[37] Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

[38] Vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

[39] ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – základní terminologie 



  

[40] ČSN 75 2120 Kilometráž vodních toků a nádrží 

[41] ČSN 75 0110 Vodní hospodářství - -Terminologie hydrologie a hydrogeologie 

  



  

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

B.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba se nachází na rozhraní katastrálních územích Novosedlice a Dubí-Pozorka. Přes 

zájmové území protéká bezejmenný vodní tok neuvedený v CEVT, který vtéká do propustku po 

železnicí. Vodní tok dále vede zatrubněný pod několika pozemky a následně teče otevřeným 

korytem přes 2 zahrady a vlévá se do rybníka. 

Celá oblast je silně zarostlá nižší vegetací i vzrostlými stromy (viz foto z terénního průzkumu kap. 

B.1.6.a.  

V těsné blízkosti řešené lokality se nachází jednokolejná železniční trať. Stavba zasahuje do 

ochranného pásma této stavby.  

  

 

Obr. 3 Letecký snímek dotčené lokality z roku 2023  



  

B.1.2 Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Stavba je řešena jako jednostupňový projekt bez nutnosti získání územního rozhodnutí. 

B.1.3 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Jedná se o vytvoření nové tůně, která je v souladu s územně plánovací dokumentací.  

B.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Stavba nebude mít vliv na využívání území.  

B.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky dotčených orgánů a organizací jsou v E. Dokladová část a jejich výstupy jsou zahrnuty 

v jednotlivých kapitolách kterých se týkají. 

B.1.6 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Terénní průzkum  

V rámci projektové přípravy byly provedeny dva terénní průzkumy. První terénní průzkum byl 

proveden v polovině června 2023. Během tohoto terénního průzkumu byly označeny stromy, 

které budou muset být potenciálně pokáceny, protože se budou nacházet na ploše budoucí 

stavby tůně.  

 

  
Obr. 4 Terénní průzkum 

  
Obr. 5 Terénní průzkum   



  

 Geodetické práce  

Zhotovitel si nechal zpracovat geodetické zaměření v rozsahu potencionální stavby tůně. 

Zaměření provedla firma Geodex v červnu 2023. 

 Biologické průzkumy  

Byl vypracován přírodovědný (biologický) průzkum území pro vybudování návrhu tůně. Průzkum 

byl proveden v létě a na podzim 2023. Průzkum provedla RNDr. Zdeňka Mrlíková. Výsledky 

přírodovědného průzkumu jsou popsány v kap B.6.2.  

B.1.7 Ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Ochrana přírody a krajiny (zákon 114/1992 Sb.) 

Území není chráněno. 

 Vodní zákon (zákon 254/2001 Sb.) 

Budoucí staveniště ani jeho okolí se dle dostupných zdrojů nenacházejí: 

• na území chráněné oblasti přirozené akumulace povrchových vod (CHOPAV)  

• Ochranného pásma vodních zdrojů (OPVZ, dříve PHO) 

 Lesní zákon (zákon 289/1995 Sb.) 

Stavbou nebudou dotčeny pozemky PUPFL. 

 Památkový zákon (zákon 20/1987 Sb.) 

Nejsou známy informace o zvláštní památkové ochraně v řešené lokalitě. S ohledem na charakter 
lokality se nepředpokládají. 

 Ostatní 

• Lokalita se nachází v ochranném pásu železniční dráhy.  

B.1.8 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pro zájmové území nebylo vyhlášeno záplavové území. 

V lokalitě výstavby se nenachází poddolované území.  

B.1.9 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Tůň zamezí splavu 

potočního sedimentu dále tokem a sousední pozemky.   

B.1.10  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

  Požadavky na asanace 

Není předmětem. 

  Požadavky na demolice 

Nejsou požadavky na demolice.  

  Požadavky na kácení dřevin 

Kácení vegetace je navrženo z důvodu střetů se stavbou. Rozsáhlé zemní práce nelze realizovat 

v místech, kde se nachází vegetace. Zhotovitel zajistí kácení dřevin a vymýcení křovin před 

realizací stavby v rozsahu dle výkresu D.5.1. Kácení dřevin. Více v D1. SO 2 Kácení stromů a 

mýcení křovin. 



  

Stromy na pozemcích 590/1 a 596/1 (vlastník – Obec Novosedlice) budou pokáceny a odvezeny, 

část stromů bude použita na vybudování přelivu tůně. Na těchto dvou pozemcích se nachází 27 

stromů navržených pro kácení. 

Na pozemku 670 (vlastníci Ing. Lucie Luňáková (1/2) a Mgr. Pavel Mžyk (1/2)) se nacházejí dva 

stromy navržených pro kácení.  

Ochrana ponechávané vegetace: Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m 

od kmenů vzrostlých stromů a nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. 

V případě jeho narušení bude odborníkem realizováno ošetření poranění. 

Při provádění zemních prací bude postupováno podle doporučení ČSN 83 9061 – Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích. Podle § 7 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je 

nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 

Ochrana stromů – stromy budou chráněny proti mechanickému poškození (poškození kořenů, 

zhmoždění kůry kmene, větví, poškození koruny…). Při hloubení výkopů nesmějí být porušeny 

kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Jestliže není možné 

zajistit ochranu celé kořenové zóny, je nutné kmen obednit alespoň do výšky 2 m. Ochranná 

zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být 

nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. V kořenové zóně se nesmí provádět navážka. 

Výkopový materiál je třeba ukládat nejméně 1 m od kmene stromu. U stavebních výkopů, které 

zůstávají dlouhodobě odkryté, se musí chránit kořeny proti vysýchání a mrazu kořenovou clonou. 

V rámci dočasného záboru bude z kácení vynechán Dub letní (Quercus robur) s označením č. 17 

v situačním výkresu D.5.1. Kácení dřevin z důvodu vysoké biologické hodnoty a zároveň se jedná 

o hnízdiště Netopýra večerního (Eptesicus serotinus). 

 

B.1.11  Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

  Požadavky na zábory ZPF 

Dojde k dočasnému a trvalému záboru na pozemku ZPF. Pro trvalé zábory bude požádáno o 
vynětí ze ZPF a pro dočasné zábory není třeba, jelikož doba výstavby nepřesáhne 1 rok.  

  Požadavky na zábory PUPFL 

Nejsou 

B.1.12  Územně technické podmínky 

 Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Vzhledem k charakteru stavby se s trvalým napojením na dopravní infrastrukturu neuvažuje.  

Příjezd ke stavebnímu pozemku je možný po polní cestě, která se napojuje na místní komunikaci 

(ul. Hřbitovní). Místní komunikace vedoucí ulicí Hřbitovní je část spoje obcí Novosedlice a Dubí-

Pozorka. Více v kapitole B.4 Dopravní řešení. 

 Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Není předmětem 

 Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Není předmětem 



  

B.1.13  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není vázáná na žádné podmiňující stavby.  

 Věcné a časové vazby stavby 

Věcné vazby: 

• Zajištění dodávek potřebných materiálů a stavebních hmot 

• Dostatečné pracovní kapacity a strojová výbava vybraného zhotovitele 
Časové vazby:  

• Nejsou 

  Podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou. 

B.1.14  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Zábor stavbou zasahuje do pozemků uvedených v následujícím seznamu dotčených pozemků.  

Smluvní ošetření majetkoprávních vztahů dočasně využívaných pozemků pro přístup, 

manipulační plochy a zařízení staveniště bude v rámci stavebního řízení řešeno s jejich majiteli 

projektantem a zástupcem investora. 

Jednotlivé dílčí zábory zemědělské půdy nebudou trvat déle než jeden rok, včetně doby potřebné 

k uvedení půdy do původního stavu. 
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366/17 286 
Novosedlice 

(706876) 
21447 Dráha 

Ostatní 
plocha 

Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Nové 

Město 
- - 

Věcné 
břemeno 

(podle listiny) 
28,8 42,5 

590/1 10001 
Novosedlice 

(706876) 
4125 Neplodná půda 

Ostatní 
plocha 

Obec Novosedlice, Trnovanská 
208/16, 417 31 Novosedlice 

- - - 902 115 

596/1 10001 
Novosedlice 

(706876) 
68203 - Orná půda 

Obec Novosedlice, Trnovanská 
208/16, 417 31 Novosedlice 

ZPF 
25411; 
22110 

- 215 2485 

670 87 
Dubí-Pozorka 

(633461) 
9902 

Manipulační 
plocha 

Ostatní 
plocha 

Luňáková Lucie Ing. (1/2);  
č. p. 147, 41501 Kladruby 

Mžyk Pavel Mgr. (1/2);  
Husitská 699/1, 415 01 Teplice 

- - - 1,2 102,5 
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B.1.15  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

Stavbou nevzniká bezpečnostní pásmo. 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Jedná se o vybudování přírodě blízkého opatření tůně jako přirozeného ekosystému pro 

živočichy a rostliny. V hlubší části bude docházet k ukládání sedimentu, čímž dojde zamezení 

odnosu potočního sedimentu.  

 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

 Účel užívání stavby 

Tůně jako přirozeného ekosystému pro živočichy a rostliny. 

 Trvalá nebo dočasná stavba 

V rámci PD jsou trvalé i dočasné stavby.  

Trvalé stavby:  

SO 1 Tůň 

SO 2 Kácení dřevin 

Dočasné stavby: 

SO 1.1 Zařízení staveniště 

 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby, 

 Není předmětem 

 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek jsou obecného charakteru a jsou zohledněny v příslušných 

kapitolách.  

 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Stavba nevyžaduje ochranu území podle jiných právních předpisů 

 Navrhované parametry stavby 

Tab. 3 Plochy stavebních objektů 

Stavební objekt 
Jednotky 

m2 

SO 1 363 

SO 1.2 Přístupová cesta 393 

U SO 2 Kácení dřevin nejsou nároky na plochu.  

 Základní bilance stavby 

Bilance zemních prací 

Viz kapitola 0 Bilance zemních prací.  
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Spotřeba vody 

Po dokončení se nepředpokládá.  

Spotřeba elektrické energie 

Po dokončení stavby se nepředpokládá, pro potřeby stavby bude po její dobu dodávka 

zajišťována dodavatelem stavby mobilními agregáty. 

Spotřeba paliv  

Během výstavby se předpokládá pouze pro provoz techniky. 

Spotřeba tepla 

Během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá. 

Spotřeba teplé užitkové vody 

Během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá. 

Veřejné osvětlení 

Nepředpokládá se žádná výstavba nových rozvodů pro stavbu ani během výstavby. 

Množství a druhy odpadů 

Po dokončení stavby nebude žádná produkce odpadů, emise nejsou. 

Během výstavby je investor, resp. vybraný zhotovitel povinen respektovat zákon č. 540/2020 
Sb., o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky 273/20021 Sb. (katalog odpadů), v platném znění, 
Vyhláška 294/2005 Sb. (o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrch terénu). Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. S ohledem na 
možnost využití sedimentu na ZPF je to dále i vyhláška 257/2009 Sb. 

V rámci stavby vzniknou ve větších množstvích stavební odpady: 

1. Odstraněná vegetace (stromy, keře) - množství látek viz D.1 Dokumentace stavebního 
objektu – SO 1 Tůň a SO 2 Kácení dřevin 

Dle katalogu odpadů se bude jednat o č.02 01 03 (Odpad rostlinných pletiv), popř. 20 
02 01 (Biologicky rozložitelný odpad, z kategorie komunální odpad). Eventuelně se 
může jednat o 17 02 01 (Dřevo) – větve a kmeny. Předpokládá se, že hroubí, stejně 
tak i větve budou štěpkovány.  

Druhy odpadů, které mohou v rámci stavby vznikat, uvádí Tab. 4. S odpady je nutné nakládat 
v souladu s platnou legislativou. To platí zejména pro nebezpečné odpady (jedná se pouze 
např. o prázdné obaly čisticích prostředků apod., viz Tab. 4, odpady katalogové číslo 15 01 
10, 15 02 02). 

Zhotovitel v rámci nabídky ověří aktuální proveditelnost řešení dle PD (stav skládek ev. 
pozemků – naplněnost), popř. může do své nabídky uvažovat vlastní způsob likvidace v 
souladu s platnou legislativou zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 540/2020 Sb., v 
platném znění a dalších souvisejících předpisů. V tom případě zhotovitel si zajistí veškeré 
podklady, které budou nutné pro uložení na jinou plochu.   
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Tab. 4 Druhy odpadů, které mohou vznikat během výstavby 

Katalog. číslo Název Kategorie 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
N 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné 

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
N 

17 01 01 Beton O 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 

01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

O – ostatní odpad; N – nebezpečný odpad 

Nakládání s odpady (shromažďování, skladování, a využívání nebo zneškodňování) bude do 
převzetí díla stavebníkem povinností zhotovitele stavby, poté bude za veškeré odpady 
zodpovědný původce. Při předání stavby se předpokládá předložení dokladů o nakládání s 
odpady: ty musí být evidovány i pro případnou kontrolu České inspekce životního prostředí. 

Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde bude 
uvedeno množství vzniklého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu), způsob 
naložení s odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití či odstranění a 
identifikační údaje oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno a příjmení 
osoby odpovědné za vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro potřebu 
případné kontrolní činnosti ze strany krajského úřadu – Odboru životního prostředí a České 
inspekce životního prostředí. Dodavatel bude dále zakládat v evidenci vážní lístky ze skládky 
(které je třeba doložit ke kontrole objednatelem a případně orgány ochrany přírody) a v případě 
vzniku nebezpečného odpadu (např. zemina znečistěná ropnými látkami) bude zakládat i 
evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu. 

Dle § 9a odstavce 1 zákona odpadech je třeba uplatňovat tuto hierarchií při nakládání 
s odpady: 

1. předcházení vzniku odpadů, 
2. příprava k opětovnému použití, 
3. recyklace odpadů, 
4. jiné využití odpadů, například energetické využití, 
5. odstranění odpadů. 

Dle odstavce 2 se od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno odchýlit, pokud se na 
základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání 
s ním prokáže, že je to vhodné. 
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Navržené řešení plně respektuje uvedenou hierarchii. Rozhodující množství přebytečných 
zemin bude použito v rámci stavby. 

 Základní předpoklady výstavby 

Práce budou prováděny postupně po dobu třech měsíců a je možno je realizovat v období od 

října do března v letech 2023 a 2024 v závislosti na vývoji hydrologické situace.   

Doba realizace 

Doba realizace (přípravné práce, stavební práce)      cca 1 měsíc 

Harmonogram projektu  

Odhadované datum realizace       2. polovina 2024 

 Orientační náklady stavby 

Odhadované orientační náklady byly vyčísleny na 0,5 mil Kč.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Není řešeno  

 Architektonické řešení 

Architektonické řešení stavby není řešeno. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba neobsahuje provozní soubory ani žádné technologické celky. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nevyžaduje bezbariérový přístup a není určena k pohybu obyvatel se sníženou 

schopností pohybu. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Není relevantní pro tento typ stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Stavba je členěna na dva základní stavební objekty – SO 1 Tůň a SO 2 Kácení.  

SO 1 Tůň 

Tůň se skládá z hluboké a mělké části. Mělká část slouží jako útočiště pro vodní živočichy a 

napajedlo pro lesní zvěř. Hluboká část tůně slouží jako prostor pro zachycení chodu splavenin 

před zanesením mělké části. Šířka tůně v nejširším místě je 12,00 m, délka tůně je 34 m. Do 

délky tůně je zahrnut i zemní val. Maximální hloubka tůně je 0,50 m v mělké části a 1,5 m 

v hluboké části. Celková plocha hladiny, která je držena na kótě 252,20 m n. m. je 173,00 m2. 

Celkový objem tůně je 128,75 m3. 

SO 2 Kácení 

Kácení se bude týkat pouze stromů a náletových keřů, dle tabulky ve výkresu D.5.1. Kácení 

dřevin. Předběžně bylo vyhodnoceno, že bude pokáceno celkem 29 stromů. Část pokácených 

stromů bude využita pro zpevnění odtoku z tůně a předělu mezi mělkou a hlubokou částí tůně.  

Podrobný popis stavebních objektů viz. D.1 Dokumentace stavebního objektu 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba nemá žádné technické ani technologické objekty. 
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba neklade zvláštní požadavky na požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Kritéria tepelně technického hodnocení stavby nebyla s ohledem na charakter stavby řešena. 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Během realizace je zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnou legislativou, zejména: 

1. Zákonem o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb., v platném znění), dále jen Zákon. 

2. Nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (272/2011 
Sb., v platném znění) – dále jen Nařízení.  

Jedná se zejména o dodržení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T (T je časový 

interval), v rámci budoucích stavebních činností. Stavba se nachází v intravilánu obce a 

v blízkosti obytných objektů. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

• Ochrana před pronikáním radonu z podloží – ohrožení se nepředpokládá 

• Ochrana před bludnými proudy – ohrožení se nepředpokládá 

• Ochrana před technickou seizmicitou – ohrožení se nepředpokládá 

• Ochrana před hlukem – ohrožení se nepředpokládá 

• Protipovodňová opatření – protipovodňová opatření se nenavrhují 

• Ostatní účinky – nepředpokládají se 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Není řešeno. 

B.4 Dopravní řešení 

B.4.1 Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 
a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba řeší pouze napojení staveniště na dopravní infrastrukturu za účelem provedení stavby 

viz následující bod B.4.2. Dopravní značení bude zajištěno zhotovitelem stavby na základě 

zpracovaného dopravně inženýrského opatření viz B.8.13 odsouhlaseného dopravním 

inspektorátem. 

Příjezd ke stavebnímu pozemku je možný po polní cestě, která se napojuje na místní 

komunikaci III/25345. Úsek místní komunikace vedoucí ulicí Hřbitovní je část úseku silnice, 

která spojuje obce Novosedlice a Dubí-Pozorka. Polní cesta, která bude využita jako 

příjezdová cesta ke staveništi, je relativně zpevněná, napojení k místu stavby zajistí nově 

vybudovaná cesta, která bude vedena od stávající polní cesty na pozemku č. 596/1 k tůni. 
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Obr. 6 Zobrazení přístupu na stavbu SO 1 Tůň   
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.1 Terénní úpravy 

Terénní úpravy souvisí se stavebními objekty. Veškeré terénní úpravy jsou popsány v rámci 
popisu jednotlivých stavebních objektů viz D.1 Dokumentace stavebního objektu.  

B.5.2 Použité vegetační prvky 

Výsadba není řešena, předpokládá se aktivizace semenné banky při terénních úpravách, čímž 

dojde k vysetí v místě přirozených druhů dřevin a rostlin.  

B.5.3 Biotechnická opatření 

Nejsou 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

(V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní 

prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace 

vlivů záměru na životní prostředí) 

K dočasnému zhoršení životního prostředí dojde při výstavbě. Tyto vlivy lze minimalizovat 
vhodnou organizací výstavby, přijetím preventivních opatření a konáním v souladu s právními 
předpisy a požadavky příslušných orgánů. Jedná se např. o tato opatření: 

• prevence havárie je řešena v havarijním plánu stavby, který bude vypracován 
zhotovitelem stavby dle použité techniky 

• ochranu před povodněmi řeší povodňový plán po dobu výstavby, který bude 
vypracován zhotovitelem stavby dle použité techniky 

• minimalizace negativních zásahů z pohledu ochrany přírody a krajiny: 

o ohledání lokality před zahájením prací, popř. i v průběhu při etapizaci prací 
nebo dlouhodobějším přerušením 

• minimalizace negativních zásahů z hlediska ochrany veřejného zdraví: 

o Dodržování předpisů BOZP (koordinátor BOZP, stavbyvedoucí, TDS) 

o dodržování hlukových limitů (kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) 

o redukce prašnosti (kropení, zaplachtování dopravovaných materiálů) 

B.6.1 Vliv na životní prostředí 

(ovzduší, hluk, voda, odpady a půda) 

 VLIV STAVBY NA OVZDUŠÍ 

V době provádění stavby dojde k dočasnému zvýšení znečišťování ovzduší vlivem 
mechanismů zajišťujících stavební práce (prach), rovněž i vlivem škodlivin obsažených ve 
výfukových plynech stavebních mechanismů. 

S ohledem na omezenou dobu trvání a rozsah stavby se nepředpokládá významný negativní 
vliv záměru na ovzduší a klima. 

 VLIV STAVBY NA HLUKOVOU SITUACI 

Realizací stavby nedojde k ovlivnění stávajících hlukových poměrů, dílo nezahrnuje žádné 
technologické celky, které by byly zdrojem emisí hluku. 

Negativně bude životní prostředí hlukem ovlivněno pouze přechodně během výstavby. Je 
třeba, aby zhotovitel vhodnou organizací výstavby tyto vlivy omezil na minimum. Problematika 
hluku je popsána v kapitole B.2.10.a 
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Po dokončení stavby bez vlivu na hlukovou situaci. 

 VLIV STAVBY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

Povrchové vody. 

Stavba nebude mít významný vliv na odtokové poměry. Dojde k zpomalení a k sedimentaci 
splavenin. 

Podzemní vody 

Realizací záměru nedojde k významnému ovlivnění podzemních vod.  

 VLIV STAVBY NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Produkce odpadů během stavby uvádí kapitola B.2.1.h. Přednostně je třeba odpady využít, 
před jejich odstraněním (využití v místě stavby – předcházení vzniku odpadů, uložení na 
povrch terénu pro přebytečnou zeminu – využití, atd.) – viz hierarchie nakládání s odpady dle 
zákona o odpadech. 

 VLIV STAVBY NA PŮDU A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

Stavba nezasahuje do chráněného ložiskového území ani do poddolovaného území. 

Nejsou známi údaje o dalších územních limitech. Lokalita se nenachází v blízkosti 
poddolovaného území, nachází se však v blízkosti chráněného ložiskového území. 

V rámci přípravných prací dojde, před zahájením vlastní stavby, ke skrývkám ornice a 
kulturních vrstev a jejich uložení na mezideponii. Při skrývání humusu, skladování a 
rozprostírání je třeba zabránit jeho znehodnocování. Výška uskladněné ornice se předpokládá 
1,5, maximálně 2 m. O negativních vlivech lze vzhledem k charakteru území, uvažovat 
prakticky jen v souvislosti s potenciálními riziky souvisejícími se všemi stavebními aktivitami 
prováděnými těžkou mechanizací, tj. s úniky ropných látek a olejů (závadných látek). Tomu 
lze zabránit důslednými kontrolami a dodržováním obecných zásad, jakož i zpracování a 
dodržování havarijního plánu. 

B.6.2 Vliv na přírodu a krajinu 

(ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.) 

Z provedených terénních šetření vyplynulo, že z hlediska zájmů chráněných zákonem 114/92 

Sb., v platném znění, budou záměrem dotčeny následující složky přírody a krajiny: 

• významné krajinné prvky – vodní tok, údolní niva a les 

• lokální biocentrum ÚSES č. 21 

• zvláště chráněné druhy živočichů a jejich biotopů z kategorií obojživelníci, plazi, ptáci 

a savci, a druhy ptáků, které podle zákona podléhají obecné ochraně 

• v záměrem dotčeném území nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy rostlin 

V rámci provedených průzkumů byl ve zkoumaném území zachycen výskyt dvou přírodních a 

pěti nepřírodních biotopů. Žádný ze zjištěných biotopů neměl s ohledem na svůj charakter a 

stupeň degradace z ochranářského hlediska větší hodnotu. Jádrem plochy přímo dotčené 

stavebním záměrem byl vegetačně slabě vyhraněný lužní les doprovázející drobnou 

periodicky vysychající vodoteč v údolnici. Z botanického hlediska byla přírodovědně 

nejhodnotnějším prvkem zachyceným v rámci plochy přímo dotčené záměrem dvojice starých 

dubů letních (Quercus robur). Do realizace záměru lze proto doporučit zahrnout zachování 

těchto exemplářů dubu. Podpořena by tak byla nejen ochranářská, ale rovněž estetická 

hodnota nově vytvořeného krajinného prvku. 
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Z faunistického hlediska dojde při realizaci záměru k zásahu do biotopů, případně i do populací 

zjištěných druhů živočichů, včetně druhů zvláště chráněných. Míra jejich ovlivnění bude závislá 

na způsobu provedení prací např. na parametrech budované tůně, na rozsahu kácení dřevin, 

na zásazích do vodoteče, a rovněž na budoucím využití tůně a navazujících pozemků. 

Na druhou stranu, při vhodném a z hlediska chráněných zájmů šetrném provedení, může 

vytvořením tůně dojít i ke zvýšení stávající biodiverzity. Z tohoto pohledu lze doporučit tůň 

budovat v přírodě blízkém stylu s litorálními zónami, kácení dřevin omezit na minimum, 

zachovat starší dřeviny a doupné stromy (duby, vrby), zachovat nebo umožnit obnovu 

křovinného podrostu a bylinných lemů. Konkrétní ochranná a zmírňující opatření nelze z 

dostupných podkladů v této fázi stanovit. 

Ochrana dřevin 

V rámci stavby je navrženo kácení dřevin, viz D.1. 

Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací bude 
postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 

Dřeviny, které nebudou pokáceny, avšak budou stavbou ovlivněny, musí být: 

• ochráněny (obednění, oplocení) 

• poškozené kořeny musí být ošetřeny  

• výkopy v okolí dřevin musí být prováděny ručně, popř. s využitím pouze ručních 
pneumatických strojů. Výkopy prováděné strojně mohou kořeny stromů poškodit i 
mnoho decimetrů směrem ke kmeni. 

B.6.3 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Vzhledem ke stavu PD v tuto chvíli není známo.  

B.6.4 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

a. navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a území stavebního záměru není řešeno. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.7.1 Civilní ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska civilní ochrany 
obyvatelstva. Během vlastní stavby bude prevence řešena zejména: 

• dodržováním bezpečnostních předpisů při výstavbě 

• Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a 
úkapům ropných produktů. Dodavatel zajistí odstranění zeminy nanesené stavební 
technikou na komunikace. 

• Vyznačením staveniště a zajištěním výkopů zábranami 

B.7.2 Vliv stavby na obyvatelstvo 

Po dobu stavby dojde k dočasnému mírně negativnímu vlivu na obyvatelstvo, v důsledku 
stavební činnosti (hluk, prach, stavební stroje apod.), tak jako u každé stavby. Je třeba, aby 
vybraný zhotovitel stavby vhodnou organizací výstavby minimalizoval tyto negativa na 
minimum. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

a. Zásobování energiemi 

Předpokládá se pouze zásobování pohonnými hmotami pro těžkou techniku na přípravu 

staveniště a pro těžkou techniku vykonávající stavební práce.  

Žádný ze stavebních objektů nebude v rámci provozu nutné zásobovat energiemi. 

b. Zásobování teplem, palivy a teplou užitkovou vodou 

Spotřeba paliv, tepla a teplé užitkové vody (TUV) během výstavby se nepředpokládá. Výjimku 

představuje použití paliv (nafta, benzin) jako pohon mechanizačních prostředků a pro mobilní 

dieselagregát).  

c. Zásobování vodou 

Splaškové a odpadní vody budou zneškodňovány zhotovitelem v rámci zařízení staveniště. 

Bude použito mobilních toalet. Pitná voda bude na staveniště dovážena.  

d. Potřeby hmot 

Potřeby hmot bude upřesněno po dopracování projektu a soupisu prací – výkazu výměr). 

Výpočty většiny položek viz příloha D.1. 

B.8.2 Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude zajištěno za pomoci hasičské hadice o délce 50 m a čerpadla 
napájeného elektrickým agregátorem.  

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Je shodné s napojením území na dopravní infrastrukturu, viz kapitola B.4. 

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci stavby bude okolí a okolní stavby dočasně nepříznivě ovlivněny zejména hlukem, 

prachem a zvýšenou dopravou, v nezbytném časovém a prostorovém rozsahu nelze vyloučit 

určitá omezení okolních pozemků.  



Tůň Novosedlice 

Dokumentace pro územní rozhodnutí dle přílohy č.1 vyhlášky 405/2017 Sb. 

Průvodní a souhrnná technická zpráva 

 

Strana 32 z 37 

 
 

V případě nezbytného pohybu mimo vytyčený zábor stavby je toto zhotovitel povinen oznámit 

vlastníku (nájemci) dotčených pozemků a pozemky ihned po dokončení prací uvést do 

původního stavu včetně obnovy původní vrstvy ornice, původního travního porostu. 

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

PD nepředepisuje žádnou ochranu okolí staveniště. Ostatní je již uvedeno v kapitole B.1.10  

B.8.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Trvalé i dočasné zábory jsou uvedeny v části A. Průvodní zpráva, bod B.1.14 

B.8.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou 

B.8.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Produkce emisí bude s ohledem na rozsah stavby zanedbatelná. 

Během výstavby je investor, resp. zhotovitel povinen respektovat zákon č. 540/2020 Sb., o 
odpadech. Dalšími souvisejícími předpisy jsou prováděcí vyhlášky 381/2001 Sb. (katalog 
odpadů), v platném znění, Vyhláška 294/2005 Sb. (o podmínkách ukládání odpadů na skládky 
a jejich využívání na povrch terénu). Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady. 

V rámci výstavby se předpokládá vznik odpadů. Druhy odpadů, které mohou v rámci stavby 
vznikat, uvádí tabulka níže Tab. 4 Druhy odpadů, které mohou vznikat během výstavby.S 
veškerými odpady je však vždy nutné nakládat v souladu s platnou legislativou. To platí 
zejména pro nebezpečné odpady (jedná se pouze např. o prázdné obaly čisticích prostředků 
apod., Odpady katalog. Číslo 15 01 10, 15 02 02). 

Co se týká množství: 

• Množství odpadů je malé (mýcené nálety, ostatní odpady související se stavební 
činností, např. obaly od mycích prostředků apod.) 

• Veškerý odpad se předpokládá odvézt do sběrného dvora v Novosedlicích (3 km) 

• Dřevěná štěpka se předpokládá odvézt do teplárny v Novosedlicích (3 km) 
 
Zajištění skládek a likvidace odpadů je povinností investora, resp. jím vybraného zhotovitele 
(toho, kdo je dle zákona o odpadech původce odpadů). Aktuální situace se může v době 
realizace akce na jednotlivých skládkách (úložištích, zařízeních) změnit.  
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B.8.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací není vyrovnaná.  

Tab. 5 Zemní práce – SO 1 Tůň 

Stavební objekt Výkop v m3 Násep v m3 

SO 1 
Tůň 340,00 340,00 

Kamenný zához 18,00 18,00 

Celkem 358,00 358,00 

A. POŽADAVKY NA PŘÍSUN ZEMIN 

V rámci stavby nejsou požadavky na přísun zemin.  

B. POŽADAVKY NA DEPONIE ZEMIN 

V rámci stavby je vytvořena deponie zemin pro skrytou ornici. Deponie zein bude v rámci 

zařízení staveniště.   

B.8.10  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana životního prostředí během výstavby bude zajištěna (resp. negativní vlivy budou 

minimalizovány): 

1. Dodržením podmínek vydaných rozhodnutí a povolení 

2. Dodržením podmínek dotčených orgánů 
Dodržení opatření uvedených v kapitolách B.6 a obecně postupovat dle schválené projektové 

dokumentace.  

B.8.11  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

A. LEGISLATIVA 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví upravují tyto předpisy (v případě novelizace v platném 
znění): 

• Směrnice Rady 92/57 EHS z 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích 

• Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce 

• Zákon 458/2000 Sb., energetický zákon 

• Nařízení vlády 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 

• Nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi  

• Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Nařízení vlády 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 

• Nařízení vlády 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

• Vyhláška 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení 

To se týká zejména zemních prací prováděných mechanizačními prostředky, jakož i provádění 
montážních prací ve výkopišti, jeho zajištění. Za dodržování bezpečnostních předpisů během 
stavby odpovídá stavbyvedoucí. Při některých činnostech mohou pracovníci přijít do styku se 
škodlivými chemickými a biologickými látkami. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní předpisy 
(legislativní předpisy a pokyny výrobců těchto látek), aby za běžných provozních podmínek 
nemohlo dojít k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
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B. PODMÍNKY PRO PODÁNÍ OZNÁMENÍ NA OBLASTNÍ 

INSPEKTORÁT PRÁCE (OIP) 

V případech, kdy při realizaci stavby (§ 15 odstavec 1 zákona 309/2006 Sb.): 
a) je celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 
než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, 

b) přesáhne celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací Oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa bydliště nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 
V případě podstatných změn je nutné bezodkladně provést aktualizaci tohoto oznámení. 
Stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště. Uvedené 
údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Dle odborného odhadu zpracovatele projektové dokumentace bude nutné, vzhledem k 
rozsahu stavby, podat oznámení o zahájení prací na OIP. Bude upřesněno dle zpracovaného 
soupisu prací a z něho plynoucího počtu normohodin (vzhledem k rozsahu je jisté).  

C. PODMÍNKA PRO STANOVENÍ KOORDINÁTORA, POPŘ. 

KOORDINÁTORŮ BOZP 

Zadavatel stavby má povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi: 

• budou-li na staveništi pracovat zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
přičemž se jedná o stavby: 

o vyžadující vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby dle stavebního 
zákon, u nichž vzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 
15 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb. na OIP 

Koordinátora při přípravě a při realizaci stavby může vykonávat stejná osoba. Další práva a 
povinnosti zhotovitele viz zákona 309/2006 SB., v platném znění. 

Ani jedna z podmínek se v rámci této stavby nepředpokládá.  

D. PODMÍNKA PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP 

Povinnost zadavatele zajistit zpracování plánu BOZP vzniká pro stavby: 

• při kterých vzniká povinnost oznámení o zahájení prací na OIP (§15 odstavec 1 zákona 
309/2006 Sb.), 

• budou-li se na staveništi provádět práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády 
591/2006Sb.). 

Ani jedna z podmínek se v rámci této stavby nepředpokládá.  

B.8.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

S úpravami staveniště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se vzhledem 

k charakteru a lokalitě stavby nepočítá. 

B.8.13  Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Dopravně inženýrská opatření pro komunikační připojení budou provedena jako standartní – 
bude projednána přechodná úprava dopravního značení zhotovitelem stavby v tomto 
předpokládaném rozsahu. U napojení polní cesty na III/25345 se jedná o přímé přehledné 
úseky, proto se předpokládá pouze nezbytně nutná přechodná úprava: 

• IP 22 „Vjezd a výjezd vozidel stavby“ – na obou stranách 20-30 m před sjezdem na 
polní cestu, která vede ke stavbě 
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Směrem z Novosedlic na Dubí-Pozorku se jedná o přímý a přehledný úsek, ze směru od Dubí-
Pozorky do Novosedlic se zhruba 100 m od sjezdu ke stavbě nachází zatáčka. Z tohoto směru 
se opět jedná o přehledný úsek, nic nebrání výhledu řidiče. Rychlost je na tomto úseku 
omezena na 70 km/h. Předpokládá se, že počet příjezdů a odjezdů těžké techniky bude 
v průměru tři denně, a proto bylo navrženo umístit pouze značku „Vjezd a výjezd vozidel 
stavby“. Celkem je odhadovaný počet příjezdů a odjezdů 15.  

 

Obr. 7 Návrh DIO pro sjezd k SO 1 

B.8.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Při zemních pracích bude věnována zvýšená pozornost možnému výskytu zjištěných zvláště 

chráněných druhů z přírodovědeckého průzkumu (viz příloha G.2.), jejichž jedinci by mohli 

plochu realizace akce využívat k úkrytu nebo zimování, případně pádu do výkopů (ropucha 

obecná, slepýš křehký, ještěrka obecná, úžovka obojková aj.). Pokud by došlo k nálezu jedinců 

ropuchy obecné, tak s ohledem na roční období volit způsob transferu. V letním období provést 

přenos mimo plochu realizace, v zimním období umístit druhy na náhradní vytypované 

stanoviště. O transferu živočichů, včetně uvedení druhů a počtu bude proveden záznam do 

stavebního deníku a vyrozuměn orgán ochrany přírody. 

Okolo stavebních jam bude zřízena mobilní zábrana o výšce 50 cm s cílem zabránění pádů 

obojživelníků a jiných organismů do výkopových prostorů. 

B.8.15  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Detailní harmonogram stavby předloží vybraný zhotovitel akce v rámci výběrového řízení, při 
respektování termínových a dalších omezeních, zjištěných při projednání. 

 PŘEDPOKLÁDANÝ POSTUP VÝSTAVBY 

Postup výstavby bude v chronologickém pořadí zahrnovat tyto činnosti: 

1. Přípravné práce 

• inženýrská činnost – (aktualizace povodňového plánu, havarijního plánu , plánu 
BOZP apod.) 

• projednání dopravně inženýrských opatření a zvláštních užívání dle 
harmonogramu zhotovitele 

• smluvní dojednání (např. nájemní smlouvy s konkrétními termíny) 
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• zajištění dodávek apod. 

• zajištění přístupů 

• vytyčení hranic pozemků a hranic staveniště 

2. Stavba (práce na stavebních objektech) 

1. kácení stromů 

2. skrývka ornice pod stavebními objekty 

3. vybudování příjezdové cesty 

4. výkop tůně a odvoz zeminy na deponii 

5. vytvoření jednotlivých objektů tůně 

6. vytvoření odtokového koryta 

7. rozprostření ornice na ploše deponie 

3. Dokončovací práce (uvedení pozemků původního stavu) 

4. Ukončení a vyhodnocení akce (kolaudace, administrativa) 
 

Podmínkou uvedení stavby do provozu je: 

• plochy dotčené stavbou budou po provedených stavebních pracích uvedeny do 
původního stavu 

• při realizaci budou přijata taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových 
a podzemních vod závadnými látkami – ropné látky, apod. Tato opatření jsou 
uvedena v havarijním plánu. 

• předání a převzetí stavby investorem včetně předání příslušných dokladů (stavební 
deník, zápisy, protokoly o rozboru sedimentu, doklady o nakládání s odpady ad.). 

• budou předány výkresy skutečného provedení stavby se zákresy případných změn 
odsouhlasených stavebníkem, projektantem a stavebním (vodoprávním) úřadem. 

• zajistit šetrný postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště 
a minimalizovat plochu zařízení staveniště. 

• stavební práce provádět v souladu se souvisejícími normami a legislativou.  

• při všech pracích, které budou prováděny v rámci stavby, dodržovat příslušné 
bezpečnostní předpisy BOZP. 

• nakládání s odpady bude prováděno dle zákona o odpadech, vyhlášky MŽP 
Katalog odpadů a vyhlášky MŽP o podrobnostech nakládání s odpady, v platném 
znění (pro vedení evidence odpadů). A bude o provedení těchto prací podáno 
hlášení příslušné obci s rozšířenou působností. 

• při využívání vstupních materiálů a surovin dbát maximální hospodárnosti a 
zamezit plýtvání a zbytečným ztrátám. 

A.  ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Budou upřesněny po projednání akce.  

B. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

Kontrolní prohlídky budou provedeny na vyžádání vodoprávního úřadu. Doporučit lze 
provedení plánu kontrolních prohlídek v těchto etapách: 

1. Po kácení stromů  
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2. Po výkopu a stavbě objektů tůně  

3. Závěrečná kontrolní prohlídka 
Popř. dle potřeby. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Projekt řeší úpravu na bezejmenném toku výstavbou tůně, kde se budou zadržovat plaveniny 
z polí nad tůní. Vlivem výstavby této tůně nedojde k transformaci povodňové vlny a ani ke 
zhoršení odtokových poměrů. 

 


