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A Priavodni zprava
A.l Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby:

Revitalizace tiiné s vytvorenim mista environmentalni vychovy — p.p.¢. 351, k.u.

Novosedlice
b) Misto stavby:

Katastralni uzemi
Parcelni ¢isla pozemkd:
Obec s RP:

Kraj:

Stavebni Ufad:
Vodopravni ufad:

Stupen projektové dokumentace:

Novosedlice (706876)
viz kapitola B.1.14
Teplice (567442)
Ustecky kraj (CZ042)
Obecni urad Probostov
Magistrat mésta Teplice

Projektova dokumentace pro spoleény souhlas

c) Predmét projektové dokumentace

Stavba

Ugel uzivani stavby:

Trvald, Zména dokonéené stavby

Je zpristupnéni arealu verejnosti a vytvoieni mista
enviromentalni vychovy, pfirodni udrzitelné relaxaéni a
klidové zény.
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Obr. 1. Misto stavby a SirSi topografie okoli
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A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor (stavebnik): Obec Novosedlice
Trnovanska 208/16
417 31 Novosedlice
ICO: 00266531

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace: Vodohospodaisky rozvoj a vystavba, a.s.
Nabrezni 4, 150 56
Divize 06

ICO: 47116901

tel: 257 110 289

e-mail: nemec@vrv.cz

Hlavni inzenyr projektu Ing. Milan Némec
Cislo evidence CKAIT: 0501409 (stavby vodniho hospodafrstvi a krajinného

inzenyrstvi)

Odpovédny projektanti: - Ing. Milan Némec; Cislo evidence CKAIT 0501409 (stavby
vodniho hospodafrstvi a krajinného inzenyrstvi)

- Ing. Jifi Kozak CSc., Kralova vysina 639/51, Usti nad, ICO:
13470078, CKAIT 0400010 (statika a dynamika staveb)
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A.2 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologicka zafizeni

Tab. 1. Clenéni stavby na stavebni objekty

Oznaceni

objekti Nazev stavebniho objektu

SO1 Tan

SO 2 Vyhlidkové misto

SO 3 Odbahnéni

SO 4 Kaceni a myceni kifovin

SO 5 Vysadba

A.3 Seznam vstupnich podkladi

1.A Mapové podklady

[1] Digitalni katastralni mapa
- Zdroj: Cesky ufad zeméméficky a katastralni
- Aktualizace probiha nepfretrzité

[2]  Zakladni mapa 1:10 000, 1:25 000 a 1:50 000
Rastrovy mapovy podklad v méfitku 1:10 000 v celém rozsahu zajmového uzemi. Zakladni statni

mapové dilo obsahujici polohopis (sidla, objekty, komunikace, vodstvo, porost, povrch pUdy,
atd.), vyskopis (vrstevnice a terénni stupné) a popis.

- zdroj: Cesky Ufad zemé&méficky a katastralni
- datum zpracovani: aktualizace 2009, posledni aktualizace 2015

[3]  Databaze ZABAGED

Zakladni baze geografickych dat Ceské republiky (ZABAGED®) je digitalni geograficky model
uzemi Ceské republiky (CR). Polohopisnou ¢ast ZABAGED® tvofi v soucasné dobé& 123 typl
geografickych objektu sidel, komunikaci, rozvodnych siti a produktovodu, vodstva, uzemnich
jednotek a chranénych uzemi, vegetace a povrchu, terénniho reliéfu a vybrané udaje o
geodetickych bodech. Objekty jsou reprezentovany dvourozmérnou vektorovou prostorovou
slozkou a popisnou slozkou, obsahujici kvalitativni a kvantitativni informace o objektech.

- zdroj: Cesky Ufad zeméméficky a katastralni
- datum zpracovani: aktualizace 2016

[4] Datab&aze DIBAVOD

Dlgitalni BAze Vodohospodafskych Dat je pracovni oznadeni navrhu katalogu typd objektd jako
tematické vodohospodafské nadstavby ZABAGED®. Je to referenéni geograficka databaze
vytvofena primarné z odpovidajicich vrstev ZABAGED® a cilové uréena pro tvorbu tematickych
kartografickych vystupll s vodohospodarskou tématikou a tématikou ochrany vod nad Zakladni
mapou CR 1:10 000.
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- Vyzkumny ustav melioraci a ochrany pudy, v.v.i.
- datum zpracovani: 2000, aktualizace stale probiha, posledni 2016

[5] Ortofoto mapa
Sada periodicky aktualizovanych barevnych ortofoto v rozmérech a kladu mapovych list.

- zdroj: Cesky Gfad zemémé¥icky a katastralni

- datum zpracovani: aktualizace 2015
[6] LPIS
LPIS je geograficky informaéni systém (GIS), ktery je tvofen primarné evidenci vyuZiti
zemeédélské pudy. LPIS vznikal na zakladé zakona €. 252/1997 Sb., o zemédélstvi na prelomu
let 2003 a 2004. Ke spusténi doSlo 21. bfezna 2004. Data jsou pribézné aktualizovana.

- zdroj: Ministerstvo zemédélstvi

[7]  BPEJ

Bonitovana pudné ekologicka jednotka (BPEJ) je pétimistny Ciselny kéd charakterizujici
zemédélské pozemky. Jednotlivé Ciselné hodnoty vyjadfuji hlavni pidni a klimatické podminky,
které maji vliv na produkéni schopnost zemédélské pldy a jeji ekonomické ohodnoceni.

- zdroj: Statni pozemkovy ufad
[8] CEVT
Centralni evidence vodnich tok(. Data informaéniho systému vefejné spravy jsou pfistupna
spravci zakladni baze geografickych dat v rozsahu nutném pro zajisténi geometrického uréeni
vodnich tokll na zakladé uzemni identifikace v rozsahu stanoveném zakonem o zemémeéfictvi.
Spravci povodi a statni podnik Lesy Ceské republiky zpracovavaji Udaje o nazvu, &iselném
identifikatoru, délce, spravci a uzemni identifikaci vodniho toku, ktery spravuji podle § 48 vodniho
zakona, a zpracované Udaje ukladaji do informacéniho systému verejné spravy.

- zdroj: Ministerstvo zemédélstvi

[9] Ceska geologicka sluzba

Poskytovatel a spravce geovédnich informaci pro rozhodovani ve vécech pfirodnich zdroju, rizik
a udrzitelného rozvoje. Pofizovatel informaci o geologickém slozeni uzemi. Vrstvy dostupné na:
www.geology.cz

[10] Portal ministerstva zemédélstvi a jeho podfizenych organizaci eAgri
- http://eagri.cz/public/web/mze/

[11] Databaze Povodrového informaéniho portalu (POVIS)
- editor.dppcr.cz/; www.povis.cz

1.B Geodetické podklady

[12] Tachymetrické zaméreni lokality a profilové zaméreni vodniho toku

- zpracovatel: Tomas Rossiwal — Geodex spol. s.r.o.
- datum zpracovani: ¢erven 2023

[13] Digitalni model reliéfu 5. generace (DMR 5G)

- zdroj: Cesky Ufad zeméméticky a katastralni

- datum zpracovani: 2013 (aktualizace stéle probihd)


http://www.geology.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/
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1.C Biologické podklady

[14]  Prirodovédecky prizkum

- zpracovatel: RNDr. Zderika Mrlikova
- datum zpracovani: rok 2023

[15] Posouzeni vlivu realizace zaméru z hlediska cild ochrany zvlasté chranénych druhd
rostlina a zivo€ichu

- zpracovatel: RNDr. Zdenka Mrlikova

- datum zpracovani: rok 2024

1.D Udaje o vlastnictvi

[16]  Nahlizeni do katastru nemovitosti
- zdroj: Cesky ufad zeméméficky a katastralni

- datum zpracovani: aktualizace probiha neustale

1.E Udaje o inzenyrskych sitich

[17] AmiCom Teplice s.r.0.

- Platnost do: neni uvedena
[18] ARRIVACITY s.r.0.
- Platnost do: prosince 2024

[19] Ceské Radiokomunikace a.s.

- Platnost do: srpen 204
[20] Cetin a.s.
- Platnost do: srpen 204

[21] SeveroCeské vodovody a kanalizace a.s.,

- Platnost do: srpen 2024
[22] CEZ Distribuce a. s.

- Platnost do: unor 2023
[23] CEZ Energetické sluzby

- Platnost do: srpen 2024
[24] CEZ Teplarenska, a.s.,

- Platnost do: srpen 2024
[25] CD — Telematika a.s.

- Platnost do: srpen 2024
[26] GasNet sluzby, s.r.o.

- Platnost do: srpen 2024
[27] T-Mobile Czech Republic a.s.
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[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

1.F
[36]
[37]

[38]
[39]

[40]

[41]

[42]

[43]
[44]
[45]
[46]

- Platnost do: srpen 2024
Vodafone Czech Republic a.s.

- Platnost do: srpen 2024
Telco Pro Service, a.s.

- Platnost do: srpen 2024
Marius Pedersen a.s.

- Platnost do: neni uvedena

Magistrat mésta Teplice

- Platnost do: neni uvedena
DSLONE s.r.o.
Platnost do: zari 2024

TepNet a.s.
Platnost do: neni uvedena

TwigoNet Europe, SE
Platnost do: Fijen 2024
Ministerstvo Obrany

- Platnost do: srpen 2024

Ostatni (Projektové dokumentace, studie a pravni predpisy)

Terénni prizkum
datum zpracovani: ¢erven 2023

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisl

Zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisl

Zakon &. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivll na Zivotni prostredi), ve znéni pozdéjsSich
predpis(

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpefnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich
podminek bezpedénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon), ve
znéni pozdéjsSich predpisu

Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu

CSN 75 0101 Vodni hospodarstvi — zakladni terminologie
CSN 75 2120 KilometraZ vodnich tokd a nadrzi
CSN 75 0110 Vodni hospodafstvi - -Terminologie hydrologie a hydrogeologie
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[47] Hodnoceni vlivu zavazného zasahu na zajmy ochrany pfirody a krajiny podle §67 zakona
€. 114/1992 Sb.

B Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis uzemi stavby

B.1.1 Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v katastralni uzemi (dale k. u.) Novosedlice. Skrz zajmové uzemi protéka
bezejmenny vodni tok, na kterém se nachazi tin, ktera je predmétem této dokumentace. Vodni
tok se vléva to dalSiho bezejmenného vodniho toku (IDVT 10230043).

Cela oblast je silné zarostla nizSi vegetaci i vzrostlymi stromy.

B.1.2 Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim
Stavba je feSena jako jednostupnovy projekt bez nutnosti ziskani tzemniho rozhodnuti.

B.1.3 Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci
Jedna se o obnoveni tiné a jejiho arealu, coz je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

B.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavki na vyuzivani uzemi
Stavba nebude mit vliv na vyuzivani tzemi.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou €. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuziti uzemi, a s novym stavebnim zakonem ¢. 283/2021 Sb., ktery tuto
vyhlasku od 1.1.2024 nahrazuje.

B.1.5 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt,

Vyjadfeni, stanoviska a rozhodnuti jsou uvedena v dokladové casti této PD a podminky
zapracovany do pfislusnych kapitol projektové dokumentace. Nejvétdi pocet pfipominek se
vztahuje k realizaci stavby. Zhotovitel a investor stavby jsou povinny si pfeCist celou dokladovou
Cast a Fidit se vdemi dokumenty a z nich vyplyvajici podminek, které jsou v této dokladové Casti
uvedeny. NejvyznamnéjSi vyjadieni tykajici se zpracovani projektové dokumentace jsou uvedeny
nize.

Magistrat mésta Teplice — odbor tizemniho planovani a stavebniho tradu

Zakon ¢. 334/1992, ochrané zemédélského pldniho fondu

- Viz kapitola B.1.11 PoZadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského
pudniho fondu nebo pozemku uréenych k pinéni funkce lesa .

Magistrat mésta Teplice — vodopravni trad
- Viz kapitoly B.6.1 Vliv na zivotni prostfedi a B.2.6 Zakladni charakteristika objektu.
Regionalni muzeum v Teplicich

- Viz kapitoly B.1.7.e Pamatkovy zakon (zakon 20/1987 Sb.) a B.8.15 Postup vystavby,
rozhodujici dili terminy
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Krajsky urad Usteckého kraje — odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi — povoleni vyjimky dle §
56 zakon ¢. 144/1992 Sh.

- Viz kapitoly B.1.13a, B.2.6 , B.8.14 a B.8.15

B.1.6 Vyc€et a zavéry provedenych prizkumt a rozbort

V ramci zpracovani dokumentace byly provedeny nasledujici prlizkumy pFipadné byly vyuZity jiz
zpracované prazkumy:

B.1.6.a Geodetické prace
Bylo provedeno vySkopisné a polohopisné zaméreni lokality. Geodetické zaméfeni provedla
spole¢nost GEODEX 12/2021. Geodetické méfeni bylo provedeno v soufadnicovém systému
JTSK, vyskovy systém Bpv.

B.1.6.b Rozbor sedimentu
Je souCasti této dokumentace jako v priloha &asti dokumentace s oznaenim G.

Odbér vzorkl a nasledny rozbor sedimentl byl proveden spoleénosti EMPLA AG spol. s r. o.
02/2022.

Cilem rozboru sedimentl bylo zjistit, jak se dle platné legislativy mize se sedimentem zachazet.
Na zakladé vysledku rozboru sedimentd je navrhovano, ze sediment bude ze stavajici tiné
odtézen, odvodnén a nasledné na zakladé vyjimky z negativniho vysledku ekotoxicity uloZzen na
pozemku 590/1 v katastralni uzemi Novosedlice v ramci stavby ,Novosedlice tin“ kde bude
ulozen a zakryt vrstvou zeminy o mocnosti 15 cm a to z divodu zamezeni jeho rozptylu do okoli
vlivem vétru. Na pozemky s ochranou s nazvem zemédélsky pudni fond (dale ZPF) jsou podle
vyhlasky ¢&islo 257/2009 Sb. o pouzivani sedimentl na zemédélské padé stanovené pfisné limity
a tém tento sediment nevyhovél. Po odvodnéni bude z tohoto sedimentu dobry material vhodny
pro rlst stromu, kefu a travin.

B.1.6.c Prirodovécky prazkum
Je soucasti této dokumentace jako v pfiloha ¢asti dokumentace s oznaenim G.

V roce 2023 byl proveden pfirodovédcky pruzkum RNDr. Zdefikou Mrlikovou a kolektivem.

Cilem priuzkumu bylo zjistit, zda se v zajmovém uzemi vysktytuji pfirodni stanovisté nebo druhy
rostli a zivo€icha, které by pfi realizaci zaméru mohly byt vyznamné ovlivnény. Bylo zjisténo, ze
tun, ktera jejiz obnova je predmétem dokumentace se nachazi téméf ve finalnim stadiu
zazemneéni, bude timto stavebnim zamérem stav tohoto biotopu zlepSen a dojde k posileni
stavajici biodiverzity. Z téchto divodu Ize tento stavebni zamér doporudit .

B.1.7 Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisu

B.1.7.a Ochrana pfirody a krajiny (zakon 114/1992 Sb.)

Uzemi neni chranéno.

B.1.7.b Vodni zakon (zakon 254/2001 Sb.)

Budouci stavenisté ani jeho okoli se dle dostupnych zdroju nenachazeji:

e na uzemi chranéné oblasti pfirozené akumulace povrchovych vod (CHOPAV)
e ochranného pasma vodnich zdroju (OPVZ, dfive PHO)
B.1.7.c Lesni zakon (zakon 289/1995 Sb.)

Stavbou nebudou dotleny pozemky uréeny k plnéni funkce lesa (dale PUPFL) a nelezi
v ochranném pasmu lesa.
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B.1.7.d Lézersky zakon (zakon 164/2001 Sb.)

Re$ené Uzemi se nachazi v ochranné pasmu |. Stupné IB pfirodnich lé&ivych zdroji lazefiského
mésta Teplice.

B.1.7.e Pamatkovy zakon (zakon 20/1987 Sb.)

Poloha uréeného urCena ke stavebnimu zaméru lezi na s archeologickymi nalezy a zhotovitel ma
povinnost oznameni stavebnich praci Archeologickému ustavu Akademie véd v Praze. Vice je
uvedeno ve vyjadrfeni Regionalniho muzea v Teplicich, které je soucasti dokladové Casti této
dokumentace.

B.1.7.f Ostatni

e Nejsou znami uUdaje o dalSich Uzemnich limitech. Lokalita se nachazi v blizkosti
poddolovaného uzemi, avSak ohledné charakteru stavby nebude mit toto poddolované na
stavbu vliv.

e Limity Uzemi pfedstavuji téz stavby technické infrastruktury. Jedna se o dopravni
infrastrukturu a inZzenyrské sité, ktera pfedstavuji energetickou, vodohospodarskou,
energetickou, telekomunikaéni a jsou v popsany v kapitole 1.E Udaje o inZenyrskych
sitich a zakresleny v koordinaénim situaénim vykresu

B.1.8 Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Zajmové uzemi se nenachazi v zaplavovem uzemi.

Lokalita vystavby se nachazi poddolované uzemi, avSak ohledné na charakter stavby nebude mit
toto poddolovani na stavbu vliv.

B.1.9 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v uzemi

Navrhovana stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Stavajici odtokové
pomeéry zUstanou zachovany. Dojde ke zvétSeni objemu zadrzené vody v tlni.

B.1.10 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

B.1.10.a Pozadavky na asanace

Neni pfedmétem.

B.1.10.b Pozadavky na demolice
V ramci stavby dojde k odstranéni ke stavajiciho zelezobetonového vytokového ¢ela umisténého
na pfitoku do tuné. Dale dojde k odstranéni stavajicich sedimentud z tuné.

Zpusob nakladni s odstranénymi materialy je uveden v kapitole B.8.8 Maximalni produkovana
mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace.

Uvazované mnozstvi odstranovanych materialu je uvedené v kapitole B.8.9 Bilance zemnich
praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Dale dojde k odstranéni stavajiciho oploceni umisténé na hranicich pozemku s parcelnimi Cisly
341/4, 337/2 a 351 v k. u. Novosedlice. Jedna se o ¢ast oploceni o délce 28,5 m. Odstrafiované
oploceni je tvofeno betonovou podezdivkou ocelovymi plotovymi sloupky. Plotovou vypli tvofi
plotové pletivo a betonarska ocel v podobé kari sité, zabetonované do podezdivky.
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Dale dojde k odstranéni stavajiciho oploceni umisténé na hranicich pozemku s parcelnimi Cisly
350/1, 342/1 a 351 v k. U. Novosedlice. Jedna se o Cast oploceni o délce 28,5 m. Odstrarfiované
oploceni je ocelovymi plotovymi sloupky ulozenych do betonu. Plotovou vypli tvofi dievéné
fosny.

Materialy odstrafiovanych plott budou odvezeny do sbérného dvoru v Novosedlicich.

B.1.10.c Pozadavky na kaceni drevin
V ramci stavby se predpoklada kaceni 21 kusu strom(, a odstranéni 3 kusu pafezl a 312 m?
kfovin — viz kapitola B.2.6 Zakladni charakteristika objektd — SO 4 Kaceni a myceni kfovin.

B.1.11Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemki uréenych k pInéni funkce lesa

B.1.11.a Pozadavky na zabory ZPF

Termin zahajeni nize uvedeného nezemédélského vyuzivani zemédélské plidy bude pisemné
oznamen mistné pfislusnému organu ochrany zemédélského plidniho fondu uvedenému v § 15
zakona €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pudniho fondu 15 dni pfedem.

Trvaly zabor pozemkl pod ochranou zemédélského pudniho fondu (dale ZPF) se pfedpoklada
na pozemku s parcelnim &islem 342/1 v k. U. Novosedlice. Jedna se o Upravu odtoku z tiné do
stavajici toku, pfi které dojde pouze k upravé tohoto vodniho toku. V tomto vodnim toku se
nenachazi vrstva ornice a jedna se pouze o malou plochu o velikosti 1 m? (viz tabulka nize), proto
neni nutné navrhovat opatfeni pro zasazenou ornici pozemku.

Tab. 2 Trvalé dotéené pozemky ZPF v k. u. Novosedlice

Plocha
Parcelni Zpusob vyuziti trvaléh
avt:ce n Druh pozemku R Vyméra Lv Vlastnik Adresa r\{a €no
cislo pozemku zaboru
(m?)
Trvalv travni Obec Obec Novosedlice,
342/1 o - 728 (10001 | 07 | Tmovanska 208/16, 1
P 417 31 Novosedlice

Predpokladaji se doCasné zabory nize uvedeného pozemku v nize uvedeném rozsahu s
ochranou pozemku ,zemédeélsky pudni fond“ (dale ZPF) v k. 4. Novosedlice. Celkova dotena
plocha ¢ini 176 m?. Jedna se o zasah ZPF dogasnym pfistupovou trasou a manipulaéni plochou
pro opravu oploceni. Mocnost ornice se pfedpoklada 0,2 m. Dotéena ornice na pozemcich s
parcelnimi Cisly 342/1, 350/1 a 352/4 o objemu 35,2 m® bude doCasné sejmuta uloZena na
mezideponii.

Doba vystavby se predpoklada kratSi nez jeden rok. Z tohoto divodu nebude tfeba doCasného
vynéti ze ZPF. Po provedeni stavby bude sejmuta ornice vracena na stejné misto a uvedena do
puvodniho stavu.

Tab. 3 Doc¢asné dotéené pozemky ZPF v k. 4. Novosedlice
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Plocha
P Ini Zpusob vyuziti doéasnéh
avr’ce & Druh pozemku EE A Vymeéra LV Vlastnik Adresa oc’asne °
cislo pozemku zaboru
(m?)
TrvalV travni Obec Obec Novosedlice,
342/1 oyrost - 728 |10001 Novosedlice Trnovanska 208/16, 158
P 417 31 Novosedlice
SJIM Kraus
350/1 Zahrada i 962 962 Radomil "31 Stfedni 524, 41731 9
Krausova Novosedlice
Martina Mgr.,
352/4 | TVAY travni - 1012 | 1210 | Sperk Daniel, | Stedni 548, 41731 9
porost Novosedlice

B.1.11.b Pozadavky na zabory PUPFL

Stavba nevytvafi doCasné ani trvalé zabory pozemkl urCenych k plnéni funkce lesa (dale
PUPFL).

B.1.12 Uzemné technické podminky

B.1.12.a Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
Vzhledem k charakteru stavby se s trvalym napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuje.

Pfijezd ke stavebnimu pozemku je mozny pfes pozemek obce Novosedlice s parcelnim Cislem
342/1, ktery pfistupny z vefejné komunikace (ul. K Dolinnam). Vice v kapitole B.4 Dopravni
feSeni.

B.1.12.b Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Neni pfedmétem.

B.1.12.c Moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Neni pfedmétem.

B.1.13 Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

M)

Podminujici a souvisejici stavby je planovana stavba ,Novosedlice - tlfi“, v souvislosti s ulozenim
vytéZzeného sedimentu z tiné, doCasné deponie zejména ornice z pfistupové trasy a zafizeni
stavenisté.

B.1.13.aVécné a ¢asové vazby stavby
Vécné vazby:
e Zajisténi dodavek potfebnych materiall a stavebnich hmot
o DostateCné pracovni kapacity a strojova vybava vybraného zhotovitele

o g

o Planovana stavba ,Novosedlice - tun“, v souvislosti s uloZzenim vytéZzeného sedimentu
z tiné a zarizenim stavenisté.

Casové vazby:
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e Pro odbahnéni tiné je doporu¢ena obdobi letnich mésicli z divodu lepsiho vysuseného
sedimentu v tuni, protoze v okoli stavby neni prostor pro vysuseni sedimentu mimo plochu
tiné.

e Stavebni prace je mozné provadét pouze mimo hnizdni sezénu ptakl a zaroveri v obdobi,
kdy vétSina pulcu jiz dokon&i metamorfozu, ale jesté pred tim, nez zaby za¢nou vyhledavat
zimni ukryty. Toto obdobi spada do podzimnich mésicu, cca od konce srpna do listopadu,
vzdy v zavislosti na teplotnich podminkach v dané sezéné.

e Vypusténi tuné je mozné zahajit nejdfive 15.8., pfi¢emz tin musi byt vypusténa nejpozdéji
do 28.2. bézného kalendarniho roku.

e Kaceni dfevin musi byt provadéno v obdobi vegetacniho klidu, tedy v obdobi, kdy dfevina
neni olisténa, obvykle od 1.10. do 31.3, a mimo obdobi hnizdéni ptakd.

B.1.13.b Podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Podminujici a souvisejici investici je planovana stavba ,Novosedlice - tini“, v souvislosti s
ulozenim vytézeného sedimentu z tliné a zafizenim stavenisté.

B.1.14 Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Zabor stavby zasahuje do pozemkl uvedenych v nasledujicim seznamu dotéenych pozemku
v katastralnim uzemi Novosedlice.
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Tab. 4 Seznam dotéenych pozemkd
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Novosedlice L. Ostatni Obec Novosedlice, Trnovanska
851 110001\ ~70gg76) | 1000 | Neplodnapuda | 0, 208/16, 417 31 Novosedlice - - - 810 | 190
342/1 | 10001 Novosedlice 728 ) Irr;/\?g Obec Novosedlice, Trnovanska ZPE 25111; ) 1 158
(706876) porost 208/16, 417 31 Novosedlice 25411
341/5 | 10001 | Novosedlice 1236 Sportovisté a Ostatni Obec Novosedlice, Trnovanska . . b;faérggﬁo 1 0
(706876) rekreacni plocha plocha 208/16, 417 31 Novosedlice N
(podle listiny)
. SJM Kraus Radomil a Krausova . , ,
350/ | 92 | Novosedice | g, . Zahrada | Martina Mgr., Stfedni 524, 41731 ZPF 25111; Zastavni 1 9
(706876) . 25411 pravo smluvni
Novosedlice
Novosedlice . e Ostatni Sperk Daniel, Stfedni 548, 41731 Zastavni
341/4 | 1210 (706876) 950 Neplodna puda plocha Novosedlice ) ) pravo smluvni 0 10
asoia | 1210 | Novosedice | 0., ] Irr;’fr'ﬁ’ Sperk Daniel, Stfedni 548, 41731 7pE 25111: Zastavni 0 9
(706876) porost Novosedlice 25411 pravo smluvni
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B.1.15 Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

Stavbou nevznika bezpec€nostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Jedna se o obnovu stavajici tliné a jejiho okoli. Cilem stavby je zpfistupnéni arealu verejnosti
a vytvofeni mista enviromentalni vychovy, pfirodni udrzitelné relaxacni a klidové zony.

B.2.1.a Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Svym charakterem se jedna o stavbu trvalou.

B.2.1.b Ugel uzivani stavby

Ugelem stavby je zpfistupnéni arealu vefejnosti a vytvofeni mista enviromentalni vychovy,
pfirodni udrzitelné relaxaéni a klidové zény

B.2.1.c Trvala nebo do¢asna stavba

Svym charakterem se jedna o stavbu trvalou.

B.2.1.d Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavktll na stavby a technickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby,

Neni pfedmétem.

B.2.1.e Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organa,

Podminky zavaznych stanovisek jsou obecného charakteru a jsou zohlednény v pfislusnych
kapitolach.

B.2.1.f Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Stavba nevyzaduje ochranu uzemi podle jinych pravnich pfedpisu

B.2.1.g Navrhované parametry stavby
Blize specifikovano v kapitole B.2.6.

B.2.1.h Zakladni bilance stavby

Bilance zemnich praci

Viz kapitola B.8.9 Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.
Spotreba vody

Po dokonéeni se nepfedpoklada.

Spotreba elektrické energie

Po dokondeni stavby se nepfedpoklada, pro potfeby stavby bude po jeji dobu dodavka
zajiStovana dodavatelem stavby mobilnimi agregaty.

Spotreba paliv

Bé&hem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz techniky.
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Spotreba tepla

Bé&hem vystavby ani po dokon¢eni se nepiedpoklada.

Spotreba teplé uzitkové vody

Béhem vystavby ani po dokon€eni se nepfedpoklada.

Verejné osvétleni

Nepredpoklada se zadna vystavba novych rozvodl pro stavbu ani béhem vystavby.
Mnozstvi a druhy odpadu

Bé&hem vystavby je investor resp. zhotovitel povinen respektovat zakon &. 541/2020 Sb., o
odpadech. DalSimi souvisejicimi pfedpisy jsou provadéci vyhlasky 8/2021 Sb. (katalog
odpadu), v platném znéni, Vyhlaska 294/2005 Sb. (o podminkach ukladani odpadl na skladky
a jejich vyuzivani na povrch terénu).

Vyhlaska 257/2009 Sb. (o pouzivani sedimentu na zemédeélské pidé).
Vyhlaska 273/2021 Sb. (o podrobnostech nakladani s odpady).
B.2.1.i Zakladni pfedpoklady vystavby

Prace budou provadény postupné po dobu tfech mésicu a je mozno je realizovat v obdobi od
fijna do bfezna v letech 2024 a 2025 v zavislosti na vyvoji hydrologické situace.

Doba realizace

Doba realizace (pfipravné prace, stavebni prace) cca 1 mésic
Harmonogram projektu

Odhadované datum realizace 2. polovina 2024

B.2.1j Orientaéni naklady stavby
Nebyly vycisleny

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

B.2.2.a Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reseni
Neni feSeno

B.2.2.b Architektonické reseni

Vzhledem k charakteru stavby nebylo zpracovano podrobné urbanistické a architektonické
feSeni.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Stavba neobsahuje provozni soubory ani zadné technologické celky.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba nevyzaduje bezbariérovy pfistup a neni urCena k pohybu obyvatel se snizenou
schopnosti pohybu.

B.2.5 Bezpecénost pri uzivani stavby
Neni relevantni pro tento typ stavby.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
Dokumentace déli stavbu na nasledujicich 5 stavebnich objekta:

Stavebni

objekt Nazev

SO 1|Tun
SO 2|Vyhlidkové misto
SO 3|Odbahnéni

SO 4|Kaceni a myceni kiovin

SO 5|Vysadba

SO 1 Tan

V ramci tohoto stavebniho objektu dojde k zemnim pracim, pfi kterych se vytvaruje stavajici
tun a jeji okoli do pfirodné blizkych tvar(. V tani budou vytvoreny litoralni a hlubinna pasma
podporujici biodiverzitu a pfirodotvorné funkce tliné. Zemnich praci jsou také zahrnuty zemni
prace tykajici se kamenného opevnéni u plotu o délky 8 m. V severnim rohu arealu se nachazi
pavodni zaniklé koryto vodniho toku, které bude zasypano. Objem téchto zemnich praci Cini
130 m3. Bfehy tiné budou stabilizovany kamennym zahozem o celkové plose 168 m2.
Kamenny zahoz o hmotnosti do 80 kg pro stabilizaci bfeh( tiné bude tvofen jednou vrstvou
kamenu o stfedni velikosti kamene De = 0,2 m a stabilizaénim kamenem o stfedni velikosti De
= 0,3 m, ktery bude umistén v paté zahozu. V paté ¢asti svahu o délce 8,8 m v jihovychodni
Casti zatopené plochy tiné bude umistén stabilizacni kamen o minimalni hmotnosti 200 kg a
o stfednich rozmérech kamene De = 0,33 x0,33 x 0,65 m a bude ulozen do hloubky 2/3 vysky
kamene. Tato stabilizace paty svahu je navrzena z divodu jeho vysky, sklonu a velkého
objemu nasypanych zemin, které bude tento svah vytvaret. VSechny tyto nasypy vytvorené
navrzenymi zemnimi prace bude hutnény po 200 mm, kvalitné napojeny na rostly terén a bude
zajisténa jejich vhodna vihkost.

Hlavni pfitok do arealu je ze sousedni soukromé vodni plochy umisténé na pozemku s p. p. €.
341/4 v k. u. Novosedlice. Pfitok z této vodni plochy je tvofen potrubim z glazované kameniny
o vnitfnim prdméru 300 mm, které je zabetonovano do Zelezobetonového vytokového Cela.
Toto Zelezobetonové Celo bude pravdépodobné vyztuZzeno betonafskou oceli a zavazano do
bfeh( odtokového koryta z této sousedni vodni plochy, respektive do breh( pfitokového koryta
do pfedmétné tané. Je navrzeno odstranit vrchni ¢ast tohoto zelezobetonového vytokového
Cela spole¢né s kameninovym potrubi a vytvofit koryto z kamenné rovnaniny o hmotnosti
jednotlivych kamend 80 - 200 kg o velikosti kamene De = 0,31 - 0,42 m. Na vrchni a dolni
hrané tohoto pfitokového koryta bude kamenna rovnanina stabilizovana kamennymi prahy,
které budou kameny o hmotnosti 200 kg a velikosti De = 0,41 m uloZenych na §tét. Stavajici
zaklad Zelezobetonového Cela bude slouzit jako tésnici bariera, proto bude ponechan v zemi
a zakryt kamennym opevnénim.

Odtok z tuné je umistén na jiznim okraji vodni plochy tiné a je tvofen pfelivnou hranou z
drevéné foSny, ktera je ze spodu tésnéna zeminou a nanosy. Je navrZzeno tuto odstranit
stavajici fodnu. Odtokové koryty bude opevnéno kamennou rovnaninou 0 hmotnosti
jednotlivych kamenu 80 - 200 kg o velikosti kamene De = 0,31 - 0,42 m a bude navazovat na
stavajici jiz opevnéné koryto vodniho toku. Na vrchni a dolni hrané tohoto odtokového koryta
bude kamenna rovnanina stabilizovana kamennymi prahy, které budou tvofeny kameny o
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hmotnosti 200 kg a velikosti De = 0,41 m uloZenych na &tét. Prelivna hrana bude vytvofena
kamennym prahem z kamenu o hmotnosti 200 kg a velikosti De = 0,41 m uloZenych do betonu
(C30/37 , XF3, S3) s hloubkou zalozeni 0,3 m s vyplnénim spar zhutnénym zavlhlym betonem
(C30/37, XF3) s vrchni kétou 237,39 m n. n. s pfevySenim kamen( o 0,1 m. Beton v pfelivhé
odtokové hrané zajisti jeji t&€snost. Tato pfelivna hrana bude v tlni udrzovat hladinu vody na
kété 237,39 m n. m.

Dale dojde k sejmuti ornice u dotéené zelené plochy. UvaZuje se o ploSe o velikosti 170 m2.
Je uvazovano s mocnosti ornici 0,2 m o objemu 26 m?. Tato ornice bude do¢asné deponovana
na pozemku stavebnika, obce Novosedlice, s parcelnim Cislem 596/1 v katastralnim Gzemi
Novosedlice, ktery je od stavby vzdalen 1,2 km.

Vefejnosti bude vstup do arealu tiné umoznén pres stavajici uzamykatelnou branu, u které
bude provedena uprava zamykani a zavirani za ucCelem vytvoifeni détské pojistky (napf.
navarajeni zavirajiciho mechanismu na vrch brany). Vstupni pochozi plocha v arealu tiné
bude zbudovana z kamennych Slapaku o ploSe 18,6 m? Tato plocha bude Castecné
ohrani¢ena difevénym zabradlim o délce 9,4 m.

Severovychodnim smérem o vySe popsané pochozi z kamennych Slapaku je navrzeno vytvorit
plochu, kterd bude ohumusovani sejmutou orni a oseta travnim semenem. V této ploSe bude
ulozen jeden kus betonového odpadkového kosSe s oblazkovym obkladem. Dale bude v této
ploSe umisténa jedna dfevéna naucna tabule a dfevéné palisady o pldorysné délce 3 m ve
formé dievénych pilot o praiméru 100 mm, které budou Spi¢até z obou stran a prevysené 1 m
nad terénem z duvodu zamezeni pohybu okolo tiné jihozapadnim smérem o vySe popsané
pochozi z kamennych Slapaku je navrzeno umistit kamenné schodisté z opracovaného
lomového kamene. Kameny budou ulozeny na podsypu ze Stérkodrté frakce 0/63 mm.
Schodi$té bude sparovano cementovou maltou a bude mit 6 stupriti o vysce stupné 150 mm
a Sifce stupné 350 mm. Celkova vysSka schodi$té bude 900 mm a celkova délka bude 2170
mm. Podél schodisté bude umisténé dievéné zabradli.

Vy&e uvedené kamenné schody sestupuji k navrhované plazi a vstupu do vody. Plaz a vstup
do vody jsou navrzené ve vychodni ¢asti arealu tuné. Plaz a vstup do vody budou vytvoreny
z kamennych oblazkd o mocnosti 150 mm, které budou uloZzeny na podkladni geotextilii o
plo$né hmotnosti 600 g/m?. Plaz a vsup do vody maiji plochu 60 m2. Na plazi bude umisténa
jedna volné ulozena betonova lavicka bez opéradla s dfevénymi sedacimi prkny s oblazkovym
obkladem, jeden kus betonového odpadkového kode s oblazkovym obkladem a jeden kus
dfevéné tabule nau¢né tabule. Jihozapadni okraj plaze a vstupu do vody bude ohrani¢eny
dfevénymi palisady o pldorysné délce 6,3 m ve formé dfevénych pilot o priméru 100 mm,
které budou Spicaté z obou stran a prevy$ené 1 m nad terénem z divodu zamezeni pohybu
okolo tiné.

V severovychodni ¢asti tiné se nachazi stavajici vyust tvofena z plastového potrubi DN 120.
Pravdé podobné se jedna za vyusténi drenaze, ktera oduvodnuje pfilehlé hfisté umisténé na
pozemku s parcelnim Cislem 341/5 v katastralnim uzemi Novosedlice. JelikoZ se v tomto misté
bude upravovat bfeh tiné jeho rozSifovanim je navrzeno toto potrubi prodlouzit o 1,5 m a
vytvofit novou vyust tohoto odvodnéni. Prodlouzeni potrubi bude provedeno potrubim
z polyetylenu RC PN 16 o totoZzné dimenzi a svafené elektrospojkou.

Je navrzeno do vodni plochy tiné umistit mrtvé dfevo z kacené stromu olSe lepkavé.

Dale je navrzeno oplotit hranice pozemku tuné sousedici s pozemky a parcelnim Cisly 341/4,
352/4 a 350/1 v katastralnim uzemi Novosedlice. Oploceni o vySce 2 m a délce 57 m bude
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tvofeno panelovym plotem s podhrabovymi deskami s osazenim bfeCtanem popinavym pro
prorustani plotem. V ploté v u pravého bifehu odtokového koryta z tiné bude v ploté umisténa
jednokfidlova uzamykatelna branka o Sifce 1 m. V mistech, kde oploceni bude kfizit vodni tok,
bude v plotu umistén delSi plotovy panel a bude vystfihan do tvaru koryta ve vzdalenosti 10
cm od koryta z divodu zamezeni prichodu domacich zvirat. Oploceni o délce 10 m a vySce 2
m, které navrzené ve svahu, bude z pletiva s podhrabovymi deskamia s osazenim bfectanem
popinavym pro prorustani plotem. V zapadnim rohu arealu tiné bude u oploceni vybudovano
kamenné opevnéni svahu o délce 8 m, které vyrovna vyskovy rozdil mezi pozemky s parcelnim
Cisly 350/1 a 351 v k. u. Novosedlice. Tento vyskovy rozdil €ini cca 30 cm.

Na zapadni bfehu tiné bude umisténo dfevéné kachni hnizdisté z esteticky davodua.
Objem zadrzené vody v tini bude 877 m3. Plocha vodni plochy je 650 m2,

Blize viz ¢ast D. Dokumentace objektU.

SO 2 Vyhlidkové misto

Jedna se o zastfeSenou konstrukci nad hladinou t(iné, ktera bude propojena bfehem dfevénou
lavkou, umisténou v severovychodni ¢asti vodni plochy tiné.

Pfi zakladani vyhlidkové mista bude na stavbé pfitomnem geotechnik, ktery posoudi vhodnost
a unosnost zakladové spary. Pokud zakladova spara bude nevyhovujici geotechnik navrhne
vhodné opatfeni, pfipadné jiny zplsob zalozeni stavby, ktery bude vhodny a tnosny pro danou
konstrukci vyhlidkového mista.

Blize viz ¢ast D. Dokumentace objektd D.8. SO 2 Vyhlidkové misto.
SO 3 Odbahnéni

V tdni se nachazi sediment o objemu 160 m?, ktery bude odtézen. Na zakladé vysledku rozboru
sediment( (viz pfiloha v ¢asti dokumentace G.) je navrhovano, Ze sediment bude, ze stavajici
tuné odtézen, odvodnén a nasledné na zakladé vyjimky z negativniho vysledku ekotoxicity
ulozen na pozemku 590/1 v katastralni uzemi Novosedlice v ramci stavby ,Novosedlice tan®,
ktery je vzdalen od stavby 1,3 m. Na tomto pozemku bude sediment uloZzen a zakryt vrstvou
zeminy o mocnosti 15 cm a to z divodu zamezeni jeho rozptylu do okoli vliivem vétru. Na tomto
pozemku bude probihat stavba s nazvem ,Tun Novosedlice® pfi které probéhnout terénni
upravy a spolu s nimi také vy3e uvedené uloZeni sedimentu. Toto uloZeni sedimentu je
zahrnuto do nakladu této stavby. Na pozemky s ochranou s nazvem zemédélsky padni fond
(dale ZPF) jsou podle vyhlasky Cislo 257/2009 Sb. o pouzivani sedimentd na zemédélské pudé
stanovené pfisné limity a t&ém tento sediment nevyhovél. Po odvodnéni bude z tohoto
sedimentu dobry material vhodny pro rust stroma, kefu a travin.

Vodopravni ufad ve svém zavazném stanovisku § 37 ods. 3 lazeriského zakona doporucuje
v pribéhy stavby provést kontrolni rozbor sedimentu, pro moznost pfipadného dalSiho vyuziti
a to z davodu zamezeni vyluhovani nezadoucich latek do padnich vrstev a do horninového
prostfedi. Vzhledem k v této dokumentaci pfedlozeném rozboru sedimentim, pfi kterém bylo
zjisténo, ze nezadouci latky obsazené v sedimentu nejsou vyluhovatelné a k vysoké
pravdépodobnosti, Ze zjisténé nezadouci latky jsou obsazeny v pozadi v celé oblasti nebudu
toto doporuceni v dokumentaci akceptovano. V pfipadé zmény budu toto feSeno jako vice
prace.

Blize viz ¢ast D. Dokumentace objektU.
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SO 4 Kaceni a myceni kiovin
Kaceni a odstrafiovani kfovin je navrzeno z divodu stfetl se stavbou a pfistupu na stavenisté.

V rdmci stavby se predpoklada kaceni 21 kusu stromd, a odstranéni 3 kust parez( a 312 m?
kfovin.

Toto je vyznaceno v koordinaéni situacnim vykresu a situacich kaceni.

Tabulka kaceni:

obvod pramér
. zplsob a | primér | kmene ve | kmene ve .
. . |parcelni| ., N . . vlastnik
oznaceni &islo ¢. k. a. rozsah parezu | vysce vysce druh (spravce)
dotéeni | [cm] | 130cm | 130 cm P
[cm] [cm]
1 351 |706876 | O0STANENT| 4 - - - Obec
pafezu Novosedlice
2 351 |706876 | 9SUANENT| 100 - - - Obec
pafezu Novosedlice
3 351 |706876 | O0STANENT | o ] ] ] Obec
pafezu Novosedlice
Kaceni .
4 351 |706876| celého | 19 47 15 Olse | Obec
lepkava | Novosedlice
stromu
Kaceni .
5 351 |706876| celého | 13 31 10 Olse | Obec
lepkava | Novosedlice
stromu
Kaceni .
6 351 |706876| celého | 50 126 40 Olse | ~Obec
lepkava | Novosedlice
stromu
Kaceni .
7 351 |706876| celého | 25 47 15 Olse | ~Obec
lepkava | Novosedlice
stromu
Kaceni .
8 351 |706876| celého | 28 63 20 Olse | ~Obec
lepkava | Novosedlice
stromu
Kaceni .
9 351 |706876| celého | 45 72 23 Olse | ~Obec
lepkava | Novosedlice
stromu
Kaceni N
10 351 |706876| celého | 60 135 43 Olse | ~Obec
lepkava | Novosedlice
stromu
Kaceni
1
11 351 |706876| celého | 45 79 25 Olse | ~Obec
lepkava | Novosedlice
stromu
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obvod pramér
. zplUsob a | primér | kmene ve | kmene ve i
. . |parcelni| . . . . vlastnik
oznaceni &islo ¢. k.u rozsah pafezu | vySce vysce druh (spravce)
dotéeni [cm] 130 cm 130 cm P
[cm] [cm]
Kaceni .
12 351 |706876| celého | 50 119 38 Olse | Obec
lepkava | Novosedlice
stromu
Kaceni . vy
13 351 |706876| celého | 30 72 g3 | Tiesen | ~ Obec
ptaci | Novosedlice
stromu
*Kaceni
14 351 |706876| celého | 160 | 377 120 | VP& Obec
bila Novosedlice
stromu
Odstranéni
kfovin v Obec
15 351 | 706876 ploge 200 ) i ) ) Novosedlice
m2
Odstranéni
kfovin v Obec
16 351 |706876 ploge 17 i i i i Novosedlice
m2
Odstranéni
kfovin v Obec
17 351 | 706876 ploge 34 ) i ) ) Novosedlice
m2
Odstranéni
kfovin v Obec
18 342/1 1706876 plose 18 ) ) ) " |Novosedlice
m2
Odstranéni Obec
19 342/1 |706876| krovinv - - - - .
. Novosedlice
plose 2 m2
Odstranéni Obec
20 342/1 |706876| krovinv - - - - .
. Novosedlice
plose 2 m2
Kaceni
21 | 342/1 |706876| celého 5 13 4 Smrk |~ Obec
pichlavy | Novosedlice
stromu
Kaceni
22 | 342/1 |706876| celého 5 13 4 Smrk |~ Obec
pichlavy | Novosedlice
stromu
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N

obvod pramér
. zplUsob a | primér | kmene ve | kmene ve i
. . |parcelni| . . . . viastnik
oznaceni &islo ¢. k.ua rozsah pafezu | vySce vysce druh (spravce)
dotéeni [cm] 130 cm 130 cm P
[cm] [cm]
Kaceni
23 | 342/1 |706876| celého 5 13 4 smrk | Obec
pichlavy | Novosedlice
stromu
Kaceni .
24 | 342/1 |706876| celého 5 13 4 | TS | Obec
cerveny | Novosedlice
stromu
Kaceni
25 | 342/1 |706876| celého 5 13 4 smrk | Obec
pichlavy | Novosedlice
stromu
Kaceni
26 | 342/1 |706876| celého 5 13 4 smrk | Obec
pichlavy | Novosedlice
stromu
Kaceni
27 | 342/1 |706876| celého 5 13 4 smrk | Obec
pichlavy | Novosedlice
stromu
Odstranéni
kfovin v Obec
28 342/1 1706876 ploge 39 ) i i i Novosedlice
m2
Kaceni Y e s
29 | 342/1 |706876| celého | 32 79 g5 | Tresen | Obec
pta¢i | Novosedlice
stromu
Kaceni Ctyfkmen | Ctyfkmen
30 | 34211 |706876| celého | 36 |534435|171411| o0 | Obec
obecny | Novosedlice
stromu az28 a9
Kaceni . .
. dvojkmen | dvojkmen | Hloh Obec
31 342/1 1706876 gsfr:ﬁ 10 16 a 25 5a8 | obecny | Novosedlice

*Pafez bude odstranén jeho vykopanim ¢i frézovanim a to s ohledem poSkozeni pfilehlého

stavebniho objeku.

Ochrana ponechavané vegetace: Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5
m od kmenu vzrostlych stromud a nebyl tak poruSen podstatnym zpisobem kofenovy systém.
V pfipadé jeho naruseni bude odbornikem realizovano oSetfeni poranéni.

Kaceni dfevin (rostouci mimo les) probé&hne v dobé vegetacniho klidu.

P¥i provadéni zemnich praci bude postupovano podle doporugeni CSN 83 9061 — Technologie
vegetacnich uprav v krajiné — Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich. Podle § 7 zakona CNR &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni,
je nutno veskeré dieviny chranit pfed poSkozenim.
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PFi provadéni zemnich praci bude postupovano podle doporuéeni CSN DIN 18920 — Ochrana
strom(, porosttl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich &innostech. Podle § 7 zadkona CNR
€.114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny je nutno veskeré dfeviny chranit pfed poskozenim.

Ochrana stromu — stromy budou chranény proti mechanickému poskozeni (poskozeni kofend,
zhmozdéni kary kmene, vétvi, poSkozeni koruny...). Pfi hloubeni vykopl nesméji byt poruseny
kofeny o primeéru vétSim nez 3 cm. Pfipadna poranéni je nutno osetfit. Jestlize neni mozné
zajistit ochranu celé kofenové zény, je nutné kmen obednit alespori do vysky 2 m. Ochranna
zarizeni se musi pfipevnit bez poSkozeni stromu a vi¢i kmenu vypolStafovat. Nesmi byt
nasazeno bezprostfedné na kofenoveé nabéhy. V kofenové zéné se nesmi provadét navazka.
Vykopovy material je treba ukladat nejméné 1 m od kmene stromu. U stavebnich vykop, které
zUstavaji dlouhodobé odkryté, se musi chranit kofeny proti vysychani a mrazu kofenovou
clonou.

SO 5 Vysadba

V ramci stavby se pfedpoklada vysadba kefu, strom( a mokfadnich rostlin. Kefe budou sazeny
po jednom kusu. Mokfadni rostliny budou sazeny po skupinach ve tvaru pfirodé blizkém.
Vysadba kef, stromu a mokfadnich rostlin je navrzena z davodu diverzifikace okoli a podpofe
fauny. Casteéném zastinéni hladiny tané je zajisténo stavajicimi vzrostlymi stromy.

Druh sazeného stromu je Vrba kroucena (Salix erythroflexuosa). Stromy budou sazeny
solitérné. Jedna se o dva kusy stromu

Druh sazenych keft je Bez ¢erny (Sambucus nigra). Jedna se o 3 kusy kefe.
Druh sazenych mokfadni rostlin jsou Kosatec Zluty (Iris pseudecarus).

Je pocitano s celkem 52 kusy mokfadnich rostlin.

Celkem bude vysazeno 2 stromy, 3 kefe a 24 m? mokiadnich rostlin.

Soucasti tohoto stavebniho objektu je také nasledné péce vysazenych rostlin po dobu tfi let.
Je pocitano s odumienim 10 % rostlin a jejich obnovenim.

Ostatni opatieni (po dobu stavby)

Nejedna se o SO. Tato kapitola popisuje ostatni opatieni a slouzi pro prehlednost.
Oploceni stavby

Oploceni stavby je vyznaceni v koordinacnim situacnim vykresu.

Prijezdy

Pfijezdy jsou vyznaceny v koordinacnim situanim vykresu.

PFijezd na stavenisté je navrzen po stavajici zelené ploSe na pozemku s parcelnimi €islem
342/1 v k. u. Novosedlice, ktery pfistupny z vefejné pfistupné komunikace ulice K Dolinam.
Pro pfijezd po zelené ploSe bude zbudovana doCasna pfistupova trasa. Tato doCasna
pFistupova trasa pres zelenou plochu musi byt zpusobila pro pojezd téZzkou technikou. Je
navrzeno tuto trasu zbudovat jako Stérkovou. PFi zbudovani do€asné pfistupové trasy dojde
k sejmuti ornice tl. 0,2 m a upravé plané hutnénim. Na hutnény povrch bude poloZena
geotextilie o ploSné hmotnosti 600 g/m? a na ni se vytvori povrch Stérkodrté frakce 0/63 mm o
mocnosti 0,2 m. Po dokonc&eni stavby bude tato plocha uvedena do pavodniho stavu.
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Cast prijezdové trasy je prili§ Uzka pro prdjezd stavebni techniky, proto bude dodasné
rozSifena vytézenou hutnénou zeminou a $térkem frakce 0/63 mm — viz koordinaéni situaéni
vykres.

Dale bude muset byt do¢asné demontovan stavajici pletivovy plot a to v délce 3 m — viz
koordinaéni situaéni vykres. Demontované oploceni bude ulozeno na misto, které bude
chranéno proti klimaticky vlivam, vlivim pocasi, poSkozeni a odcizeni. Toto misto zajisti
zhotovitel stavby. Po dokoné&eni stavby bude oploceni vraceno na puvodni misto.

Zafizeni stavenisté

Stavenisté bude spole€né se souvisejici a podminénou investici, a to stavbou s nazvem , Tun
Novosedlice®, kde je stavenisté umisténo na pozemku s parcelnim Cislem 596/1 v katastralnim
uzemi Novosedlice a je vzdaleno 1,3 km od stavby. Pfipadné bude zafizeni stavenisté dle
potfeb zhotovitele, které si zhotovitel zajisti.

Mezideponie

Mezideponie bude umisténa dle potfeby zhotovitele, kterou si zhotovitel zajisti. V dokumentaci
je uvazovano s pozemkem s parcelnim Cislem 596/1 v k. (. Novosedlice vzdalenym 1,2 km od
stavby, kde by se méla hlavné deponovat sejmuta ornice. Dale je mozné vyuzit plochu pro
mezideponii, ktera vznikne v misté predmétné tiné, ktera béhem vystavby bude sucha, a to
vlivem navrzeného pfevodu vody. Plochy mezideponii budou po dokonc¢eni stavby uvedeny
do plvodniho stavu.

Rekultivace stavbou dotcenych ploch

Je standartnim poZadavkem pro vSechny stavebni akce. VeSkeré dotcené plochy musi byt
uvedeny do puvodniho stavu, popf. jiného stavu dohodnutého s vlastniky pozemku €i spravci
pozemkdl, avSak za dodrzeni zakonnych predpisu.

Pfevadéni vody béhem stavby

PFi realizaci stavby budou bézné prutoky v protékajici bezejmenné vodoteCi pfevedeny
provizorni plastovym potrubim DN 300 o délce 43 m. Z duvodu, Ze tan neni vypustitelna, bude
muset byt provizorni potrubi podepieno dfevénymi konstrukcemi v podobé ,koz“, které budou
umistény podél potrubi v intervalu 1,5 m.

PFi desti a vniku vody do vykopu tdné bude potfeba vodu od&erpat do plvodniho koryta za
pomoci Cerpadla.

Konecny konkrétni zpusob feSeni pfevadéni vody navrhne zhotovitel dle svych
technologickych zvyklosti s tim, Ze bude toto feSeni odsouhlaseno spravcem toku.

V pfipadé vyskytu béhem stavby vysSich pritokd ¢i povodriovych prutokd budou pfipadné
Skody FeSeny zhotovitelem a to pojisténim stavby/stavenisté. Zhotovitel bude sledovat poCasi
a hydrologickou situaci a v pfipadé rizika vyskytu vysSich i povodnovych prutoku stavebni
prace prerusi.

Opatreni pro nahradni moznost omezeného pobytu obojzivelnik

V pfipadé uplného vypusténi tiné bude pfi téZbé sedimentl v zatopé vytvofena doCasna
mensi tan jako nahradni moznost omezeného pobytu obojzivelnikl(, ve které bude dle
klimatickych moznosti udrzovana voda az do dokonceni praci.

Tato tan bude vytvofena v jiznim rohu stavajici tin. Tan bude pomoci tvarovani sedimentl a
to jeho €asteCnym vyhloubenim a vytvofenim menSich hrazek okolo vyhloubeného mista,
které budou vzdouvat vodu v tdni.
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Takto vznikld vodni plocha bude mit minimalni hloubku 0,7 m a plochu 30 m2. Sklony
vytvarovanych sedimentt budou maximalné 1:3.

Toto vytvarovani vodni plochy sedimentem nebude pfed napousténi t(iné odstranéno. Casem
se tyto sedimenty vlivem pUlsobeni vody rozplavi po dnu tiné.

Opatieni pro ochranu proti padu obojzivelnikd a jinych organismt do stavebnich jam
Okolo stavebnich jam bude zfizena mobilni zédbrana o vySce 50 cm s cilem zabranéni padd
obojzivelniku a jinych organismu do vykopovych prostor(.

Opatieni zamezujici vstup zivo€ichi do prostoru stavby

Okolo stavenisté budou instalovany provizorni navadéci bariéry z plné folie (vyska do 1 m).

Biologicky dozor, kontrolni prirodovédecky priazkum

Pfi realizaci stavby bude na misté pfitomen biologicky dozor. V ramci biologického dozoru
bude pfed zahajenim stavby proveden kontrolni pfirodovédecky prizkum a z prostoru
staveni$té zajiStén transfer pfipadné se vyskytujicich zivoCichl (objozivelnici, plazi) — viz
kapitola B.8.14.

Opatreni pro podporu hnizdnich a ukrytovych moznosti

Na bfezich vysadit ¢ umoznit zmlazeni skupin kefd.

Opatieni pro omezeni invazivnich druh rostlin

Predevsim se jedna o kridlatky japonské. Pfed zahajenim praci bude kfidlatka v maximalni
mife zlikvidovana s pouzitim herbicida dle platnych metodik — viz pfiloha G.3 Posouzeni vlivu
realizace zaméru. Az po té budou zahajeny zemni prace. ZpUsob likvidace musi byt schvalené
organem OP. Z téchto duvodu bude vysadba mokfadnich rostlin odlozena az do doby, nez
bude vyskyt kfidlatky pod kontrolou. Jako vhodna doba pro aplikaci herbicidu se uvadi
srpen/zafi, aby rostliny s koncem vegetacéni sezény nasaly i herbicid i do podzemnich &asti. |
tak je populaci kfidlatky nezfidka obtizné znicit, aplikaci herbicidu je nutné obvykle opakovat
Casto i ve vice letech po sobé. Toto bude zajiStovat obce Novosedlice, jako vlastnik
zrevitalizované tiné.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Stavba nema Zadné technické ani technologické objekty.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
Stavba neklade zvlastni pozadavky na pozarné bezpecnostni feSeni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Kritéria tepelné technického hodnoceni stavby nebyla s ohledem na charakter stavby feSena.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Bé&hem realizace je zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnou legislativou, zejména:
1. Zakonem o ochrané vefejného zdravi (258/2000 Sb., v platném znéni), dale jen Zakon.

2. Nafizenim vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci (272/2011
Sb., v platném znéni) — dale jen Nafizeni.
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Jedna se zejména o dodrzZeni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeqr (T je Casovy
interval), v ramci budoucich stavebnich ¢&innosti. Stavba se nachazi v intravilanu obce a
v blizkosti obytnych objektu.

B.2.10.aVSeobecné:
Dle §30 odst. 3 zakona 258/2000 Sb., se:

e chranénym venkovnim prostorem rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k
rekreaci, sportu, lé¢eni a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych pozemkl a
venkovnich pracovist.

Rekreace zahrnuje i uZivani pozemku na zakladé viastnického, najemniho nebo
podnajemniho prava souvisejiciho s viastnictvim bytového nebo rodinného domu,
namem nebo podnajmem bytu v nich.

e chranénym venkovnim prostorem staveb rozumi prostor do vzdalenosti 2 m pfed ¢asti
Jejich obvodového plasté, vyznamny z hlediska pronikani hluku zvenci do chranéného
vnitfniho prostoru bytovych domd, rodinnych domdu, staveb pro predskolni a Skolni
vychovu a vzdélavani, staveb pro zdravotni a socialni déely, jakoZ i funkéné obdobnych
staveb.

e chranénym vnitinim prostorem staveb rozumi pobytové mistnosti) ve stavbach zafizeni
pro vychovu a vzdélavani, pro zdravotni a socialni ucely a ve funkéné obdobnych
stavbach a obytné mistnosti ve vSech stavbach.

Jedna se o prace ve venkovnim prostoru, v zadném pripadé nedojde k zasahu do chranéného
vnitfniho prostoru staveb.

B.2.10.b Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb (okolni
bytova zastavba).

Dle §12 odst. 1 Nafizeni se hodnoty hluku vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A

(Laeq,sn). Nepfedpoklada se realizace zaméru v no¢nich hodinach.

Dle §12 odst. 9 Nafizeni se hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk
ze stavebni €innosti Laeqs S€ stanovi tak, Ze se k hygienickému limitu ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A Laeqt, Stanovenému podle §12 odstavce 3, pficte dalSi korekce podle Easti
B pfilohy €. 3 Nafizeni.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeq,r dle §12 odstavce 3 se stanovi
souctem zakladni hladiny akustického A Laeqr = 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu
chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé, které jsou uvedeny v tabulce €. 1 ¢asti A pfilohy
€. 3 Nafizeni.
Konkrétné:

1. Zakladni hladina akustického tlaku A Laeqr = 50 dB

2. Korekce dle tabulky ¢. 1 &asti A pfilohy 3 Nafizeni (viz Tab. 5) je pro hluk ze
stacionarnich zdroju (sloupec 1) a chranény venkovni prostor ostatnich staveb a
ostatni chranény venkovni prostor + 0 dB

3. Korekce dle ¢asti B pfilohy 3 (viz Tab. 6) pro dobu od 7:00 do 21:00 hodin + 15 dB, pro
dobu od 6:00 do 7:00 a 21:00 do 22:00 + 10 dB, v no¢nich hodinach od 22:00 do 6:00
+5dB

Vysledné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni innosti Laeqs jSOu tedy
funkci denni doby a dosahuji téchto hodnot:

o A Lpeqr =50+0+15 =65 dB pro dobu od 7:00 do 21:00 hodin
e A lLpeqr =50+0+10 = 60 dB pro dobu od 6:00 do 7:00 a 21:00 do 22:00
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e A Lpeqr =50+0+5 =55 dB pro dobu od 22:00 do 6:00 hodin (spiSe teoreticka moznost,
neni davod provadét prace v no¢ni dobé. vznik nahodilého hluku je pfi stavebni €innosti
vzdy rizikem)

S ohledem na charakter praci Ize prace v no€nich hodinach vyloucit. Je povinnosti zhotovitele
dodrzet vySe uvedené hladiny hluku. Je tfeba pfijmout opatfeni, ktera zaijisti dodrzeni
Nafizenim pfedepsanych ekvivalentnich hladin hluku.

Tab. 5 Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranénych venkovnich
prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru

e e e e e e e e e e e e e e e +
| Druh chrédnéného prostoru | Korekee [dBE] |
| o ————— fmm————— o ————— fmm————— +
| I T T T
e e e e e e e e e +
| Chrénény venkovni prostor staveb liZkovich | =8 | u] | +5 | +15

| zdravotnickych zafizeni wéetné ldzni | | | | |
o o e e e e e e A ————— +
| Chrénény venkovni proscor lizkovych zdravotnickych | a | u] | +5 | +15

| zafizeni wéerné léazni | | | | |
e e e ———————————— +
| Chréanény venkovni prostor ostatnich staveb a | u] | +5 | +10 | +zZ0

| chranény ostatni venkovni prostor | | | | |
e fmmm e mm e mm e m +

1) Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroju...

Tab. 6 Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb pro hluk ze stavebni ¢innosti

e e e e e e +
| Posuzovana doba [hod.] | Korekce [dE] |
e +
| od 6:00 do7:00 |
e ——————————— +
| od 7:00 do 21:00
e e e e e e e e e e e e o e et e e e e e e +
|
+
|
+

| od 21:00 do 22:00
e
| od 22:00 do 6:00

+ _______________________________

MozZnosti omezeni hluku

V pfipadé potieby Ize hluk omezit pfijetim nasledujicich opatfeni:

e V prvni fadé musi byt pouzity mechanismy s tichym chodem (moderni stroje). Stroje
musi byt v bezvadném stavu, fadné udrzované a kontrolované.

e je tfeba vyloucit provadéni praci v dobé nocniho klidu (hluk v no¢ni dobé) i pfes to, ze
jejich provadéni neni Nafizenim vlady zcela vylou€eno (pro lidsky spanek, probuzeni
hlukem a nasledné usinani s obavou opakovaného probuzeni plati ponékud jina
pravidla legislativou stanovené ekvivalentni hladiny apod.).

e Pro minimalizaci hluku s ohledem na hygienické limity mohou byt hluénéjsi prace
provadény pouze v obdobi 7:00 — 21:00. K nejmenSimu ovlivnéni obyvatel dojde,
budou-li nejhlu¢né;jsi prace omezeny na dobu 8:00 — 16:00 (Skola, zaméstnani).

e Dbat duraz na hlukovou kézen pracovnikl (vedouci pracovnik zhotovitele)

e Informovani a komunikace s mistnimi obyvateli a jejich upozornéni na provadéni
hlu¢néjSich praci, bude-li se pracovat z terminovych divodu napf. i v den pracovniho
volna.
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o Nejhluénéjsi prace preruSovat prestavkami — to vychazi z pozadavku na dodrzeni
pfipustné hladiny akustického tlaku A Laeq,T-

o Vpfipadé potfeby (napf. pfi pozadavku Hygienické stanice) musi byt pouzity
protihlukové mobilni zastény s absorp¢ni vrstvou.

o DalSi moznosti je zpfesnény odhad hlukové zatéze po ukonceni vybérového fizeni na
zhotovitele. Az bude zhotovitel znam, mlize byt pfesnéji vyhodnocena hlukova zatéz a
nutna opatfena.

Mimo tyto opatfeni souvisejici s ochrannou chranéného venkovniho prostoru (staveb) je tfeba
téz ucinit opatfeni k ochrané zdravi zaméstnancu. V téchto pfipadech se postupuje dle §9 a
§10 nafizeni (272/2011 Sb., v platném znéni).

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

B.2.11.a Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
OhroZeni se nepfedpoklada.

B.2.11.b Ochrana pred bludnymi proudy
Ohrozeni se nepfedpoklada.

B.2.11.c Ochrana pfed technickou seizmicitou
Ohrozeni se nepredpoklada.

B.2.11.d Ochrana pred hlukem
OhroZeni se nepfedpoklada.

B.2.11.e Protipovodiiova opatreni
Protipovodiiova opatfeni se nenavrhuiji.

B.2.11.f Ostatni ucinky
(vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Vyskyt metanu se vzhledem k charakteru stavby nepfedpoklada. Stavba se nachazi
v poddolovaném uzemi, avdak s ohledem na charakter stavby nebude mit toto poddolované
uzemi na stavbu vliv.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Neni feSeno.

B.4 Dopravni reseni

B.4.1 Popis dopravniho reSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost
a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Navrzena stavba bude pfistupna z vefejné pfistupné stavajici cesty na pozemku s p. ¢. 341/5
v k. uU. Novosedlice. Tato cesta je pfistupna z vefejné komunikace z ulice Lucni v obci
Novosedlice.

B.4.2 Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
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B.4.3 Doprav v klidu
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Dopravu v klidu navrhovana stavba nezméni.

v v s

B.4.4 Pési a cyklistické stezky.
Z4dné pési stezky se v dané lokalité nenachazeji.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

B.5.1 Terénni upravy

Terénni Upravy souvisi se stavebnim objektem SO 1 Tun. Veskeré terénni Upravy jsou
popsany v ramci popisu stavebniho objektu SO 1 Tan viz D. Dokumentace objektd a v kapitole
B.2.6.

B.5.2 Pouzité vegetacni prvky

Je navrzeno vysazeni mokfadnich rostlin, kefl, stromU a rozprostfeni ornice s osetim travnim
semen. Dale je navrzeno do vodni plochy umistit mrtvé dfevo z kacené OlSe Lepkavé a osazet
okolo navrhovaného oploceni bfe¢tan popinavy.

B.5.3 Biotechnicka opatreni
Nejsou.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

(V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro stavebni fizeni s posouzenim vlivi na zivotni
prostredi, neuvadi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot’ jsou soucasti dokumentace
vlivii zaméru na Zivotni prostredi)

Stavba nebude mit nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi. Timto stavebnim zamérem stav tohoto
biotopu (stavaji tiné) bude zlepsen a dojde k posileni stavajici biodiverzity. K doasnému
zhorSeni Zivotniho prostiedi dojde pfi vystavbé. Tyto vlivy Ize minimalizovat vhodnou
organizaci vystavby, pfijetim preventivnich opatfeni a konanim v souladu s pravnimi predpisy
a pozadavky pfisluSnych organl. Jedna se napf. o tato opatfeni:

e Minimalizace negativnich zasahu z pohledu ochrany pfirody a krajiny:

o Ohledani lokality pfed zahajenim praci, popf. i v prib&hu pfi etapizaci praci
nebo dlouhodobé&jsim prerusenim.

e Minimalizace negativnich zasahu z hlediska ochrany vefejného zdravi:
o Dodrzovani pfedpisi BOZP (koordinator BOZP, stavbyvedouci, TDS).

o Dodrzovani hlukovych limiti (kapitola B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby,
pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi).

o Redukce prasnosti (kropeni, zaplachtovani dopravovanych materialu).

e Popis vlivll realizace zaméru z hlediska ochrany zvlasté chranénych druhl rostlin a
zivocCichu je popsan v pfiloze G.3 Posouzeni vlivli realizace zaméru z hlediska ochrany
zvlasté chranénych druhd rostlin a zivocichu.

B.6.1 Vliv na zivotni prostredi
(ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda)

Stavba nebude mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi s vyjimkou kratké doby vystavby. V tuto
dobu dojde k ovlivnéni zivotniho prostfedi vlastni realizaci stavby. Dopad na Uzemi bude
minimalizovan postupnym provadénim stavebnich praci, terminovanim provadénych akci
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mimo rozmnozovaci resp. tahové aktivity vyznamnych a zvlasté chranénych druhd Zivocichu
vazanych na pfedmétné uzemi a dale dodrzovanim vSech zasad a danych podminek vystavby.
Zhotovitel se bude Fidit podminkami zavaznych stanovisek pfislusnych organt ochrany pfirody
a krajiny.

P¥i realizaci stavby |ze omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:

. PoZzaduje se, aby zhotovitel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikim a Ukapim
ropnych latek a dalSich zavadnych latek podle vodniho zakona (pfedevSim odstavené
mechanismy podkladat vanami i sorp&nimi rohoZemi; mit k dispozici sorp&ni prostfedky,
napfiklad ,Sorp&ni bezpeénostni soupravu®, dale fezivo pro provedeni provizorniho hrazeni
vodniho toku, sudy na ukladani znecisténych hmot, lopaty) a v pfipadé zachazeni se
zavadnymi latkami ve vétSim mnoZzstvi bude mit zhotovitel zpracovany havarijni plan dle
vyhlasky o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu.
Pfed zahajenim stavby bude zhotovitelem vypracovan havarijni plan (dale HP). dle vyhlasky
€. 405/2005., v platném znéni. Nasledné bude HP pfedlozen ke schvaleni pfisluSnému
vodopravnimi ufadu.

. Zhotovitel stavby je povinen provadét preventivni opatfeni nebo napravna opatfeni v
souladu se zakonem 167/2008 Sb. o pfedchazeni ekologické ujmé a o jeji napravé v platném
znéni (zejména opatfenimi uvedenymi v pfedchazejicim bodé).

. Zhotovitel stavby zajisti, aby komunikace nebyly znecistovany (bud Cisténim stavebni
techniky prfed vjezdem na komunikaci, nebo odstranénim zeminy nanesené na komunikaci
stavebni technikou).

. Zhotovitel stavby pfizpUisobi stavebni cinnost tak, aby po dobu vystavby nebyla
ohroZena jakost povrchovych nebo podzemnich vod, zejména zavadnymi latkami podle
ustanoveni § 39 vodniho zakona, a aby nedochazelo v dusledku stavebni &innosti ke
znecisténi vodniho toku a ke splavovani materialu do toku.

Popis vlivu realizace zaméru z hlediska ochrany zvlasté chranénych druhu rostlin a zZivocichu
je popsan v pfiloze G.3 Posouzeni vlivi realizace zaméru z hlediska ochrany zvlasté
chranénych druha rostlin a zivocich(.

a. VLIV STAVBY NA OVzZDUSI

V dobé provadéni stavby dojde k doCasnému zvySeni zneciStovani ovzduSi vlivem
mechanismu zajiStujicich stavebni prace (prach), rovnéz i vlivem Skodlivin obsazenych ve
vyfukovych plynech stavebnich mechanismu.

S ohledem na omezenou dobu trvani a rozsah stavby se nepfedpoklada vyznamny negativni
vliv zaméru na ovzdusi a klima.

b. VLIV STAVBY NA HLUKOVOU SITUACI

Realizaci stavby nedojde k ovlivnéni stavajicich hlukovych poméru, dilo nezahrnuje Zadné
technologické celky, které by byly zdrojem emisi hluku.

Negativné bude Zivotni prostfedi hlukem ovlivnéno pouze pfechodné béhem vystavby. Je
tfeba, aby zhotovitel vhodnou organizaci vystavby tyto vlivy omezil na minimum. Problematika
hluku je popsana v kapitole B.2.10.a

Po dokon&eni stavby bez vlivu na hlukovou situaci.
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c. VLIVSTAVBY NA POVRCHOVE A PODZEMNIi VODY

Povrchové vody.

Stavajici odtokové poméry zlstanou zachovany. Dojde ke zvétSeni objemu zadrzené vody v
tani.

Podzemni vody

Realizaci zaméru nedojde k vyznamnému ovlivnéni podzemnich vod.

Riziko ovlivnéni jakosti vody pfedstavuiji téz havarijni stavy spojené s unikem zavadnych latek
ze stavebni techniky. Nebezpeci havarii je nutné omezit dodrzovanim pfislusnych predpisu,
modernich pracovnich postupu a vhodnou organizaci vystavby V kazdém pfipadé musi byt po
dobu vystavby a na stavbé pomlicky pro pfipadnou minimalizaci $kod v pfipadé havarie
(sorpéni prostfedky apod.).

d. VLIV STAVBY NA ODPADOVE HOSPODARSTVI

Produkce odpadl béhem stavby uvadi kapitoly B.8.8 a B.8.9. Prednostné je tfeba odpady
vyuzit, pred jejich odstranénim (vyuziti v misté stavby — pfedchazeni vzniku odpadd, ulozeni
na povrch terénu pro pfebyte¢nou zeminu — vyuziti, atd.) — viz hierarchie nakladani s odpady
dle zdkona o odpadech.

e. VLIVSTAVBY NA PUDU A HORNINOVE PROSTREDI

Stavba nezasahuje do chranéného loZiskového uzemi.

Nejsou znami udaje o dalSich uzemnich limitech. Lokalita stavby se nachazi v poddolovaném
uzemi, avSak s ohledem na charakter stavby nebude mit toto poddolované uzemi na stavbu
vliv.

V ramci pripravnych praci dojde, pfed zahajenim vlastni stavby, ke skryvkam ornice a
kulturnich vrstev a jejich ulozeni na mezideponii. Pfi skryvani humusu, skladovani a
rozprostirani je tfeba zabranit jeho znehodnocovani. VySka uskladnéné ornice se pfedpoklada
1,5, maximalné 2 m. V pfipadé delS$i doby mezideponie (cca 1 rok) je tfeba zajistit
provzdusnéni, napf. orbou, jejim prfemisténim apod. O negativnich vlivech Ize vzhledem
k charakteru uzemi, uvazovat prakticky jen v souvislosti s potencialnimi riziky souvisejicimi se
vSemi stavebnimi aktivitami provadénymi téZkou mechanizaci, tj. s Uniky ropnych latek a oleju
(zavadnych latek).

B.6.2 Vliv na prirodu a krajinu

Stavba nebude mit vliv na pfirodu a krajinu. Timto stavebnim zamérem stav tohoto biotopu
(stavaji tiné) bude zlepSen a dojde k posileni stavajici biodiverzity.

B.6.3 Zapracovani podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zameéru na
zivotni prostredi, je-li podkladem

Viz kapitola B.1.5 Informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény

podminky zavaznych stanovisek dot€enych organu,

B.6.4 V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zplsobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

B.7.1 Civilni ochrana

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvlastni pozadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. Béhem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:

e Dodrzovanim bezpecnostnich predpisl pfi vystavbé.

o Pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikim a
Ukapim ropnych produktd. Dodavatel zajisti odstranéni zeminy nanesené stavebni
technikou na komunikace.

o Vyznacenim stavenisté a zajisté€nim vykopu zabranami.

B.7.2 Vliv stavby na obyvatelstvo

Ugelem stavby je zptistupnéni arealu vefejnosti a vytvofeni mista enviromentalni vychovy,
pfirodni udrzitelné relaxacni a klidoveé zény.

Proto se predpoklada pozitivni vliv na obyvatelstvo.

Po dobu stavby dojde k doasnému mirné negativnimu vlivu na obyvatelstvo, v disledku
stavebni €innosti (hluk, prach, stavebni stroje apod.), tak jako u kazdé stavby. Je tfeba, aby
vybrany zhotovitel stavby vhodnou organizaci vystavby minimalizoval tyto negativa na
minimum.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
a. Zasobovani energiemi
Pfedpoklada se pouze zasobovani pohonnymi hmotami pro tézkou techniku na pfipravu
stavenisté a pro téZkou techniku vykonavajici stavebni prace.
Zadny ze stavebnich objekttl nebude v rdmci provozu nutné zasobovat energiemi.

b. Zasobovani teplem, palivy a teplou uzitkovou vodou
Spotieba paliv, tepla a teplé uzitkové vody (TUV) béhem vystavby se nepfedpoklada. Vyjimku
predstavuje pouziti paliv (nafta, benzin) jako pohon mechanizaénich prostfedku a pro mobilni
dieselagregat).

c. Zasobovani vodou

Splaskové a odpadni vody budou zneSkodriovany zhotovitelem v ramci zafizeni stavenisté.
Bude pouzito mobilnich toalet. Pitna voda bude na stavenisté dovazena.

d. Potieby hmot

Potfeby hmot jsou popsany v kapitole B.2.6 Zakladni charakteristicka objektd a v Casti
dokumentace D.

B.8.2 Odvodnéni stavenisté

PFi realizaci stavby budou bézné prutoky v protékajici bezejmenné vodoteCe prevedeny
provizorni plastovym potrubim DN 300 potrubim o délce 43 m. Z dlvodu, Ze tan neni
vypustitelna, bude muset byt provizorni potrubi podepfeno difevénymi konstrukcemi v podobé
.koz“, které budou umistény podél potrubi v intervalu 1,5 m.
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PFi desti a vniku vody do vykopu tiné bude potfeba vodu odcerpat do puvodniho koryta za
pomoci ¢erpadla.

Koneény konkrétni zpusob feSeni prevadéni vody navrhne zhotovitel dle svych
technologickych zvyklosti s tim, Ze bude toto fedeni odsouhlaseno spravcem toku.

V pripadé vyskytu béhem stavby vysSich prutokl ¢i povodriovych pratokd budou pfipadné
Skody feSeny zhotovitelem a to pojisténim stavby/stavenisté. Zhotovitel bude sledovat pocasi
a hydrologickou situaci a v pfipadé rizika vyskytu vySSich ¢i povodhovych prutoku stavebni
prace prerusi.

B.8.3 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Je shodné s napojenim Uzemi na dopravni infrastrukturu, viz kapitola B.4.

B.8.4 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

P¥i realizaci stavby bude okoli a okolni stavby do€asné nepfiznivé ovlivnény zejména hlukem,
prachem a zvySenou dopravou, v nezbytném Casovém a prostorovém rozsahu nelze vylougit
urcita omezeni okolnich pozemka.

V pfipadé nezbytného pohybu mimo vyty&eny zabor stavby je toto zhotovitel povinen oznamit
vlastniku (najemci) dotCenych pozemku a pozemky ihned po dokonceni praci uvést do
pavodniho stavu v€etné obnovy puvodni vrstvy ornice, puvodniho travniho porostu.

B.8.5 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Dokumentace nepiedepisuje zadnou ochranu okoli stavenisté. Ostatni je jiz uvedeno v

kapitole B.1.10

B.8.6 Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Trvalé i doCasné zabory jsou uvedeny v ¢asti v kapitole B.1.14 a jsou vyznaceny v katastralnim
a koordinacnim situacnim vykrese.

B.8.7 Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.

B.8.8 Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace

Produkce emisi bude s ohledem na rozsah stavby zanedbatelna.

Béhem vystavby je investor, resp. zhotovitel povinen respektovat zakon &. 540/2020 Sb., o

odpadech. DalSimi souvisejicimi pfedpisy jsou provadéci vyhlasky 381/2001 Sb. (katalog

odpadu), v platném znéni, Vyhlaska 294/2005 Sb. (o podminkach ukladani odpadu na skladky

a jejich vyuzivani na povrch terénu). Vyhlaska 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady.

V ramci vystavby se pfedpoklada vznik odpadu. Druhy odpadd, které mohou v ramci stavby
vznikat, uvadi tabulka nize

Tab. 7. S vesSkerymi odpady je v8ak vZdy nutné nakladat v souladu s platnou legislativou. To
plati zejména pro nebezpecné odpady (jedna se pouze napf. o prazdné obaly Cisticich
prostfedkl apod., Odpady katalog. Cislo 15 01 10, 15 02 02).

Co se tyka mnozstvi:
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e Mnozstvi odpadll je malé (ostatni odpady souvisejici se stavebni ¢innosti, napf.
obaly od mycich prostfedku apod.)

o Drfevni hmota (vétve, pafezy a stromy) budou stavebnikem bezuplatné predany
zhotovitel, ktery pfeda opravnéné osobé k vyuziti (recyklaci) €i s nimi nalozi jinych
zpusobem av$ak dle platné legislativy.

o Ves3kery stavebni odpad se pfedpoklada odvézt do sbérného dvora v Novosedlicich
(1,7 km od stavby) vc€etné odstrariovaného Zelezobetonového ¢Cela a plotu (viz
kapitole B.1.10.a Pozadavky na demolice.

e Stavajici sediment bude odtézen z pfedmétné tliné bude uloZzen na pozemku
s parcelnim Cislem 590/1 v k. U. Novosedlice (1,3 km) na kterém bude probihat
souvisejici stavba ,Novosedlice tin“. UloZzeny sediment bude zakryt vrstvou zeminy
o0 mocnosti 15 cm a to z divodu zamezeni jeho rozptylu do okoli vlivem vétru.

Tab. 7 Druhy odpadd, které mohou vznikat béhem vystavby

Katalog. , Kate-
. Nazev _
Cislo gorie

1501 01 | Papirové a lepenkové obaly @]

1501 02 | Plastové obaly @]

15 01 04 | Kovové obaly @]

1501 06 | Smésné obaly @]

15 01 07 | Sklenéné obaly O

15 01 10 | Obaly obsahuijici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami N*

znedisténé

15 02 02 | Absorp¢ni €inidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy] N*

znecCisténé nebezpecnymi latkami
17 01 01 | Beton o)
17 01 07 | Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkd O
neuvedené pod Cislem 17 01 06

17 02 01 | Dfevo O

17 02 03 | Plasty O

17 04 05 | Zelezo a ocel o

17 05 04 | Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503 0]

17 09 03 |Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné smésnych stavebnich g N*

demoli¢nich odpadul) obsahujici nebezpecné latky

17 09 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 17] O

0902a17 0903
20 02 01 | Biologicky rozlozitelny odpad @]
20 03 01 | Smésny komunalni odpad @]

O — ostatni odpad; N* — nebezpe€ny odpad v minimalnim mnozstvi

Zajisténi skladek a likvidace odpadul je povinnosti investora, resp. jim vybraného zhotovitele
(toho, kdo je dle zédkona o odpadech plvodce odpadu). Aktualni situace se mize v dobé
realizace akce na jednotlivych skladkach (ulozistich, zafizenich) zménit.
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B.8.9 Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Vypocet objemu zemnich praci byl proveden za pomoci vytvoreni digitalnich modell terén(
stavajicich a navrhovych stavl podle navrzenych fezU a situaci uvedenych v ¢asti D. této
dokumentace. Digitalni model stavajici terénu byl sestaven z geodetického zaméreni lokality
v programu Autocad Civil 3D.

Tab. 8 Bilance objem( zemnich praci a odstrariovanych konstrukci (m?3)

Zemni prace a konstrukce Objem (m?3)
Zelezobetonové vytokové ¢elo k odstranéni 7
Sediment k odtézeni 160
Zemni prace 130
Objem sejmuté ornice ramci trvalé stavby 26

Objem sejmuté ornice rdmci do¢asnych

30,8
zaborl stavby
Objem odstranénych betonového
podezdivky plotu okolo pozemku s p. €. 3,7
341/4 a337/2
Objem odstranénych betonovych zékladu u 0.9

plotu okolo pozemku 350/1 a 342/1

A. POZADAVKY NA PRiISUN ZEMIN

Bilance zemnich praci neni vyrovnana, protoze v ramci stavby bude vytézen sediment z tiné
a ulozen mimo stavbu.

B. POZADAVKY NA DEPONIE ZEMIN

V ramci stavby nejsou poZadavky na deponie zemin, pouze dojde k uloZeni vytézeného
sedimentu z tiné a jeho uloZzeni mimo stavbu — viz kapitola B.8.8.

B.8.10 Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Ochrana zivotniho prostfedi béhem vystavby bude zajiSténa (resp. negativni vlivy budou
minimalizovany):

1. Dodrzenim podminek vydanych rozhodnuti a povoleni.

2. Dodrzenim podminek dotéenych organd.

Dodrzeni opatfeni uvedenych v kapitolach B.6 a obecné postupovat dle schvalené
dokumentace.
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B.8.11 Zasady bezpeé€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

A. LEGISLATIVA

Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi upravuiji tyto pfedpisy (v pfipadé novelizace v platném
znéni):

o Smérnice Rady 92/57 EHS z24. €ervna 1992, o minimalnich poZadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi na do¢asnych nebo mobilnich stavenistich

o Zakon 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
praci

e Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace

o Zakon 458/2000 Sb., energeticky zakon

e Nafizeni vlady 362/2005 Sb., pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
nebezpedi padu

o Nafizeni vliady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti

e Nafizeni vlady 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
Nafizeni vliady 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu
o Urazu

e Nafizeni vlady 1/2008 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim

o Vyhlaska 48/1982 Sb., zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni

To se tyka zejména zemnich praci provadénych mechanizanimi prostfedky, jakoZz i provadéni
montaznich praci ve vykopisti, jeho zajisténi. Za dodrzovani bezpe€nostnich pfedpist béhem
stavby odpovida stavbyvedouci. Pfi nékterych Cinnostech mohou pracovnici pfijit do styku se
Skodlivymi chemickymi a biologickymi latkami. Je nezbytné dodrzovat bezpecnostni pfedpisy
(legislativni predpisy a pokyny vyrobcu téchto latek), aby za béznych provoznich podminek
nemohlo dojit k ohrozeni zdravi a bezpecnosti pracovniku.

B. PODMINKY PRO PODANi OZNAMENi NA OBLASTNI
INSPEKTORAT PRACE (OIP)

V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby (§ 15 odstavec 1 zakona 309/2006 Sb.):

a) je celkova predpokladana doba trvani praci a €innosti del$i nez 30 pracovnich dn(, ve
kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice
nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den,

b) pfesadhne celkovy planovany objem praci a ¢&innosti b&éhem realizace dila 500
pracovnich dnu v pfepoctu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci Oblastnimu inspektoratu prace
pfislusnému podle mista bydlisté nejpozdéji 8 dni prfed pfedanim stavenisté zhotoviteli.
V pfipadé podstatnych zmén je nutné bezodkladné provést aktualizaci tohoto oznameni.
Stejnopis oznameni musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté. Uvedené
udaje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Dle odborného odhadu zpracovatele projektové dokumentace bude nutné, vzhledem k
rozsahu stavby, podat oznameni o zahajeni praci na OIP. Bude upfesnéno dle zpracovaného
soupisu praci a z ného plynouciho poctu normohodin (vzhledem k rozsahu je jisté).

C. PODMINKA PRO STANOVENiIi KOORDINATORA, POPR.
KOORDINATORU BOZP

Zadavatel stavby ma povinnost ur€it koordinatora BOZP na stavenisti:
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o budou-li na stavenisti pracovat zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,
pficemZ se jedna o stavby:
o vyzadujici vydani stavebniho povoleni nebo ohlaseni stavby dle stavebniho
zakon, u nichz vznika povinnost doru¢eni oznameni o zahajeni praci podle §
15 odst. 1 zak. ¢. 309/2006 Sb. na OIP

V uvahu se bere celkovy pocet zhotovitelll (zaméstnavatell), ktefi se budou prostfednictvim
svych zaméstnancl podilet na zhotoveni stavby bez ohledu na to, zda pracuji na stavenisti
soucasné nebo postupné po sobé a bez ohledu na to, zda maji uzavienou smlouvu o dilo se
zadavatelem, nebo zda se podileji na realizaci stavby jako subdodavatel smluvniho partnera
zadavatele, pfip. jako subdodavatel subdodavatele.

Pocet koordinatorli se urCuje s ohledem na rozsah a naro¢nost stavby. Vice koordinatoru se
zpravidla urCuje u staveb o vétSim poctu stavebnich objektd nebo provoznich soubor(. Plsobi-
li koordinatofi pfi pfipravé nebo realizaci souasné, vymezi zadavatel pravidla jejich vzajemné
spoluprace.

Koordinatora pfi pfipravé a pfi realizaci stavby muze vykonavat stejna osoba. DalSi prava a
povinnosti zhotovitele viz zakona 309/2006 SB., v platném znéni.

V ramci projektové pfipravy nelze stoprocentné Fici, budou-li na stavenisti pracovat
zaméstnanci vice nez jednoho zaméstnavatele stavby. S ohledem na rozsah praci Ize
odhadovat, Ze nékteré prace si zhotovitel zajisti subdodavkou. ProtoZze bude tfeba ohlasit
stavbu na OIP dle podle § 15 odst. 1 zak. ¢. 309/2006 Sb. a stavba podléha vydani stavebniho
povoleni, bude tfeba stanovit koordinatora BOZP (koordinator se stanovuje jiz ve fazi
projektové pfipravy stavby).

D. PODMINKA PRO ZPRACOVANI PLANU BOZP

Povinnost zadavatele zajistit zpracovani planu BOZP vznika pro stavby:

e pfi kterych vznika povinnost oznameni o zahjeni praci na OIP (§15 odstavec 1 zdkona
309/2006 Sb.),

e budou-li se na stavenisti provadét prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi dle pfilohy €. 5 nafizeni vlady
591/2006Sb.).

Predpoklada se pusobeni pouze vice zhotovitelll stavby, proto je nutné urcit koordinatora
BOZP. Dale se predpoklada zpracovat plan BOZP a to zhotovitelem stavby pfed zahejenim
stavebnich praci.

B.8.12Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

S upravami stavenisté pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se vzhledem
k charakteru a lokalité stavby nepodita.

B.8.13 Zasady pro dopravni inzenyrska opatireni
Pristup na stavenisté je vyznacen v koordinacnim situacnim vykresu dokumentace.

Stavenisté je pfistupné po zelené ploSe po pozemku s parcelnim Cislem 345/3 vk. u.
Novosedlice, ktera je pfistupna ze stavajici vefejné pfistupné komunikace ulice K Dolinam.

Pfi vystavbé dojde pouze k omezeni dopravy na vySe uvedené ulici K Dolinam. Je navrzeno
na této ulici v useku od kfizovatky ulic K Dolinam a Luc¢ni do kfizovatky ulic K Dolinam a
Stfednim omezit rychlosti na 20 km/h a upozornit fidiCe znackami o vyjezdu vozidel stavby.
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B.8.14Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

PFi zemnich pracich bude vénovana zvy3ena pozornost moznému vyskytu zjisténych zvlasté
chranénych druhu z pfirodovédeckého prizkumu (viz pfiloha G.2.), jejichz jedinci by mohli
plochu realizace akce vyuzivat k Ukrytu nebo zimovani, pfipadné padu do vykopu (ropucha
obecna, slepys kiehky, jeStérka obecna, uzovka obojkova aj.).

Chranéné zivocichové budou premistény za vnéjsi okraj stavenisté, napfiklad od prostoru tiné
na sousednim pozemku, nebo do provizorné vyhloubené tané v prostoru stavby ¢i na pozemek
s parcelnim Cislem 711/1 v k. G. Novosedlice, na kterém se nachazi byvaly rybnik Margarinka,
kterd ma v sou€asné dobé charakter tané.

VySe polozena tin na sousednim pozemku musi pod dobu stavby zustat napusténa jako
nahradni biotop.

Po vypusténi tiné je nutné jeden tyden ponechat tun zcela bez zasah(, aby pfipadni
obojzivelnici, ktefi nebyli odchyceni, mohli prazdnou tan opustit samostatné. Bez zahajenim
praci bude jesté tan zkontrolovana odborné zplsobilou osobou.

PFi odchytu a transferu obojzivelniku budou dodrzovana certifikované hygienicka pravidla dle
metodiky ,Metodika komplexni ochrany obojzZivelniku....“ — viz vyjadfeni Krajského ufadu €. 43
v dokladové Casti.

Tan nebude slouzit k chovu ryb a nebudou zde uméle vypoustény zadni vodni ptaci.

B.8.15Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Detailni harmonogram stavby pfedlozi vybrany zhotovitel akce v ramci vybérového fizeni, pfi
respektovani terminovych a dalSich omezenich, zjisténych pfi projednani.

f. PREDPOKLADANY POSTUP VYSTAVBY

Postup vystavby bude v chronologickém pofadi zahrnovat tyto €innosti:
1. Pripravné prace

¢ inzenyrska Cinnost — (vypracovaniho a projednani havarijniho planu, oznaméni
stavebnich praci Archeologickému ustavu Akademie véd v Praze, vypracovani
a projednani planu BOZP, pfedlozeni potvrzeni o splnéni povinnosti ulozené §
22 ods. 2 zakona o statni pamatkové péci pfisluSnému dotéenému organu,
pisemné oznameni organu ZPF, atd.)

e Odborna ainzernyrska Cinnsot - projednani formy a pribéhu arecheologického
prizkum, jehoz prvni etapu bude predstavovat archeologicky dohled pfe
skryvce a zeminy a to do 20 dnu pfed zahajenim zemnich praci. Archeologicky
dohled je nutny jakozto soucast odbornych postupll v ramicu zachranného
archeologikcého vyzkum ve smyslu § 22 odastave 2, zdkona 20/1987 v platné
znéni. Vice je uvedeno ve vyjadfeni Regionalniho muzea v Teplicich, které je
soucasti dokladové Casti této dokumentace.

e Odobrnd a inZenyrska CcCinnsot - vypracovani a projednani dopravné
inzenyrskych opatieni a zvlastnich uzivani dle harmonogramu zhotovitele

e smluvni dojednani (napf. nadjemni smlouvy s konkrétnimi terminy a zajisténi
mezideponie a zafizeni stavenisté)

e zajisténi dodavek apod.

e zajisténi pristupu
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e vyty€eni hranic pozemku a hranic stavenisté

2. Stavba (prace na stavebnich objektech)

1. kaceni strom( a myceni kiovin
vybudovani pfistupovych tras
zfizeni pfevodu vody

odtézeni sedimentu

zemni prace v tlni

prace v tuni a jejiho okoli

N o g bk~ wDN

vytvoreni rozhledového mista

8. Napusténi tiné bezprostfedné po ukonceni praci

3. Dokonéovaci prace (finalni upravy)

4. Ukonéeni a vyhodnoceni akce (kolaudace, administrativa, dokumentace skute¢ného
provedeni stavby)

Podminkou uvedeni stavby do provozu je:

A.

Plochy dotéené doCasnym zaborem budou po provedenych stavebnich pracich
uvedeny do pavodniho stavu

Pfi realizaci budou pfijata takova opatfeni, aby nedoslo ke znec€isténi povrchovych
a podzemnich vod zavadnymi latkami — ropné latky, apod.

Pfedani a pfevzeti stavby investorem v&etné pfedani pfislusnych dokladi (stavebni
denik, zapisy, doklady o nakladani s odpady ad.).

Budou pfedany vykresy skute¢ného provedeni stavby se zakresy pfipadnych zmén
odsouhlasenych stavebnikem, projektantem a stavebnim (vodopravnim) ufadem.

Zajistit Setrny postup vystavby, vyluC€ujici zasahy mimo nezbytny prostor stavenisté
a minimalizovat plochu zafizeni stavenisté.

Stavebni prace provadét v souladu se souvisejicimi normami a legislativou.

Pfi vSech pracich, které budou provadény v ramci stavby, dodrZovat pfislusné
bezpec&nostni pfedpisy BOZP.

Nakladani s odpady bude provadéno dle zakona o odpadech, vyhlasky MZP
Katalog odpadii a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani s odpady, v platném
znéni (pro vedeni evidence odpadud). A bude o provedeni téchto praci podano
hlaseni pfislusné obci s rozsifenou plasobnosti.

PFi vyuzivani vstupnich materiall a surovin dbat maximalni hospodarnosti a
zamezit plytvani a zbyteCnym ztratam.

ROZHODUJICi DILCi TERMINY

V sou€asné dobé nejsou znamy presné terminy realizace stavby. Stavbu provede zhotovitel
na zakladé vybérového fizeni. Pfedpoklad zahajeni vystavby v roce 2024 ¢&i 2025.
Predpokladana doba vystavby je 3 mésice. Vybrany zhotovitel vypracuje harmonogram praci,
podkladem jsou informace uvedené v této dokumentaci. Harmonogram praci je tfeba
pFizpusobit pozadavkim dotéenych organli a ostatnich Uc¢astnikd. Doba vystavby muze byt
ovlivnéna kapacitou zhotovitele, hydrologickymi a klimatickymi podminkami a dalSimi
podminkami provadéni. Stavbu bude provadét odborna firma se zkuSenostmi s obdobnymi
stavbami. Stavba bude provedena dle zpracované dokumentace a budou dodrzeny navrhové
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parametry v ni uvedené. Dodavatel stavebnich praci musi sou¢asné dodrZzet podminky
uvedené ve vSech rozhodnutich a vyjadfenich.

B. PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Kontrolni prohlidky budou provedeny na vyzadani vodopravniho ufadu. Doporuéit Ize
provedeni planu kontrolnich prohlidek v t&chto etapach:

1. Kontrolni biologicky priizkum

Opatfeni zamezuijici vstup zivo€ichu do prostoru stavby

Transfer zivoCichl &i zajisténi opatfeni chranici chranénou faunu a fléru
Likvidaci invazivnich druhu rostlin (zejména kfidlatky japonské)

Po kaceni stroml

Po vykopu a stavbé objektt

N o g bk~ DN

Zavérecna kontrolni prohlidka

Popf. dle potfeby.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Projekt nefeSi vystavbu novych vodohospodarskych objektd, které by mély viiv na odtokové
pomery.
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