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B. Souhrnné technicka zprava

B.l Celkovy popis Uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby veetné koncepce feSeni pristupnosti; u zmény stavby Gdaje o jejim souc¢asném stavu, zavéry stavebné technického, pifpadné
stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei,

b) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost Gzemi, poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému
Uzemi apod.,

C) Udaje o souladu stavhy s Gzemn¢ planovaci dokumentaci a Uzemnimi opatienimi nebo s cili a koly Uzemniho planovani, a s poZzadavky na ochranu
kulturng historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v Gizemi,

d) vycet a zavéry prizkumd,
e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavka na vystavbu,
f) stavajici ochrana Gzemi a stavby podle jinych pravnich piedpist, véetné rozsahu omezeni a podminek pro ochranu,

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi, poZadavky na asanace, demolice a kaceni
drevin,

h) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemki uréenych k pInéni funkce lesa,

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich piedpist, véetné seznamu
pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne,

j) navrhované parametry stavby - napfiklad zakladni rozméry, maximalni mnozstvi dopravovaného média,

k) limitni bilance stavby - potieby a spotteby médii a hmot, hospodateni se srazkovou vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie
odpadii a emisi apod.,

1) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni vetrejné komunikacni sitég,

m) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané a
souvisejici investice,

n) z&kladni poZadavky na piedéasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby,

0) seznam vysledkii zemémerickych cinnosti podle jiného pravniho piedpisu®), pokud maji podle projektu vysledki zemémerickych ginnosti
vzniknout v souvislosti s povolenim stavby

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické feSeni

Urbanismus - kompozice prostorového fedeni ve vztahu k za¢lenéni nadzemnich siti technické infrastruktury véetné souvisejicich technologickych
objekta.

B.3 Zékladni stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1  Celkova koncepce stavebné technického a technologického teSeni

B.3.2  Zéasady bezpec¢nosti pii uZivani stavby

B.3.3  Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu,

b)popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho fesent.

B.3.4 Technologické feSeni - zakladni popis technickych a technologickych zaiizeni
a)popis stavajiciho stavu,

b)popis navrzeného fedeni, zafizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii,

C)energetické vypocty.

B.3.5 Zasady pozarni bezpeg&nosti

a)charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavki jiného pravniho predpisu? - vyska stavby, zastavéna plocha, podet
podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

b)kritéria - tiida vyuziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo j inych rizikovych faktord, prohlaSeni stavby za kulturni pamatku.

B.3.6  Hygienické poZadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady feSeni parametri stavby a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, pradnost apod.).

B.3.7  Zasady ochrany stavby pied negativnimi U¢inky vngjsiho prostiedi

Protipovodiiova opatteni, ochrana pied pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi proudy, pied technickou i pfirodni seizmicitou, pied agresivni a
tlakovou podzemni vodou, pred hlukem a ostatnimi Ug¢inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

B4 Ptipojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, kiizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubehy s nimi v piipadé,
kdy je stavba umisténa v ochranném péasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpeénost, ptipojovaci rozméry,
vykonové kapacity a délky.



B.5 Dopravni reSeni

Napojeni souvisejiciho technologického objektu na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, reSeni ptistupnosti a bezbariérového uzivani.

B.6 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

B.7 Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a)vliv na Zivotni prostiedi a opateni vedouci k minimalizaci negativnich vliva -zejména piiroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich
Gginka venkovniho osvétleni, piitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, ptda, vliv na klima a ovzdusi, v¢etné zatazeni stacionarnich zdrojt a
zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi v piislusném programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho piedpisu®,

b)zptsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostiedi, je-li podkladem,

c)popis souladu zdméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi, bylo-li zjistovaci fizeni ukonéeno se zavérem,
Ze zamér nepodléha dalSimu posuzovani podle tohoto zakona,

d)v pripadé zaméra spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptsobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych
technikéch nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.

B.8 Celkové vodohospodaiské reseni

Zejména zasobovani stavby vodou, zptisob zneskodiiovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani se srazkovymi vodami.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni kol ochrany obyvatelstva.

a)zpisob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pied hrozici nebo nastalou mimofadnou udalosti,

b)zptsob zajisteni ukryti obyvatelstva,

¢)zpusob zajisténi ochrany pied nebezpecnymi G¢inky nebezpecnych latek u staveb v zénach havarijniho planovani,
d)zpisob zajisténi ochrany pied povodnémi,

e)zpisob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gzemi dotéeném stavbou nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného
dotcenti jejich funkce a provozuschopnosti.

B.10 Zasady organizace vystavby

a)napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
b)ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontéz, dekonstrukce a kaceni dievin apod.,

c)vstup a vjezd na stavbu, piistup na stavbu po dobu vystavby, poptipadé pristupové trasy, véetné pozadavkt na obchozi trasy pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zptisob zajisténi bezpecnosti provozu,

d)maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenistg,

e)pozadavky na ochranu zivotniho prosttedi pfi vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci dopadt pti provadéni stavby na Zivotni prostiedi, popis
piitomnosti nebezpeénych latek pri vystavbé, piedchédzeni vzniku odpadu, tiidéni materidla pro recyklaci za Gcelem materidlového vyuZiti, veetné
popisu opatieni proti kontaminaci materiali, stavby a jejiho okoli, opatieni pii nakladani s azbestem, opateni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a
opatteni proti prasnosti,

f) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti?,

g)bilance zemnich praci, poZadavky na ptisun nebo deponie zemin,

h)limity pro uziti vySkové mechanizace,

i)pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a zpasob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické
pozadavky,

j)navrh fazi vystavby za G¢elem provedeni kontrolnich prohlidek,

k)docasné objekty



B. Souhrnné technické zprava

B.l Celkovy popis Uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby vcetné koncepce 7eSeni pristupnosti; u zmeny stavby Udaje o jejim
soucasném stavu, zavery stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o vystavbu prodlouzeni vodovodniho privadéée do k.0. Petrovice u DomaZlic,

prodlouzeni gravitacni kanalizace v k.4. Domazlice, CSOV v Petrovicich, vytlak kanalizace do
k.U. Domazlice a splaSkovou kanalizaci a kanaliza¢ni piipojky v Petrovicich.

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavenost Gzemi, poloha
vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

Uzemi se nachazi ve mésté Domazlice a mistni Gasti Petrovice obce Ujezd. Navrzené liniové
stavby budou umistény v pozemcich stavebnika, mésta DomaZlice a soukromych osob. Uzemi se
nenachézi v poddolovaném ani zaplavovém Uzemi

c) Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci a Gzemnimi opat/enimi nebo s cili a
Ukoly Gzemniho planovani, a s poZzadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v Gzemi,

Obec Ujezd ma zpracovany Gzemni plan, ktery zpracovala firma Studio KAPA, Ing arch Petr
Vavra, s0c¢innosti 12.10.2023, navrh feSeni je v souladu. Vystavba vodohospodaiské
infrastruktury je v souladu s Gzemnim planem.

d) vycet a zavery prizkumai,

Byl proveden prizkum podzemnich vedeni v prostoru stavenisté, vyjadieni spravca jednotlivych
podzemnich vedeni jsou doloZena v Dokladové c¢asti. Byly zajistény mapové podklady, ZM
1:10000, KM zajmového Gzemi.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkii na vystavbu,
Neni zndma nutnost povoleni vyjimky z poZadavka na vystavbu

f) stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu,
Uzemi se nenachazi v chranéném tzemi

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomery v Gzemi,
pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,

Stavba bude slouzit k zasobovani vodou obyvatele mésta Neratovic. Neovlivni negativné okolni
pozemky a odtokové poméry v Uzemi. Vystavba se nedotykd negativné piirodnich a vodnich
zdroju, stavba nepoSkozuje stavajici stav ptirody a krajiny. PoZadavky na asanace a bouraci prace
nejsou predmétem objektu. Kéaceni stromut se nepiedpoklada.

h) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemeédeélského piidniho fondu nebo pozemkii
urcenych k plneni funkce lesa,
Pozemky pro pInéni funkce lesa (PUPFL) se nevyskytuji, pozemky ZPF se vyskytuji, vystavba

bude probihat mimo vegetacni obdobi a proto neni potteba odnéti ze ZPF pro podzemni liniové
stavby, odnéti ZPF bude pouze pro oplocené okoli CSOV, na parcele 698, v mnozstvi 25m2,
BPEJ je 7.32.11



i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych pravnich predpisii, véetné seznamu pozemkz: podle katastru nemovitosti, na
kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne,

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizace je 1,5m od lice potrubi na ob¢ strany, seznam pozemki

dot¢enych OP vodohospodaiskych staveb v nasledujici tabulce

OP stavby v k.4 DomaZzlice

2185/8 Mésto Domazlice, namésti Miru 1, 34401 Domazlice

4945/7 Pribek Tomas, Petrovice 29, 34401 Ujezd

4945/2 Ceska republika,
pFisludnost hospoda¥it s majetkem statu

Statni pozemkovy Uiad, Husinecké 1024/11a, 130 00 Praha

4945/8 Aulik Véclav, Chabrovice 7, 39201 Skopytce Ya
Jungova Vlasta, Doubova 374, 34401 Domazlice Y

2517/6 Maxova Ivana, Palackého 213, 34401 Domazlice Y
Tichacek Antonin, Petrovice 16, 344 01 Ujezd Y

4945/1 Maxova Ivana, Palackého 213, 34401 Domazlice Y
Tichacek Antonin, Petrovice 16, 344 01 Ujezd Y

2524/1 Maxova Ivana, Palackého 213, 34401 Domazlice Y
Tichacek Antonin, Petrovice 16, 344 01 Ujezd Y

OP stavby v k.U Petrovice u Domazlic

702 Krines Josef, Petrovice 28, 34401 Ujezd

440/7 Zimmer Gustav, ¢&. p. 52, 34401 Ujezd

86/4 Pribek Tomas, Petrovice 29, 344 01 Ujezd, Y
Pribkova Blanka, Petrovice 29, 344 01 Ujezd, Y

86/1 Obec Ujezd, &.p. 54, 344 01 Ujezd

471/2 Obec Ujezd, &.p. 54, 344 01 Ujezd

j) navrhované parametry stavby - napriklad zakladni rozméry, maximalni mnozstvi
dopravovaného média,
Vodovodni privadé¢ je navrZzen v celkové délce 847,0m, z toho vdimenzi DN 150, PE

160x14,6mm v délce 120,52m a v dimenzi DN 80, PE 90x8,2mm, v délce 726,48m. Na
vodovodnim privadééi jsou umistény 3ks  podzemnich provoznich hydrantd a Sachta s
vodomérem, dale se jedna o vystavbu prodlouZeni gravitaéni kanalizacni stoky splaskové
kanalizace, ve mé¢sté DomaZlice, do které bude napojen vytlak splaskové kanalizace z mistni ¢asti
Petrovice, obce Ujezd. Kanalizagni stoka je navrzena z materidlu téfvrstvého PVC, DN 250
v celkové délce 129,20 m. Na stoce budou realizovany 4ks reviznich kanalizacnich Sachet DN
1000. Dale se jedna o vystavbu cerpaci stanice odpadnich vod v mistni ¢asti Petrovice, v obci
Ujezd, ze které budou splaskové odpadni vody &erpany vytlacnym kanaliza¢nim fadem, ktery je
navrzen v celkové délce 478,3m, z toho v dimenzi DN 80, PE 90x5,4mm v délce 473,3m a 3V
PVC DN 250 v délce 5,0m. Na vytlaku kanalizace jsou umistény 2 armaturni Sachty a 1 revizni
Sachta DN 1000. Déle se jedna o vystavbu kanaliza¢nich stok a kanaliza¢nich ptipojek v mistni
¢asti Petrovice. Kanaliza¢ni stoky jsou navrzeny z materialu trivrstvého PVC, v dimenzi DN 500,
DN 250 a DN 200 v celkové délce 1 247,2 m, déle se jedna o vystavbu kanalizacnich piipojek,
které jsou z materialu trivrstvého PVC, v dimenzi DN 150 v celkové délce 269,4m (237,4+3,0m
etdZ) a délka 29,0m z materialu PE 40 x 3,7mm. Na kanalizaci bude realizovano 44ks reviznich
kanaliza¢nich Sachet DN 1000, z toho 1ks bude Sachta spadistova. Na kanalizacnich ptipojkéach je



celkem umisténo 43ks reviznich kanaliza¢nich Sachet, z toho 36ks DN 600 a 7ks DN 1000 a jedna
kanaliza¢ni pripojka (KP 38) bude feSena s ¢erpaci Sachtou.

K) limitni bilance stavby - pot/eby a spot/eby médii a hmot, hospodaseni se srazkovou vodou,
celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpad: a emisi apod.,

Stavba feSi vystavbu vodohospodaiské infrastruktury v Petrovicich, hospodareni se srazkovou
vodou je stavajici. Odpadové hospodaistvi bude nutno tesit v souladu se zdkonem o odpadech a
kategorizaci odpadi v oblasti likvidace, v piipadé potieby, doporu¢ujeme obréatit se na odbornou
firmu, zabyvajici se likvidaci odpadu.

MnozZstvi a druhy odpadu :
Pti vystavbé - piebytek zeminy z vykopt

mnozstvi : bude predmétem dalSiho stupné projektu
katalog.¢islo : 170501

nazev . vykopové zemina

kategorizace : @)

likvidace . pouZita na terénni Upravy, skladka zeminy

Hospodaieni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona
¢. 541/2020 Sb. o odpadech a 0 zmén¢ nekterych zakonu. Puvodce odpadi se muZe nakladat
s odpadem pouze zptsobem, ktery je v souladu s timto zakonem a vyhlaskou MZP 273/2021 Sb.
0 podrobnostech nakladani s odpady. Doklady o zneSkodnéni odpadid béhem stavby budou
piedloZeny pfi kolaudaci stavby. Odpady budou odvezeny na fizenou skladku. Odpady z asfaltu
bez dehtu budou odvezeny na recyklaci. Ocelové a litinové soucasti budou odvezeny do shéru.
Odpady dle vyhl.¢. 8/2021 Sbh. vznikajici pti vystavbé :

kod druhu odpadu nazev druhu odpadu mnozstvi
17 Stavebni a demoliéni odpad 8t
170101 Beton 1t

17 01 02 Cihla 3t
170103 TaSky a keram. vyrobky 100kg
170201 Drevo 50kg
17 02 03 Plasty 100kg
17 04 02 Asfaltové smési 100kg
17 04 05 Zelezo a ocel 100kg
1704 11 Kabely neuvedené pod ¢.17041 10 kg
17 05 04 Zemina a kameni 190t
17 09 04 Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady 2t

Udana mnoZstvi jsou pouze informativni. Zpusoby likvidace zajistil v dob¢ realizace a pred
kolaudaci investor.

1) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zarizeni verejné komunikacni site,

Neni predmétem projektové dokumentace, vystavba tesSi vystavbu podzemnich liniovych staveb
(kanalizace, KP, vodovod, CSOV), které budou umistény na pozemcich ve vlastnictvi stavebnika
mésta Domazlic a soukromych osob



m) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové Gdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vecné a
casové vazby stavby, podmirujici, vyvolané a souvisejici investice,

Stavba bude zahajena po nabyti pravni moci povoleni stavebniho zaméru, vystavba
vodohospodaiské infrastruktury bude trvat cca 12mésicu, stavba neni ¢lenéna na etapy vystavby,
stavba nema Zadné podminujici, vyvolané a souvisejici investice

n) zakladni poZadavky na predcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Nejsou Zadné pozadavky na pied¢asné uzivani stavby a zkuSebni provoz

0) seznam vysledk:i zemeémerickych cinnosti podle jiného pravniho predpisut), pokud maji podle
projektu vysledki: zemémerickych cinnosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby

Bylo provedeno vyskopisné a polohopisné zaméteni pozemku stavby, které slouzi jako podklad
pro zpracovani PD

B.2  Urbanistické a zakladni architektonické feSeni

Urbanismus - kompozice prostorového reSeni ve vztahu k zaclenéni nadzemnich siti technické
infrastruktury vcetne souvisejicich technologickych objektzi.

Jedna se o vystavbu podzemni liniové stavby

B.3  Zakladni stavebné technické a technologicke feSeni
B.3.1 Celkova koncepce stavebn¢ technického a technologického teseni

ProdlouZeni vodovodniho privadéce do k.u. Petrovice

Jedna se o vystavbu vodovodniho privadéce z mésta Domazlice do obce Ujezd, mistni ¢asti
Petrovice. Vodovodni privadéc je navrzen v celkové délce 847,0m, z toho v dimenzi DN 150, PE
160x14,6mm v délce 120,52m a v dimenzi DN 80, PE 90x8,2mm, v délce 726,48m. Na
vodovodnim piivadéci jsou umistény 3ks podzemnich provoznich hydrantd a 1ks Sachty
s vodomérem a pienosem. Realizace vodovodniho potrubi bude prevdzné tizenym protlakem,
piipadné je moZné vykopem z povrchu, uloZeni v pazené ryze 0,80 m, ve dné podsyp t1.0,10 m, na
ném uloZeno potrubi a 0,30 m nad potrubi zhutnény obsyp a déle z&syp. Nad potrubim varovna
paska s identifikacnim vodicem nebo vytycovaci vodi¢ CYKY.

ProdlouZeni gravitacni kanalizace v k.u. Domazlice

Jedn& se o vystavbu prodlouZeni gravitaéni kanaliza¢ni stoky splaskové kanalizace, ve mésté
DomaZlice, do které bude napojen vytlak splaSkové kanalizace z mistni ¢asti Petrovice, obce
Ujezd.

Kanaliza¢ni stoka je navrzena z materialu trivrstvého PVC, DN 250 v celkové délce 129,20 m. Na
stoce budou realizovany 4ks reviznich kanaliza¢nich Sachet DN 1000. Revizni Sachta DN 1000 je
betonovy vyrobek. Kanaliza¢ni stoka bude realizovana v pazené ryze, vykopem z povrchu.




CSOV Petrovice

Jedna se o vystavbu ¢erpaci stanice odpadnich vod v mistni asti Petrovice, v obci Ujezd, ze které
budou splaskové odpadni vody cerpany do prodlouzené gravitaéni kanalizace a nasledné do
¢istirny odpadnich vod ve mésté Domazlice.

Vytlak kanalizace do k.U. Domazlice

Jedna se o vystavbu vytlaéného kanalizagniho fadu z mistni ¢asti Petrovice, obce Ujezd, ktery
bude nasledné napojen do prodlouzené gravitacni splaskové kanalizace v k.4. Domazlice (koncova
Sachta SS103) ve mésté Domazlice. Vytlaény kanalizadni fad je navrzen v celkové délce 478,3m,
z toho v dimenzi DN 80, PE 90x5,4mm v délce 473,3m a 3V PVC DN 250 v délce 5,0m. Na
vytlaku kanalizace jsou umistény 2ks armaturni Sachty a 1ks revizni Sachta DN 1000. Realizace
vytlaéného potrubi splaskové kanalizace bude pievazn¢ fizenym protlakem, pouze gravitacni ¢ast
bude realizovana vykopem z povrchu. Armaturni Sachty na trase jsou betonové, prefabrikované o
vnitinim rozméru 1,2x0,9x1,8m, v kazdé armaturni Sachté je umisténa proplachovaci souprava pro
odpadni vodu. Revizni Sachta DN 1000 je betonovy prefabrikovany vyrobek.

Kanalizace a kanalizacni pripojky v Petrovicich

Jedna se o vystavbu splaskové gravitadni vétvené kanalizace v mistni ¢asti Petrovice, obce Ujezd,
ktera bude zakon¢ena novou CSOV a nasledné budou splaskové vody cerpany do mésta
Domazlice. Kanaliza¢ni stoky jsou navrZzeny z materialu tiivrstvého PVC, v dimenzi DN 500, DN
250 a DN 200 v celkové délce 1247,4 m, dale se jedna o vystavbu kanalizacnich ptipojek
v celkové délce 269,4m, které jsou z materialu tiivrstvého PVC, v dimenzi DN 150 v délce
240,4m (237,4m + 3,0m etdZ). Na kanalizaci bude realizovano 46ks reviznich kanaliza¢nich
Sachet DN 1000, z toho 1ks bude 3achta spadistova (S12). Na kanalizagnich pripojkéch je celkem
umisténo 43ks reviznich kanaliza¢nich Sachet, z toho 36ks DN 600 a 7ks DN 1000. Revizni Sachta
DN 1000 je betonovy vyrobek, revizni kanaliza¢ni Sachta DN 600 je plastovy vyrobek.
Kanalizaéni stoka a kanaliza¢ni pripojky budou realizovany v pazené ryze, vykopem z povrchu,
pouze Useky ktiZeni s zatrubnénim vodnim tokem bude provedeno protlakem, kdy potrubi bude
uloZzeno v ocelové chranicce DN 400 s vystied’ovacimi objimky umisténé po 1m. Splaskova
kanalizace je navrZzena z tiivrstvého PVC (trivrstva hladka plnosténnad (nepénénd), vnitini vrstva
svétle Seda -umoznuje kvalitnéjsi kamerovou revizi), vysoce odolna abrazi, se znacenim uvnitt i
vné trub s naformovanym hrdlem, viz. CSN EN 1401-1 obr. 2 s vloZzenym dvoubfitym tésnicim
krouzkem z elastomeru, opatienym plastovou vyztuzi)

B.3.2 Zasady bezpec¢nosti pii uzivani stavby
UZivéani stavby bude v souladu s budoucim kolauda¢nim rozhodnutim, bezpec¢nost stavby pii jejim

uzivani, bezpecnost prace a ochrana zdravi pti préci, bude v souladu zejména s nai. vlady ¢.
591/2006 Sb.

B.3.3 Zakladni technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu,



V mistni ¢asti Petrovice neni splaskova kanalizace, pouze jednotna kanalizace, v obci je mistni
vodovod

b)popis navrZeného stavebné technického a konstrukéniho 7eSeni.
Popséano vyse

B.3.4 Technologické teSeni - zakladni popis technickych a technologickych zaiizeni

a)popis stavajiciho stavu,

V mistni ¢asti Petrovice neni splaskova kanalizace, pouze jednotna kanalizace, v obci je mistni
vodovod

b)popis navrzeného 7eSeni, zarizeni, potreby a spotieby rozhodujicich médii,

Popsano vyse

Retence pro CSOV

Potrubi DN 500 v délce 45,27m na stoce A
PoZzadavek akumulace 12hod — Wiet = 6,0m?®
0,25% x 3,14 x 45,27 = 8,88 m® > 6,0m?®

Mnozstvi splaskovych vod

Primérné denni mnozstvi

Qd =120 x 0,10 = 12,0 m3/den = 0,14 /s

Max.hodinova potieba

maxQh =0,14x1,5x5,5 =1,15 I/s = 4,13 m3/hod

Max.mé&si¢ni potfeba vody

maxQmes = 12 x 31 = 372 m3/mésic

Ro¢ni potieba vody

Qro¢ =12 x 372 = 4 464 m3/rok

Mnozstvi splaSkovych vod pro jednotlivou pfipojku RD

Primérné denni mnozstvi

Qd =3x0,10 = 0,3 m3/den = 0,0035 /s

Max.hodinova potieba

maxQh =0,0035x1,5x4,5 =0,02 I/s=0,07 m3/hod

Max.mé&si¢ni potieba vody

maxQmeés = 0,3 x 31 x 1,1 = 9,9 m3/mésic

Roc¢ni potieba vody

Qro¢ =0,3 x 365 = 110 m3/rok



c)energetické vypocty.
Nejsou piedmétem teto projektové dokumentace

B.3.5 Zéasady pozarni bezpecnosti

a)charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavk: jiného pravniho
predpisu? - vydka stavby, zastavena plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena,
nebo jiny parametr stavby, zejména svetla vyska podlaZi nebo délka tunelu apod.,

U vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi se z pozarniho hlediska jedna o objekty a zafizeni s min.

pozarnim rizikem. Vzhledem k tomu,ze se jedna o objekt s min.pozarnim rizikem, kdy Py < 7,5
kg/m2, soug. odhotivani a < 1,1, je feSeni PO bezpiredmétné - ¢1.90 CSN 73 0802.

b)kritéria - trida vyuZiti, pritomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktor, prohlaseni
stavby za kulturni pamatku.

Vystavba vodovodu a vodovodnich pripojek nevyvola pritomnost nebezpecnych latek nebo jinych
rizikovych faktori a nebude prohlasena kulturni pamatkou

B.3.6 Hyaienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunélni prostiedi

Zasady 7eSeni parametrz stavby a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).
UZivani stavby bude v souladu s budoucim kolauda¢nim rozhodnutim, bezpecnost stavby pfi

jejim uzivani, bezpecénost prace a ochrana zdravi pii préaci, bude v souladu zejména s nat. vlady ¢.
591/2006 Sb.

Vliv stavby na okoli bude zejména pti vystavbé, kdy Ize predpokladat zvySenou Uroven hluku a
praSnosti pii provadéni zejména v bezdeStném obdobi. Zhotovitel stavby bude provadét prace na
vystavbé vodovodu v dobé od 6.00 do 22.00, v noci bude dodrZen noé¢ni klid, zhotovitel bude
prabézné zajiStovat odstranovani prachu nebo blata v prostoru staveniSté tak, aby nebylo
zatéZovano okoli stavby.

B.3.7 Zé&sady ochrany stavby pied negativnimi G¢inky vnéjSiho prostiedi

Protipovodriova opatreni, ochrana pied pronikanim radonu z podloZi, p//ed bludnymi proudy, pred
technickou i prirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, pred hlukem a
ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Neni piedmétem

B.4  Ptipojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, krizeni se stavbami technické a
dopravni infrastruktury a soubehy s nimi v pripadé, kdy je stavba umistena v ochranném pasmu
stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZena bezpecnost, pripojovaci
rozmery, vykonove kapacity a délky.



Uzemné technické podminky Gzemi jsou respektovany, napojeni na zdroje bude ze stavajicich
kapacit. Stavba bude kiiZit stavajici podzemni vedeni, kiiZeni bude spliovat CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

B.5  Dopravni feSeni

Napojeni souvisejiciho technologického objektu na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky,
reSeni pristupnosti a bezbariérového uzivani.
Pristupnost ze stavajicich komunikaci, bezbariérové obchozi trasy neni potieba fesit, pti stavbé

bude zajistén pristup k jednotlivym nemovitostem pomoci bezbariérovych lavek. Piijezd po
stavajicich komunikacich, prijezd k nemovitostem bude zajistén.

B.6  Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich prav
Terénni Upravy predstavuji uvedeni terénu do puvodniho nebo lepSiho stavu.

B.7  Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a)vliv na Zivotni prost/edi a opat/eni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii -zejména priroda a
krajina, Natura 2000, omezeni neZédoucich uUcinki venkovniho osvetleni, pritomnost azbestu,
hluk, vibrace, voda, odpady, pida, vliv na klima a ovzdusi, véetné zarrazeni stacionarnich zdroji a
zhodnoceni souladu s opatrenimi uvedenymi v prislusném programu zlepSovani kvality ovzdusi
podle jiného pravniho predpisu®,

neni predmétem

b)zpiisob zohledneni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zameéru na Zivotni prostiedi,
je-li podkladem,

zavazné stanovisko bude vydano na zakladé této projektové dokumentace

c)popis souladu zameru s oznamenim zameru podle zdkona o posuzovani vlivii na Zivotni
prostredi, bylo-li zjiSzovaci rizeni ukonceno se zaverem, Zze zamér nepodléha dalSimu posuzovani
podle tohoto zakona,

neni predmétem

d)v pripadé zdmeru spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zékladni parametry
zpuisobu naplneni zaveri o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano.

neni predmétem

B.8  Celkové vodohospodaiské reSeni

Zejména zasobovani stavby vodou, zpusob zneSkodsiovani odpadnich vod, vyuZiti a nakladani se
srazkovymi vodami.



Jednd se o vystavbu vodohospodarské infrastruktury, stavbou nevzniknou odpadni vody a
nakladani se srazkovymi vodami bude jako doposud, budou zasakovany na jednotlivych
pozemcich

B.9  Ochrana obyvatelstva

Splneni zékladnich poZadavk:i z hlediska plneni Ukoliz ochrany obyvatelstva.

a)zpusob zajisteni varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou
udalosti,

neni piedmétem

b)zpuisob zajisteni ukryti obyvatelstva,

neni predmétem

c)zpusob zajiSteni ochrany pred nebezpecnymi Ucinky nebezpechych latek u staveb v zdnach
havarijniho planovani,

neni predmétem
d)zpuisob zajisteni ochrany pred povodnémi,
neni predmétem

e)zpusob zajiSténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gzemi dotceném stavbou nebo
staveniStem, jejich vycet, umisteni a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti.

neni predmétem

B.10 Zasady organizace vystavby

a)napojeni staveniste na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Ptijezd na staveniSt¢ a dale pro pfipadné opravy pii provozovani bude realizovan po stavajicich
komunikacich, kterymi je zajiStovéana doprava.

b)ochrana okoli staveniSt¢ a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni drevin apod.,
Asanace, demolice, demontéz, dekonstrukce a k&ceni nebude predmétem, kromé napojeni na

stavajici vodovod a kanalizaci v k.U. Domazlice

c)vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupoveé trasy, véetne
pozadavki na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpzisob
zajisteni bezpecnosti provozu,

Nejedné se o veiejné pristupnou stavbu, neni predmétem feseni.

d)maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste,
Jedné se o doc¢asny zabor stavenisté pouze na pozemcich stavby
e)pozadavky na ochranu Zivotniho prostedi pri vystavbe - zejména opatreni k minimalizaci



dopadu pri provadeni stavby na Zivotni prostiedi, popis pritomnosti nebezpechych latek pri
vystavbé, predchézeni vzniku odpadi, tFideni materiali pro recyklaci za Gcelem materidlového
VyuZiti, vcetné popisu opatieni proti kontaminaci materiali, stavby a jejiho okoli, opateni pri
nakladani s azbestem, opat/eni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a opat/eni proti prasnosti,
Stavba bude mit pti provadeni negativni vliv na Zivotni prostredi, v prostiedi se projevi zejména
pii zemnich pracich zvySena hlu¢nost a piipadné prasnost, rovnéz pii provadéni praci bude
nebezpeci Gniku ropnych latek pti ptfipadné poruSe nebo havérii zemnich stroja. Proto bylo
potieba, aby dodavatel dodrzoval podminky ochrany vodniho zdroje. Naopak po realizaci a
optimalnim provozovani bude stav Zivotniho prostiedi v souladu s legislativou CR budou
chranény jednak stavajici zdroje podzemnich vod i vody povrchové.

f) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi psi praci na stavenisti?,

Bude upfesnén rozsah staleho stavenisté v blizkosti podzemnich vedeni bude dodavatel stavby
provadét vykopové prace podle podminek ur¢enych jednotlivymi spravci siti, pred zahozem ryhy
budou spravci piizvani ke kontrole, stény vykopt budou fadné paZeny a rozepieny, vykopy budou
oznaceny a zajistény, okraje vykopi nebudou zatéZovany provozem stroji a dalSim zatizenim.
Stavenisté bude radné zabezpeceno a oznaceno, tak aby stavenisté bylo bezpec¢né ve smyslu platné
vyhl&Sky tykajici se bezpec¢nosti prace. Doporucuje se zhotoviteli stavby zpracovat jako souc¢ést
dodavatelské dokumentace technologicky a pracovni postup, kde stanovi poZadavky na provedeni
stavebni préce pti dodrzeni zasad bezpecénosti prace.

Ve smyslu nafizeni vlady ¢. 596/2006 Sb. neni nutné, aby zadavatel urcil v nize uvedenych
piipadech koordinatora BOZP pro ptipravnou fazi a pro realizaci stavby:

ProtoZe rozsah stavby nepredpoklada vice zhotoviteli, rozsah neni > 500 prac.dni/1 osobu a
soucasné prace se zvySenym rizikem, neni potieba feSit pro stavbu koordinatora BOZP, dohled v
oblasti BOZP bude .feSen technickym dozorem stavby

Situace Urgit Zpracovat Odeslat oznameni o
koordinatora| plan BOZP zahajeni praci
BOZP oblastnimu
inspektorétu
1 |2 avice zhotovitehi Ano - -
2 |Préce se zvySenym rizikem Ano Ano -
3 |Rozsah stavby > 500 prac.dnd/l os Ano Ano Ano
4 |Rozsah stavby 30 dni a souc¢asné 20 Ano Ano Ano
fyz. 0sob pracujicich min. jeden den
5 |Rozsah stavby > 500 Ano Ano Ano
prac.dnt/1 osobu a soucasné
prace se zvys.rizikem
6 |Rozsah stavby 30 dni a Ano Ano Ano
soucasn¢ 20 fyz.osob
pracujicich min. 1 den a
soucasn¢ préce se zvys.rizikem

g)bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin,

Vystavba bude feSena bilanci materiali s prebytkem, ktery bude rozprostien na pozemcich investora, piipadné
odvezen na skladku.

h)limity pro uZiti vySkové mechanizace,

neni piedmétem

i)poZzadavky na postupné uvadeni stavby do provozu (uZivani), pozadavky na pribeh a zpusob
pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické poZadavky,



nejsou predmétem

j)navrh fazi vystavby za Gcelem provedeni kontrolnich prohlidek,

Vystavba vodohospodaiské infrastruktury ma ve svém postupu vystavby technologické postupy a
situace, kdy bude provedena v urgité fazi vystavby kontrolni prohlidka stavby. Ugelem prohlidky
je kontrola stavby, o ¢emz se provede zépis do stavebniho deniku. Kontrolni prohlidky stavby se
navrhuji v nésledujicich fazich vystavby :

Poradi KP | Stav vystavby v dob¢ kontroly Ugastnici kontroly
1 Predani stavenisté Stavebni dozor

Investor, dodavatel
2 Kontrola stavby Stavebni dozor

Investor, dodavatel
Vodoprévni Giad

3 Kolaudace stavby Stavebni dozor
Investor, dodavatel
Vodopravni Grad

k)docasné objekty
Nejsou predmétem
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