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D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni

Jedna se o vystavbu vodovodniho piivadéée z mésta Domazlice do obce Ujezd, mistni
casti Petrovice. Vodovodni privadé¢ je navrzen v celkové délce 847,0m, z toho
v dimenzi DN 150, PE 160x14,6mm v délce 120,52m a v dimenzi DN 80, PE
90x8,2mm, v délce 726,48m. Na vodovodnim piivadéci jsou umistény 3ks
podzemnich provoznich hydranti a 1ks Sachty s vodomérem a pienosem. Realizace
vodovodniho potrubi bude prevazné tizenym protlakem, piipadné je mozné vykopem
z povrchu, uloZeni v paZené ryze 0,80 m, ve dn¢ podsyp t1.0,20 m, na ném uloZeno
potrubi a 0,30 m nad potrubi zhutnény obsyp a dale zasyp. Nad potrubim varovna
paska s identifikacnim vodi¢cem nebo vytyéovaci vodi¢ CYKY.

D.1.1a Architektonické, vytvarné, materialové reSeni
Architektonické reSeni u pievazné podzemni stavby neni uplatiovano, jedna se o

vystavbu podzemni liniové stavby. Vodovodni pfivadé¢ bude v celkové délce 847,0m,
DN 150, PE 160x14,6mm v délce 120,52m a v dimenzi DN 80, PE 90x8,2mm, v délce
726,48m, 3 ks podzemni hydrant DN 80 a 1ks betonové Sachty (vnitini rozmér
2,75x1,4x1,8), ve které je umistén vodomer

D.1.1b Dispozi¢ni a provozni feSeni

Uzemné technické podminky Gzemi jsou respektovany, napojeni na zdroje bude ze
stavajicich kapacit. Zasobeni vodou bude v souladu s CSN 75 5401 pro navrhovani
vodovodi a téZ dle CSN 73 0873 pro pozarni vodovody. Pro provoz plati podminky
dle z.¢. 274/2001 o verejnych vodovodech kanalizacich, vystavba vodovodu bude
probihat za stalého provozu vodovodniho systému.

D.1.1c Bezbariérové uzivani
Nejedna se 0 veiejné pristupnou stavbu, neni predmétem feseni.

D.1.1d Konstrukéni a stavebné technické reSeni
Jedna se o vystavbu vodovodniho privadéce z mésta Domazlice do mistni ¢asti
Petrovice, obce Ujezd.

Vodovodni ptivadéce

Vodovodni privadé¢ zacina na stavajicim vodovodnim potrubi ve mésté Domazlice (v
okoli pramyslové zony ,.Za Kasarny*, ulice U Piskovny) a pokracuje v prodlouzeni
(z&padnim smérem) cca 120m (dimenze DN 150), kde bude umistén T kus pro
ptipadné prodlouZeni vodovodu dale v Domazlicich a vodomér pro mistni ¢ast obce
Ujezd — Petrovice v betonové $achté (vnitinich rozméra 2,75x1,4x1,8), rozvadéé pro
prenos bude umistén na sloupu solarniho panelu. Néasledn¢ se lomi na jihozépad a
pokracuje do k.u. Petrovice u DomaZlic, kde je zakonéen ve zpevnéné komunikaci
podzemnim hydrantem. Vodovodni ptivadéc je navrzen v celkové délce 847,0m, z



toho v dimenzi DN 150, PE 160x14,6mm v délce 120,52m a v dimenzi DN 80, PE
90x8,2mm, v délce 726,48m. Na vodovodnim piivadéci jsou umistény 3ks
podzemnich provoznich hydrantt.

Smerové a sklonové poméry jsou ziejmé z podélného profilu a situace. Vodovodni
potrubi bude uloZeno v protlacované trase. Provede se startovaci jama, ze které je
ieSen protlak v délce do 100 m do koncové jamy, ze které je potom pti zpétném chodu
zatahovano vodovodni potrubi. Protlak muZe byt z jedné startovaci jamy feSen na
razné sméry, koncova jama slouZi k napojeni potrubi, pfipadné k vysazeni tvarovek,
armatur, provoznich hydranta. MozZna je i realizace vykopem z povrchu, uloZenim
potrubi na podsypu v pazené ryze, nad potrubim zhutnény obsyp a zbyvajici ¢ast pod
konstrukci pokladu a krytu povrchu je zhutnény zasyp. Upravy povrchii odpovidaji
stavajicim povrchum, tj. jsou uvedeny zpét do puvodniho stavu. Stavba je navrZzena
tak, aby zatiZzeni na ni pusobici v prubéhu vystavby a uZivani nemélo za nasledek
ziceni stavby nebo jeji casti, ztohoto dtvodu je nutno vykopy paZit vhodnym
pazenim.

Zemni préce
Zemni prace musi pIné odpovidat CSN 73 3050, CSN EN 1610 a geologickym

podminkam. Mira zhutnéni ¢ini 95% PS a dle podminek projektu komunikaci v aktivni
zong budoucich komunikaci (Edef2 45MPa u nesoudrznych materiala min.E = 80MPa
dle projektu stavebnich Uprav. V pripadé podzemni vody budou paZeni tésna. Je nutno
postupovat dle ¢l.142 CSN 73 3050.

Pracovni Stérkové drény budou pouZity v piipadé vyskytu podzemni vody, nesmi byt
napojeny do kanalizace bez souhlasu provozovatele. VeSkeré vykopy jsou navrzeny
zapaZené, v misté ochrannych pasem siti se ztizenymi vykopavkami (ruc¢ni) se
zajisténim siti ve vykopu. Staticky navrh zapaZeni je soucésti ICD - kompleta¢ni
¢innosti dodavatelské tzv. inZzenyrské ¢innosti dodavatele stavby. Pied stavbou je
nutno vytycit veSkeré inZzenyrské podzemni sité. Rizikem a nejistotou investora jsou
geologické podminky v pIné liniové trase a vyskyt nezndmych inZenyrskych siti a
presnd trasa vedeni siti a hloubek stavajicich inZenyrskych siti. Pro zpétné podklady a
kryty je nutno dodrZet skladbu stavajicich konstrukenich vrstev nalezenych pii stavbé.
Zpétné konstrukéni vrstvy budou prokazatelné odsouhlaseny zastupcem spravcem
povrcht pii stavbé. Je nutno vénovat pozornost zasypam ryh, pokud stévajici
vykopovy materidl nebude vyhovovat z hlediska zpétného pouZziti do zasypu tak, aby
bylo dosaZzeno pozadovanych hodnot dle projektu komunikaci na zemni plani vozovky
nebo chodniku, je tieba nevhodny material nahradit materialem vhodnym.

D.1.1e Tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika, hluk, vibrace
Vyhovuiji prostiedi, ve kterém je stavba realizovana.

Y

D.1.2 Stavebné konstrukéni redeni
Stavba tesi vystavbu vodovodniho piivadéce do mistni ¢asti Petrovice, obce Ujezd




D.1.2a Konstrukéni systém stavby

Konstrukénim systémem pro vodovodni potrubi je plastové potrubi PE 90x8,2mm a
PE 160x14,6mm- z&kladni trubka jednovrstva plnosténna 100% z PE100RC cerna
s modrymi koextrudovanymi pruhy. Odstranitelny houZevnaty ekologicky ochranny
modry plast z modifikovaneho PE, s bilymi identifika¢nimi pruhy, s trvale ¢itelnym
znacenim. S integrovanym detek¢énim vodicem G¢inng chranénym a izolovanym vnéjsim
ochrannym plastém. Trubky sochrannym plastém dle Piilohy C normy CSN EN
12201-2, (typ 3 dle PAS1075).

D.1.2b NavrZené materidly a hlavni konstrukéni prvky
Navrzené vyrobky jsou standardni vyrobky dodavané s prohlaSenim o shodé vyrobku,
materialy jsou odolné proti prostredi. Materidl potrubi je navrZen pro dopravu pitné

vody, vnittni vystylka s atestem na pitnou vodu, potrubi s béZnou vnéjsi antikorozni
ochranou.

D.1.2c Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci a postupu stavby
Nejsou navrhovany.

D.1.2d Zajisténi vykopovych praci

Pii realizaci pokladky vodovodniho potrubi fizenym protlakem budou vykopy
provadény v misté startovacich a koncovych jam, dale také u navrZzenych podzemnich
hydranti a Sachty s vodomérem. Samotné vodovodni potrubi bude uloZeno
v protlacované trase. Provede se startovaci jama, ze které je ieSen protlak v délce do
100 m do koncové jamy, ze které je potom pfi zpétném chodu zatahovano vodovodni
potrubi. Protlak maZe byt z jedné startovaci jamy feSen na razné smeéry, koncova jama
slouzi k napojeni potrubi, piipadné k vysazeni tvarovek, armatur, provoznich hydranti.
V piipadé realizace vykopem z povrchu bude vodovodni potrubi zaloZeno v pazené
ryze, pro hloubky vykopa nad 1,50 m je navrZeno piilozné paZeni stény vykopu

D.1.2e Technologické podminky postupu praci

Provede se vykop, podsyp, poloZeni vodovodniho potrubi véetné identifika¢niho
vodice, obsyp potrubi, zhutnény zasyp, dale se provedou tlakové zkousky na potrubi a
desinfekce. Nad zasypem se potom budou provadét podkladni vrstvy.

D.1.2f Zésady bouracich a podchycovacich praci
Bouraci a zpevnovaci prace nebudou provadény, vyjma napojeni na stavajici

vodovodni fad ve mésté DomaZlice.

D.1.3 PoZarné bezpecénostni reSeni
U vlastniho vodovodniho potrubi se z poZarniho hlediska jednéd o objekty a zatizeni s

min. pozarnim rizikem. Vzhledem k tomu,Ze se jedna o objekt s min.poZarnim rizikem,




kdy Py < 7,5 kg/m2, sou¢. odhofivani a < 1,1, je feSeni PO bezptedmétné - ¢.90 CSN
73 0802.

D.1.4 PIan kontrolnich prohlidek stavby
Kontrolni prohlidky stavby se navrhuji v nasledujicich fazich vystavby :

Poradi KP | Stav vystavby v dobé kontroly Ugastnici kontroly

1 Vytyceni stavby a piedani stavenisté Stavebni dozor

2 Kontrola stavby, tlakové zkousky Stavebni dozor

3 Kolaudace stavby Stavebni dozor
Vodoprévni Gfad

D.15 Seznam pouzitych podklada
Zamér investora

Geodetické zamereni

Stévajici site

Zakony a vyhlasky

- Zakon ¢.182/2024 Sh., kterym se méni zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné
nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, zakon ¢. 114/1992 Sh.
o0 ochrang piirody a krajiny, ve znéni pozdgjSich piedpist, a zdkon ¢. 465/2023 Sb.,
kterym se méni zakon ¢. 416/2009 Sh., o urychleni vystavby dopravni, vodni a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronickych komunikaci (liniovy zékon),
ve znéni pozdgjSich predpist, a dalsi souvisejici zakony

- Zakon ¢. 283/2021 Sh. Stavebni zakon

- Zakon ¢. 183/2024 Sb., kterym se méni zakon ¢. 334/1992 Sh., o ochrané ZPF, ve
znéni pozdéjSich predpisi, a dalSi souvisejicich zakony

- Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bezpec¢nosti prace a technickych zatizeni pri
stavebnich pracech

- Zakon ¢. 17/1992 o zivotnim prostiedi ve znéni pozdéjSich piedpist

- Vyhlaska ¢. 146/2024 Sh., o poZadavcich na vystavbu

- Vyhlaska ¢. 149/2024 Sh., o provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zdkona

- VyhlaSka ¢. 157/2024 Sh., o izemné analytickych podkladech, Gzemné planovaci
dokumentaci a jednotném standardu

- Zakon ¢. 22/1997 o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni pozdgjSich
predpist

- Zakon ¢. 541/2020 o odpadech ve znéni pozdgjSich predpist

- VyhlaSka ¢.273/2021Sh. o podrobnostech nakladani s odpady

- Zakon ¢.203/94Sh.o pozarni ochrang




- Zakon ¢.274/2001 o veiejnych vodovodech a kanalizacich

- Vyhlaska ¢.428/2001 MZ, kterou se provadi zakon ¢.274/2001

- Zakon ¢. 169/2024 Sb. o statni pamatkoveé péci, ve znéni zakona ¢. 425/1990 Sh. a
ve znéni zakona ¢. 242/1992 Sh.

Normy

CSN 01 3466 Vykresy inzenyrskych staveb.

CSN 73 6005 Prostorové uspoiadant siti technického vybaveni
CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilct
CSN 73 3050 Zemni préce

CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni
CSN 75 6101 Kanaliza¢ni stoky a piipojky

D.16 Vytycovaci prvky
Vodovodni piivadéc bude vytycen v terénu na zakladé pribliznych vytycovacich bodt

vrchol.bod souiadnice souiadnice

zU 861 278,78 1097 869,78
VB100 861 325,69 1097 848,32
VB100a 861 365,44 1097 836,20
VB101 861 392,46 1097 829,85
VB102 861 397,65 1097 839,59
VB103 861 412,20 1097 842,88
VB104 861 461,50 1097 857,72
VB105 861 556,61 1097 883,93
VB106 861 656,27 1097 884,76
VB107 861 672,14 1097 883,53
VB108 861 767,06 1097 874,03
VB109 861 838,91 1 097 869,64
VB110 861 852,49 1097 869,99
VB111 861 898,53 1097 875,11
VB112 861 968,67 1097 887,79
VB113 862 001,92 1097 887,31
VB114 862 039,73 1097 881,59
VB115 862 054,47 1097 881,05

KU 862 088,26 1097 886,80
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