
  
 
 
 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ   ZPRÁVA 
 

Stavba  : Vodohospodá ská infrastruktura  

v obci Petrovice 

Místo   : k.ú. Petrovice u Domažlic, Domažlice 

Obec  : Újezd 

Kraj   : Plze ský 

Pov .obec : Domažlice 

Stavebník : Obec Újezd, 

   Újezd 54, 344 01 Domažlice 

Stupe  PD : PDS 

Stavební obj. : D.1 Prodloužení vod.p ivad e do k.ú. Petrovic 
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D.1.1    Architektonicko-stavební ešení 

Jedná se o výstavbu vodovodního p ivad e z m sta Domažlice do obce Újezd, místní 
ásti Petrovice. Vodovodní p ivad  je navržen v celkové délce 847,0m, z toho 

v dimenzi DN 150, PE 160x14,6mm v délce 120,52m a v dimenzi DN 80, PE 
90x8,2mm, v délce 726,48m. Na vodovodním p ivad i jsou umíst ny 3ks  
podzemních provozních hydrant  a 1ks šachty s vodom rem a p enosem. Realizace 
vodovodního potrubí bude p evážn ízeným protlakem, p ípadn  je možné výkopem 
z povrchu, uložení v pažené rýze 0,80 m, ve dn  podsyp tl.0,10 m, na n m uloženo 
potrubí a 0,30 m nad potrubí zhutn ný obsyp a dále zásyp. Nad potrubím varovná 
páska s identifika ním vodi em nebo vyty ovací vodi  CYKY.  
 
D.1.1a  Architektonické, výtvarné, materiálové ešení 
Architektonické ešení u p evážn  podzemní stavby není uplat ováno, jedná se o 
výstavbu podzemní liniové stavby. Vodovodní p ivad  bude v celkové délce 847,0m, 
DN 150, PE 160x14,6mm v délce 120,52m a v dimenzi DN 80, PE 90x8,2mm, v délce 
726,48m, 3 ks podzemní hydrant DN 80 a 1ks betonové šachty (vnit ní rozm r 
2,75x1,4x1,8), ve které je umíst n vodom r 
 
D.1.1b  Dispozi ní a provozní ešení 
Územn  technické podmínky území jsou respektovány, napojení na zdroje bude ze 
stávajících kapacit. Zásobení vodou bude v souladu s SN 75 5401 pro navrhování 
vodovod  a též dle SN 73 0873 pro požární vodovody. Pro provoz platí podmínky 
dle z. . 274/2001 o ve ejných vodovodech kanalizacích, výstavba vodovodu bude 
probíhat za stálého provozu vodovodního systému.  
 
D.1.1c  Bezbariérové užívání 
Nejedná se o ve ejn  p ístupnou stavbu, není p edm tem ešení. 
 
D.1.1d  Konstruk ní a stavebn  technické ešení 
Jedná se o výstavbu vodovodního p ivad e z m sta Domažlice do místní ásti 
Petrovice, obce Újezd. 

Vodovodní p ivad  

Vodovodní p ivad  za íná na stávajícím vodovodním potrubí ve m st  Domažlice (v 
okolí pr myslové zóny „Za Kasárny“, ulice U Pískovny) a pokra uje v prodloužení 
(západním sm rem) cca 120m (dimenze DN 150), kde bude umíst n T kus pro 

ípadné prodloužení vodovodu dále v Domažlicích a vodom r pro místní ást obce 
Újezd – Petrovice v betonové šacht  (vnit ních rozm  2,75x1,4x1,8), rozvad  pro 

enos bude umíst n na sloupu solárního panelu. Následn  se lomí na jihozápad a 
pokra uje do k.ú. Petrovice u Domažlic, kde je zakon en ve zpevn né komunikaci 
podzemním hydrantem. Vodovodní p ivad  je navržen v celkové délce 847,0m, z 



toho v dimenzi DN 150, PE 160x14,6mm v délce 120,52m a v dimenzi DN 80, PE 
90x8,2mm, v délce 726,48m. Na vodovodním p ivad i jsou umíst ny 3ks  
podzemních provozních hydrant . 
 
Sm rové a sklonové pom ry jsou z ejmé z podélného profilu a situace. Vodovodní 
potrubí bude uloženo v protla ované trase. Provede se startovací jáma, ze které je 
ešen protlak v délce do 100 m do koncové jámy, ze které je potom p i zp tném chodu 

zatahováno vodovodní potrubí. Protlak m že být z jedné startovací jámy ešen na 
zné sm ry, koncová jáma slouží k napojení potrubí, p ípadn  k vysazení tvarovek, 

armatur, provozních hydrant . Možná je i realizace výkopem z povrchu, uložením 
potrubí na podsypu v pažené rýze, nad potrubím zhutn ný obsyp a zbývající ást pod 
konstrukci pokladu a krytu povrchu je zhutn ný zásyp. Úpravy povrch  odpovídají 
stávajícím povrch m, tj. jsou uvedeny zp t do p vodního stavu. Stavba je navržena 
tak, aby zatížení na ni p sobící v pr hu výstavby a užívání nem lo za následek 

ícení stavby nebo její ásti, z tohoto d vodu je nutno výkopy pažit vhodným 
pažením.  
 
Zemní práce 
Zemní práce musí pln  odpovídat SN 73 3050, SN EN 1610 a geologickým  
podmínkám. Míra zhutn ní iní 95% PS a dle podmínek projektu komunikací v aktivní 
zon  budoucích komunikací (Edef2 45MPa u nesoudržných materiál  min.E = 80MPa 
dle projektu stavebních úprav. V p ípad  podzemní vody budou pažení t sná. Je nutno 
postupovat dle l.142 SN 73 3050.  
Pracovní št rkové drény budou použity v p ípad  výskytu podzemní vody, nesmí být 
napojeny do kanalizace bez souhlasu provozovatele. Veškeré výkopy jsou navrženy 
zapažené, v míst  ochranných pásem sítí se ztíženými vykopávkami (ru ní) se 
zajišt ním sítí ve výkopu. Statický návrh zapažení je sou ástí I D - kompleta ní 
innosti dodavatelské tzv. inženýrské innosti dodavatele stavby. P ed stavbou je 

nutno vytý it veškeré inženýrské podzemní sít . Rizikem a nejistotou investora jsou 
geologické podmínky v plné liniové trase a výskyt neznámých inženýrských sítí a 

esná trasa vedení sítí a hloubek stávajících inženýrských sítí. Pro zp tné podklady a 
kryty je nutno dodržet skladbu stávajících konstruk ních vrstev nalezených p i stavb . 
Zp tné konstruk ní vrstvy budou prokazateln  odsouhlaseny zástupcem správcem 
povrch  p i stavb . Je nutno v novat pozornost zásyp m rýh, pokud stávající 
výkopový materiál nebude vyhovovat z hlediska zp tného použití do zásyp  tak, aby 
bylo dosaženo požadovaných hodnot dle projektu komunikací na zemní pláni vozovky 
nebo chodníku, je t eba nevhodný materiál nahradit materiálem vhodným.  
 
D.1.1e  Tepelná technika, osv tlení, oslun ní, akustika, hluk, vibrace 
Vyhovují prost edí, ve kterém je stavba realizována. 
 
D.1.2    Stavebn  konstruk ní ešení 
Stavba eší výstavbu vodovodního p ivad e do místní ásti Petrovice, obce Újezd 



 
D.1.2a  Konstruk ní systém stavby 
Konstruk ním systémem pro vodovodní potrubí je plastové potrubí PE 90x8,2mm a 
PE 160x14,6mm- základní trubka jednovrstvá plnost nná 100% z PE100RC erná 
s modrými koextrudovanými pruhy. Odstranitelný houževnatý ekologický ochranný 
modrý pláš  z modifikovaného PE, s bílými identifika ními pruhy, s trvale itelným 
zna ením. S integrovaným detek ním vodi em ú inn  chrán ným a izolovaným vn jším 
ochranným plášt m. Trubky s ochranným plášt m dle P ílohy C normy SN EN 
12201-2, ( typ 3 dle PAS1075). 
 
D.1.2b  Navržené materiály a hlavní konstruk ní prvky 
Navržené výrobky jsou standardní výrobky dodávané s prohlášením o shod  výrobku, 
materiály jsou odolné proti prost edí. Materiál potrubí je navržen pro dopravu pitné 
vody, vnit ní vystýlka s atestem na pitnou vodu, potrubí s b žnou vn jší antikorozní 
ochranou.  
 
D.1.2c  Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí a postup  stavby 
Nejsou navrhovány. 
 
 
D.1.2d  Zajišt ní výkopových prací 

i realizaci pokládky vodovodního potrubí ízeným protlakem budou výkopy  
provád ny v míst  startovacích a koncových jam, dále také u navržených podzemních 
hydrant  a šachty s vodom rem. Samotné vodovodní potrubí bude uloženo 
v protla ované trase. Provede se startovací jáma, ze které je ešen protlak v délce do 
100 m do koncové jámy, ze které je potom p i zp tném chodu zatahováno vodovodní 
potrubí. Protlak m že být z jedné startovací jámy ešen na r zné sm ry, koncová jáma 
slouží k napojení potrubí, p ípadn  k vysazení tvarovek, armatur, provozních hydrant . 
V p ípad  realizace výkopem z povrchu bude vodovodní potrubí založeno v pažené 
rýze, pro hloubky výkop  nad 1,50 m je navrženo p íložné pažení st ny výkopu 
 
 
D.1.2e  Technologické podmínky postupu prací 
Provede se výkop, podsyp, položení vodovodního potrubí v etn  identifika ního 
vodi e, obsyp potrubí, zhutn ný zásyp, dále se provedou tlakové zkoušky na potrubí a 
desinfekce. Nad zásypem se potom budou provád t podkladní vrstvy.  
 
 
D.1.2f   Zásady bouracích a podchycovacích prací 
Bourací a zpev ovací práce nebudou provád ny, vyjma napojení na stávající 
vodovodní ad ve m st  Domažlice. 
 
 
D.1.3    Požárn  bezpe nostní ešení 
U vlastního vodovodního potrubí se z požárního hlediska jedná o objekty a za ízení s 
min. požárním rizikem. Vzhledem k tomu,že se jedná o objekt s min.požárním rizikem, 



kdy  Pv < 7,5 kg/m2, sou . odho ívání a < 1,1, je ešení PO bezp edm tné - l.90 SN 
73 0802.  
 
 
 
D.1.4    Plán kontrolních prohlídek stavby 
Kontrolní prohlídky stavby se navrhují  v následujících fázích výstavby : 

Po adí KP Stav výstavby v dob  kontroly astníci kontroly 

1 Vytý ení stavby a p edání staveništ  Stavební dozor 

2 Kontrola stavby, tlakové zkoušky  Stavební dozor 

3 Kolaudace stavby Stavební dozor 

Vodoprávní ú ad  

 

 

D.15   Seznam použitých podklad  
Zám r investora 
Geodetické zam ení 
Stávající sít  
 

Zákony a vyhlášky 
- Zákon .182/2024 Sb., kterým se m ní zákon . 254/2001 Sb., o vodách a o zm  

kterých zákon  (vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 114/1992 Sb. 
o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , a zákon . 465/2023 Sb., 
kterým se m ní zákon . 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), 
ve zn ní pozd jších p edpis , a další související zákony 
- Zákon . 283/2021 Sb. Stavební zákon  
- Zákon . 183/2024 Sb., kterým se m ní zákon . 334/1992 Sb., o ochran  ZPF, ve 
zn ní pozd jších p edpis , a další souvisejících zákony 
- Na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bezpe nosti práce a technických za ízení p i  
stavebních pracech 
- Zákon . 17/1992 o životním prost edí ve zn ní pozd jších p edpis  
- Vyhláška . 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu 
- Vyhláška . 149/2024 Sb., o provedení n kterých ustanovení stavebního zákona 
- Vyhláška . 157/2024 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací 
dokumentaci a jednotném standardu 
- Zákon . 22/1997 o technických požadavcích na výrobky ve zn ní pozd jších 

edpis  
- Zákon . 541/2020 o odpadech ve zn ní pozd jších p edpis  
- Vyhláška .273/2021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
- Zákon .203/94Sb.o požární ochran   



- Zákon .274/2001 o ve ejných vodovodech a kanalizacích  
- Vyhláška .428/2001 MZ, kterou se provádí zákon .274/2001 
- Zákon . 169/2024 Sb. o státní památkové pé i, ve zn ní zákona . 425/1990 Sb. a 
ve zn ní zákona . 242/1992 Sb. 
 

Normy  

SN 01 3466  Výkresy inženýrských staveb.  
SN 73 6005 Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení 
SN 72 1006 Kontrola zhutn ní zemin a sypanin  
SN 72 3000  Výroba a kontrola betonových stavebních dílc  
SN 73 3050 Zemní práce 
SN 73 6005  Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení  
SN 75 6101  Kanaliza ní stoky a p ípojky 

 
 
 
D.16  Vyty ovací prvky 
Vodovodní p ivad  bude vytý en v terénu na základ  p ibližných vyty ovacích bod  

vrchol.bod sou adnice sou adnice 
ZÚ 861 278,78 1 097 869,78 

VB100 861 325,69 1 097 848,32 
VB100a 861 365,44 1 097 836,20 
VB101 861 392,46 1 097 829,85 
VB102 861 397,65 1 097 839,59 
VB103 861 412,20 1 097 842,88 
VB104 861 461,50 1 097 857,72 
VB105 861 556,61 1 097 883,93 
VB106 861 656,27 1 097 884,76 
VB107 861 672,14 1 097 883,53 
VB108 861 767,06 1 097 874,03 
VB109 861 838,91 1 097 869,64 
VB110 861 852,49 1 097 869,99 
VB111 861 898,53 1 097 875,11 
VB112 861 968,67 1 097 887,79 
VB113 862 001,92 1 097 887,31 
VB114 862 039,73 1 097 881,59 
VB115 862 054,47 1 097 881,05 

KÚ 862 088,26 1 097 886,80 
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