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D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni

Jednd se o vystavbu prodlouZeni gravita¢ni kanaliza¢ni stoky splaskové kanalizace, ve mésté
Domazlice, do které bude napojen vytlak splaskové kanalizace z mistni ¢asti Petrovice, obce
Ujezd. Kanaliza¢ni stoka je navrzena zz tiivrstvého PVC (tiivrstvad hladka plnosténna
(nepénénd), vnitini vrstva svétle Seda -umozZiuje kvalitnéjsi kamerovou revizi), vysoce odolna
abrazi, se znagenim uvniti i vné trub s naformovanym hrdlem, viz. CSN EN 1401-1 obr. 2 s
vloZenym dvoubritym tésnicim krouzkem z elastomeru, opatienym plastovou vyztuZzi) v dimenzi
DN 250 v celkové délce 129,20 m. Na stoce budou realizovany 4ks reviznich kanaliza¢nich
Sachet DN 1000. Revizni Sachta DN 1000 je betonovy vyrobek. Kanaliza¢ni stoka bude

realizovana v pazené ryze, vykopem z povrchu.

D.1.1a Architektonické, vytvarné, materidlové reSeni
Architektonicke a vytvarné reSeni neni u pievazné podzemni stavby uplatiiovano. Materiélové se

jedna o potrubi z tiivrstvého PVC (tiivrstva hladka plnosténnd (nepénénd), vnitini vrstva svétle
Seda -umoznuje kvalitngjSi kamerovou revizi), vysoce odolna abrazi, se zna¢enim uvniti i vné
trub s naformovanym hrdlem, viz. CSN EN 1401-1 obr. 2 s vloZzenym dvoubtitym tésnicim
krouzkem z elastomeru, opatienym plastovou vyztuzi) v dimenzi DN 250, v celkové délce
125,70 m. Na stoce budou realizovany 4ks reviznich kanaliza¢nich Sachet DN 1000. Kanaliza¢ni
stoka bude realizovana v pazené ryze na podsypu z pisku, nad potrubim zhutnény obsyp z pisku
a zbyvajici ¢ast pod konstrukci podkladu a krytu povrchu je zhutnény zasyp. Revizni Sachty jsou
navrzeny betonové prefabrikované, na nich jsou osazeny vrchni betonové prefabrikované
konstrukce Sachet se zakrytim litinovymi poklopy pro zatizeni D400.

D.1.1b Dispozi¢ni a provozni ieSeni
Stavba feSi vystavbu prodlouZeni splaskové gravitacni kanalizace ve mésté Domazlice. Pro
provoz plati zdkonné podminky dle z.¢. 274/2001 o vetejnych vodovodech a kanalizacich.

D.1.1c Bezbariérové uzivani
Nejedna se o veiejné pristupnou stavbu, neni predmétem feseni.

D.1.1d Konstrukéni a stavebné technické reSeni

Jednd se o vystavbu prodlouZeni gravitacni kanalizaéni stoky ve mést¢ DomaZlice, kdy do
koncové Sachty SS103 bude napojeno vytlagné kanalizagni potrubi z mistni ¢asti Petrovice, obce
Ujezd.

Vystavba prodlouZeni gravitacni splaskové kanalizace za¢ind ve stavajici kanalizacni Sachté na
stavajici kanalizaci z trivrstvého PVC, v dimenzi DN 250, splaskova kanalizace bude pokracovat
zapadng, kde je zakon¢ena v 3achté SS103. Nova stoka je navrZzena v dimenzi DN 250,
v celkové délce 129,2 m. Na stoce budou realizovany 4ks reviznich kanalizacnich Sachet DN
1000.

Smerové a sklonové poméry jsou ziejmé z podélného profilu a situace, lomové body jsou dany
soufadnicemi. Potrubi je uloZeno na podsypu z pisku v pazené ryze, nad potrubim zhutnény




obsyp z pisku a zbyvajici ¢ast pod konstrukci podkladu a krytu povrchu je zhutnény zasyp.
V trase kanalizace nebyl proveden inZenyrsko-geologicky prazkum, piedpoklada se 50 %
zasypu z pavodniho materidlu po prohozeni, 50 % dovoz lomovych vysivek z lomu.

Nové Sachty jsou feSeny prefabrikované s tl. stény 120 mm s t&snénim dle CSN EN 476. Pramér
Sachty ¢ini 1,0 m. Vstup je opatien v prechodovém dilu kapsovym stupadlem a dale vidlicovymi
litinovymi stupadly. VySkové vyrovnani je feSeno prefabrikovanymi prstenci. Spoje vSech dila
prefa Sachty mimo vyrovnavaci prstenec se provadi vyhradné pryZovym tésnicim profilem
(nikoliv pény!!).

Sachty jsou feseny s celolitinovymi poklopy dle tiidy zatizeni - pro pojizdéné kat. D
s odvétranim. Typ a vyrobce poklopt bude predem odsouhlasen provozovatelem.

Kanaliza¢ni stoky jsou navrzeny dle CSN 75 6101 Stokové sité a piipojky, vystavba musi byt
realizovana dle CSN EN 1610 pro provadéni stok a piipojek v zapaZeném vykopu. Jednotliva
ktiZzeni budou pfi stavbé piedana prokazatelné spravci podzemnich inzenyrskych siti (protokoly
0 prejimkéch).

Zemni préce

Zemni prace musi pIng odpovidat CSN 73 3050, CSN EN 1610 a geologickym podminkam.
Mira zhutnéni ¢ini 95% PS a dle podminek projektu komunikaci v aktivni zoné budoucich
komunikaci (Edef2 45MPa u nesoudrZznych materiala min.E = 80MPa dle projektu stavebnich
Uprav. V ptipadé podzemni vody budou paZeni tésna. Je nutno postupovat dle &1.142 CSN 73
3050. Dale je nutno pogitat s ¢erpanim a pohotovosti ¢erpaci techniky a prevadénim vody pri
stavbé potrubim (piipadné Ize aplikovat vaky s manzetami pro prostupujici mensi prameéry trub).
Pracovni Stérkové drény budou pouZity v ptipadé vyskytu podzemni vody, nesmi byt napojeny
do kanalizace bez souhlasu provozovatele. VVeSkeré vykopy jsou navrZeny zapaZzené, v misté
ochrannych pasem siti se ztizenymi vykopavkami (rucni) se zajisténim siti ve vykopu. Staticky
navrh zapaZeni je soucasti ICD - kompletaéni ¢innosti dodavatelské tzv. inZzenyrské &innosti
dodavatele stavby. Pred stavbou je nutno vytycit veSkeré inZzenyrské podzemni sité. Rizikem a
nejistotou investora jsou geologické podminky v plné liniové trase a vyskyt nezndmych
inZenyrskych siti a presna trasa vedeni siti a hloubek stavajicich inZenyrskych siti. Pro zpétné
podklady a kryty je nutno dodrzet skladbu stavajicich konstrukénich vrstev nalezenych pii
stavbé. Zpétné konstrukéni vrstvy budou prokazatelné odsouhlaseny zastupcem sprévcem
povrchu pii stavbé. Je nutno vénovat pozornost zasypum ryh, pokud stavajici vykopovy material
nebude vyhovovat z hlediska zpétného pouZziti do zasypu tak, aby bylo dosazeno pozadovanych
hodnot dle projektu komunikaci na zemni plani vozovky nebo chodniku, je treba nevhodny
material nahradit materialem vhodnym.

D.1.1e Tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika, hluk, vibrace
Vyhovuiji prostiedi, ve kterém je stavba realizovana.

D.1.2 Stavebné konstrukéni reSeni
Jedna se o vystavbu prodlouzeni gravita¢ni splaSkové kanalizace, ktera je navrzena z tiivrstvého
PVC, v dimenzi DN 250, v celkové délce 129,2 m




D.1.2a Konstrukéni systém stavby

Konstrukénim systémem je betonova prefabrikovana konstrukce Sachty se zakrytim litinovym
poklopem pro zatiZzeni D400 bez odvétrani na tésnéni a potrubim z trivrstvého PVC, v dimenzi
DN 250 je uloZeno na podsypu z pisku v pazené ryze, nad potrubim zhutnény obsyp z pisku a
zbyvajici ¢ast pod konstrukci podkladu a krytu povrchu je zhutnény zasyp.

D.1.2b Navrzené materidly a hlavni konstrukéni prvky
NavrZzené vyrobky jsou standardni vyrobky dodavané s prohlaSenim o shodé vyrobku, materialy
jsou odolné proti prostredi. Material je navrZen s odolnosti proti odpadni vodé

D.1.2c Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci a postupu stavby
Nejsou navrhovany.

D.1.2d Zajisténi vykopovych praci
Obijekt revizni Sachty bude zaloZen ve stavebni paZzené jame, kanalizacni potrubi potom v pazené
ryze.

D.1.2e Technologické podminky postupu praci

Provede se vykop, osazeni kanaliza¢nich Sachet, podsyp, poloZeni kanaliza¢niho potrubi, obsyp
potrubi, zhutnény zé&syp, dale se provedou tlakoveé zkousky na potrubi. Nad zasypem se provede
konstrukce podkladnich vrstev a krytu komunikace podle pavodniho stavu. Prace budou
provadény proti sklonu potrubi, bude provedeno napojeni na revizni kanaliza¢ni Sachtu, nové
potrubi bude uloZeno na podsypu s obsypem a zhutnénym zasypem. Kanalizace je bez vlivu na
podzemni a povrchové vody. Potrubi bude podrobeno zkousce vodotésnosti dle CSN 75 6909 a
CSN EN 1610. Sachty jsou prefabrikované dle CSN EN 476. Stavenité je nutno zabezpegit
proti vstupu nepovolanych osob a postupovat dle zadkona ¢. 309/06 o bezpec¢nosti prace a dle
NV 591/2006. Projekt organizace vystavby a dopravné inZzenyrské opatieni je soucasti projekta.
Obvod stavenisté musi byt pred vystavbou vytycen a vyznacen. Pii vystavbé budou pouzivany
béZzné mechanizacni prostiedky. Pro pokladku trub plati montazné technologické postupy
vyrobct trub. Dodavatel stavby doloZi k prejimce doklady o vSech zkouSkach v¢.zkouSek
zhutnéni a kvality betonu z akreditované betonarky a doklady o predjimkéach zejména doklady o
provedenych kiiZenich trub a doklady o likvidaci odpadt. Zhotovitel doloZi prohlaSeni o shod¢ a
certifikat pro vyrobky stanovené zékonem ¢. 22/1997 Sb. a shodu trub z EN 295.

Po vystavbé musi byt veSkeré plochy uvedeny do vyprojektovaného nebo soucasného stavu.
Veskeré podstatné zmény oproti projektu budou predem projednany s projektantem, investorem
a dodavatelem a to pisemnou formou. Pti stavbé musi byt zajiSténa moznost ptijezdu vozidel
lékaiské pomoci, hasi¢skym sboram a nutné dopravni obsluze. Pfipadné omezeni bude pouze na
nezbytné nutnou dobu. Rozhodujici dil¢i terminy pro ptipadny plan kontrolnich prohlidek: Po
predani stavby se budou konat kontrolni prohlidky stavby, které provadi schvalovaci Uiad.
Kontrolni prohlidku stavby Ize terminové spojit s pravidelné konanymi kontrolnimi dny stavby.
Pro plan kontrolnich prohlidek doporucujeme fazi etapy vystavby vzdy mezi Sachtami po




montéazi trub a Sachet pied zasypem potrubi pro kontrolu poloZeni trub jednotlivych Useka
v souladu se vzorovym piiénym fezem a splnéni podminek pro ktiZeni a soubehy a poté dalsi
faze kontroly pti kone¢nych terénnich Upravidch po zhutnéném zésypu trub s doloZenim
protokoli o provedenych tlakovych zkouSkéach a optického monitoringu. Kontroly se vzdy
zUcastni zastupce provozovatele stok.

D.1.2f Zésady bouracich a podchycovacich praci
Bouraci a podchycovaci prace nebudou provadény, vyjma napojeni na stavajici kanalizacni
Sachtu na stoce kamenina DN 250.

D.1.3 PoZarné bezpecénostni reSeni

Z pozarniho hlediska se jedna o objekty a zatizeni s min. poZarnim rizikem. K dispozici musi byt
v blizkosti pénovy hasici pristroj. Vzhledem k tomu,Ze se jednd o objekt s min.pozarnim
rizikem, kdy Py, < 7,5 kg/m2, soug. odhotivani a < 1,1, je feSeni PO bezpredmétné - ¢1.90 CSN

73 0802.

D.1.4 Plan kontrolnich prohlidek stavby

Vystavba kanaliza¢ni stoky ma ve svém postupu vystavby technologické postupy a situace, kdy
bude provedena v urgité fazi vystavby kontrolni prohlidka stavby. Ugelem prohlidky je kontrola
stavby, o ¢emZ se provede zapis do stavebniho deniku. Kontrolni prohlidky stavby se navrhuji
v nésledujicich fazich vystavby:

Poradi KP | Stav vystavby v dob¢ kontroly Ugastnici kontroly
Predani staveniste Stavebni dozor
Investor, dodavatel
Kontrola stavby Stavebni dozor
Investor,dodavatel
Vodoprévni Giad

D.15 Seznam pouzitych podkladi

Z&mgr investora

Geodetické zaméreni

Stévajici site

Zakony a vyhlasky

- Zakon ¢.182/2024 Sh., kterym se méni zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nekterych
zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdgjSich predpisi, zakon ¢. 114/1992 Sh. o ochrané prirody a
krajiny, ve znéni pozdéjSich piedpisi, a zakon ¢. 465/2023 Sh., kterym se méni zakon ¢.
416/2009 Sh., o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronickych komunikaci (liniovy zéakon), ve znéni pozdgjSich predpist, a dalsi souvisejici
zakony

- Zakon ¢. 283/2021 Sh. Stavebni zakon




- Zakon ¢. 183/2024 Sh., kterym se méni zakon ¢. 334/1992 Sh., o ochran¢é ZPF, ve znéni
pozdgjSich predpisa, a dalsi souvisejicich zakony

- Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh. o bezpecnosti prace a technickych zatizeni pii stavebnich
pracech

- Zakon ¢. 17/1992 o zivotnim prostiedi ve znéni pozdéjSich piedpist

- Vyhlaska ¢. 146/2024 Sb., o poZadavcich na vystavbu

- Vyhlaska ¢. 149/2024 Sh., o provedeni n¢kterych ustanoveni stavebniho zékona

- Vyhlaska ¢. 157/2024 Sb., o tzemné analytickych podkladech, Gzemn¢ planovaci dokumentaci
a jednotném standardu

- Zakon ¢. 22/1997 o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni pozdgjSich predpisa

- Zakon ¢. 541/2020 o odpadech ve znéni pozdéjSich piedpist

- VyhlaSka ¢.273/2021Sh. o podrobnostech nakladani s odpady

- Zakon ¢.203/94Sh.o pozarni ochrang

- Zakon ¢.274/2001 o veiejnych vodovodech a kanalizacich

- Vyhlaska ¢.428/2001 MZ, kterou se provadi zakon ¢.274/2001

- Zakon ¢. 169/2024 Sb. o statni pamatkove péci, ve znéni zakona ¢. 425/1990 Sb. a ve znéni
zakona ¢. 242/1992 Sb.

Normy

CSN 01 3466 Vykresy inzenyrskych staveb.

CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilct

CSN 73 3050 Zemni préce

CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

CSN 75 6101 Kanaliza¢ni stoky a piipojky

D.1.6 Vytycovaci prvky
ProdlouZeni gravita¢ni kanalizace bude vytycena v terénu na zékladé pribliznych vyty¢ovacich

bodua

Sachta souiadnice souiadnice
SS STAV 861 274,96 1097 877,31
SS 100 861 282,66 1097 870,49
SS 101 861 329,53 1097 850,13
SS 102 861 365,89 1097 838,15
SS 103 861 391,55 1097 832,20
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