
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ   ZPRÁVA 
 

Stavba  : Vodohospodá ská infrastruktura  

v obci Petrovice 

Místo   : k.ú. Petrovice u Domažlic, Domažlice 

Obec  : Újezd 

Kraj   : Plze ský 

Pov .obec : Domažlice 

Stavebník : Obec Újezd, 

   Újezd 54, 344 01 Domažlice 

Stupe  PD : PDS 

Stavební obj. : D.4 Výtlak kanalizace do k.ú. Domažlice 
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D.11    Architektonicko-stavební ešení 

Jedná se o výstavbu výtla ného kanaliza ního adu z místní ásti Petrovice, obce 
Újezd, který bude následn  napojen do prodloužené gravita ní splaškové kanalizace 
v k.ú. Domažlice (koncová šachta ŠS103) ve m st  Domažlice. Výtla ný kanaliza ní 
ad je navržen v celkové délce 478,3m, z toho v dimenzi DN 80, PE 90x5,4mm v délce 

473,3m a 3V PVC DN 250 v délce 5,0m. Na výtlaku kanalizace jsou umíst ny 2ks 
armaturní šachty a 1ks revizní šachta DN 1000. Realizace výtla ného potrubí 
splaškové kanalizace bude p evážn ízeným protlakem, pouze gravita ní ást bude 
realizována výkopem z povrchu. Armaturní šachty na trase jsou betonové, 
prefabrikované o vnit ním rozm ru 1,2x0,9x1,8m, v každé armaturní šacht  je 
umíst na proplachovací souprava pro odpadní vodu. Revizní šachta DN 1000 je 
betonový prefabrikovaný výrobek.  
 
 
D.11a  Architektonické, výtvarné, materiálové ešení 
Architektonické a výtvarné ešení není u p evážn  podzemní stavby uplat ováno. 
Materiálov  se jedná o potrubí výtlaku z PE 90x5,4mm a PVC potrubí (t ívrstvá 
hladká plnost nná (nep ná), vnit ní vrstva sv tle šedá (umož uje kvalitn jší 
kamerovou revizi), vysoce odolná abrazi) DN 250, v pažené rýze na podsypu z písku, 
nad potrubím zhutn ný obsyp z písku a zbývající ást pod konstrukci podkladu a krytu 
povrchu je zhutn ný zásyp. Armaturní šachta na trase je betonový prefabrikovaný 
výrobek, ve kterém je umíst na proplachovací souprava. 
 
 
 
D.11b  Dispozi ní a provozní ešení 
Stavba eší výstavbu výtlaku kanalizace z místní ásti Petrovice, obce Újezd. Pro 
provoz platí zákonné podmínky dle z. . 274/2001 o ve ejných vodovodech a 
kanalizacích.  
 
 
D.11c  Bezbariérové užívání 
Nejedná se o ve ejn  p ístupnou stavbu, není p edm tem ešení. 
 
 
D.11d  Konstruk ní a stavebn  technické ešení 
Výstavba nové výtla né kanaliza ní stoky za íná v koncové šacht  (ŠS103) na 
prodloužené gravita ní kanalizaci v k.ú. Domažlice a pokra uje uklid ovací ástí do 
šachty ŠV a následn  pokra uje v soub hu s vodovodním p ivad em, 2x p es 
armaturní komoru (vnit ní rozm r 1,2x0,9x1,8m) do SOV, která je umíst na v k.ú. 
Petrovice u Domažlic, kde je výtlak zakon en. 

Výtla né kanaliza ní potrubí je navrženo v celkové délce 478,3m z toho v délce 5,0m 
je z 3V PVC materiálu, DN 250 a v délce 473,3m z materiálu PE 90x5,4mm, Jedná se 
o výstavbu výtla ného kanaliza ního adu z místní ásti Petrovice, obce Újezd, který 



bude následn  napojen do prodloužené gravita ní splaškové kanalizace v k.ú. 
Domažlice (koncová šachta ŠS103) ve m st  Domažlice. Výtla ný kanaliza ní ad je 
navržen v celkové délce 478,3m, z toho v dimenzi DN 80, PE 90x5,4mm v délce 
473,3m a 3V PVC DN 250 v délce 5,0m. Na výtlaku kanalizace jsou umíst ny 2ks 
armaturní šachty a 1ks revizní šachta DN 1000. Realizace výtla ného potrubí 
splaškové kanalizace bude p evážn ízeným protlakem, pouze gravita ní ást bude 
realizována výkopem z povrchu. Armaturní šachty na trase jsou betonové, 
prefabrikované o vnit ním rozm ru 1,2x0,9x1,8m, v každé armaturní šacht  je 
umíst na proplachovací souprava pro odpadní vodu. Revizní šachta DN 1000 je 
betonový prefabrikovaný výrobek.  

Sm rové a sklonové pom ry jsou z ejmé z podélného profilu a situace, lomové body 
jsou dány sou adnicemi. Potrubí je uloženo na podsypu z písku v pažené rýze, nad 
potrubím zhutn ný obsyp z písku a zbývající ást pod konstrukci podkladu a krytu 
povrchu je zhutn ný zásyp. V trase kanalizace nebyl proveden inženýrsko-geologický 
pr zkum, p edpokládá se 50 % zásyp  z p vodního materiálu po prohození, 50 % 
dovoz lomových výsivek z lomu. 
Kanaliza ní stoky jsou navrženy dle SN 75 6101 Stokové sít  a p ípojky, výstavba 
musí být realizována dle SN EN 1610 pro provád ní stok a p ípojek v zapaženém 
výkopu. Jednotlivá k ížení budou p i stavb  p edána prokazateln  správci podzemních 
inženýrských sítí (protokoly o p ejímkách).  
 
Zemní práce 
Zemní práce musí pln  odpovídat SN 73 3050, SN EN 1610 a geologickým  
podmínkám. Míra zhutn ní iní 95% PS a dle podmínek projektu komunikací v aktivní 
zon  budoucích komunikací (Edef2 45MPa u nesoudržných materiál  min.E = 80MPa 
dle projektu stavebních úprav. V p ípad  podzemní vody budou pažení t sná. Je nutno 
postupovat dle l.142 SN 73 3050. Dále je nutno po ítat s erpáním a  pohotovostí 
erpací techniky a p evád ním vody p i stavb  potrubím (p ípadn  lze aplikovat vaky 

s manžetami pro prostupující menší pr ry trub). Pracovní št rkové drény budou 
použity v p ípad  výskytu podzemní vody, nesmí být napojeny do kanalizace bez 
souhlasu provozovatele. Veškeré výkopy jsou navrženy zapažené, v míst  ochranných 
pásem sítí se ztíženými vykopávkami (ru ní) se zajišt ním sítí ve výkopu. Statický 
návrh zapažení je sou ástí I D - kompleta ní innosti dodavatelské tzv. inženýrské 
innosti dodavatele stavby. P ed stavbou je nutno vytý it veškeré inženýrské podzemní 

sít . Rizikem a nejistotou investora jsou geologické podmínky v plné liniové trase a 
výskyt neznámých inženýrských sítí a p esná trasa vedení sítí a hloubek stávajících 
inženýrských sítí. Pro zp tné podklady a kryty je nutno dodržet skladbu stávajících 
konstruk ních vrstev nalezených p i stavb . Zp tné konstruk ní vrstvy budou 
prokazateln  odsouhlaseny zástupcem správcem povrch  p i stavb . Je nutno v novat 
pozornost zásyp m rýh, pokud stávající výkopový materiál nebude vyhovovat 
z hlediska zp tného použití do zásyp  tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot 



dle projektu komunikací na zemní pláni vozovky nebo chodníku, je t eba nevhodný 
materiál nahradit materiálem vhodným.  
 
 
 
D.11e  Tepelná technika, osv tlení, oslun ní, akustika, hluk, vibrace 
Vyhovují prost edí, ve kterém je stavba realizována. 
 
D.12    Stavebn  konstruk ní ešení 
Jedná se o výstavbu výtlaku kanalizace z místní ásti Petrovice, obce Újezd do m sta 
Domažlice, z tlakového potrubí PE 90x5,4mm a gravita ního potrubí 3V PVC DN 
250. 
 
 
D.12a  Konstruk ní systém stavby 
Konstruk ním systémem pro tlakovou kanalizaci je potrubí PE 90x5,4 mm, DN 80, 
pro gravita ní ást se jedná o PVC potrubí (t ívrstvá hladká plnost nná (nep ná), 
vnit ní vrstva sv tle šedá (umož uje kvalitn jší kamerovou revizi), vysoce odolná 
abrazi) PVC SN12,  je uloženo na podsypu z písku v pažené rýze, nad potrubím 
zhutn ný obsyp z písku a zbývající ást pod konstrukci podkladu a krytu povrchu je 
zhutn ný zásyp. Pro výtla nou ást je navrženo potrubí PE, základní trubka z 
PE100RC se zvýšenou odolností proti pomalému ší ení trhlin, ochranný pláš  
z modifikovaného polyetylenu PEpro, detek ní vodi . Základní trubka jednovrstvá 
plnost nná 100% z PE100RC erná s hn dými koextrudovanými pruhy. Odstranitelný 
houževnatý ekologický ochranný hn dý pláš  z modifikovaného PE, s bílými 
identifika ními pruhy, s trvale itelným zna ením. S integrovaným detek ním vodi em 

inn  chrán ným a izolovaným vn jším ochranným plášt m. Trubky s ochranným 
plášt m dle P ílohy C normy SN EN 12201-2, ( typ 3 dle PAS1075).  
 
 
D.12b  Navržené materiály a hlavní konstruk ní prvky 
Navržené výrobky jsou standardní výrobky dodávané s prohlášením o shod  výrobku, 
materiály jsou odolné proti prost edí. Materiál je navržen s odolností proti odpadní 
vod .  
 
 
D.12c  Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí a postup  stavby 
Nejsou navrhovány. 
 
 
D.12d  Zajišt ní výkopových prací 
Objekty armaturní šachty a revizní šachty budou založeny plošn  ve stavební pažené 
jám , gravita ní kanaliza ní potrubí potom v pažené rýze, výtla né potrubí bude 
realizováno ízeným protlakem, bude uloženo v protla ované trase. Provede se 



startovací jáma, ze které je ešen protlak v délce do 100 m do koncové jámy, ze které 
je potom p i zp tném chodu zatahováno vodovodní potrubí. Protlak m že být z jedné 
startovací jámy ešen na r zné sm ry 
 
 
 
D.12e  Technologické podmínky postupu prací 
Provede se výkop, podsyp, položení kanaliza ního potrubí, obsyp potrubí, zhutn ný 
zásyp, dále se provedou tlakové zkoušky na potrubí. Nad zásypem se provede 
konstrukce podkladních vrstev a krytu podle p vodního stavu. 
Práce budou provád ny proti sklonu potrubí, bude provedeno napojení na revizní 
kanaliza ní šachtu, nové potrubí bude uloženo na podsypu s obsypem a zhutn ným 
zásypem. Kanalizace je bez vlivu na podzemní a povrchové vody. Potrubí bude 
podrobeno zkoušce vodot snosti dle SN 75 6909 a SN EN 1610. Staveništ  je 
nutno zabezpe it proti vstupu nepovolaných osob a postupovat dle zákona . 309/06 o 
bezpe nosti práce a dle NV 591/2006. Projekt organizace výstavby a dopravn  
inženýrské opat ení bude sou ástí dalšího stupn  dokumentace. Obvod staveništ  musí 
být p ed výstavbou vytý en a vyzna en. P i výstavb  budou používány b žné 
mechaniza ní prost edky. Pro pokládku trub platí montážn  technologické postupy 
výrobc  trub. Dodavatel stavby doloží k p ejímce doklady o všech zkouškách 

.zkoušek zhutn ní a kvality betonu z akreditované betonárky a doklady o p ejímkách 
zejména doklady o provedených k íženích trub a doklady o likvidaci odpad . 
Zhotovitel doloží prohlášení o shod  a certifikát pro výrobky stanovené zákonem . 
22/1997 Sb. a shodu trub z EN 295. 
 
 
D.12f   Zásady bouracích a podchycovacích prací 
Bourací a podchycovací práce nebudou provád ny. 
 
 
D.13    Požárn  bezpe nostní ešení 
Z požárního hlediska se jedná o objekty a za ízení s min. požárním rizikem. K dispozici 
musí  být v blízkosti  p nový hasící p ístroj. Vzhledem k tomu,že se jedná o objekt s 
min.požárním rizikem, kdy  Pv <  7,5  kg/m2,  sou .  odho ívání  a  <  1,1,  je  ešení  PO  
bezp edm tné - l.90 SN 73 0802. 
 
 
 
D.14    Plán kontrolních prohlídek stavby 
Výstavba kanaliza ní stoky má ve svém postupu výstavby technologické postupy a 
situace, kdy bude provedena v ur ité fázi výstavby kontrolní prohlídka stavby. Ú elem 
prohlídky je kontrola stavby, o emž se provede zápis do stavebního deníku. Kontrolní 
prohlídky stavby se navrhují v následujících fázích výstavby: 
 



Po adí KP Stav výstavby v dob  kontroly astníci kontroly 

1 Vytý ení stavby a p edání staveništ  Stavební dozor 

2 Kontrola stavby, tlakové zkoušky  Stavební dozor 

3 Kolaudace stavby Stavební dozor 

Vodoprávní ú ad  

 

D.15   Seznam použitých podklad  
Zám r investora 
Geodetické zam ení 
Stávající sít  
 

Zákony a vyhlášky 
- Zákon .182/2024 Sb., kterým se m ní zákon . 254/2001 Sb., o vodách a o zm  

kterých zákon  (vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 114/1992 Sb. 
o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , a zákon . 465/2023 Sb., 
kterým se m ní zákon . 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), 
ve zn ní pozd jších p edpis , a další související zákony 
- Zákon . 283/2021 Sb. Stavební zákon  
- Zákon . 183/2024 Sb., kterým se m ní zákon . 334/1992 Sb., o ochran  ZPF, ve 
zn ní pozd jších p edpis , a další souvisejících zákony 
- Na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bezpe nosti práce a technických za ízení p i  
stavebních pracech 
- Zákon . 17/1992 o životním prost edí ve zn ní pozd jších p edpis  
- Vyhláška . 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu 
- Vyhláška . 149/2024 Sb., o provedení n kterých ustanovení stavebního zákona 
- Vyhláška . 157/2024 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací 
dokumentaci a jednotném standardu 
- Zákon . 22/1997 o technických požadavcích na výrobky ve zn ní pozd jších 

edpis  
- Zákon . 541/2020 o odpadech ve zn ní pozd jších p edpis  
- Vyhláška .273/2021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
- Zákon .203/94Sb.o požární ochran   
- Zákon .274/2001 o ve ejných vodovodech a kanalizacích  
- Vyhláška .428/2001 MZ, kterou se provádí zákon .274/2001 
- Zákon . 169/2024 Sb. o státní památkové pé i, ve zn ní zákona . 425/1990 Sb. a 
ve zn ní zákona . 242/1992 Sb. 
 

Normy  

SN 01 3466  Výkresy inženýrských staveb.  
SN 73 6005 Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení 



SN 72 1006 Kontrola zhutn ní zemin a sypanin  
SN 72 3000  Výroba a kontrola betonových stavebních dílc  
SN 73 3050 Zemní práce 
SN 73 6005  Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení  
SN 75 6101  Kanaliza ní stoky a p ípojky 

 
 
 
D.16  Vyty ovací prvky 
Výtla né kanaliza ní potrubí bude vytý eno v terénu na základ  p ibližných 
vyty ovacích bod  
vrchol.bod/šachta sou adnice sou adnice 

ŠV 861 394,29 1 097 836,37 
VB1 861 396,98 1 097 840,46 
VB2 861 411,91 1 097 843,84 
VB3 861 461,22 1 097 858,68 
VB4 861 556,35 1 097 884,89 
VB5 861 656,27 1 097 885,76 
VB6 861 672,24 1 097 884,52 
VB6a 861 707,59 1 097 880,98 
VB7 861 767,16 1 097 875,02 
VB8 861 838,88 1 097 870,64 
VB9 861 852,31 1 097 870,99 

VB10 861 852,30 1 097 866,62 
SOV 861 853,32 1 097 865,01 
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