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1.ldentifika€ni udaje mostu

Stavba

Objekt

Katastralni Uzemi
Obec

Okres

Kraj

Objednatel stavby

Uvazovany spravce

Projektant

Zodp.projektant
Pozemni komunikace
Stupen PD

Bod kfizeni

Staniceni

Uhel kfizeni
Volna vyska

Smrzovka, most M-09 ul. Stani¢ni

SO 201 Most pres Smrzovsky potok

Smrzovka 751324

Smrzovka 563811

Jablonec nad Nisou

Liberecky

Mésto Smrzovka

nameésti T.G. Masaryka 600

468 51 Smrzovka

Mésto Smrzovka

Namésti T.G. Masaryka 600

468 51 Smrzovka

Projektova kancelar VANER s.r.o.

V Horkach 101/1

460 07 Liberec 9

tel. 485 152 532

info: www.vaner.cz

ICO: 25458990

DIC: CZ25458990

Zapsana v OR u Krajského soudu v Usti nad Labem, odd. C,
vloZzka 19271

Ing. Jan Vaner autorizace ¢.0501297
nestani¢eno

DUSP-PDPS

Osa komunikace s osou potoka Smrzovsky potok
ZU km0,000.00 (v kfizovatce ulice Hlavni a Staniéni)
KU km0,065.46 (pfed Zelezniénim prejezdem)
90°

nad mostem neomezena

pod mostem 3.10m ve stfedu rozpéti nade dnem




s o

PROJEKTOVAKANCELAR

Akce: Smrzovka most M-09 ul Stanicni
Objekt: D.1 SO 201 Most pres Smrzovsky potok

str.3
Technicka zprava

2.Zakladni udaje o mostu

Charakteristika mostu

Délka premosténi
Délka nk

Rozpéti

Sikmost mostu
Volna Sirka

Sifka mezi obrubami
Sirka fims

Sifka mostu
Vyska mostu
Volna vyska
Stavebni vyska
Konstrukéni vyska
Plocha nk

Zatizeni mostu

Dllez.upozornéni

Nosnou konstrukci tvofi jedno pole. Most je navrzen jako
Zelezobetonova deska ulozena na opéry pFes vrubové klouby.
Jako opéry jsou vyuzity stavajici tizné zdi s navrzenou sanaci
a hloubkovym pfesparovanim.

Vozovka je navrzena jako asfaltova, dvouvrstva. Na obou
stranach je navrZzena betonova fFfimsa slicni kamennou
obrubou, na vtoku je fimsa navrzena jako chodnikova.
Oboustranné ocelové zabradli s dfevénym madlem a ramovou
vyplni .

3.0m mezi licem krajnich opér

4.0m

3.5m mezi osamy podepreni

90°

7.15m mezi zabradlim

5.0m

Na vtoku 1.75, Na vytoku 0.80m

7.55m

3.450m niveleta ve stfedu rozpéti nade dnem

nad mostem neomezena

0.35m v ose mostu

0.25m v ose mostu

4.0x7.05=28,2m"

Navrhové zatizeni dle CSN EN 1991-2 (LM1 TS48t

, LM2 26t) odpovida pfiblizné zatizitelnosti:

Normalni zatizitelnost 34t

Vyhradni zatizitelnost 120t

Vyjimecna zatizitelnost 180t

Zatizeni na napravu 26,0t

Oprava mostu bude probihat najednou. Most bude kompletné
uzavien.
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3.Zdavodnéni mostu a jeho umisténi

3.1. Navaznost projektové dokumentace mostniho objektu na
predchozi dokumentaci

Projektova dokumentace ve stupni DUSP/PDPS FeSi Spatny stavebni stav mostu
na zakladé provadéni hlavnich mostnich prohlidek a diagnostiky. O zpisobu opravy
bylo rozhodnuto na zakladé provedeného diagnostického prizkumu mostu.
Predchozi stupenn dokumentace nebyl zpracovan, jedna se o vystavbu mostu
v pavodni poloze. Sitkové usporadani mostu se rozsifuje o chodnikovou fimsu na
natoku a fimsu standartni Sife na vytok.

3.2. Charakter premost'ované prekazky

Most prevadi silnici pfes vodni tok Smrzovsky potok. Pfistup k mostu je mozny
z obou stran po mistni komunikaci. Pfistup pod most je mozny pouze korytem.

3.3. Uzemni podminky

Stavba mostu se nachazi v intravilanu obce Smrzovka na katastralnim uzemi
Smrzovka.

Podél mostu se nachazi nadzemni vedeni kabelu spolecnosti CETIN a nadzemni
vedeni CEZ - NN. Toto vedeni NEBUDE BEHEM STAVBY DOTCENO. Déle se zde
nachazi vedeni SCVK - vodovod a vedeni GasNet — plynovod. B&hem stavby bude
opatrné obnazeno. Manipulace s timto vedeni musi byt provadéna se zvySenou
opatrnosti. BEhem manipulace a celé stavby nesmi byt vedeni pferuseno. Vedeni
bude ponechano ve své stavajici poloze. Most se nachazi v ochranném pasmu
zeleznicni trati.

Zafizeni stavenisté se prfedpoklada na uzavienych pfedpolich mostu.

Podle udaju z katastru bude oprava probihat na téchto pozemcich:

viz Dokladova ¢ast: priloha 2. Zaborovy elaborat

Vyjmenovany jsou pouze pozemky stavbou pfimo dotCené, na kterych bude

probihat stavba.

3.4. Geotechnické podminky

Pro tento projekt nebyl proveden inzenyrsko-geologicky prazkum.

3.5. Zhotoveni objektu

Stavba a jeji ¢asti musi odpovidat TKP a pfislusnym CSN. Reseni detailli bude
odpovidat vzorovym listdm. PouZité typové prvky musi byt schvaleny, certifikovany.

Hotova stavba bude prevzata az po kompletnim dokonéeni a predani
dokumentace DSPS. Soucasné je nutno vyhotovit mostni list. Pfed uvedenim do
provozu je nutno provést prvni hlavni prohlidku mostu.

Postup a zplsob oprav musi respektovat mistni podminky a podminky dotéenych
spravcl. Jedna se napfiklad o omezeni znecisténi, hluénosti, vibraci a podobné.
RovnéZz mezideponie materialu je nutno umistit tak, aby nebyl omezen provoz na
silnici, pfipadné stav inZzenyrskych siti ¢i stabilita komunikaci.
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3.6. Projektové podklady

a) Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu
Fotodokumentace
Vyjadreni o existenci inzenyrskych siti

b
c
d) Diagnosticky pruzkum mostu M-09

S— N N N

4.Technické reseni mostu

Jedna se o rekonstrukci mostu ve stavajici poloze. Most pfevadi mistni
komunikaci pfes vodni tok Smrzovsky potok. Rekonstrukce mostu spociva ve
vyméné nosné konstrukce a uloznych prahl. Nova nosna konstrukce je charakteru
Zelezobetonové desky o jednom poli ulozena na vrubové klouby. Sitkové
usporfadani na mosté odpovida navrhu SO 101 — Parkovisté a pfilehlé plochy, ve
kterem je komplexné feSeno uzemi na predpolich mostu.

4.1. Popis nosné konstrukce mostu

Nosnou konstrukci mostu tvofi Zelezobetonova monoliticka deska o jednom poli.
UloZeni na vrubové klouby. Pfi¢ny spad komunikace je jednostranny 2.5%
s protispadem pod chodnikovou fimsou 2,5%, podélny spad také jednostranny
0.5%. Tloustka desky mostovky je 250mm.

Ulozeni nosné konstrukce je provedeno na vrubovych kloubech.

4.2. Udaje o zalozeni a spodni stavbé mostu

Pravobfezni i levobfezni stavajici opéry budou zachovany a vyuzity pro spodni
stavbu mostu. Stavajici stav opér je vmistech kolisani hladiny vody
nejdegradovanéjsi. Jedna se o vyplaveni sparové malty s obnazenim kamend.

Opéry budou sanovany. V ramci sanace bude pfevedena voda pomoci zemni ch
hrazek a potrubi. Bude provedeno tlakové ocisténi zdiva a spar. Dale bude
provedeno hloubkové pfesparovani zdiva opéry cementovou maltou.

Po odstranéni nosné konstrukce mostu bude ociSténa koruna stavajici zdi. Za
pritomnosti TDI a AD probé&hne kontrola soudrznosti koruny zdi. Koruna zdi bude
dozdéna do pozadované urovné pod ulozny prah. Dale budou
realizovany dodate¢né vlepované ocelové trny jako propojovaci vyztuzi mezi
stavajici opérou a uloznym prahem. Na korunu opérnych zdi bude vybetonovan
monoliticky zelezobetonovy ulozny prah pfipraveného pro vrubovy kloub.

4.3. Vybaveni mostu

Drenaz z PVC DN 150 je feSena v souladu se vzorovymi detaily VL4 204.01a na
spadovém betonu drenaznim s obsypem SD. Vyvedeni prostupu je rovnéz feseno
dle VL4 204.01 s pfesahem a ve spadu a to nad urovni bézné hladiny.

Rimsy jsou Zelezobetonové monolitické dodateéné kotvené dle VL4 402.02.
Hrany zkoseny 15/15 mm pro snizeni rizika urazeni vloZzenim trojuhelnikové listy do
bednéni.

Jako zachytné zafizeni na mosté je navrZzeno ocelové zabradli ramovou vyplini
a difevénym madlem.
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Vozovka na mosté.

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO11+ TL. 40MM
POSTRIK SPOJOVACI PS;EK 0,35KG/M2
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU ACO11+ TL. 50MM
HYDOIZOLACE NAIP S PECETICI VRSTVOU 10MM
ZELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKC TL.250MM

Vozovka na predpolich

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO11+ TL. 40MM
POSTRIK SPOJOVACI PS;EK 0,35KG/M2

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU ACO16+ TL. 60MM
STERKODRT 0/63 MM SDa TL.150MM
STERKODRT 32/63 MM SD TL.200MM
ZEMNIi PLAN Edef2 min.45MPA

Stavbou dotéené prilehlé plochy budou uvedeny do puvodniho stavu s
pfipadnym ohumusovanim a ozelenénim.

4.4. Statické a hydrotechnické posouzeni

V ramci této dokumentace je v samostatné pfiloze proveden staticky vypocet
navrhované konstrukce.

Hydrotechnické posouzeni neni s ohledem na respektovani stavajiciho
prutoéného profilu provedeno.

4.5. Cizi zarizeni na mosté

Podél mostu jsou vedeny inZenyrské sité:
Na natokové strané se nachazi vedeni
Podzemni: SCVK — vodovod

Nadzemni: Cetin

Na vytokové strané se nachazi vedeni
Podzemni: GasNet — plynovod
Podzemni: SCVK - vodovod
Nadzemni CEZ - NN

Most se nachazi v ochranném pasmu

SCVK - vodovod a OP &istirny odpadnich vod
GasNet - Plynovod,

SZ - Zelezniéni trat.

4.6. Reseni protikorozni ochrany, ochrany proti agresivité

prostiedi a bludnym proudim

Navrh protikorozni ochrany je specifikovan ve vykresové Casti dokumentace.
Jeho zména je mozna pouze v rozsahu TKP 19B a to schvalenymi systémy pro
zivotnost VV velmi vysokou. Nutno pouzit kompletni natérovy systém, nelze
kombinovat r(zné systémy jednotlivych vrstev. Kotevni a spojovaci material
zachytnych zafizeni budou z nerezu A2. Ochrana konstrukce proti bludnym
proudlm je feSena pouze zakladnimi opatfenimi odizolovanim nosné konstrukce od
spodni stavby v misté vrubového kloubu a respektovanim pozadavkd na minimalni
kryti vyztuze.
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4.7. Pozadované podminky na méreni sedani a prthybu
S ohledem na rozsah oprav se méfeni sedani a prihybu nevyzaduje.

4.8. Pozadované zatézovaci zkousky

Vzhledem k rozpéti pole do 30m neni pozadovana staticka ani dynamicka
zatézovaci zkouska dle CSN 73 62009.

5.Stavba mostu

5.1. Postup a technologie vystavby

Struény postup vystavby je navrhem projektanta a je sestaven bez znalosti
technologickych moznosti vybraného zhotovitele.

Jako prvni bude osazeno provizorni dopravni opatfeni a most bude uzavien.

Za druhé bude provedeno vytyCeni a ochrana inzenyrskych siti v dosahu
zemnich praci. Vykopy v ochranném pasmu vedeni vodovodu a plynovodu
v majetku spole¢nosti SCVK a GasNet budou provadény ruéné. V pfipadé nutnosti
bude vedeni provizorné podepfeno v misté koruny zdi.

Déle budou provedeny vykopy za stavajicimi opérami do poZzadované urovné a
zdemolovana stavajici nosna konstrukce na ulozné prahy. Predpoklada se
provedeni ochrany koryta proti znecisténi a poSkozeni zdemolovanou konstrukci.

Opéry budou sanovany. V ramci sanace bude pfevedena voda pomoci zemnich
hrazek a potrubi. Bude provedeno tlakové ocisténi zdiva a spar. Dale bude
provedeno hloubkové pfesparovani zdiva opér cementovou maltou. Soubézné bude
po odstranéni nosné konstrukce mostu ocisténa koruna stavajicich opér. Za
pritomnosti TDI a AD probé&hne kontrola soudrznosti koruny zdi. Koruna zdi bude
dozdéna do pozadované uUrovné pod ulozny prah. Dale budou
realizovany dodatecné vlepované ocelové trny jako propojovaci vyztuzi mezi
stavajici opérou a novym uloznym prahem. Na korunu opérnych zdi bude
vybetonovan monoliticky Zelezobetonovy ulozny prah pfipraveného pro vrubovy
kloub.

Dale budou dozdény rovnobézna i kolma kfidla s provedenim drenaze na rubu
opér a jejich vyvedenim do koryta skrz kfidla. V ramci dozdivani kfidel probéhne
obezdéni siti na vytoku mostu jedna se o plynovod a vodovod

Jako dalSi bude provedena betonaz desky mostovky. Nasledné bude provedena
hydroizolace a dokonCeny zasypy za opérami Dale budou provedeny fimsy na
mosté s kamennou licni obrubou, ktera bude provazana do fimsy pomoci ocelovych
trnd. Na mostni fimsy bude na vtoku navazovat betonaz koruny rovnobéznych
kfidel. Dale bude provedena ochrana izolace polozenim ACL, Dale bude
v koordinaci s SO101 poloZena obrusna vrstva v celém useku stavby najednou.
Jako posledni bude osazeno zabradli a provedeny dokonCovaci prace s upravou
stavbou dotéenych ploch do plvodniho stavu.

Po dokonceni praci bude odstranéno dopravni opatfeni.

5.2. Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii
stavby

Pfistup na stavbu bude zajistén po mistnich komunikacich.
Stavba bude probihat za 0pIlné uzavirky. Voda v koryté bude provizorné
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prfevedena potrubim pfi sanaci opér.

Stavba si zajisti napojeni na elektrickou sit ve vlastni rezii nebo si zajisti
elektrocentralu.

Zafizeni stavenisté se pfedpoklada na uzavienych ¢astech predpoli mostu.

V pfipadé praci v ochranném pasmu inzenyrskych siti je tfeba zazadat o
povoleni téchto praci u spravce vedeni.

5.3. Souvisejici objekty stavby

Stavba je FeSena jako jeden objekt:
SO 101 Parkovisté a uprava ploch

6.Prehled provedenych vypoctu
6.1. Vyty€ovaci udaje

VytyCeni je dano ve vykresové dokumentaci v soufadnicovém systému JTSK,
vySkovy systém Bpv. Vyty€eny jsou pouze zakladni body, pro potfeby stavby budou
body doplnény dle potfeb zhotovitele.

6.2. Prostorové usporadani a geometrie mostu

Prostorové usporadani respektuje niveletu stavajici komunikace. Na vtoku je
navrzena chodnikova fimsa Sife 1,75m, dale komunikace Sife 5,0m a fimsa na
vytoku Sife 0,8m.

Niveleta na mosté je vedena v jednostranném podélném spadu 0,5% pfic¢ny spad
je takeé jednostranny 2,5% s protispadem 2,5% pod chodnikovou fimsou.

PrUjezdna Sitka mezi zvySenymi obrubami je 5,0m. Volna vySka nad mostem je
neomezena, podhled nosné konstrukce je oproti stavajicimu stavu umistén vyse,
pritocny profil je tedy minimalné zvétSen o rozdil vySek mezi plvodni a novou
konstrukci. Svétlost profilu pod mostem 3,1m. (plvodni svétlost 2,76m).

6.3. Staticky vypocet

V ramci této dokumentace je v samostatné pfiloze proveden staticky vypocet
navrhované konstrukce.

6.4. Hydrotechnické vypocty

Hydrotechnické posouzeni neni sohledem na respektovani stavajiciho
pruto&ného profilu provedeno.

7.Reseni pristupu a uzivani stavby osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba svym prostorovym usporadanim splfiuje podminky pro pfistup a uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Maximalni podélny spad na
mosté je pod 8,33% dle pozadavku NIPI. Jako vodici linie na mosté slouzi zabradli.

V Liberci dne 22.12.2023
Vypracoval Ing. arch. Daniel Vejstrk



