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A

Al
A.l.l

A.1.2

A.l3

Priuvodni zprava

Identifika¢ni Gdaje
Udaje o stavbg

a) nazev stavby,
»Chodnik podél silnice II/152 — Nova Bystrice*

b) misto stavby (kraj, katastralni uzemi, oznaCeni pozemni komunikace, u
budov adresa, Cisla popisna),

Jihocesky kraj, k.. Nova Bystfice, jedna se o novostavbu chodniku podél
silnice II/152 smér na Slavonice - vlevo ve sméru staniceni silnice (adresa
neni stanovena, Cisla popisna se neuvadéji).

c¢) pfedmét dokumentace.

Jedna se o dokumentaci pro sloucené izemni a stavebni fizeni — pro stavbu
trvalou.

Udaje o zadateli

a) jméno, piijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, piijmeni obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani
(fyzicka osoba podnikajici) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li ptidéleno, adresa sidla (pravnicka
osoba).
Mésto Nova Bysttice, Mirové nam. 58, Nova Bystfice
ICO: 00247138

Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pifjmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani
(fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li
pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

WAY project s.r.o., Jindfichitv Hradec, JaroSovska 1126/11
ICO: 63906601
Certifikace: CSN EN ISO 9001:2009 na projektovou a inzenyrskou ¢innost

b) jméno a piijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan
v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektti nebo
Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technik ¢innych ve vystavbé
s vyznac¢enym oborem, popiipad¢ specializaci jeho autorizace,

Ing. Lubomir Hlom, 0100069, autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby

¢) jména a piijmeni projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace vcetné ¢isla,
pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrii a
techniki  ¢innych ve vystavbé s vyznadenym oborem, poptipadé
specializaci jeho autorizace.

Ing. Lubomir Hlom, 0100069, dopravni stavby — objekty pozemnich
komunikaci




WAY project s.r.o. 2

A.2  Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zaiizeni.
Stavba obsahuje stavebni objekt SO 101 Chodnik.
A.3  Seznam vstupnich podkladii

Vyjadreni spravci podzemnich vedeni byla pofizena v lednu roku 2023.
Jako mapovy podklad bylo pouzito polohopisné a vyskopisné zaméteni,
které provedla firmou WWAY project s.r.o. v roce 2022/2023. Byla pouzita
katastralni mapa.
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B
B.1

Souhrnna technicka zprava

Popis uzemi stavby

a)

b)

d)

charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tUzemi a
nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

Stavba chodniku se nachazi v intravilanu meésta Nova Bystiice v jeji
severovychodni ¢asti v ulici Svermova. Zplsob vyuZiti uzemi se neméni.

udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho
planovani, véetn¢ informace o vydané tizemné planovaci dokumentaci,

Stavba je v souladu s izemnim planem mésta Nova Bysttice z roku 2019.
Uzemi, vyuZité pro stavbu, je v planu oznaceno jako Dls — plocha silni¢ni
dopravni infrastruktury.

geologicka, geomorfologickd a hydrogeologicka charakteristika, vcetné
zdroji nerostl a podzemnich vod,

Geologicka, geomorfologickd ani hydrogeologickd charakteristika nebyla
zjisStovana.

vycet a zavéry provedenych prizkumi a meéteni (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.):

Vzhledem k rozsahu stavby nebyly tyto charakteristiky zjiStovany.

Vyjadreni spravci podzemnich vedeni byla pofizena v lednu roku 2023.
V prostoru stavby nebo v jeji blizkosti se podle zjisténi nachdzeji tato
podzemni a nadzemni vedeni:

Jednotna kanalizace ve spravé CEVAK a.s., Ceské Budéjovice
Kanalizace ve spravé jiného provozovatele.

Vodovod ve spravé CEVAK a.s., Ceské Budgjovice

Plynovod stfedotlaky ve spravé EG.D, a.s., Brno

Silové podzemni vedeni NN ve spravé EG.D, a.s., Brno,
Sdélovaci kabely ve spravé CETIN, a.s., Praha

Podzemni vedeni NN ve spravé CETIN, a.s., Praha

Silové podzemni kabely VO ve spravé mésta Nova Bystfice

ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpisii - pamatkova rezervace,
pamatkova zdna, zvlast¢ chranéné uzemi, poddolované tzemi, lokality
soustavy Natura 2000, zaplavové uzemi, stavajici ochrannd a bezpecnostni
pasma apod.

Stavba se nachazi na tzemi piirodniho parku Ceskd Kanada. V misté
stavby se nachazeji ochrannd pasma stavajicich vedeni inzenyrskych siti.
V feseném tzemi vétve ,20“ se v tésné blizkosti parkového obrubniku
nachazi geodeticky bod PPBP 864 plastovy meznik. Pfed zahdjenim stavby
je nutno fidit se vyjadifenim Zeméméti¢ského uradu, viz ptiloha Dokladova
Cast.

Jina dalSi ochranna a bezpecnostni pasma nebyla zjisténa.
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f)

2

h)

)

k)

D

n)

0)

poloha vzhledem k z&plavovému tzemi, poddolovanému tuzemi apod.,

Existence poddolovaného tUzemi ani existence zaplavového Uzemi
v zajmové oblasti nebyla zjisténa.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v tizemi,

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. V pribéhu
realizace stavby muze dojit ke zvySeni hluku a prasnosti. Zvlastni ochrana
okoli stavby neni navrzena. Pozemky dotcené docasnym zaborem budou po
dokonceni stavby uvedeny do plvodniho stavu. Odtokové poméry jsou
popsany v ¢asti B.2.1.h) této zpravy.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin,

Asanace ani demolice se nepfedpokladaji. Smyceni vzrostlych listnatych
stromu se uvazuje. Jedna se o 1 ks listnatého stromu o nékolika kmenech.
Néhradni vysadba se vzhledem k malému rozsahu izemi nenavrhuje.

pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo
pozemk urc¢enych k plnéni funkce lesa (docasné / trvalg),

Stavba se nenachazi na pozemcich ZPF ani PUFL.

uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového ptistupu
k navrhované stavbg),

Pfistup na stavbu je mozny ze stavajici silnice II/152. Napojeni na
technickou infrastrukturu neni navrzeno — neni potieba. Stavba chodniku
bude napojena na zacatku useku na stavajici chodnik.

vécné a ¢asoveé vazby stavby, podminiujici, vyvolané, souvisejici investice,

Stavba neni vdzana na podmifiujici investice, jiné ani souvisejici investice
nevyvolava. V misté vétve ,,20° je planovana stavba kabelového vedeni
VN. Nutno zkoordinovat ob¢ stavby.

seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje
a provadi:

Stavba se nachéazi na k.u. Nova Bystfice. Stavba se nachédzi na pozemcich
p.C. 201, 195/34, 2233/1 vlastnik Mé&sto Nova Bystiice

2170/1 vlastnik JihoCesky kraj, ve spravé SUS Jihoceského kraje
195/3 vlastnik Pavel Hala, Nova Bystfice

195/24 vlastnik LURA s.r.0.

2233/2 vlastnik SMJ Jan Skuhra, Jana Skuhrova

seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo,

Nové ochranné ani bezpecnostni pAsmo neni navrzeno.
pozadavky na monitoringy a sledovani pietvoreni,
Pozadavky na monitoring ani sledovani pfetvoreni nejsou stanoveny.

moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
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Stavba je na zacatku Giseku napojena na stavajici chodnik. Na konci useku
je chodnik pfipojen na mistni komunikaci ulice Na Zatisi.

B.2  Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce feSeni stavby

a)

b)

d)

nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, ptipadné stavebné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci; tidaje o dotéené komunikaci,

Jedna se o novou stavbu chodniku a chodnikovych piejezdl pres ucelové
komunikace.

ucel uzivani stavby,
Ucelem uzivani stavby je zvySeni bezpecnosti chodct, doplnéni souvislych

chodnikli, které splituji soucasné normové pozadavky a prodlouzeni
chodniku do ulice Na Zatisi.

trvala nebo docasna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkli na stavby a technickych pozadavkli zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym fesenim z platnych
predpisl a norem,

Vyjimky ani tlevova feSeni nebyla uplatnéna.

informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zdvaznych stanovisek dotcenych organd,

Na zaklad€ doporuceni Policie CR byly plivodné navrzené smérové cervené
sloupky v ucelovych komunikacich v PD zruseny.

Projektova dokumentace respektuje pisemna vyjadieni a technické
podminky vSech dotenych orgdnti a spravci technické infrastruktury.

Podminky DOSS a spravcii technické infrastruktury jsou uvedeny v jejich
vyjadienich v dokladové ¢asti PD. Podminky tykajici se zpracovani PD
jsou splnény. Ostatni podminky budou splnény investorem pied zacatkem
fizeni o spoleném povoleni stavby nebo budou splnény vybranym
zhotovitelem pted zaCatkem realizace stavby.

celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametrii stavby -
navrhova rychlost, provozni staniCeni, Sifkové uspofadéani, intenzity
dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi
apod.,

Stavba je tvotfena vétvi ,,10* a vétvi ,,20%.

Stavajici Siroka zpevnéna krajnice vyuzivana v soucasné dobé k parkovani
nakladnich vozidel branicich rozhledu, bude vyuzitd jako chodnikova
plocha. Siika vozovky ziistiva beze zmén, komunikace je zatiidéna do
kategorie MO2 9,5/6,0/50 Osa vétve ,,10“ zacind v napojeni na stavajici
chodnik v kfizovatce s ucelovou komunikaci ¢. 46. Pres tuto kiizovatku je
veden chodnikovy pfejezd. Chodnik dale pokracuje caste¢né v novém
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g)

h)

)

k)

zeleném péasu a CasteCné pii okraji vozovky. Vjezd a vyjezd k Cerpaci
stanici pohonnych hmot je feSen chodnikovymi piejezdy. Vétev ,,20
navazuje na vétev ,,10“ a je vedena v zeleném pasu soubézné se silnici
II/152 podél oploceni p.€.195/5.

Celkova délka chodniku je 141,02 m. Zakladni $itka chodniku je 2,0 m.

Intenzita dopravy v feSeném tuseku je podle scitani dopravy z roku 2020
2638 vozidel/den.

Z4dné nové technologie a zatizeni, nova ochrannd pasma a chranénd uzemi
nejsou navrzeny.

ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist - kulturni paméatka apod.,
V prostoru stavby nebyla zjisténa zadna kulturni pamatka.

zékladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s
destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi,
tiida energetické narocnosti budov apod.,

Mnozstvi odpadd vzniklych pfi realizaci stavby je uvedeno v piiloze F.1
Odpadové hospodarstvi. Dokoncend stavba nebude klast naroky na
spotfebu hmot a energii, nebude vytvaret odpady. Emise z ptfedpokladané
automobilové dopravy nejsou samostatné vykazany.

Pro odvodnéni chodniku je vyuZit jeji piiény a podélny sklon. Caste¢né
budou srazkové vody vsakovany do ptilehlého terénu.

Nové¢ uliéni destové vpusti jsou rozmistény podle odvodiiované plochy
vozovky a chodnikli. Osadi se tak, aby miiz vpusti licovala s licem
silni¢cniho obrubniku na okraji vozovky. Vpusti se navrhuji typové,
vnitinitho priméru 500mm, z betonovych dilct, s litinovymi miizemi pro
vozovky, s réimem, nalevkou a koSem na blato. Nové uli¢ni vpusti se zausti
ptes nové ptipojky do stavajici kanalizace.

Nové odvodnéni zemni plané drendzemi se nenavrhuje. Piedpoklada se, ze
stavajici drenaze jsou funkcni.

zakladni ptedpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy,

Realizace stavby se uvazuje predbézné v roce 2023. Clenéni stavby na

etapy se nepiedpoklada. Piedpoklada se rozdé€leni stavby na casti z divodu
nepierusen¢ho provozu Cerpaci stanice pohonnych hmot.

zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb
ke zkusebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace
a uzivani stavby (tidaje o postupném pireddvani Casti stavby do uzivani,
které budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu),

PiedCasné uzivani stavby se neptedpokladd. Stavba bude ptfedana do
uzivani po jejim tplném dokonceni a kolaudaci jako celek.

orienta¢ni naklady stavby.

Orientacni ndklady na stavbu budou vy¢isleny v pfiloze ,,Orientacni
rozpocet* v dalSim stupni PD.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni
a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového fesent,

Uspotadani chodnikii vychazi z pozadavki objednatele, dale z polohy
stavajicich objektl a z dostupnosti stavebnich pozemkii.

b) architektonické feseni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné
reSeni,
Na architektonické feSeni nebyly kladeny zvlastni naroky. Budou pouzity
materidly v jejich pfirozenych odstinech (obalované smési, beton).

B.2.3 Celkové technické feSeni

a) popis celkové koncepce technického teSeni po skupindch objektli nebo
jednotlivych objektech véetné udaji o statickych vypoctech prokazujicich,
7e stavba je navrZena tak, aby navrhové zatizeni na ni pisobici nemélo za
nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo neptipustné pietvoreni,
Zvolené parametry komunikace jsou popsany ve stati B.2.1 f) této zpravy.

Sitkové uspotadani je ziejmé ze Situace stavby a Vzorovych pFiénych fezi.
Prostorové uspotadani stavby vychazi ze stavajici trasy vozovky, z polohy
stavajici zastavby a z hranic ptilehlych soukromych pozemkii.

Konstrukce chodniki jsou navrzeny podle TP 170 a dle vysledkd
diagnostického prizkumu vozovky, dalsi vypolty se neprovadély.
Chodnikov¢ piejezdy budou provedeny zesilenim konstrukce.

b) celkova bilance naroku vSech druhil energii, tepla a teplé uzitkové vody
(podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pii zvySeni
technického maxima),

Dokoncena stavba neklade naroky na spotiebu energie — jednd se o
dopravni stavbu.

c) celkova spotieba vody,

Dokoncena stavba neklade naroky na spotiebu vody — jedna se o dopravni
stavbu.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, zpisob nakladéani s
vyziskanym materialem,

Mnozstvi odpadii vzniklych pfi realizaci stavby bude uvedeno v ptiloze F.1
— Odpadové hospodaistvi v dal§im stupni PD.

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunika¢nich vedeni a
elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacni sité.

Pozadavky nejsou navrzeny — jedna se o stavbu dopravni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace, seznam pouzitych zvlaStnich a vybranych
stavebnich vyrobki pro tyto osoby, vcetné feSeni informacnich systému.

Stavba je navrZzena dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. a nebrani uzivani osobami
s pohybovym a zrakovym postizenim.
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Ptirozenou vodici linii tvofi zvySeny parkovy obrubnik nebo podezdivka
oploceni. Umélou vodici linii v chodnikovych pfejezdech tvofi specialni
drazkovana dlazba urcena pro tyto ucely.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Provoz na stavbé se bude fidit ustanovenimi zakona ¢. 361/2000 Sb.
O provozu na pozemnich komunikacich. Zadné zvlastni bezpe¢nostni prvky
nejsou navrzeny.

Pti stavebnich pracich je nutno dodrzovat ustanoveni vyhlasku
¢.309/2006 Sb. a NV ¢&.591/2006Sb v platném znéni. Pracovnici stavby
musi byt pravidelné Skoleni o bezpe€nosti prace a o tomto musi byt pofizen
pisemny zaznam potvrzeny jejich vlastnoru¢nimi podpisy. Vedeni stavby
zajisti u¢inny dohled nad dodrzovanim zasad bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci.

B.2.6 Zékladni charakteristika objektt

a) popis soucasného stavu,

V soucasné dob¢ je ulicni prostor rozdélen ve prospéch automobilové
dopravy, Siroka krajnice slouzi k parkovani nékladnich vozidel, které brani
rozhledim pfi vyjizdéni z uc¢elovych komunikaci. Chodnik pro pési chybi,
chodci smétujici do lokality rodinnych domku v ulici Na Zatisi se pohybuji
po komunikaci silnice II/152.

b) popis navrzeného feseni.

1.

Cilem navrzenych uprav je vybudovat bezpe¢nou komunikaci pro pé&si.
Dtivodem je rostouci zatizeni silnice II/152. Prostor pro chodniky bude
zajistén na ukor v soucasnosti predimenzované vozovky.

Pozemni komunikace.

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,

Jedna se o chodnik pro pési slozeny ze dvou vétvi.

b) zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci:

Chodnik mé jednotnou §itku 2.0 m. Zakladni pfi¢ny sklon je jednostranny
2.0%. Je ohrani¢en parkovymi a silni¢énimi obrubniky. Chodnikové
piejezdy jsou opatieny rampami s maximalnim spadem do 12,5 %. Chodnik
je veden podél silnice 11/152.

Mostni objekty a zdi nejsou navrzeny.
Odvodnéni pozemni komunikace.

Srazkova voda z chodnikovych prejezdl, kterd se nevsakne, stékd na
prilehlé komunikacéni plochy a odsud podélnym a ptfi¢nym spadem vozovek
do stavajicich a novych odvodiiovacich zatizeni — uli€nich vpusti.

Chodniky v zatravnéné ploSe v prostoru vétve ,, 10 jsou navrzeny se
spadem od vozovky, lemujici parkovy obrubnik bude osazen s mezerami
Sitky 0,1 m po 1 m pro odtok a vsakovani srazkovych vod do zatravnéné
plochy. Do mezer budou osazené betonové dlazdice 5 mm pod uUrovei
nivelety chodniku. Tomu je nutno pfizplisobit zaroven i Groven terénu za
obrubniky. Chodniky v tseku vétve ,,20° jsou spadovany k terénu, kde se
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uvazuje se vsakovanim srdzkovych vod. Pfilehly zatravnény terén bude
upraven do nivelety 20 mm pod tGroven zapusténé¢ho obrubniku.

Mimo to se pro odvodnéni stavajici vozovky navrhuji 2 nové uli¢ni vpusti.

Ptipojky od uli¢nich vpusti se provedou zhladkého potrubi PVC,
s kruhovou tuhosti SN10, pro kanalizaci o dimenzi De 200 mm. PouZité
trouby musi vyhovovat pro ulozeni ve vozovkach pfi uvazovani malého
kryti! Délka ptipojek je uvedena v situaci stavby. Potrubi se ulozi do loze
z pisku tloustky 100 mm. Obsyp potrubi se provede do vysky 300 mm nad
povrch potrubi zeminou o velikosti zrn do 20 mm. Pti provadéni piipojek je
nutno neustale nivelaci kontrolovat spad ptipojek. Spad ptipojek by mél byt
min. 2%.

Odvodnéni plané vétve ,,20° se navrhuje sklonem plan€ 3%. V piipadé
vétve ,,10° bude provedeno odvodnéni vrstvy nad méné propustnym
podkladem vlozenym geosyntetikem tl. 5 — 15 mm se soulinitelem
propustnosti > 1.10* m.s™! (dle TP 170 ¢&1.5.2.3 dodatku, resp. CI. 6.4.3.)

Ptredpoklada se, Ze stavajici drenazni systém komunikaci je funk¢ni.
4. Tunely, podzemni stavby a galerie nejsou navrzeny.

5. Obsluzna zatizeni, vefejnd parkovisté, unikové zony a protihlukové clony
nejsou navrzeny.

6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpecnostni zafizeni nejsou navrZena.

b) dopravni znacky, dopravni zatizeni, svételné signaly, zatizeni pro provozni
informace a telematiku,

veé svislé a v vneé vni znaceni j Y v/ vyznac \%
Nové svislé a vodorovné dopravni znaceni je navrzeno a naceno
ptfilohach D.1.1.2.a ,Situace pozemni komunikace* a popsano v pfiloze
D.1.1.1 —,Technicka zprava“.

r

¢) vetejné osvétleni neni navrzeno, zustava stavajici

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivoc¢ichti na komunikace a umoznéni
jejich migrace ptes komunikace,

Ochrana proti vniku voln¢ Zijicich Zivo€ichi neni navrzena.
e) clony a sité proti oslnéni nejsou navrzeny.
7. Objekty ostatnich skupin objektii nejsou navrzeny.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

Dokoncena stavba neobsahuje Zadna technologicka zatfizeni. Nevytvari
naroky na spotebu médii.

B.2.8 Zasady pozarn¢ bezpecnostniho feseni

Jednd se o vefejné piistupné komunikace. Odstupové vzdalenosti se
nestanovuji. Pozarn¢ nebezpecné prostory se nevymezuji. Zvlastni pozarné
bezpecnostni zafizeni v ramci této stavby nejsou navrzena. Zadné zvlastni
nastupni plochy pro pozarni techniku se neuvazuji. P&Si komunikace
neslouzi pro provoz tézké techniky IZS, vozidla IZS se pohybuji po
soubézné silnici 11/152, jeji parametry jsou zachovany.
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B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Dokoncena stavba neklade naroky na spotiebu energii. Jedna se o dopravni
stavbu. Tepelné technické hodnoceni se neprovadi.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni prostiedi

Po celou dobu provadéni stavby nebudou piekracovany hygienické limity
hluku a wvibraci podle zdkona ¢. 258/2000 Sb. anafizeni vlady
€. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pted nepiiznivymi ucinky hluku a
vibraci. Osoba, ktera pouziva nebo provozuje stroje a zatizeni, které jsou
zdrojem hluku a vibraci je povinna technickymi, organiza¢nimi a dal§imi
opatfenimi v rozsahu stanoveném zdkonem a provadécim pravnim
predpisem zajistit dodrzovani hygienickych limitt hluku a ptfenosu vibraci
na fyzické osoby.

Nejvyssi piipustné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku jsou
stanoveny dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o
ochran¢ zdravi pted nepiiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

Hluk od c¢innosti souvisejici s provadénim povolenych staveb - 2 m pred
fasaddou chranénych objekti:

- v dob¢ od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB

- v dobé od 7 do 21 hodin LAeq,T =65 dB
- vdob¢ od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB
- v dobé od 22 do 6 hodin LAeq,T =45 dB

Za Ucelem dosazeni hodnoty pozadovaného hygienického limitu pro hluk
ze stavebni Cinnosti LAeq,s = 65,0 dB v tésné prilehajici zastavbe, je
nezbytné v téchto prostorech dodrzovat nasledujici opatieni:

1) Frézovéani vozovky nesmi probihat ve stejny den jako fezani betonu ¢i
obrubnikd.

2) Pii frézovani vozovky a pii fezani betonu ¢i obrubnikt je tieba omezit
pohyb ostatnich tézkych stroji v bezprostiedni blizkosti chranénych
prostorl na minimum.

Vyse uvedend opatfeni je nezbytné dodrzet, aby nebyl piekrocen
hygienicky limit. Déle i v mistech, kde limity za standardnich stanovenych
podminek piekroceny nebudou, doporucujeme dodrzovat nasledujici
opatfeni:

1) Vyrazné hluné stavebni operace planovat tak, aby nedoslo k jejich
kumulaci ve stejnou dobu vystavby.

2) Hlucné stacionarni (tj. stabilni) stavebni technologie v ptipadé potieby
vybavit akustickym krytem (¢i zasténou).

3) Dusledné vypinat nepouzivané stavebni technologie.

4) Na staveniSti pouzivat nové a tim mén¢ hluéné mechanismy, dale
pouzivat, pokud to pfipusti technologie stavby, mensi mechanismy.

Vsechna pouzivana stavebni mechanizace musi byt v dobrém technickém
stavu a musi byt pribézné kontrolovana.
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5) Ditlezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni Cinnosti na
okolni zastavbu, je provedeni ¢asového omezeni vyrazné¢ hlu¢nych praci.

wewr

12:00 a od 13:00 do 17:00.

6) Doporucujeme obyvatele okolnich obytnych doml na tuto hlu¢nou
¢innost v predstihu upozornit. Pfedejde se tak stiznostem.

7) Je tfeba dbat na to, aby pracovnici, ktefi budou stavbu provadeét,
nezatézovali okolni obytnou zastavbu zbytecnym hlukem (napt. poslechem
hlasitého radia, atd.).

8) Stavebni ¢innost provadét pouze mezi 7. a 21. hodinou.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u¢inky vnéjSiho prostiredi

B.3

B.4

B.S

a) ochrana pied pronikdnim radonu z podlozi,
Pronikéni radonu z podloZzi se nehodnoti, stavbu neohrozuje.
b) ochrana pted bludnymi proudy,

Bludné¢ proudy se neuvazuji, v blizkosti stavby se nenachazeji drahy
s elektrickou trakci.

¢) Ochrana pted technickou seizmicitou
Seizmicita se nehodnoti. Stavba se nenachazi v seizmicky aktivnim tizemi.
d) Ochrana pied hlukem

Vné;jsi hluk stavbu neohrozuje.

Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Stavba SO 101 nevykazuje naroky na pfipojeni technické infrastruktury.
b) pripojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky.

Stavba SO 101 nevykazuje naroky na ptipojeni technické infrastruktury.
Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho feSeni vcetné bezbariérovych opatteni pro pfistupnost a
uzivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Dopravni feSeni vcetné bezbariérovych opatteni je popsano v Casti B.2.
Celkovy popis stavby a v Technické zprave objektu SO 101.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Napojeni na stavajici infrastrukturu je popsano v ¢asti B.1 j) této zpravy.
c¢) doprava v klidu. — neni pfedmétem této PD.
d) pési a cyklistické stezky.

Navrzena stavba je chodnikem.

ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
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B.6

a) terénni Upravy,

Pied zahajenim zemnich praci je nutno nechat vytycit vSechna podzemni
vedeni jejich spravci! Zemni prace sestavaji z odhumusovani a z vykopu
pro novou konstrukci chodniku. Veskeré vykopy se uvazuji v zeminé I.
tiidy tézitelnosti dle CSN 736133. Odhumusovani se navrhuje v tloustce
100 mm.

Nasypy, pokud budou provadény, se provedou ze zemin odpovidajici
kvality, s ohledem na sklon svahii. Zhutnéni nasypt se navrhuje nejméné
97 % PS. Zemina v podloZi ndsypli musi byt zhutnéna nejméné na 92% PS,
v aktivni zo6n€ pod plani chodniku vétve ,,20° na nejméné 100% PS. Na
plani konstrukce chodniku vétve ,20“ musi byt dosazeny hodnoty
predepsané v CSN 736133, Eder2=30 MPa. Miry zhutnéni jsou navrzeny
podle CSN 736133. Je nutné je upiesnit podle skute¢né pouzité zeminy.
Néasypy musi byt budovany v souladu sustanovenimi CSN 736133 —
Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

Na zaklad¢ diagnostického prizkumu vozovky byla zjisténa pod
asfaltobetonovym souvrstvim stmelend podkladni vrstva tvofena
penetratnim makadamem (PM+néatér), kterd vykazuje nadlimitni obsah
PAU — ZAS-T4. Z toho divodu bude provedeno odfrézovani ¢asti AC
vrstev na niveletu max.120 mm tak, aby bylo zajiSténo, Ze nedojde ke
kontaminaci AC vrstev z podkladni vrstvy PM s PAU v kategorii ZAS-T4.
Se suti zrozebrané podkladni vrstvy penetratniho makadamu, kterad
vznikne osazenim obrubnikl a uli¢nich vpusti, bude nakladano dle platné
legislativy jako s nebezpeCnym odpadem a bude odvezena na speciadlni
skladku. Odfrézované asfaltobetonové vrstvy se podle kvalitativni tfidy
znovuziskané asfaltové smési (ZAS-T1, ZAS-T2) pouziji nékterym ze
zpusobu uvedenych ve vyhlasce ¢. 130/2019 Sb.

Veskera vytézend vhodna zemina se pouzije v ramci stavby pro nasypy,
dodate¢né nasypy, obsypy a zasypy. Dodate¢né nasypy (podél obrub) se
provedou ze sypaniny ziskané na stavbé¢, v pfipadé malého objemu spolu
s ohumusovanim.

Vykopy v blizkosti kotfenového systému musi byt provadény ruéné. Pii
praci v blizkosti stromi nutno dodrzovat CSN 83 9061 ,»Technologie
vegetaCnich Gprav v krajiné - Ochrana stromt a vegetacnich ploch pii
stavebnich pracich® — viz Technicka zprava, odstavec H.

b) pouzité vegetacni prvky,

Smyceni vzrostlych listnatych stromi se uvazuje. Jedna se o 1 ks listnatého
stromu o n¢kolika kmenech. Nahradni vysadba se vzhledem k malému
rozsahu Gzemi nenavrhuje.

Provede se ohumusovani a oseti dot¢enych nezpevnénych ploch.
¢) biotechnicka, protierozni opatieni.

Biotechnicka a protierozni opatieni nejsou navrzena.
Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prosttedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,
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B.7

B.8
B.8.1

b)

d)

Neptedpokladd se nepfiznivy vliv stavby na zivotni prostfedi. Zvlastni
upravy pro jeho ochranu se nenavrhuji.

vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd,
ochrana rostlin a zivocichli, zachovéani ekologickych funkci a vazeb
v krajinég,

Neptedpokladd se nepfiznivy vliv stavby na piirodu a krajinu. Zvlastni
upravy pro jejich ochranu se nenavrhuji.

vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

Neptedpokladd se nepfiznivy vliv stavby na soustavu chranénych tzemi
Natura 2000.

zptisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zdmeru na zZivotni prostiedi, je-li podkladem,

Zavazné stanovisko posouzeni vlivu zdméru na zivotni prostiedi se
nestanovuje.

v pfipad¢ zamérl spadajicich do rezimu zékona o integrované prevenci
zékladni parametry zpiisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Zakladni parametry nejsou stanoveny.

navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi.

Ochranné pasma se nestanovuji.

Ochrana obyvatelstva

Zvlastni tupravy zhlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva se
nenavrhuji.

Zasady organizace vystavby

Technické zprava

a)

b)

d)

potieby a spotteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Bude ziejmé ze samostatné piilohy Soupis praci a vykaz vymér v dalSim
stupni PD.

odvodnéni staveniste,

Po celou dobu vystavby musi byt zajistén odtok srazkovych vod z prostoru
stavby tak, aby nedoSlo krozmaceni zemni plané¢ a tim k jejimu
znehodnoceni!

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Napojeni na stavajici infrastrukturu je popsano v ¢asti B.1 j) této zpravy.
vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Pti provadéni zemnich praci - vykopt pro konstrukci zpevnénych ploch je
nutno respektovat ochranna pasma podzemnich vedeni, vykopy provadét
opatrné - rucné. V piipad€ dotCeni vedeni nebo pii zjisténi zavad na
vedenich ¢i na jejich ochranach je nutno ihned uvédomit ptislusné spravce
a dohodnout s nimi napravu.




WAY project s.r.o. 14

g)

h)

)

k)

Vykopy hlub$i nez 1.20 m musi byt opatfeny paZenim. Pazenim musi
byt opatfeny veskeré vykopy v zemindch zvodnélych a v jilech! Veskeré
vykopy v blizkosti zastavby je nutno provadét postupné, po usecich,
protoze pti odkopavkach v blizkosti zékladl, opérnych konstrukci nebo
strmych svahi miize dojit ke ztrat¢ stability budov - hrozi nebezpeci
ziiceni! Kazdy dalsi Gsek je moZzno vykopédvat po zasypani a zhutnéni
useku predchoziho. Rovnéz hrozi vniknuti srazkové vody do zakladové
spary. Proto je nutno postupovat pokud mozno rychle a sohledem na
pocasi.

ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dievin,

Prilehlé pozemky dotcené stavbou budou uvedeny do plvodniho stavu.
Asanace ani demolice se nenavrhuji. Smyceni vzrostlych listnatych stromi
se uvazuje. Jedna se o 1 ks stromu o nékolika kmenech. Nahradni vysadba
se vzhledem k malému rozsahu izemi nenavrhuje.

maximalni do¢asné a trvalé zabory pro staveniste,
Maximalni zabory stavenisté nebyly stanoveny.
pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Obchozi trasy nebyly stanoveny. Obchozi trasu je mozné vést po okolnich
stavajicich mistnich komunikacich, které¢ splituji bezbariérové pozadavky.

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pti vystavbe,
jejich likvidace,

Nakladani s pfebyte¢nymi materidly je popsano v piiloze F.1 — Odpadové
hospodarstvi.

Material z rozebranych homogennich asfaltovych vrstev bude zatfidén dle
vyhl. €. 130/2019 Sb. Podle kvalitativni tfidy znovuziskané asfaltové smési
se pouzije nekterym ze zpusobii uvedenych ve vyhlasce ¢. 130/2019 Sb.
V pripadé neprovedeni prizkumu a nezarazeni znovuziskané asfaltové
smési do nékteré kvalitativni tFidy je nutné s touto smési nakladat jako
s nebezpeénym odpadem a predat ji k likvidaci opravnéné firmé!
Veskeré vyziskané dlazebni prvky, krajniky, obrubniky, mfiZze a pod.,
pokud budou vyuzitelné, se ptedaji pfisluSnému vlastnikovi k dal§imu
vyuziti, na deponii podle jeho urceni. Ptebyteény vykopek (inertni
material), ktery nebude vyuzitelny v ramci stavby, bude odvazen na fizenou
skladku odpadu.

bilance zemnich praci, pozadavky na piisun nebo deponie zemin,

Predpoklada se prebytek vytézené zeminy, kterd se ulozi na skladku odpadu
nebo na deponii dle urceni stavebnika k dalsimu vyuziti. Bilance zemin
bude zfejma z ptilohy Vykaz vymér v dal§im stupni PD.

ochrana Zivotniho prostiedi pti vystavbe,

Nepredpoklada se neptiznivy vliv pii provadéni stavby na zivotni prostiedi.
Zvlastni upravy pro jeho ochranu se nenavrhuji.

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti,
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)

Bezpecnost provadénych praci i ptipadného okolniho provozu zajisti
zhotovitel stavby. Zafizeni stavenisté a deponie materidlu nejsou navrzeny.
Je mozno vyuzit pozemky, které bude mit k dispozici stavebnik, v ptipadé¢
potieby je mozno dohodnout se zastupci obce moznost vyuziti pozemki v
jejich vlastnictvi. Predpoklada se, ze veSkeré nové materidly budou ihned
zabudovavany.

Stavebni stroje a mechanismy musi byt vzdy po skonéeni smény odstaveny
mimo vozovku. DotCeni podzemnich vedeni, v€etn¢ potiebnych uprav je
popsano v technické zpraveé. Po provedeni Uprav podzemnich vedeni se
provede jejich geodetické zaméieni.

Pii stavebnich pracich je nutno dodrzovat ustanoveni vyhlasky
¢.309/2006 Sb. a NV ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni. Pracovnici stavby
musi byt pravideln¢ Skoleni o bezpecnosti prace a o tomto musi byt pofizen
pisemny zdznam potvrzeny jejich vlastnoru¢nimi podpisy. Vedeni stavby
zajisti ucinny dohled nad dodrzovanim zasad bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci. Pii provadéni praci v blizkosti podzemnich vedeni je nutno vzdy
uvédomit ptislusného spravce a zajistit pro provadéni beznapét'ovy stav.

Je nutno zachovavat bezpecnou vzddlenost od nadzemnich vedeni pfi
pracich v jejich ochranném pasmu.

Vykopy musi byt fadné zapaZeny.

Je nutné dodrZovat, veSkeré v dob& provadéni praci platné, predpisy
tykajici se bezpe€nosti prace! Pracovnici pohybujici se v prostoru nebo
v tésné blizkosti provozovanych ploch a vozovek musi byt vybaveni
vystraznymi odévy nebo dopliky podle piilohy ¢ 12 vyhlasky
¢. 294/2015 Sb.

upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Nejsou navrzeny.

m)zasady pro dopravni inzenyrska opatieni,

Dopravné inzenyrské opatieni neni soucasti projektové dokumentace, neni
nutné. Stavba bude roz¢lenéna na dil¢i kratsi Giseky, které budou provadény
postupn¢ tak, aby bylo mozné zajistit obsluhu pfilehlych pozemki a
zéastavby. Omezeni pfistupu a piijezdu k pozemkiim a zastavbé je nutné
omezit na nejmensi miru. Omezeni pfistupu a piijezdu je nutné projednat
pfedem s dotéenymi fyzickymi i pravnickymi osobami (dohodnout s nimi
predzasobeni a podobng¢).

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feseni dopravy
behem vystavby (pfepravni a piistupové trasy, zvlastni uzivani pozemni
komunikace, uzavirky, objizd’ky, vyluky), opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho
prostiedi pfi vystavbé apod.,

Zhotovitel stavby kazdodenné¢ a vzdy podle potieby vycisti veskeré
necistoty, které zplsobil mimo vyhrazeny pracovni prostor! Pfi stavbé je
nutno v piipad¢€ zjisténi archeologickych nalezl postupovat podle platnych
predpisti. Okamzité vyrozumét nejbliz§i pracovisté pamatkové péce.
Ptitomnost pracovnikli organizace opravnéné k provadéni archeologickych
prazkumt je nutnd u vSech zemnich zasahi, které narusi dosud nenarusené
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p)

vrstvy. Termin zahéjeni zemnich praci by mél byt ozndmen 14 dnl piedem
opravnéné organizaci.

Pro prace v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je nezbytné ziskat
souhlas pfislusnych spravci. Je nezbytné fidit se jimi stanovenymi
podminkami pro provadéni praci!

Zhotovitel stavby provede ptfed zahajenim stavby kontrolu statického stavu
okolnich budov a zdi. Doporucujeme, aby aktualni stav zdokumentoval.

Pti provadéni stavby je nutné dodrzovat platné piedpisy o ochrané pred
nadmérnym hlukem.

V ptipad¢ potfeby bude nutno zfidit provizorni piejezdy piipojek
podzemnich vedeni. Obnazené nebo nedostate¢né kryté podzemni vedeni
nesmi byt pojizdéno staveniStni dopravou! Pouziji se naptiklad silni¢ni
panely (nesmi lezet pfimo na vedeni!). Musi byt obnoveny obsypy vedeni a
ptipojek podle pozadavki ptisluSnych spravci! Pti provadéni jakychkoli
uprav na podzemnich vedenich a pfi pracich v jejich tésné blizkosti je
nezbytné zajistit dozor ptislusSnych spravci! Budou-li v piedstihu nebo v
soubchu s provadénim stavby provadét spravci siti Gpravy svych vedeni,
musi dokonale zhutnit zadsypy a obsypy vedeni. To je nutné proto, aby
vlivem rozdilnych vlastnosti vypln¢ vykopt a okolniho podlozi nedoslo k
deformacim nového krytu vozovky stezky. Upravy a piekladky podzemnich
vedeni smi provadét jen firmy s ptislusSnym opravnénim. Provedené Gpravy
budou pfevzaty vzdy uréenym zastupcem piislusného spravce.

zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

Vlastni stavenisté musi byt ohrazeno, za sniZzené¢ viditelnosti osvétleno,
zajisténo proti vstupu nepovolanych osob. Pfi provadéni praci za provozu
zajisti bezpecnost praci i okolniho provozu zhotovitel.

Musi byt vymezeny — vyznaceny a ohrazeny bezpecné koridory pro pohyb
pesich. O ztizeném piistupu a piijezdu k okolni zastavbé bude dotené
obyvatele a uzivatele okolni zastavby informovat M¢éstsky Ufad Nova
Bystfice zptusobem v misté obvyklym v dostateném piedstihu. Je nutno
dohodnout pfedem podminky pro omezeni a znemoznéni pfistupu a
piijezdu k prilehlé zastavbe!

postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Celkova doba provadéni stavby se nestanovuje, miize byt jednou
z podminek vybérového fizeni.

Realizace stavby bude kontrolovana a projednavana s ptislusSnymi zastupci
dotéenych orgdnt statni spravy v néasledujicich usecich stavebnich praci.

Piesny c¢asovy plan navrhu kontrolnich prohlidek bude zpracovan po
dohodé mezi stavebnikem a dodavatelem stavby v dob¢, kdy bude znam
konkrétni termin stavby. Terminy kontrolnich prohlidek stavby budou
uréeny na zaklad¢é ¢asového harmonogramu stavebnich praci, ktery predlozi
dodavatel stavby zastupci stavebnika a stavebnimu dozoru.

Kontrolni prohlidky budou provedeny tak, aby byla zajisténa kontrola
pravé dokoncenych jednotlivych praci.

Plan kontrolnich prohlidek:
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B.8.2
B.8.3

B.8.4
B.8.5

B.9

1. Vytyceni staveni$té a stavby.
2. Kontrola dopravné inZenyrského opatieni.

3. Po sejmuti ornice, konstrukénich vrstev zpevnénych ploch a vykopu do
urovné plané — posoudit geotechnikem, upfesnit rozsah uprav podlozi
vozovky.

4. Piejimka ptipadnych uprav stdvajicich podzemnich vedeni pfislusnymi
spravci.

5. Ptejimka obsypu a zasypt upravovanych podzemnich vedeni.

6. Po provedeni vymény zeminy v podlozi pfejimka plan€¢ - posoudit
geotechnikem.

7. Prejimka ochrannych a podkladnich vrstev konstrukce zpevnénych ploch.
8. Piejimka osazenych betonovych obrubniki.

9. Pfiejimka lozné vrstvy konstrukce zpevnénych ploch.

10. Pfejimka zivicnych a dlazdénych krytt.

11. Pfejimka trvalého dopravniho znaceni.

12. Pfejimka terénnich Gprav a vegetacnich uprav.

Pti vSech kontrolnich prohlidkdch je vhodné ucast pracovnika investora,
dodavatele a projektanta. Pfi vystavbé po tusecich budou kontrolni
prohlidky pro kazdy usek provadény samostatné.

Vykresy. Jiné vykresy nejsou zpracovany.
Harmonogram vystavby

Celkova doba provadeéni stavby se nestanovuje, mize byt jednou z
podminek vyberového fizeni. Orienta¢ni harmonogram nebyl pozadovan.

Schéma stavebnich postupti. Schéma stavebnich postupti nebylo zpracovano.
Bilance zemnich hmot

Bilance zemnich hmot bude provedena v ptiloze Soupis praci s vykazem
vymér v dal§im stupni PD.

Celkové vodohospodarské reseni

Samostatné vodohospodaiské objekty nejsou navrzeny. Reseni odvodnéni
navrzenych zpevnénych ploch je soucasti objektli pozemnich komunikaci a
je popsano v Celkovém popisu stavby.




