

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY

Místo: Město Tábor

Datum: 18.03.2013

Zadavatel:
Město Tábor

IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.

Soupis prací a dodávek je vyhotoven s použitím verze 2012/II.

Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobností danému stupni projektové dokumentace a vyhlášce č.230/2012 Sb., zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

V soupisu je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi.

Soupis předpokládá s likvidací a uložením výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění. Projektant provedl šetření o možnostech ukládání odpadů a předpokládá následující postup. Při stavbě bude produkován hlavně odpad charakteru přebytečné vytěžené zeminy a stavební sutě. Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy.

Veškerý na stavbě vzniklý odpad bude likvidován mimo stavbu na skládce.

Uchazeč musí zohlednit aktuální poplatky za uložení odpadu na řízenou skládku.

Bourání konstrukcí je uvažováno bez použití trhavin.

Kde je v projektové dokumentaci předepsána konkrétní značka produktu či výrobku, má se za to, že je uvedena jako příklad vhodného produktu výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla, včetně projektu, poskytnutí dat a v

V rámci zařízení staveniště je nutno provést drobné úpravy zpevněných ploch a oplocení před zahájením provozu staveniště.

Součástí stavby jsou též předepsané zkoušky, revize a další požadavky na kvalitu.

Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky.

Do nákladů stavby jsou zahrnuty procentuelně náklady na umístění stavby.

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				0,00
v CZK				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEK
Místo: Město Tábor **Datum:** 18.03.2013
Zadavatel: Město Tábor **Projektant:** Vodohospodářský rozvoj a vý
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 01	Bourací práce	0,00	0,00	STA
SO 02	Protipovodňová zed'	0,00	0,00	STA
SO 03	Úprava terénu	0,00	0,00	STA
SO 04	Vegetační doprovod	0,00	0,00	STA
SO 05	Rekreační zázemí	0,00	0,00	STA
SO 06	Opatření na stokové síti	0,00	0,00	STA
SO 08	Přeložka veřejného osvětlení	0,00	0,00	STA
PS 01	Mobilní čerpací stanice	0,00	0,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LU:
Objekt: SO 01 - Bourací práce

KSO: 833 2129
Místo: Město Tábor

Datum: 18.03.2013

Zadavatel:
Město Tábor

IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LUŽNIC
Objekt: **SO 01 - Bourací práce**

Místo: Město Tábor Datum: 18.03.2013

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výsta
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LUŽNIC
Objekt: SO 01 - Bourací práce
Místo: Město Tábor Datum: 18.03.2013
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním nímot na skladiště na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho opevnění st. 335-106 (kam. rovinanina na sucho) délka x šířka 725*5,3	m2	3 842,500		0,00	CS ÚRS 2012 01
2	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku materiál pro opětovné použití zed' - břeh (st. 29 - 143) kamenná rovinanina na sucho (st. 335 - 1060) délka x šířka x výška x využití z 40% a 15% 114*0,6*2*0,4 725*5,3*0,6*0,15 Součet	m3	400,545	54,720 345,825 400,545	0,00	CS ÚRS 2012 01
3	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty materiál pro opětovné použití zed' - opěrná délka x tloušťka x výška x využití z 20% 43*0,6*2*0,20 48*0,3*2*0,20 95*0,6*2,3*0,20 618*0,6*1,3*0,20 Součet	m3	138,708	10,320 5,760 26,220 96,408 138,708	0,00	CS ÚRS 2012 01
4	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru řazení lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, zanozu, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru třídění kamene z vybouraného zdiva na sucho + zdiva na maltu + rovinaniny na sucho 136,8+693,54+2305,5	m3	3 135,840		0,00	CS ÚRS 2012 01
5	K	120901113	Bourání zdiva kamenného maltu cementovou zed' - opěrná délka x tloušťka x výška staničení 179 - 222 43*0,6*2 staničení 220 - 268 48*0,3*2 staničení 335 - 430 95*0,6*2,3 staničení 430 - 1048 podezdívka pod zábradlím vč. piliřů lamp 618*0,6*1,3 Součet	m3	693,540	51,600 28,800 131,100 482,040 693,540	0,00	CS ÚRS 2012 01
6	K	120901114	Bourání zdiva kamenného na sucho zed' - břeh (st. 29 - 143) délka x šířka x výška 114*0,6*2	m3	136,800	136,800	0,00	CS ÚRS 2012 01
7	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m přemístění suti ze zdiva na sucho + zdiva na maltu + kamenná rovinanina na sucho 693,54+136,8+2305,5	m3	3 135,840		0,00	CS ÚRS 2012 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m ubourané zdivo na sucho + zdivo na maltu + rozebraná dlažba na sucho přesun na mezideponii 136,8+693,54+2305,5	m3	3 135,840		0,00	CS ÚRS 2012 01
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	1 890,024		0,00	CS ÚRS 2012 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého Bourání základů z betonu prostého podezdívka plotu st. 220 - 268 délka x šířka x hloubka 48*0,3*1	m3	14,400		0,00	CS ÚRS 2012 01
11	K	966002810	Bourání plotů v 2,5 m tyčkových, laťkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu drátěný plot bez podezdívky st. 295 - 310 drátěný plot s podezdívkou st. 220 - 268 délka 15 48 Součet	m	63,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
12	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního svodidla ve st. 90 - 170 80	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
13	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku Odstranění různých konstrukcí na mostech kamenných nebo betonových kovového zábradlí vcelku odstranění zábradlí ve st. 335 - 1048 713	m	713,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
14	K	966R	Kovový odpad - výkup a odvoz Odpad bude vykoupěn. Dopravu a uložení hradí provozovatel sběrného místa. silniční svodidlo 3,36*1000 ocelové zábradlí 12,834*1000 stožáry VO 2,28*1000 Součet	kg	18 474,000		0,00	
99 - Přesun hmot							0,00	
15	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Vybourané zdivo na maltu, na sucho a dlažba z kamenné rovnaniny na sucho - materiál pro opětovné použití objem x objemová hmotnost (2,5 t / m3) ((693,54+136,8+(3842,5*0,6))- (400,545+138,708))*2,5	t	6 491,468		0,00	CS ÚRS 2012 01
16	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Vybourané zdivo na maltu, na sucho a dlažba z kamenné rovnaniny na sucho - materiál pro opětovné použití objem x objemová hmotnost (2,5 t / m3) x dojezdová vzdálenost 13 km ((693,54+136,8+(3842,5*0,6))- (400,545+138,708))*2,5*12	t	77 897,610		0,00	CS ÚRS 2012 01
17	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí naložení sutí pro odvoz na skládku Vybourané zdivo na maltu, na sucho a dlažba z kamenné rovnaniny na sucho - materiál pro opětovné použití	t	6 491,468		0,00	CS ÚRS 2012 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			objem x objemová hmotnost (2,5 t / m3) ((693,54+136,8+(3842,5*0,6))- (400,545+138,708))*2,5		6 491,468			
18	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	6 491,468		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva Vybourané zdivo na maltu, na sucho a dlažba z kamenné rovnániny na sucho - materiál pro opětovné použití objem x objemová hmotnost (2,5 t / m3) ((693,54+136,8+(3842,5*0,6))- (400,545+138,708))*2,5		6 491,468			
19	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	160,282		0,00	CS ÚRS 2012 01

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

0,00

20	K	748R	Demontáž stožár osvětlení ostatní ocelový do 12m stožáry veřejného osvětlení 19	kus	19,000		0,00	
					19,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LU;
Objekt: SO 02 - Protipovodňová zeď

KSO: 833 2131
Místo: Město Tábor

Datum: 18.03.2013

Zadavatel:
Město Tábor

IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LUŽNIC
Objekt: SO 02 - Protipovodňová zeď
Místo: Město Tábor Datum: 18.03.2013
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
08 - Instrumentace	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
A - Těsnící injektáž prostupů - II.D.1.7	0,00
PS - Mobilní hrazení	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LUŽNIC
 Objekt: SO 02 - Protipovodňová zeď
 Místo: Město Tábor Datum: 18.03.2013
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
08 - Instrumentace							0,00	
1	K	R0	Výškové body TBD - zaměření Výškové body TBD - zaměření 1100/50 "po 50m"	kus	22,000		0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic - II.D.1.2 Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby 35 "parkoviště" 20 "obnova basketbalového hřiště" Součet	m2	55,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
3	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm - II.D.1.2 - stavající chodník Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 225+1240 "plochy chodníku"	m2	1 465,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
4	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm - stavající chodník podkl. vrstvy Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm 225+1240 "plochy chodníku"	m2	1 465,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
5	K	113154322	Frézování živichého krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase - II.D.1.2 Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm 1134 "situace plocha 1 - silnice" 3934 "situace plocha 2 - silnice" 26,5 "situace plocha 3 - parkoviště" Součet	m2	5 094,500		0,00	CS ÚRS 2012 01
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých 77+50 "začátek useku a v místě zastávky autobusu"	m	127,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 638+10+42	m	690,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových 50+10+108+6+6+16	m	196,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
9	K	131101202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 - viz tab vv., II.D.1.5, II.D.1.6 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 2852 "tab vv"	m3	2 852,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
10	K	131201209	Příplatek za tepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za tepivost horniny tř. 3	m3	2 852,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
11	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m - viz tab vv., II.D.1.5 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m 1834 "viz tab vv."	m2	1 834,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
12	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m - viz tab vv.	m2	1 834,000		0,00	CS ÚRS 2012 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Odstanění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 4 m					
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - II.D.1.5, II.D.1.8	m3	583,152		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			582 "tab vv."		582,000			
			(0,4*0,6*1,2*2)*2 "schodiště"		1,152			
			Součet		583,152			
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 048,948		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			2852-583,152-1466*0,15 "výkop-odpočet zásyp"		2 048,948			
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 146,844		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			2048,948*3		6 146,844			
16	K	R 171201211	Poplatek za skládku - zemina	t	3 688,106		0,00	
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
			2048,948*1,8		3 688,106			
17	K	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2 - II.D.1.2, II.D.1.5	m2	2 510,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2					
			1855 " plochy vedle ppo"		1 855,000			
			655 "zař. stav"		655,000			
			Součet		2 510,000			
18	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	62,750		0,00	CS ÚRS 2012 01
			osivo směs travní krajinná - svahová					
			2510*0,025		62,750			
19	K	181006122	Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	2 510,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5					
			1855 " plochy vedle ppo"		1 855,000			
			655 "zař. stav"		655,000			
			Součet		2 510,000			
20	M	R 1111000	zemina vhodná k ohumusování	m3	376,500		0,00	
			Vhodná zemina k ohumusování					
			2510*0,15		376,500			
2 - Zakládání							0,00	
21	K	224311114	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	484,600		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV					
			66*5,5 "vrty pro injektáž"		363,000			
			32*3,8 " vrty pro mikropiloty"		121,600			
			Součet		484,600			
22	K	281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	13,984		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru vzestupné, tlakem do 0,60 Mpa					
			0,115*121,6 "součin hodin a délky vrtu"		13,984			
23	K	282606011	Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm standardní podmínky	m	264,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Trysková injektáž sloupů ve standardních podmínkách, průměru do 1000 mm					
			66*4		264,000			
24	M	585221530	cement struskoportlandský CEM II/B-M 32.5 R bal.	t	232,320		0,00	CS ÚRS 2012 01
			cementy struskoportlandské a vysokopecní (ČSN P ENV 197-1) třída CEM II/B-M 32.5R PL bal. 25 kg					
			(264*880)/1000		232,320			
25	K	283111113	Trubkové mikropiloty svisté část hladká D 115 mm	m	128,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svisté nebo odklon od svistice do 60 st. část hladká, průměru přes 105 do 115 mm					
			32*4 "dl.*počet		128,000			
26	M	R 141308620	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D108 tl 16 mm	m	128,000		0,00	
			trubky ocelové bezešvé hladké kruhové běžné - nekotlové ČSN 41 1353.1 ve výrobních délkách, s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, bez ochrany povrchu vnější D tloušťka stěny mm 108 6,3					
			Poznámka k položce: Hmotnost: 15,801 kg/m					
			4*32		128,000			
					0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					0,000			
					0,000			
					0,000			
					0,000			
					0,000			
					0,000			
					0,000			
					0,000			
					0,000			
					0,000			
27	K	268111111	Vodící zidky výšky do 1,5 m ze ŽB tř. C 12/15 pro zřízení podzemních stěn - II.D.1.5	m	1 049,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Vodící zidky pro zřízení podzemních stěn ze železového betonu tř. C 12/15 jakéhokoliv tvaru a jakéhokoliv tloušťky, při výšce zidek přes 1 do 1,5 m					
			1074,2-8,4-15,6-1,2 "odpočet v místě TI"		1 049,000			
28	K	268119111	Bourání vodících zidek ze ŽB v do 1,5 m	m	524,500		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Bourání vodících zidek ze železového betonu při výšce zidek přes 1 do 1,5 m					
			1049/2		524,500			
29	K	R 239111113	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm - II.D.1.4	m3	136,392		0,00	
			Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm					
			0,61*(114+446)*0,3 " D 880"		102,480			
			0,44*(116+100)*0,3 " D 750"		28,512			
			0,75*(8,4+15,6)*0,3 "TI"		5,400			
			Součet		136,392			
30	K	226212612	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 850 mm hl do 10 m hor. II - II.D.1.9.4	m	1 820,950		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. II					
			882,1+938,85		1 820,950			
31	K	226112214	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. IV - II.D.1.9.4	m	40,550		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 550 do 650 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. IV					
			3,9+36,65		40,550			
32	K	226213212	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. II - II.D.1.9.4	m	4 479,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. II					
			2113,95+2365,05		4 479,000			
33	K	226113214	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl přes 5 m hor. IV - II.D.1.9.4	m	513,500		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 850 do 1050 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. IV					
			23,55+489,95		513,500			
34	K	231112113	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového - II.D.1.9.4	m	526,600		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených s ponecháním pažnice ve vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm					
			489,95+36,65		526,600			
35	K	231212113	Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového - II.D.1.9.4	m	3 303,900		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm					
			2365,05+938,85		3 303,900			
36	K	231111113	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého -	m	27,450		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených s ponecháním pažnice ve vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm					
			23,55+3,9		27,450			
37	K	231211313	Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého - II.D.1.9.4	m	2 996,050		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm					
			2113,95+882,1		2 996,050			
38	K	R 279322512	Beton C 30/37 XA1 pro pilotové stěny - II.D.1.5, II.D.1.9.4	m3	4 097,477		0,00	
			Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) odolný proti agresivnímu prostředí (XA) tř. C 30/37					
			(4479+513,5)*0,61		3 045,425			
			(1820,95+40,55)*0,44		819,060			
			Mezisoučet		3 864,485			
			0,61*(114+446)*0,3 " D 880"		102,480			
			0,44*(116+100)*0,3 " D 750"		28,512			
			Mezisoučet "nadbet"		130,992			
			996*0,1 "Piloty"		99,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(8,4+15,6)*0,1 "TI"		2,400			
			Mezisoučet "dorovnání"		102,000			
			Součet		4 097,477			
39	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 - D.II.1.9.2	t	237,133		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)					
			"dl.pilot x hmonost výstuže"					
			2855*60/1000		171,300			
			750,5*50/1000		37,525			
			225*30/1000		6,750			
			Mezisoučet		215,575			
			215,575*0,1 "+10%"		21,558			
			Součet		237,133			
40	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - očištění pilot před zřízením stříkaného betonu	m2	1 020,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
			996*8,4+15,6		1 020,000			
41	K	153211003	Zřízení stříkaného betonu tl do 150 mm na plochu stěn - II.D.1.9.1	m2	1 077,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Zřízení stříkaného betonu svislých ploch průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm					
42	K	153273112	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, svislých ploch jednovrstvé, D drátu 6 mm - II.D.1.9.1	m2	1 184,700		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvých, průměru drátu 6 mm					
			1077*1077*0,1 "+10%"		1 184,700			
43	K	153271111	Kotvíčky pro výztuž stříkaného betonu do malty na hl do 0,2 m z oceli Bst 500 D do 10 mm - II.D.1.9.1	kus	3 500,250		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Kotvíčky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli Bst 500 do malty, na hloubku 0-200 mm, průměru do 10 mm					
			1077*(3,5+3)/2		3 500,250			
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
44	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním (vč. dopravy do 60 km) - II.D.1.2, II.D.1.4, II.D.1.5	m3	1 057,420		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomásky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu					
			96*0,3+35,5*0,4 " před začátkem mobilního hrzení základ + zed"		43,000			
			(122,5+26,5)*0,55+156*0,3 " v místě mobilního hrzení základ a zed"		128,750			
			131*0,3+53*0,4+1686*0,3+742*0,4 " za mobilním hrzením řez 6 - 28 základ + zed"		863,100			
			0,48*29 "rozšíření v místě lamp"		13,920			
			5,6*0,4+5*0,4 " plocha * mocnost obklad v místě kde nebude nadzemní bet. část"		4,240			
			(5,7*0,3+2*1,5*0,165)*2 "obklad schodiště		4,410			
			Součet		1 057,420			
45	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3 - II.D.1.5	m3	1 028,371		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 XF4					
			787,6*0,88*0,6		415,853			
			183,4*0,75*0,6		82,530			
			24,9*0,75*0,77		14,380			
			24*2*0,4		19,200			
			25,2*0,3*0,3		2,268			
			934,5*0,3*0,4		112,140			
			Mezisoučet " žb. základ"		646,371			
			324,8+37,1+12,9+2,5+4,7		382,000			
			Mezisoučet "žb. zed"		382,000			
			Součet		1 028,371			
46	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení (základ+zed')	m2	2 999,792		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
			úsekky usaku s ualierem nebo usaku vyska + řez"					
			(787,6+183,4)*0,6+24,9*0,77+24,0*0,4		611,373			
			934,5*0,4		373,800			
			0,88*0,6*101+0,75*0,6*26*0,75*0,77*4+2*4*5+0,		134,659			
			3*0,3*7+0,13*0,6*3+0,3*0,4*112					
			Mezisoučet "základ"		1 119,832			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1624+132+17,2+10,8+12		1 796,000			
			45+0,4		45,400			
			Mezisoučet "zed"		1 841,400			
			(2,55+1,78+4+3,6+1,35+6)*2 "prostupy D.II.1.4"		38,560			
			Součet		2 999,792			
47	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění (základ+zed)	m2	299,792		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
48	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm - II.D.1.9.1, II.D.1.10.1	t	54,515		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo Bst 500					
			"součin objemů jednotl. typů zdí a množ. výstuže na m3 betonu"					
			416,5*32/1000		13,328			
			98,5*33/1000		3,251			
			19,2*1/1000		0,019			
			112,1*60/1000		6,726			
			Mezisoučet "základ žb. zdí"		23,324			
			23,324*0,1 "+10%"		2,332			
			Mezisoučet		2,332			
			324,8*69/1000		22,411			
			37,1*66/1000		2,449			
			12,9*47/1000		0,606			
			2,5*129/1000		0,323			
			4,7*95/1000		0,447			
			Mezisoučet "žb. zed"		26,235			
			26,235*0,1 "+10%"		2,624			
			Mezisoučet		2,624			
			Součet		54,515			
49	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm - II.D.1.9.1, II.D.1.10.1	t	59,884		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo Bst 500					
			"součin objemů jednotl. typů zdí a množ. výstuže na m3 betonu"					
			416,5*38/1000		15,827			
			98,5*42/1000		4,137			
			19,2*1/1000		0,019			
			112,1*60/1000		6,726			
			Mezisoučet "žb. základ"		26,709			
			26,709*0,1 "+10%"		2,671			
			Mezisoučet		2,671			
			324,8*76/1000		24,685			
			37,1*54/1000		2,003			
			12,9*68/1000		0,877			
			2,5*66/1000		0,165			
			4,7*0/1000		0,000			
			Mezisoučet "žb. zed"		27,730			
			27,730*0,1 "+10%"		2,773			
			Mezisoučet		2,773			
			Součet		59,884			
50	K	334359111	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150 - II.D.1.7	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150					
51	K	334359112	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 350 - II.D.1.7	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 300					
52	K	334359115	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 600 - II.D.1.7	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 600					
53	K	R 334359115	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 1300 - II.D.1.7	kus	1,000		0,00	
			Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 1300					
54	K	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí nesímatelného do bednění kapes říms	m	355,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms					
			60+55+150+90		355,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15° - II.D.1.2 Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,0 do 1,5 m 10*1,5 "zpětné osazení zař.staveniště"	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
56	K	334791114	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 200 - II.D.1.7 - prostup pro TI Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 200 1,1*3 "km 0,224 40" 1,6*3 "km 0,329 85" 1,6*3 "km 0,843 75" 1,02*3 "km 1,048 78" 1,4*3 "km 1,061 66" Součet	m	20,160		0,00	CS ÚRS 2012 01
57	K	388995211	Chráníčka kabelů z trub HDPE v rímse DN 80 - II.D.1.5 - chráníčka pro kabel VO Chráníčka kabelů v rímse z trub HDPE do DN 80	m	1 100,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
4 - Vodorovné konstrukce							0,00	
58	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm - II.D.1.5, II.D.1.8 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 (8,4+15,6)*2,2 "TI" (5*1,2+1,8*0,3)*2 "schodiště" Součet	m2	65,880		0,00	CS ÚRS 2012 01
59	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 XF3 Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37 (6,7*1,2+2,6*0,3)*2	m3	17,640		0,00	CS ÚRS 2012 01
60	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení (5,7*2+0,61*1,2*2+5*0,165*1,2)*2	m2	29,688		0,00	CS ÚRS 2012 01
61	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění (5,7*2+0,61*1,2*2+5*0,165*1,2)*2	m2	29,688		0,00	CS ÚRS 2012 01
62	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku - II.D.1.8 Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních (5*0,3*2)*2	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
63	M	M880150	stupeň schodišťový plný žulový 165x340x1200 mm výžlabková podstupnice - pemrlovaný prvky stavební z přírodního kamene masivní (stupně schodišťové, značky měřičské) stupně schodišťové masivní žulové stupeň schodišťový plný výstupní výžlabková podstupnice - pemrlovaný (5*2)*2	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
5 - Komunikace							0,00	
64	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 - II.D.1.2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	42,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
65	M	592450380	dlažba zámková např. H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s fazetou, 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 6 přírodní	m2	42,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
66	K	R 577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - II.D.1.2, II.D.1.5 (chodník) Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 226,53 "situace část I" 1240 "situace část II" Součet	m2	1 466,530		0,00	
67	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm - materiál z komunikace (chodník) Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm 226,53 "situace část I" 1240 "situace část II" Součet	m2	1 466,530		0,00	CS ÚRS 2012 01
68	K	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm (chodník) Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovaciho materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promíslením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 466,530		0,00	CS ÚRS 2012 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			226,53 "situace část I"		226,530			
			1240 "situace část II"		1 240,000			
			Součet		1 466,530			
69	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - II.D.1.2 (silnice) Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po ztutnění tl. 40 mm	m2	5 273,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			1134 "situace plocha 1 - silnice "		1 134,000			
			3934 "situace plocha 2 - silnice "		3 934,000			
			205 "situace plocha 3 - parkoviště "		205,000			
			Součet		5 273,000			
70	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m - II.D.1.2, II.D.1.5 (silnice) Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztutněním v pruhu šířky do 3 m, po ztutnění tl. 80 mm	m2	37,500		0,00	CS ÚRS 2012 01
			1,5*25		37,500			
71	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 150 mm - Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po ztutnění tl. 150 mm	m2	37,500		0,00	CS ÚRS 2012 01
			1,5*25		37,500			
72	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a ztutněním, po ztutnění tl. 150 mm	m2	37,500		0,00	CS ÚRS 2012 01
			1,5*25		37,500			
73	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry - II.D.1.2, II.D.1.5	m	395,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
74	M	592173030	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní ABO 6/20 50 x 5 x 20 Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m	kus	400,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
75	M	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý obrubníky betonové a železobetonové obrubník parkový Standard 100 x 8 x 20 šedá	kus	195,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
76	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého - II.D.1.2, II.D.1.5 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	870,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			170+45+638+17		870,000			
77	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25	kus	870,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	
78	K	628611101	Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační OS-A - II.D.1.4 Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační OS-A	m2	1 032,255		0,00	CS ÚRS 2012 01
			812+72,7+6,5+8		899,200			
			45,3+6+3,5+2,7+26,4		83,900			
			Mezisoučet		983,100			
			983,1*0,05 "+10%"		49,155			
			Součet		1 032,255			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
79	K	941112111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m - II.D.1.4 montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 600 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m "plocha z podélného profilu"	m2	2 000,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			510+1490		2 000,000			
80	K	941112811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 600 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m "plocha z podélného profilu"	m2	2 000,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			510+1490		2 000,000			
81	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým vodotěsným - II.D.1.7 Obetonování trubního propustku betonem prostým vodotěsným V 4 tř. B 20	m3	21,199		0,00	CS ÚRS 2012 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2*2,3*1,1 "km 0,224 40"		5,060			
			1,5*1,185*0,88 "km 0,329 85"		1,564			
			2*2,3*1,1 "km 0,843 75"		5,060			
			2*3,37*1,02 "km 1,048 78"		6,875			
			1,65*0,8*0,75 "km 1 ,061 66"		0,990			
			1,222*1,8*0,75 "km 1,096 13"		1,650			
			Součet		21,199			
82	K	R 931994111	Těsnění spáry u prostupů sítí bentonit. pásem např. MQ 114 - II.D.1.7	m	215,870		0,00	
			Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, spáry styčné u prefa dílců bobtnajícím					
			2,167*2/0,15 "km 0,224 40"		28,893			
			2*1,382*0,88/0,15 "km 0,843 75"		16,215			
			4,712*2/0,15 "km 1,048 78"		62,827			
			Mezisoučet		107,935			
			107,935 "+10%"		107,935			
			Součet		215,870			
83	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm - II.D.1.2	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
84	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm - II.D.1.2	m2	147,133		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm					
			113,2*0,4+0,5*0,75		45,655			
			60,6*0,88+18,7*0,75+2*2+0,1*7		72,053			
			Mezisoučet		117,708			
			117,7*0,25 "+25%"		29,425			
			Součet		147,133			
85	K	931994111	Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem "swell"	m	1 950,500		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, spáry styčné u prefa dílců bobtnajícím „swell“					
			1074,2-16-125,3-2,3 "celk.délka úseku zeď+základ "		930,600			
			1074,2-54,3 "celk.délka prac spáry základ-trám-Ti"		1 019,900			
			Součet		1 950,500			
86	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 - II.D.1.11, II.D.7 - např. sika flex pro 3 WF	m	399,286		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2					
			190*2 "dilatační spáry ppo"		380,000			
			2,167*2 "km 0,224 40"		4,334			
			2*1,382*2 "km 0,843 75"		5,528			
			2*4,712 "km 1,048 78"		9,424			
			Součet		399,286			
87	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou - odbouraná část	m2	1 073,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou					
			8,4+15,6 "TI"		24,000			
			1049 "Piloty"		1 049,000			
			Součet		1 073,000			
88	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí - II.D.1.2	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního					
			25 "parkoviště"		25,000			
89	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m					
90	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 916,378		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
			265,165+190,45+524,73-		1 866,378			
			100+36,83+141,45+7,84+136,39*2,5+(1049/2*(0					
			50 "rez"		50,000			
			Součet		1 916,378			
91	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	22 996,800		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			1916,4*12		22 996,800			
92	K	R 997013801	Poplatek za ukládání - sut'	t	1 916,378		0,00	
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	R 953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - kotvení trámů II.D.1.9.1, II.D.1.8	kus	2 900,810		0,00	
			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 200 mm					
			(142,5+682,5)/0,7*2		2 357,143			
			(38,7+42,8+81,6)/0,6*2		543,667			
			Součet		2 900,810			
94	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 85 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - II.D.1.8	kus	72,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm					
			(3*6*2)*2 "uchycení stupnu"		72,000			
99 - Přesun hmot							0,00	
95	K	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	16 361,579		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě					
A - Těsnící injektáž prostupů - II.D.1.7							0,00	
96	K	224311114	Vrtý maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	124,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Maloprofilové vrtý průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV					
			4*6 "km 0,224 40"		24,000			
			4*5,6 "km 0,329 85"		22,400			
			4*5,9 "km 0,843 75"		23,600			
			4*5,4 "km 1,048 78"		21,600			
			6*5,4 "km 1,061 66"		32,400			
			Součet		124,000			
97	K	281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	12,400		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru vzestupné, tlakem do 0,60 MPa					
			124*0,1		12,400			
98	M	585221530	cement struskoportlandský CEM II/B-M 32.5 R bal.	t	18,749		0,00	CS ÚRS 2012 01
			cementy struskoportlandské a vysokopepni (ČSN P ENV 197-1) třída CEM II/B-M 32.5R PL bal. 25 kg					
			124*0,1512		18,749			
99	K	281682118	Dodání injekčních hmot jíl Ge mletý	t	0,942		0,00	
			Dodání injekčních hmot jíl Ge mletý					
			124*0,0076		0,942			
100	M	M232800	Jíl Ge mletý	t	12,500		0,00	
			zeminy jílovinové kameninové (ČSN 72 1330) surové kusové BH jíl					
101	K	282601112	Injektování vrtů vysokotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 2 MPa	hod	40,920		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Injektování vrtů vysokotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 2 MPa					
			124*0,33		40,920			
102	K	282791121	Injektážní trubky z PVC hladké vnitřní D 25 až 50 mm manžetové	m	124,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Injektážní trubky z PVC hladké vnitřní D 25 až 50 mm manžetové					
			4*6 "km 0,224 40"		24,000			
			4*5,6 "km 0,329 85"		22,400			
			4*5,9 "km 0,843 75"		23,600			
			4*5,4 "km 1,048 78"		21,600			
			6*5,4 "km 1,061 66"		32,400			
			Součet		124,000			
PS - Mobilní hrazení							0,00	
103	K	R1	Zřízení mobilního hrazení ocelového, vč. bočního vedení, kotevních desek, ocelových prahů a přepravních kontejnerů do výšky 1 m - údava a zřízení mobilního hrazení ocelového, vč. bočního vedení, kotevních desek, těsnění, skladovacích kontejnerů, ocelových prahů do výšky 1m	m2	66,600		0,00	
			15*0,4		6,000			
			110*0,4		44,000			
			6*0,6		3,600			
			9*0,4		3,600			
			9*0,2		1,800			
			Mezisoučet		59,000			
			3,6+2+2		7,600			
			Součet		66,600			
104	K	R4	Vytyčení velmi přesných bodů k osazení kotevních prvků hradičí konstrukce - II.D.1.4 - slupice	soubor/m	56,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vytyčení velmi přesných bodů k osazení kotevních prvků hrací konstrukce								
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00	
105	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2 834,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním					
			1417*2		2 834,000			
106	M	111631500	lak asfaltový např. ALP/9 bal 9 kg	t	0,988		0,00	CS ÚRS 2012 01
			lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg					
			Poznámka k položce:					
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin					
			2469*0,4/1000		0,988			
767 - Konstrukce zámečnické							0,00	
107	K	767220120	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 25 kg z trubek do zdi	m	5,800		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg					
108	K	767220550	Montáž zábradlí osazení samostatného sloupku	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Montáž zábradlí osazení samostatného sloupku					
			6*2 "schodiště"		12,000			
109	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - kotevní prvek sloupku	kg	38,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - kotevní prvek vč. stojny viz B 1.6, B 1.7					
			19*2		38,000			
110	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm - II.D.1.8	t	0,038		0,00	CS ÚRS 2012 01
			plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm					
			(0,2*0,2*6)*2*78,5/1000		0,038			
111	M	141153210	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D44,5 tl 2,6 mm	m	742,640		0,00	CS ÚRS 2012 01
			trubky ocelové bezešvé hladké kruhové běžné - nekotlové ČSN 41 1353.1 ve výrobních délkách, s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, bez ochrany povrchu vnější D tloušťka stěny mm 44,5 2,6					
			Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 2,687 kg/m					
			20*2+20/2*(1,1+0,35)		54,500			
			30*2+30/2*(0,8+0,35)		77,250			
			9,64+10/2*(0,5+0,35)		13,890			
			15+15/2*(0,3+0,35)		19,875			
			15+15/2*(0,67+0,35)		22,650			
			15*2+15/2*(0,8+0,35)		38,625			
			10*2+10/2*(1,1+0,35)		27,250			
			(29,4+26,8)*2+(29,4+26,8)/2*(1,1+0,35)		153,145			
			30*2+30/2*(0,9+0,35)		78,750			
			30+30/2*(0,6+0,35)		44,250			
			33+33/2*(0,3+0,35)		43,725			
			70+70/2*(0,3+0,35)		92,750			
			20+20/2*(0,5+0,35)		28,500			
			Mezisoučet "na koruně zdi"		695,160			
			(5,8+5,2)*2 "schodiště vodorovné"		22,000			
			((2,55+2,08+1,74)*2)*2 "schodiště sloupky"		25,480			
			Mezisoučet "schodiště"		47,480			
			Součet		742,640			
112	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	48,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru					
			(6*4)*2 "4ks / 1 kotev.plech"		48,000			
113	K	AGR 1	Výroba a příprava - zamečnických konstrukcí zábradlí - bez dodávky materiálu	kpl	1,000		0,00	
			Výroba a příprava - zamečnických konstrukcí zábradlí - viz F 1.6, F 1.7, F 1.8 (S 10, P 10) bez dodávky materiálu					
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene							0,00	
114	K	R 782991100	Uložení schodů na trvale pružný tmel - II.D.1.8	m	20,000		0,00	
			Ostatní práce výplň dilatační spáry trvale pružným tmelem šířky do 20 mm					
			2*5*2"počet stupňů x délka tmel*2"		20,000			
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							0,00	
115	K	R 789432231	Žárové stříkání potrubí do DN 50 příslušenství Zn 80um - D.II.1.5	kg	1 998,038		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Žárové stříkání potrubí do DN 50 příslušenství Zn 80um - B 1.5, B 1.6, B 1.7, B 1.8, TZ					
			0,038 "kotev. plechy"		0,038			
			1998 "zabradlí"		1 998,000			
			Součet		1 998,038			
M - Práce a dodávky M							0,00	
23-M - Montáže potrubí							0,00	
116	K	R 230200106	Montáž chrániček podélně půlených D 500 mm, tl 15 mm vč. zatěsnění - II.D.1.7	m	3,000		0,00	
			Montáž chrániček podélně půlených D 530, tl. 10 mm					
			1,5+1,5		3,000			
117	K	R 388995212	Montáž chrániček z trub HDPE DN 100 vč. zatěsnění - II.D.1.7	m	12,500		0,00	
			Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110					
			5*2,5		12,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LU;
Objekt: SO 03 - Úprava terénu

KSO: 833 2121
Místo: Město Tábor

Datum: 18.03.2013

Zadavatel:
Město Tábor

IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LUŽNIC
Objekt: **SO 03 - Úprava terénu**

Místo: Město Tábor Datum: 18.03.2013

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LUŽNIC
Objekt: SO 03 - Úprava terénu
Místo: Město Tábor Datum: 18.03.2013
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	112R	Osazení kmene do výhonu - požadovaná úprava stromu a ukotvení vč. materiálu	kus	3,000		0,00	
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
I.D.1.8.2 vzorový řez výhonem								
					3	3,000		
2	K	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	1 347,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm								
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10 272,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Provizorní hrazení pro provedení kanalizační výusti								
					672	672,000		
Provizorní hrázka pro provedení břehové patky								
					9600	9 600,000		
					Součet	10 272,000		
4	K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3	m3	976,067		0,00	CS ÚRS 2012 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přenozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3								
odtěžení šikmého břehu								
objem výkopu - objem výkopů pro patku								
TZ I.D.1.1 str. 8 (Bilance zemních prací)								
					1812,34-990,163	822,177		
tůň+mostky								
průřezová plocha x délka tůně x počet tůní								
					10,13*3,8*3	115,482		
výustní objekt								
průřezová plocha x délka úseku								
					(2,75*1,75)*4,95+(3,75*1,95)*1+(2,7*1,1)*1,2+(2,65*1,75)*0,8	38,408		
					Součet	976,067		
5	K	127701101	Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m	m3	990,163		0,00	CS ÚRS 2012 01
Vykopávky pod vodou strojné na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách tř.1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3								
rýha pro patku								
PD příl. I.D.1.3 Příčné řezy; I.D.1.2 Podrobné situace stavby								
průřezová plocha x délka								
břehová patka								
					1,01*904,87	913,919		
patka pro rovinaninu (úsek 29,55 - 122,33)								
					0,6*92,78	55,668		
patka pro kamennou dlažbu								
					0,8*25,72	20,576		
					Součet	990,163		
6	K	153112111	Nastražení ocelových štetovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	220,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
Zřízení beraněných stěn z ocelových štetovnic z terénu nastražení štetovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m								
Provizorní hrazení pro provedení kanalizační výusti								
délka x výška								
					22*10	220,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	153112122	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m Provizorní hrazení pro provedení kanalizační výusti délka x výška 22*10	m2	220,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
8	M	1344222R	štětovnice ZTV Ilín, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1, pronájem a opotřebení, v majetku zhotovitele profily ocelové hrubé na štětovnice (neopracované), typ štětovnice ZTV Ilín (Larsen) S240GP (1.0021) dle EN 10248-1 Poznámka k položce: Hmotnost: 62 kg/m Provizorní hrazení pro provedení kanalizační výusti délka x výška x objemová hmotnost 22*10*0,1555	t	34,210		0,00	
9	K	153113112	Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m Provizorní hrazení pro provedení kanalizační výusti délka x výška 22*10	m2	220,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
10	K	155131312	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1 úsek 299,62 - 344,62 gabiony TZ I.D.1.1 str. 6 plocha geomříže 134,04	m2	134,040		0,00	CS ÚRS 2012 01
11	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m přemístění výkopku pro násypy v rámci stavby TZ I.D.1.1 str. 8 (Bilance zemních prací) objem násypu 1262,57	m3	1 304,848		0,00	CS ÚRS 2012 01
12	K	171101R	Násyp zhutněný z nakupovaných materiálů pro pracovní plošinu vč. dopravy, materiálu, odstranění, odvozu a uložení na skládku Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS Zhotovení provizorní plošiny pro beranění provizorního hrazení 240 Zhotovení provizorního násypu pro provedení vodících zídek 1580 Součet 1 820,000	m3	1 820,000		0,00	
13	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně TZ I.D.1.1 str. 8 (Bilance zemních prací) objem násypů 1262,57 zásyp tůní a mostků 1,22*3,8*3+4,2*4,95+4,7*1+2,4*1,2 Součet 1 304,848	m3	1 304,848		0,00	CS ÚRS 2012 01
14	K	171101R2	Provizorní hrazení pro zhotovení břehové patky vč. dopravy, materiálu, odstranění, odvozu a uložení na skládku délka x plocha 1000*2,5	m3	2 500,000		0,00	
15	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	2 225,740		0,00	CS ÚRS 2012 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
			TZ I.D.1.1 str. 8 Bilance zemních prací					
			plocha svahu					
			2225,74		2 225,740			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	661,382		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Uložení sypaniny na skládky					
			uložení přebytečné zeminy na skládce					
			TZ I.D.1.1 str. 8 (Bilance zemních prací)					
			objem přebytečné zeminy					
			549,77		549,770			
			tůně a výust					
			(115,482+38,408)-42,278		111,612			
			Součet		661,382			
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 124,349		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
			TZ I.D.1.1 str. 8 (Bilance zemních prací)					
			objem přebytečné zeminy x objemová					
			hmotnost					
			549,77*1,7		934,609			
			přebytečná zemina z tůně a výustí x objemová					
			hmotnost					
			((115,482+38,408)-42,278)*1,7		189,740			
			Součet		1 124,349			
18	K	182201101	Svahování násypů	m2	2 225,740		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
			TZ I.D.1.1 str. 8 Bilance zemních prací					
			plocha svahu					
			2225,74		2 225,740			
19	K	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	1 966,230		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3					
			TZ I.D.1.1 str. 8 (Bilance zemních prací)					
			objem výkopku					
			1812,34		1 812,340			
			objem výkopu tůně a výust					
			115,482+38,408		153,890			
			Součet		1 966,230			
20	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3 271,078		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
			přemístění výkopku z koryta					
			TZ I.D.1.1 str. 8 (Bilance zemních prací)					
			tam - celkový objem výkopů					
			976,067+990,163		1 966,230			
			zpět - zemina pro násyp					
			1304,848		1 304,848			
			Součet		3 271,078			
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	661,382		0,00	CS ÚRS 2012 01
			odvoz přebytečné zeminy na skládku					
			TZ I.D.1.1 str. 8 (Bilance zemních prací)					
			výkop - násyp					
			(976,067+990,163)-1304,848		661,382			
22	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 984,146		0,00	CS ÚRS 2012 01
			odvoz přebytečné zeminy na skládku					
			dojezdová vzdálenost 13 km					
			TZ I.D.1.1 str. 8 (Bilance zemních prací)					
			objem přebytečné zeminy x 3 km					
			((976,067+990,163)-1304,848)*3		1 984,146			
23	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 966,230		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
			naložení pro odvoz na skládku a pro rozvoz po staveništi					
			TZ I.D.1.1 str. 8 (Bilance zemních prací)					
			celkový objem výkopku					
			976,067+990,163		1 966,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2 - Zakládání							0,00	
24	K	270210113	Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 25 Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelicované, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 25 úsek 29,55 - 122,33 kamenná zed' PD příl. I.D.1.3 Příčné řezy; I.D.1.2 Podrobné situace stavby šířka x délka x hloubka 0,5*3,1*0,8	m3	1,240		0,00	CS ÚRS 2012 01
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00	
25	K	321213224	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové bez zatření na maltu MC 25 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přenrať, jezu a převedecích komor, spodní stavby vodních elektráren, odberných veží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného bez zatření spár, na maltu cementovou MC 25 úsek 29,55 - 122,33 kamenná zed' PD příl. I.D.1.3 Příčné řezy; I.D.1.2 Podrobné situace stavby šířka x délka x výška 0,25*3,1*(3,38-1,25)	m3	1,651		0,00	CS ÚRS 2012 01
26	K	321213234	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přenrať, jezu a převedecích komor, spodní stavby vodních elektráren, odberných veží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, na maltu cementovou MC 25 úsek 29,55 - 122,33 kamenná zed' PD příl. I.D.1.3 Příčné řezy; I.D.1.2 Podrobné situace stavby šířka x délka x výška 0,25*3,1*(3,38-1,25)	m3	1,651		0,00	CS ÚRS 2012 01
4 - Vodorovné konstrukce							0,00	
27	K	451311531	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebního V4 tř. B 20 vrstva tl nad 150 do 200 mm Podklad z prostého betonu vodostavebního pod dlažbu V4 - B 20, ve vrstvě tl. přes 150 do 200 mm Úsek 1032,30 - 1055,00 dlažba PD příl. I.D.1.3 Příčné řezy; I.D.1.2 Podrobné situace stavby šířka x délka dlažby 3,8*25,72	m2	97,736		0,00	CS ÚRS 2012 01
28	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm Úsek 1032,30 - 1055,00 dlažba PD příl. I.D.1.3 Příčné řezy; I.D.1.2 Podrobné situace stavby šířka x délka dlažby 3,8*25,72 úsek 299,62 - 344,62 gabiony PD příl. I.D.1.3 Příčné řezy; I.D.1.2 Podrobné situace stavby šířka x délka 1*(24+16+4,3) Součet	m2	142,036		0,00	CS ÚRS 2012 01
29	K	451571112	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm úsek 29,55 - 122,33 kamenná rovnánina PD příl. I.D.1.3 Příčné řezy; I.D.1.2 Podrobné situace stavby plocha rovnániny 149,45	m2	149,450		0,00	CS ÚRS 2012 01
30	M	693210620	geomříže tkané z polyesteru povrstvené PK-GRID PET 30/30 geomříže, geomtrance, geobuňky geomříže tkané z polyesteru povrstvené PK-GRID PET vyztužování zemních těles PK-GRID PET 30/30 úsek 319,73 - 344,62 gabiony TZ I.D.1.1 str. 6 plocha geomříže 134,04	m2	134,040		0,00	CS ÚRS 2012 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	461511111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na místě Opevnění z drátěných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného, tříděného zpracované na místě úsek 299,62 - 344,62 gabiony PD příl. I.D.1.3 Příčné řezy; I.D.1.2 Podrobné situace stavby rozměry gabionů x počet 2*1*0,5*40 sjezd k toku 2*1*0,5*16 2,15*1*0,5*4 Součet	m3	60,300			0,00 CS ÚRS 2012 01
32	K	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg bez výplně mezer PD příl. I.D.1.3 Příčné řezy; I.D.1.2 Podrobné situace stavby průřezová plocha x délka břehová patka 1,01*904,87 úsek 29,55 - 122,33 (kamenná rovinanina) 0,6*92,78 úsek 1032,30 - 1055,00 (kamenná dlažba) 0,8*25,72 výhony (TZ I.D.1.1 str. 6) 3,28*(5+3,5+9,6+8,8+8,9) Součet	m3	1 107,587			0,00 CS ÚRS 2012 01
33	M	58380655R	odpočet - kámen lomový neupravený třída I záhozový nad 200kg kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopáky, haklíky, kvádry) kámen lomový neupravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žula (materiálová skupina I/2) záhozový nad 200 kg odečet materiálu patky - využití materiálu ze stávajícího opevnění PD příl. I.D.1.3 Příčné řezy; I.D.1.2 Podrobné situace stavby průřezová plocha x délka x objemová hmotnost břehová patka 1,01*904,87*2,0 úsek 29,55 - 122,33 0,6*92,78*2 úsek 1032,30 - 1055,00 0,8*25,72*2 výhony (TZ I.D.1.1 str. 6) 3,28*(5+3,5+9,6+8,8+8,9)*2 - chybějící materiál (zához-využití původního kamene) -(1107,587-(400,545+138,708))*2 Součet	t	1 078,505			0,00
34	K	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového nad 200 kg Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu břehová patka PD příl. I.D.1.3 Příčné řezy; I.D.1.2 Podrobné situace stavby šířka x délka 1,65*904,87	m2	1 493,036			0,00 CS ÚRS 2012 01
35	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovinaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene úsek 29,55 - 122,33 kamenná rovinanina PD příl. I.D.1.3 Příčné řezy; I.D.1.2 Podrobné situace stavby šířka x délka rovinaniny 1,8*92,78	m3	167,004			0,00 CS ÚRS 2012 01
36	M	58380750R	odpočet - kámen lomový upravený třída I regulační kámen lomový upravený třída I regulační odečet materiálu rovinaniny - využití materiálu ze stávajícího opevnění	t	133,603			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PD příl. I.D.1.3 Příčné řezy; I.D.1.2 Podrobné situace stavby šířka x délka rovnániny x tloušťka x objemová hmotnost 1,8*92,78*0,4*2		133,603			
37	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnániny Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce Úsek 29,55 - 122,33 kamenná rovnánina PD příl. I.D.1.3 Příčné řezy; I.D.1.2 Podrobné situace stavby šířka x délka rovnániny 1,8*92,78	m2	167,004		0,00	CS ÚRS 2012 01
38	K	465513427	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm Úsek 1032,30 - 1055,00 dlažba PD příl. I.D.1.3 Příčné řezy; I.D.1.2 Podrobné situace stavby šířka x délka dlažby 3,8*25,72	m2	97,736		0,00	CS ÚRS 2012 01
39	M	58380760R	odpočet - kámen lomový upravený třída I rigol DR 20,25, 30 kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopáky, haklíky, kvádry) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žula (materiálová skupina I/2) pro dlažbu svahů, rigolů a břehů řek rigol DR 20,25,30 odečet materiálu dlažby - využití materiálu ze stávajícího opevnění PD příl. I.D.1.3 Příčné řezy; I.D.1.2 Podrobné situace stavby šířka x délka dlažby x tloušťka x objemová hmotnost 3,8*25,72*0,4*2	t	78,189		0,00	
5 - Komunikace							0,00	
40	K	581151315	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 300 mm Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 300 mm Stabilizace pojezdové plochy pro provádění vodících zídek 1347	m2	1 347,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
99 - Přesun hmot							0,00	
41	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Stabilizace pojezdové plochy pro provádění vodících zídek - odvoz suti plocha x tloušťka vrstvy x objemová hmotnost 1347*0,3*2,5	t	1 010,250		0,00	CS ÚRS 2012 01
42	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Stabilizace pojezdové plochy pro provádění vodících zídek - odvoz suti plocha x tloušťka vrstvy x objemová hmotnost x vzdálenost 13 km 1347*0,3*2,5*12	t	12 123,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
43	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění Stabilizace pojezdové plochy pro provádění vodících zídek - odvoz suti plocha x tloušťka vrstvy x objemová hmotnost 1347*0,3*2,5	t	1 010,250		0,00	CS ÚRS 2012 01
44	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového Stabilizace pojezdové plochy pro provádění vodících zídek - odvoz suti plocha x tloušťka vrstvy x objemová hmotnost 1347*0,3*2,5	t	1 010,250		0,00	CS ÚRS 2012 01
45	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	2 913,038		0,00	CS ÚRS 2012 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LU:
Objekt: SO 04 - Vegetační doprovod

KSO: 823 2711
Místo: Město Tábor

Datum: 18.03.2013

Zadavatel:
Město Tábor

IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LUŽNIC		
Objekt:	SO 04 - Vegetační doprovod		
Místo:	Město Tábor	Datum:	18.03.2013
Zadavatel:	Město Tábor	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výsta
Uchazeč:	Vyplň údaj		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LUŽNIC
 Objekt: SO 04 - Vegetační doprovod
 Místo: Město Tábor Datum: 18.03.2013
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	450,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	743,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	65,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
4	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
5	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
6	K	112101105	Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
7	K	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
8	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	743,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
9	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	70,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
10	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
11	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	17,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
12	K	139702113	Hloubení jam pro výsadbu dřevin v rovině objem jamky do 0,50 m ³	kus	82,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
13	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	743,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
14	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	65,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
15	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
16	K	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	17,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
17	K	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
18	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m ²	1 800,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
19	K	181301112	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm pl. přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	3 084,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
20	M	103715000	substrát zahradnický B VL	m ³	462,600		0,00	CS ÚRS 2012 01
21	M	614181010	lišta dřevěná dub 8x35 mm	m	534,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
22	K	184202122	Úkotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 2 m	kus	82,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
23	K	184804111	Ochrana dřevin před okusem chráničem z rákosy v rovině a svahu do 1:5	kus	82,000		0,00	
24	K	184903122	Výsadba obalených sazenic bez vykopání jamek ve sklonu do 1:1,5 zemina tř. 4	kus	992,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
25	M	026541260	vrba-Salix alba kont. 1,5 l 120-140 cm	kus	32,000		0,00	
26	M	026553040	lipa srdčitá-Tilia cordata 120-140 cm	kus	3,000		0,00	
27	M	R004	lipa velkolistá-Tilia platyphyllos 120-140 cm	kus	4,000		0,00	
28	M	R005	lipa stříbrná-Tilia tomentosa 120-140 cm	kus	6,000		0,00	
29	M	R006	střemcha obecná-Prunus padus 120-140 cm	kus	31,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	R007	jeřáb ptačí-Sorbus aucuparia 120-140 cm	kus	4,000		0,00	
31	M	R008	Prisavník pevnosťový -Pulsatilla nuttalliana	kus	255,000		0,00	
32	M	R009	Divoký chmel- Humulus lupulus	kus	255,000		0,00	
33	M	026524260	dub-Quercus rubra 120-140 cm	kus	1,000		0,00	
34	M	R010	Rákos obecný - Phragmites australis	kus	80,000		0,00	
35	M	R011	Orobiniec (Typha)	kus	80,000		0,00	
36	M	R012	Kosatec žlutý -Iris pseudacorus L., 1753	kus	80,000		0,00	
37	M	R013	Puškovec obecný (Acorus calamus L.)	kus	80,000		0,00	
38	M	R014	Šmel okoličnatý (Butomus umbellatus L.)	kus	80,000		0,00	
39	M	R015	jeřáb muk- Sorbus aria 120-140 cm	kus	1,000		0,00	
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00	
40	K	339928811	Osazení sloupku vinic řadového bez zabetonování délka výsadby popínových rostlin / vzdálenost podpěr 510/5	kus	102,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
41	M	553422000	sloupek plotový průběžný základní nátěr 1500/38x1,5 mm	kus	102,000		0,00	
4 - Vodorovné konstrukce							0,00	
42	K	429941111	Drátěné konstrukce chmelnic - příčky, délky, obloučky, diagonály, chmelovody z drátu D do 0,71 mm délka výsadby + počet sazenic x výška zdi 510+510*2	m	1 530,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
99 - Přesun hmot							0,00	
43	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	287,505		0,00	CS ÚRS 2012 01
M - Práce a dodávky M							0,00	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	
44	K	460030028	Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem počet stromů x objem stromu 647*0,02 plocha křovin x objem na 1 m2 420*0,02 Součet	m3	21,340		0,00	
45	K	460620008	Zatrávnění včetně zalití vodou ve svahu Zatrávnění včetně zalití vodou ve svahu zatrávněná plocha (viz TZ D.1.1. str. 11) 3084	m2	3 084,000		0,00	CS ÚRS 2012 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LU;
Objekt: SO 05 - Rekreační zázemí

KSO: 823 2781
Místo: Město Tábor

Datum: 18.03.2013

Zadavatel:
Město Tábor

IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LUŽNIC		
Objekt:	SO 05 - Rekreační zázemí		
Místo:	Město Tábor	Datum:	18.03.2013
Zadavatel:	Město Tábor	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výsta
Uchazeč:	Vyplň údaj		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LUŽNIC
Objekt: SO 05 - Rekreační zázemí
Místo: Město Tábor Datum: 18.03.2013
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
2 - Zakládání							0,00	
1	K	224411114	Vrty maloprofilové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	93,600		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Vrty maloprofilové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV vrty pro mikropiloty uvažované z úrovně povrchu komunikace 3*6*5,2		93,600			
2	K	227111113	Odpažení maloprofilových vrtů průměru do 156 mm	m	93,600		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Odpažení maloprofilových vrtů průměru do 156 mm 93,6		93,600			
3	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	4,800		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Bednění základových desek - zřízení bednění podkladního betonu 4,8		4,800			
4	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	4,800		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Bednění základových desek - odstranění					
5	K	282602112	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2	hod	13,500		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa injektáž 30 min/1m 3*6*1,5*0,5		13,500			
6	K	283111112	Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 105 mm	m	81,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 105 mm 3*4,5*6		81,000			
7	M	141254050	mikropilota - ocelová trubka 89/10 včetně vyvrtaných otvorů	m	81,000		0,00	
			ocelová trubka 89/10 81		81,000			
8	K	283131112	Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 105 mm	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 105 mm 3*6		18,000			
9	M	136112480	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 20x1000x2000 mm	t	0,113		0,00	CS ÚRS 2012 01
			plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 20x1000x2000 mm desky 200x200x20 mm, 18 ks 0,00628*18		0,113			
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00	
10	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	9,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 opěry včetně závěrných zdí z výkresu 6.3 9,0		9,000			
11	K	334351115	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek pro ŽB - zřízení	m2	46,200		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek pro ŽB - zřízení bednění opěr 46,2		46,200			
12	K	334351214	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek - odstranění	m2	46,200		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek - odstranění					
13	K	334361216	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505	t	1,301		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			výztuž opěr včetně závěrných zdí z výkresu 6.4					
14	K	348942131R1	1,301 Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek	m	60,900		0,00	
			Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm					
			Zábradlí osazení + materiál (tyč ocelová, uzavřený čtvercový profil jákl, 50x50x2,5, žárově zinkovaná)					
			délka do země					
			13,5		13,500			
			do gaionů					
			23,2		23,200			
			do dlažby					
			24,2		24,200			
			Součet		60,900			
15	K	348942131R2	Výroba a příprava zámečnických konstrukcí zábradlí	m	60,900		0,00	
			Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm					
			Zábradlí výroba a příprava					
			délka do země					
			13,5		13,500			
			do gaionů					
			23,2		23,200			
			do dlažby					
			24,2		24,200			
			Součet		60,900			
			4 - Vodorovné konstrukce				0,00	
16	K	421131135R	montáž lávky kolovým jeřábem + doprava na staveniště	kus	3,000		0,00	
			montáž lávky kolovým jeřábem + doprava na staveniště					
17	K	421951115R	Dřevěná lávka s nosníky z lepeného lamelového dřeva, kompletní dodávka včetně ložisek	kus	3,000		0,00	
			Dřevěná lávka s nosníky z lepeného lamelového dřeva, kompletní dodávka včetně ložisek					
			3 shodné lávky					
			3		3,000			
18	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	1,560		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm					
			1,56		1,560			
19	K	463211151	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s	m3	4,400		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním lící rovnanina před opěrami					
			4,4		4,400			
			5 - Komunikace				0,00	
20	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	1 570,742		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
			skladba komunikace + zpevněná plocha laviček a schodišť					
			PD příl. I.D.1.5.1 až 3, TZ I.D.1.1 str. 11					
			šířka x (délka cesty - mostky) + plocha					
			1,6*(898,79-3*5,44) + 158,79		1 570,742			
21	K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	1 570,742		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm					
			skladba komunikace + zpevněná plocha laviček a schodišť					
			PD příl. I.D.1.5.1 až 3, TZ I.D.1.1 str. 11					
			šířka x (délka cesty - mostky) + plocha					
			1,6*(898,79-3*5,44) + 158,79		1 570,742			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	93612411R	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním vč. vrtání, osazení, zabetonování, montáže)	kus	16,000		0,00	
23	M	74910102R	lavička - dubové fošny, ocel nosníky, spojovací materiál, impregnace, lak, sváry	kus	16,000		0,00	
24	K	953965132	Kotvení šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm	kus	48,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Kotvení šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm					
			kotvení šroub pro kotvení ložisek					
			2*2*4*3		48,000			
25	K	977141133R	Vrty pro kotvy do betonu průměru 20 mm hloubky 200 mm s vyplněním epoxidovým	kus	48,000		0,00	
			Vrty pro kotvy do betonu průměru 20 mm hloubky 200 mm s vyplněním epoxidovým tmelem					
			vrty pro kotvení ložisek do spodní stavby					
			4*2*2*3		48,000			
99 - Přesun hmot							0,00	
26	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	29,249		0,00	CS ÚRS 2012 01
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00	
27	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	36,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním					
			1 vrstva nátěru zasypaných ploch					
			36		36,000			
28	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,013		0,00	CS ÚRS 2012 01
			lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg					
			Poznámka k položce:					
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
			36*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,013			
29	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	72,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým					
			2 vrstvy nátěru					
			2*36		72,000			
30	M	1116315202	asfaltový lak nátěrový	t	0,054		0,00	
			asfaltový lak nátěrový					
			72*0,00075 Přepočtené koeficientem množství		0,054			
31	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva ochranná	m2	36,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva ochranná					
			ochranná vrstva					
			36		36,000			
32	M	693658860	textilie 600 g/m3 š 230 cm	m2	36,000		0,00	
			textilie 600 g/m3 š 230 cm					
33	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,089		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1891/002 - PROTİPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LU;
Objekt: SO 06 - Opatření na stokové síti

KSO: 827 22

Místo: Město Tábor

Datum: 18.03.2013

Zadavatel:

Město Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LUŽNIC
Objekt: SO 06 - Opatření na stokové síti

Místo: Město Tábor Datum: 18.03.2013

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1891/002 - PROTÍPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LUŽNIC
Objekt: SO 06 - Opatření na stokové síti
Místo: Město Tábor Datum: 18.03.2013
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	4,410		0,00	CS ÚRS 2012 01
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby								
šachta Š-7								
2,1*2,1						4,410		
2	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	16,700		0,00	CS ÚRS 2012 01
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm								
tlakový poklop Š2								
2,6*2,6						6,760		
šachty Š-4, Š-5, Š-6								
2,1*2,1						4,410		
přepojení dešťové vpusti								
4,1*0,8+1,5*1,5						5,530		
Součet						16,700		
3	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	16,700		0,00	CS ÚRS 2012 01
Odstranění podkladu pl do 200 m2 živičných tl 100 mm								
tlakový poklop Š2								
2,6*2,6						6,760		
šachty Š-4, Š-5, Š-6								
2,1*2,1						4,410		
přepojení dešťové vpusti								
4,1*0,8+1,5*1,5						5,530		
Součet						16,700		
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200								
10						10,000		
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo vláknocementového DN do 500	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo vláknocementového DN do 500								
10						10,000		
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů - 3 kabely	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
Dočasné zajištění kabelů - 3 kabely								
10						10,000		
7	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,884		0,00	CS ÚRS 2012 01
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m								
tlakový poklop Š3								
2,6*2,6*0,2						1,352		
šachta Š1								
2*2*0,2						0,800		
OK21								
2,4*2,4*0,2-1,2*1,75*0,2						0,732		
Součet						2,884		
8	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	11,470		0,00	CS ÚRS 2012 01
Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti pozemního vedení								
30% výkopu								
38,234*0,3						11,470		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 Š1 2*2*0,3 OK21 2,4*2,4*0,64-1,2*1,75*0,64 Š4 - Š7 2,1*2,1*1,3*4 Š2 - Š3 2,6*2,6*0,3*2 dešťová vpust 0,8*4,1*1,8+1,5*1,5*0,8 Součet	m3	38,234			0,00 CS ÚRS 2012 01
10	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 Š1 2*2*0,3 OK21 2,4*2,4*0,64-1,2*1,75*0,64 Š4 - Š7 2,1*2,1*1,3*4 Š2 - Š3 2,6*2,6*0,3*2 dešťová vpust 0,8*4,1*1,8+1,5*1,5*0,8 Součet	m3	38,234			0,00 CS ÚRS 2012 01
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m dešťová vpust 4,1*2*2 Š4-Š7 (4*2,1*1,5)*4 Součet	m2	66,800			0,00 CS ÚRS 2012 01
12	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m dešťová vpust 4,1*2*2 Š4-Š7 (4*2,1*1,5)*4 Součet	m2	66,800			0,00 CS ÚRS 2012 01
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m TAM Š1 2*2*0,3 OK21 2,4*2,4*0,64-1,2*1,75*0,64 Š4 - Š7 2,1*2,1*1,3*4 Š2 - Š3 2,6*2,6*0,3*2 dešťová vpust 0,8*4,1*1,8+1,5*1,5*0,8 Mezisoučet ZPĚT Š1 2*2*0,3 OK21 2,4*2,4*0,64-1,2*1,75*0,64 Š4 - Š7 2,1*2,1*1,3*4 Š2 - Š3 2,6*2,6*0,3*2	m3	76,469			0,00 CS ÚRS 2012 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			dešťová vpust					
			0,8*4,1*1,8+1,5*1,5*0,8		7,704			
			Mezisoučet		38,234			
			Součet		76,469			
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,357		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4					
			výkop - zásyp					
			38,234-35,877		2,357			
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,071		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
			(výkop - zásyp) x dojezdová vzdálenost (13 km)					
			(38,234-35,877)*3		7,071			
16	K	167151000	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1-4	m3	38,234		0,00	
			Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1-4					
			Š1					
			2*2*0,3		1,200			
			OK21					
			2,4*2,4*0,64-1,2*1,75*0,64		2,342			
			Š4 - Š7					
			2,1*2,1*1,3*4		22,932			
			Š2 - Š3					
			2,6*2,6*0,3*2		4,056			
			dešťová vpust					
			0,8*4,1*1,8+1,5*1,5*0,8		7,704			
			Součet		38,234			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku	m3	2,357		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku					
			výkop - zásyp					
			38,234-35,877		2,357			
18	K	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	35,877		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů					
			Š1					
			2*2*0,3-1,5*1,04*0,1		1,044			
			OK21					
			2,4*2,4*0,64-1,75*1,2*0,64		2,342			
			Š4 - Š7					
			2,1*2,1*1,3*4-1,05*1,05*1,3		21,499			
			Š2 - Š3					
			2,6*2,6*0,3*2-1,6*1,6*0,3		3,288			
			dešťová vpust					
			0,8*4,1*1,8+1,5*1,5*0,8		7,704			
			Součet		35,877			
19	K	181006111	Rozproštění zemín schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5, tl vrstvy do 0,1 m	m2	14,420		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Rozproštění zemín schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5, tl vrstvy do 0,1 m					
			tlakový poklop Š3					
			2,6*2,6		6,760			
			šachta Š1					
			2*2		4,000			
			OK21					
			2,4*2,4-1,2*1,75		3,660			
			Součet		14,420			
2 - Zakládání							0,00	
20	K	273311124	Základové desky z betonu prostého C 12/15	m3	0,386		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Základové konstrukce z betonu prostého (2) klenby, (3) desky, (4) pásy, prahy, věnce a ostruhy, (5) patky a bloky (7) piliře Konkretizace: Základové desky z betonu prostého C 12/15					
			podkladní beton					
			Š4 až Š7					
			1,25*1,25*0,05		0,078			
			výust					
			3,5*0,4*0,15+1,3*0,5*0,15		0,308			
			Součet		0,386			
4 - Vodorovné konstrukce							0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	451311531	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 150 do 200 mm	m2	5,300		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Podklad z prostého betonu vodostavebného pod dlažbu V4 B 20, ve vrstvě tl. přes 150 do 200 mm					
			výstní objekt, plocha dlažby					
			5,3		5,300			
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	4,890		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku					
			Š1					
			2*2*0,1		0,400			
			OK21					
			2,4*2,4*0,1-1,2*1,75*0,1		0,366			
			Š4 - Š7					
			2,1*2,1*0,1*4		1,764			
			Š2 - Š3					
			2,6*2,6*00,1*2		1,352			
			výstní objekt					
			0,8*4,95*0,1+1,8*1*0,1+2,4*1,2*0,1+1,8*0,8*0,1		1,008			
			Součet		4,890			
23	K	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	0,432		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25					
			Š1					
			0,13		0,130			
			OK21					
			0,18		0,180			
			Š4 až Š7					
			1,05*1,05*0,1-3,14*0,3*0,3*0,1		0,082			
			0,04		0,040			
			Součet		0,432			
24	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	5,300		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
			výstní objekt, plocha dlažby					
			5,3		5,300			
			5 - Komunikace				0,00	
25	K	564791111	Podklad zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm se zhutněním	m3	1,670		0,00	
			Podklad zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm se zhutněním					
			tlakový poklop Š2					
			2,6*2,60*0,1		0,676			
			šachty Š-4, Š-5, Š-6					
			2,1*2,1*0,1		0,441			
			přepojení dešťové vpusti					
			4,1*0,8*0,1+1,5*1,5*0,1		0,553			
			Součet		1,670			
26	K	573431111	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,20 kg/m2	m2	16,700		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,20 kg/m2					
			tlakový poklop Š2					
			2,6*2,6		6,760			
			šachty Š-4, Š-5, Š-6					
			2,1*2,1		4,410			
			přepojení dešťové vpusti					
			4,1*0,8+1,5*1,5		5,530			
			Součet		16,700			
27	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,700		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
			tlakový poklop Š2					
			2,6*2,6		6,760			
			šachty Š-4, Š-5, Š-6					
			2,1*2,1		4,410			
			přepojení dešťové vpusti					
			4,1*0,8+1,5*1,5		5,530			
			Součet		16,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	577146111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu tlakový poklop Š2 2,6*2,6 šachty Š-4, Š-5, Š-6 2,1*2,1 přepojení dešťové vpusti 4,1*0,8+1,5*1,5 Součet	m2	16,700		0,00	CS ÚRS 2012 01
29	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého dlažba kolem tlakového poklopu v nezpevněném povrchu 3,14*(0,5*0,5-0,3*0,3)	m2	0,502		0,00	CS ÚRS 2012 01
30	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm výrobky lomažské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2) Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2 dlažba kolem tlakového poklopu v nezpevněném povrchu x 0,2t/m2 3,14*(0,5*0,5-0,3*0,3)*0,2	t	0,100		0,00	CS ÚRS 2012 01
31	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 šachta Š-7 2,1*2,1	m2	4,410		0,00	CS ÚRS 2012 01

8 - Trubní vedení

0,00

32	K	328311116	Konstrukce šachet z betonu prostého mrazuvzdorného C 30/37 XF3 Konstrukce šachet z betonu prostého mrazuvzdorného C 30/37 XF3 Š1 1,5*1,04*0,1-3,14*0,3*0,3*0,2 Š2+Š3 0,38*2 Š4-Š7 (1,05*1,05*1,2-0,65*0,65*1)*4 OK21 0,79+0,36 výust 2,5+0,75+0,95 Součet	m3	9,811		0,00	
33	K	328351010	Bednění konstrukcí šachet rovinné Bednění konstrukcí šachet rovinné Š1 (1,5*2+1,04*2)*0,3+1,1*0,84 Š2+Š3 1,6*0,3*4*2 Š4-Š7 ((1,05*4*1,2+0,65*4*1)+(0,65*0,65)+(2*3,14*0,3*0,2))*4 OK21 (1,7*1,7*1,2) 0,04+(1,7*1,7*0,7) 0,04+0,7 1,5 výust 1,3*2*1,7+1,3*2*1,7 Součet	m2	55,311		0,00	
34	K	328352010	Odbednění konstrukcí šachet rovinné Odbednění konstrukcí šachet rovinné Š1 (1,5*2+1,04*2)*0,3+1,1*0,84 Š2+Š3 1,6*0,3*4*2 Š4-Š7 ((1,05*4*1,2+0,65*4*1)+(0,65*0,65)+(2*3,14*0,3*0,2))*4	m2	55,311		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			OK21 (1,13*1,13*1,4) 0,04*(1,13*1,13*0,1) 0,04*0,1 1, 5 výúst 1,3*2*1,7+1,3*2*1,7 Součet		6,426 8,840 55,311			
35	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,785		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Výztuž kompletních konstrukcí, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 objem betonu x 80kg/m3 (vš. kotevních trnů) 9,811*0,08		0,785 8,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
36	M	286115400	převlečné (opravné) manžety DN 250 přesuvka HS dvojité hrdlo SN 12 DN 160 Š4-Š7 - napojení na stávající potrubí (2 manžety na šachtu) 2*4	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
37	M	286112450	trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X2M SN4KOEX,PVC Š4-Š7 - napojení na stávající potrubí (1 trubka na šachtu) 1*4	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
38	M	592224160	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 1200/2500 120 x 250 x 15 cm troubu pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 1200/2500 integro DEHA 120 x 250 x 15 prodloužení vyústění dešťové kanalizace ve staničení 1048,96 1	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
39	M	597107100	trouba kameninová glazovaná DN600mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 troubu kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojením stavební délka 2,50 m DN 600 mm dešťová výúst 8,5	m	8,500		0,00	CS ÚRS 2012 01
40	K	822522111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1200 Montáž potrubí z trub železobetonových typu TZH v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 1200 prodloužení vyústění dešťové kanalizace ve staničení 1048,96 2,5	m	2,500		0,00	CS ÚRS 2012 01
41	K	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 600 dešťová výúst 8,5	m	8,500		0,00	CS ÚRS 2012 01
42	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 Š4-Š7 - napojení na stávající potrubí (1 trubka na šachtu) 1*4	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
43	K	871R2	Přepojení domovních dešťových svodů (zemní práce, montáž, materiál, obsyp, obnova asf. krytu, atd) - kompletní domovní svody - přepojení za šachtu (Š4, Š5, Š6) 2*3	m	6,000		0,00	
44	K	871R1	Přepojení dešťové vpusti (navrtání, montáž, přepojení, materiál, obsyp, atd) - kompletní dešťová vpust - přepojení 1	soubor	1,000		0,00	
45	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 Š4-Š7 - napojení na stávající potrubí (2 manžety na šachtu) 2*4	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
46	K	899311111	Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg Š1, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6, Š7, OK21 8	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
47	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2012 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklopy, stupadla poklop na vstupní šachtu ČSN 13 6315.1, 2 600 D 400, vzor DIN					
			Š1, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6, Š7, OK21					
			8		8,000			
48	M	598R	vřetenové šoupátko DN200 - dodávka vč. ovládací sestavy a montáže	kus	4,000		0,00	
			Š4 až Š7					
			4		4,000			
49	K	899501111	Stupadla do šachet litinová vidlicová nebo z betonářské oceli osazovaná při zdění nebo betonování	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Stupadla do šachet a drobných objektů litinová vidlicová nebo z betonářské oceli osazovaná při zdění a betonování					
			OK21					
			1		1,000			
			Š4 až Š7 (2ks na šachtu)					
			2*4		8,000			
			Součet		9,000			
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
50	K	130901103	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou	m3	1,451		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou					
			Š5 - odstranění stávající zděné šachty					
			1,05*1,05*1,2-0,65*0,65*1		0,901			
			OK21 - odstranění zděného vstupu					
			1,75*1,2*0,64-1,55*0,8*0,64		0,550			
			Součet		1,451			
51	K	130901121	Bourání konstrukcí z betonu (stará kanalizace), včetně naložení	m3	1,500		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Bourání konstrukcí z betonu (stará kanalizace), včetně naložení					
			Š1, Š2, Š3					
			odstranění stávajícího zhlaví šachet					
			0,5*3		1,500			
52	K	919735112	Rezaní stávajícího zdivka na krytu tlakové potrubí přes 50 do 100 mm	m	34,600		0,00	CS ÚRS 2012 01
			tlakový poklop Š2					
			2,6*4		10,400			
			šachty Š-4, Š-5, Š-6					
			2,1*4		8,400			
			přepojení dešťové vpusti					
			4,1*2+0,8*2+1,5*4		15,800			
			Součet		34,600			
53	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km, naložení, složení	t	5,312		0,00	
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
			objem x objemová hmotnost 1,8 t/m3					
			Š1, Š2, Š3					
			odstranění stávajícího zhlaví šachet					
			0,5*3*1,8		2,700			
			Š5 - odstranění stávající zděné šachty					
			(1,05*1,05*1,2-0,65*0,65*1)*1,8		1,621			
			OK21 - odstranění zděného vstupu					
			(1,75*1,2*0,64-1,55*0,8*0,64)*1,8		0,991			
			Součet		5,312			
54	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,739		0,00	
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
			objem x objemová hmotnost 1,8 t/m3 x dojezdová vzdálenost 13 km					
			Š1, Š2, Š3					
			odstranění stávajícího zhlaví šachet					
			0,5*3*1,8*1		32,400			
			Š5 - odstranění stávající zděné šachty					
			(1,05*1,05*1,2-0,65*0,65*1)*1,8*12		19,451			
			OK21 - odstranění zděného vstupu					
			(1,75*1,2*0,64-1,55*0,8*0,64)*1,8*12		11,889			
			Součet		63,739			
			99 - Přesun hmot				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) objem x objemová hmotnost 1,8 t/m3 Š1, Š2, Š3 odstranění stávajícího zhlaví šachet 0,5*3*1,8 2,700 Š5 - odstranění stávající zděné šachty (1,05*1,05*1,2-0,65*0,65*1)*1,8 1,621 OK21 - odstranění zděného vstupu (1,75*1,2*0,64-1,55*0,8*0,64)*1,8 0,991 Součet 5,312	t	5,312		0,00	
56	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	55,184		0,00	CS ÚRS 2012 01
57	K	998271325	Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu za zvětšený přesun do 1000 m Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	55,184		0,00	CS ÚRS 2012 01

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

58	M	246731210	nátěr penetrační akrylátový STANDARD 5 kg nátěr penetrační akrylátový STANDARD 5 kg vydatnost 1kg/5m2 Š1 ((1,5*2+1,04*2)*0,3+1,1*0,84)*0,2 0,490 Š2+Š3 1,6*0,3*4*2)*0,2 Š4-Š7 (((1,05*4*1,2+0,65*4*1)+(0,65*0,65)+(2*3,14*0,3*0,2))*4)*0,2 6,751 OK21 ((1,75+1,75+1,2)*0,64+(1,5+1,5+0,7)*0,64+0,7*1,5)*0,2 1,285 výúst (1,3*2*1,7+1,3*2*1,7)*0,2 1,768 Součet 10,294	kg	10,294		0,00	CS ÚRS 2012 01
59	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním Š1 (1,5*2+1,04*2)*0,3+1,1*0,84 2,448 Š2+Š3 1,6*0,3*4*2 3,840 Š4-Š7 (((1,05*4*1,2+0,65*4*1)+(0,65*0,65)+(2*3,14*0,3*0,2))*4)*4 33,757 OK21 (1,75+1,75+1,2)*0,64+(1,5+1,5+0,7)*0,64+0,7*1,5 6,426 výúst 1,3*2*1,7+1,3*2*1,7 8,840 Součet 55,311	m2	55,311		0,00	CS ÚRS 2012 01

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

60	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 300 Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 300 Š4-Š7 - napojení na stávající potrubí (1 trubka na šachtu) 1*4 4,000 dešťová výúst 8,5 8,500 prodloužení vyústění dešťové kanalizace ve staničení 1048,96 2,5 2,500 Součet 15,000	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LU:
Objekt: SO 08 - Přeložka veřejného osvětlení

KSO: 828 75
Místo: Město Tábor

Datum: 18.03.2013

Zadavatel:
Město Tábor

IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LUŽNIC
Objekt: SO 08 - Přeložka veřejného osvětlení

Místo: Město Tábor Datum: 18.03.2013

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LUŽNIC
Objekt: SO 08 - Přeložka veřejného osvětlení
Místo: Město Tábor Datum: 18.03.2013
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výsta
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	23,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,600		0,00	CS ÚRS 2012 01
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
jáma pro základ stožáru (2x)								
1,8*2						3,600		
jáma pro spojku (5x)								
1,8*5						9,000		
Součet						12,600		
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	53,800		0,00	CS ÚRS 2012 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
šířka x hloubka x délka								
0,65*1,2*60						46,800		
0,35*0,8*25						7,000		
Součet						53,800		
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	44,250		0,00	CS ÚRS 2012 01
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
zához rýhy 65x100								
0,65*1*60						39,000		
zához rýhy 35x60								
0,35*0,6*25						5,250		
Součet						44,250		
2 - Zakládání							0,00	
5	K	275321611	Základové patky ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,600		0,00	CS ÚRS 2012 01
Základ z betonu železového (2) kleneb, (3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků Konkretizace: Základové patky ze ŽB tř. C 30/37								
základ pro piliř a stožár (2x)								
0,5*0,5*1,2*2						0,600		
5 - Komunikace							0,00	
6	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	1,750		0,00	CS ÚRS 2012 01
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
0,35*0,2*25						1,750		
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00	
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							0,00	
7	K	748711200	Montáž stožár osvětlení parkový ocelový	kus	37,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových								
8	M	316R1	oc. stožár osvětlovací pozinkovaný SKU 76/30/3 RAL 7035	kus	1,000		0,00	
9	M	316R2	oc. stožár osvětlovací pozinkovaný SKU 76/35/3 RAL 7035	kus	4,000		0,00	
10	M	316R3	oc. stožár osvětlovací pozinkovaný SKU 76/40/3 RAL 7035	kus	1,000		0,00	
11	M	316R4	oc. stožár osvětlovací pozinkovaný SKU 76/50/3 RAL 7035	kus	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	316R5	oc. stožár osvětlovací pozinkovaný SKU 76/70/4 RAL 7035	kus	5,000		0,00	
13	M	316R6	oc. stožár osvětlovací pozinkovaný SKU 76/80/4 RAL 7035	kus	2,000		0,00	
14	M	316R7	oc. stožár osvětlovací pozinkovaný SKU 76/70/4 + odb RAL 7035	kus	15,000		0,00	
15	M	316R8	oc. stožár osvětlovací pozinkovaný SKU 76/80/4 + odb RAL 7035	kus	7,000		0,00	
16	M	345R1	kabelová svorkovnice PSR 16-2 IP43	kus	37,000		0,00	
17	M	345R2	rozvodka krabicová 16mm IP43 Poznámka k položce: EAN 8595057600256	kus	2,000		0,00	
18	M	345R3	trubka elektroinstalační d70 PVC Poznámka k položce: EAN 8595057600386	m	1 220,000		0,00	
19	M	345R4	pojistka E27 6A	kus	59,000		0,00	
20	M	345R5	krabice ztracená 250x500 Poznámka k položce: EAN 8595057655997	kus	74,000		0,00	
21	M	34R1	folie výstražná Poznámka k položce: EAN 8595057655997	kus	85,000		0,00	
22	M	354R1	spojka kabelová 4x16	kus	5,000		0,00	
23	M	354R2	vodič průměr 8 mm FeZn Poznámka k položce: Hmotnost: 0,4 kg/m	kg	1 280,000		0,00	
24	M	354R3	svorka připojovací SP	kus	37,000		0,00	
25	M	354R4	svorka křížová SK	kus	42,000		0,00	
26	M	316R9	výložník SV300 LED	kus	8,000		0,00	
27	M	316R10	výložník V1000/1500 silnice	kus	29,000		0,00	
28	M	316R11	výložník 1500 (jen trubka d60)	kus	5,000		0,00	
29	M	316R12	výložník 300 (jen trubka d60)	kus	17,000		0,00	
30	M	348R1	svítidlo venkovní 48 LED 55W 5278 lm	kus	29,000		0,00	
31	M	348R2	svítidlo venkovní 20 LED, 350mA, 24W 3000 lm	kus	30,000		0,00	
32	M	341R1a	kabel CYKY 4Bx10 mm2	m	1 210,000		0,00	
33	M	341R1b	ukončení	m	62,000		0,00	
34	M	341R2a	kabel LYSY 3Cx1,5 mm2	m	450,000		0,00	
35	M	341R2b	ukončení	m	118,000		0,00	
36	K	748R	Montáž	os	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LU:
Objekt: PS 01 - Mobilní čerpací stanice

KSO: 827 22

Místo: Město Tábor

Datum: 18.03.2013

Zadavatel:

Město Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LUŽNIC
Objekt: PS 01 - Mobilní čerpací stanice

Místo: Město Tábor Datum: 18.03.2013

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výsta
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LUŽNIC
Objekt: PS 01 - Mobilní čerpací stanice
 Místo: Město Tábor Datum: 18.03.2013
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
M - Práce a dodávky M							0,00	
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.							0,00	
1	M	426R1	Mobilní čerpací stanice	kus	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LU;
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Město Tábor

Datum: 18.03.2013

Zadavatel:

Město Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LUŽNIC
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Město Tábor Datum: 18.03.2013

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
OST - Vedlejší a ostatní náklady	0,00
001 - Ostatní náklady	0,00
002 - Vedlejší náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1891/002 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LUŽNIC
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Město Tábor Datum: 18.03.2013
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
OST - Vedlejší a ostatní náklady							0,00	
001 - Ostatní náklady							0,00	
1	K	011151	Dozor geologa vč. zkoušek zhutnění	soubor	1,000		0,00	
2	K	011152	Chemický rozbor sedimentů - chemický rozbor vytěžené zeminy pro uložení na skládku - úroveň, chemická analýza a vyhodnocení vzorků - předpoklad testování každých 1000 tun objem zeminy x objemová hmotnost / četnost testů $1812 \cdot 2 / 1000 = 3,624$ 4	test	4,000		0,00	
3	K	01116	Geotechnický monitoring povrchu komunikací vč. objízdných tras	soubor	1,000		0,00	
4	K	011152	Stavebně-statický průzkum - pasport objektů - pasport staticky ohrožených objektů v místě stavby - fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před a po skončení prací s prokazatelným potvrzením jejich vlastníků 48	kus	48,000		0,00	
5	K	01312	Průzkumné práce - měření hluku povrchu komunikace před realizací a po realizaci (3 měření) 3+3	kus	6,000		0,00	
6	K	0122	Geodetické práce - vytýčení stavby	soubor	1,000		0,00	
7	K	0123	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00	
8	K	0124	Geodetické práce - geometrické plány	soubor	1,000		0,00	
9	K	01324	Realizační dokumentace stavby	soubor	1,000		0,00	
10	K	01325	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00	
11	K	0134	Návrh dopravně inženýrských opatření vč. zajištění DIR	soubor	1,000		0,00	
12	K	0212	Záchranný slovník	soubor	1,000		0,00	
13	K	022	Ochrana a vytýčení stávajících IS - kontrola a vytýčení skutečné trasy inženýrských sítí a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí - ochrana a opatření na neidentifikovaných inženýrských sítích (domovní přípojky, odběry apod.) - zajištění splnění požadavků správců sítí - případná aktualizace vyjádření správců sítí 10*10+35+40+9*60+160+50	m	925,000		0,00	
14	K	0344	Dopravní značení	soubor	1,000		0,00	
15	K	0345	Informační tabule stavby - publicita velkoplošný informační panel 5,1 x 2,4 m vč. osazení a odstranění 1 stálá informační tabule 0,3 x 0,4 m, leštěný kámen vč. osazení 2 Součet	kus	3,000		0,00	
16	K	0113	Archeologický průzkum	soubor	1,000		0,00	
17	K	0322	Pronájem ploch staveniště Zábor (poplatky) silnice	m2	7 390,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			5273		5 273,000			
			chodníky					
			1467		1 467,000			
			zařízení staveniště					
			650		650,000			
			Součet		7 390,000			
18	K	0425	Zpracování a aktualizace plánu BOZP	soub	1,000		0,00	
19	K	04261	Zpracování havarijního plánu	soub	1,000		0,00	
20	K	04262	Zpracování povodňového plánu	or	1,000		0,00	
21	K	04263	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soub	1,000		0,00	
22	K	0431	Závěrečná měření a revize	soub	1,000		0,00	
23	K	0432	Kameryové zkoušky kanalizace	m	206,000		0,00	
			Zajištění a provedení kamerových zloušek uvedených úseků kanalizace Lužnická (Pod parkány, Čelkovická)					
			75		75,000			
			OK21					
			35+8		43,000			
			odlehčení OK22-2					
			44+20		64,000			
			přípojka "Na Brusírně"					
			24		24,000			
			Součet		206,000			
24	K	0491	Náhradní doprava	km	3 166,800		0,00	
			- vícenáklady na provoz MHD - pracovní dny, SO+NE					
			- vč. nákladů na zřízení provizorních zastávek a značení					
			- sazba za ujetý kilometr 31,70 Kč bez DPH					
			- celkové prodloužení tras linek MHD je dáno pro dobu úplné uzavírky Lužnické ulice 150 dní					
			- doba stavby 150 dní (108 prac. dnů, 42 dnů víkendů, počet spojů v prac. dni 19, o víkendů 5, délka objížďky 1,4 km)					
			108*19*1,4+42*5*1,4		3 166,800			
25	K	0917	Výsadba zeleně - následná péče	kus	981,000		0,00	
			- následná péče o zeleň po dobu udržitelnosti projektu (5 let)					
			- péče o stromy, mokřadní a popínavé rostliny (vyvětvení, pořez, okopání, zalití, postřik, údržba)					
			- dosadba sazenic (předpoklad 10%), ukotvení, zátlivka, chránička					
			počet vysazených stromů a rostlin					
			71+400+510		981,000			
			O02 - Vedlejší náklady				0,00	
26	K	000	Náklady na zařízení staveniště a umístění stavby	soub or	1,000		0,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je po podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomíčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	1	Základní sazba DPH
	2	Snížená sazba DPH
	3	Nulová sazba DPH
	4	Základní sazba DPH přenesená
	5	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	1	Stavební objekt
	2	Provozní soubor
	3	Inženýrský objekt
	4	Vedlejší a ostatní náklady
	5	Ostatní náklady
eGTypPolozky	HSV	Položka typu HSV
	PSV	Položka typu PSV
	M	Položka typu M
	OST	Položka typu OST