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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Na tomto misté uvadime vycet podminek z jednotlivych vyjadreni a stanovisek dotéenych organ( a spravcl siti,
které jsou pro dany zamér relevantni. Nize potom (psdano modrou kurzivou) navrhujeme vyporadani téchto
podminek ¢i odkazujeme na jejich zohlednéni v jinych ¢astech dokumentace.

- MESTSKY URAD BRANDYS NAD LABEM-STARA BOLESLAV Odbor stavebniho tfadu, tizemniho planovani a
pamatkové péce, usek pamatkové péce — zavazné stanovisko C.j.: MUBNLSB-OSUUPPP-84656/2022-PACJI

1) Stfesni okna na budové SO-03 (dva mensi symetrické objekty vychodné od hlavniho objektu) budou pocetné
zasadné redukovana. Maximalni velikost oken bude 60 x 60 cm, rdmy a oplechovani budou v barvé krytiny.

- Oproti dokumentaci posuzované na tseku pamdtkové péce, kde bylo navrZeno 22ks stresnich oken, je v projektu

priloZeném k Zadosti pocet oken redukovany na 8 + 4 prosklené kominické vylezy.

2) Bude provéreno, zda rozsifené dvere pokojl v hlavni budové je mozZné fesit jako dvoukfidlé.

- Z provozniho pohledu je toto reseni pomérné nesikovné a komplikovalo by prichod/prijezd dvefmi. O tomto
poZadavku budeme s investorem ddle komunikovat béhem pripravy provddéci dokumentace a budeme se snaZit ho
pouZit napriklad u méné frekventovanych prichodi.

3) Dokumentace oken, dvefi a vikyfd bude zpracovana v provadéci podrobnosti. Vikyf nad vytahovou Sachtou bude
alespon pohledové redukovan.
- Tato podminka bude spinéna v navazujicim (provdadécim) stupni projektové dokumentace.

4) Bude predloZeno statické reseni v provadéci podrobnosti s vykresovou ¢asti s detaily provedeni jednotlivych
spoju.
- Tato podminka bude spinéna v navazujicim (provadécim) stupni projektové dokumentace.

5) Drevéné prvky krovu budou v co nejvétsi mozné mirfe zachovany a dle potieby opraveny protézovanim.
Nastavené Casti dfeva a nové tramy budou profilem, materidlem i opracovanim odpovidat plvodnim prvkim.
Nové tramy budou tesafsky opracované — hoblované se srazenymi hranami a budou kopirovat rozméry plivodnich
prvkl. Oprava bude provadéna tradicnim zplsobem, za pouZiti stejnych nebo podobnych technologii, uzitych na
pGvodnim krovu. Budou respektovany tesarské spoje a detaily provedeni.

- Tento poZadavek bude obsaZen v zaddni navazujiciho (provadeéciho) stupné projektové dokumentace, predevsim

v Cdsti stavebné-konstrukcni resen.

6) Redeni podlah spole¢nych prostor i pokoj bude v maximalni mi¥e odpovidat charakteru objektu.
- Tato podminka bude spinéna v navazujicim (provdadécim) stupni projektové dokumentace.

7) Sadové upravy budou konzultovany s odbornikem na historické zahrady rudl.ales@npu.cz, bude zpracovan
podrobny vykres sadovych Uprav.

- Tato podminka bude doresena v navazujicim (provddécim) stupni projektové dokumentace, soucdsti dokumentace
pro stavebni povoleni je vykres sadovych tuprav v mensi podrobnosti.

8) Parkovani bude feSeno mimo hlavni priceli.

- Parkovdni ze strany u hlavniho stupu je odsunuto o 8 m od fasddy, pfijezdu primo k fasddé brani sklopeny
obrubnik, ktery pfipadné mohou nouzové prekonat slozky 1ZS. Reseni je zakresleno do koordinacniho situacniho
vykresu

9) Zahajeni stavebnich praci bude v dostate¢ném ¢asovém predstihu oznameno zastupcim pamatkové péce (NPU-
U0PSC a vykonny organ pamatkové péce na MéU Brandys n/L-St. Bol.). V priibéhu opravy budou prace
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

konzultovany se zastupci pamatkové péce a budou svolavany kontrolni dny. Také bude zastupclim statni
pamatkové péce umoznén pribézny dohled a dozor nad provadénim navrhovanych praci.

- Zahrnutim této pripominky do dodatku souhrnné technické zprdvy a tim padem do dokumentace pfiloZené

k Zadosti o stavebni povoleni se z ni stava zdvazny pokyn pro investora i zhotovitele stavby v pribéhu realizace.

- Hasiésky zachranny sbor Stfedoceského kraje, izemni odbor Mlada Boleslav — KOORDINOVANE ZAVAZNE
STANOVISKO DOTCENEHO ORGANU NA USEKU POZARNI OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA
bez podminek

- Meéstsky urad Brandys nad Labem-Stara Boleslav — vyjadfeni mésta k projektové dokumentaci ,,Modernizace
domova sv. Vaclava“ — rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zazemi sluzby, ¢.j. MUBNLSB-
OISMM-86839/2022-MOREN
Komise pro rozvoj mésta: Mohu konstatovat, Ze kvality ndvrhu, popisované v textovych c¢astech, byly ve
vykresové casti potvrzeny. Mdm jednu pfipominku: ve stdvajicim objektu je mistnost pro oSetfovani
(oSetfovna). V navrhu jsou dvé mistnosti nazvané ,,zazemi pro primou péci“. Nevim, co presné je funkci téchto
mistnosti, ale podle vybaveni to spiS vypada jako spole¢enska mistnost. Soucdsti modernizace domova by zcela
uréité méla byt lékafska vysetfovna s pfislusnym vybaveni, tj. vySetfovacim lGzkem, skfini na nastroje a
zdravotnicky materidl atd. Takovd mistnost by méla mit Siftku minimalné 360 cm. To by bylo tfeba doplnit.
Nase findlni stanovisko bude moZno vypracovat aZ po ziskani stanoviska pamatkar, které bude mit rozhodujici
vliv na fadu poloZek vykresové dokumentace (barevné feseni fasad, navrh interiérd, apod.)
Oddéleni spravy majetku: Projektova dokumentace bez pripominek. Schodisté vstupu od kostela Nanebevzeti
Panny Marie je umisténo na pozemku €.p. 2552 ve vlastnictvi mésta. Z pohledu stavebniho zdkona je schodisté
soucasti stavby — s oddélenim spravy majetku doresit majetkové vztahy k ¢asti pozemku pod schodistém.

- Metodika sou¢asného vedeni domova sv. Vdclava sméfuje k vytvdreni domdciho prostredi pro vSechny klienty. Ti
tedy maji ddle svého obvodniho lékare, na kterého byli zvykli, a bud’k nému dochdzi do ambulance nebo za nimi
lékar pfichdzi pfimo na pokoj. Vzhledem k tomu, Ze se nejednd o zdravotnické zarfizeni, nemd domov
nasmlouvaného Zadného lékare, ani nemad povinnost mit stdlou lékarskou sluZbu. O zfizeni vySetfovny se tedy
neuvazuje.

- Majetkoprdvni vztahy bude praktické doresit pri uvdadéni stavby do provozu s novym oddélovacim pldnem. Do
katastru ddle pldnujeme pasportizovat a zahrnout stdvajici hospoddrské objekty v zahradé aredlu.

- Krajska hygienicka stanice Stfedo¢eského kraje se sidlem v Praze — €.j. KHSSC 40532/2022
1) Pred uvedenim stavby do provozu bude proveden proplach a desinfekce vodovodniho fadu a ke kolaudaci
bude predloZena kontrolni laboratorni analyza pitné vody v rozsahu kraceného rozboru dle pfilohy ¢. 5
vyhl. &. 252/2004 Sb. v platném znéni, kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a
Cetnost a rozsah kontroly pitné vody. Podminka je dana v ramci zajiSténi zdravotni nezavadnosti pitné
vody doddvané obyvatelstvu dle § 3 odst. 2 zakona. Odbér bude proveden pracovnikem akreditované
laboratofre.
2) Nejpozdéji pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby stavebnik doloZi, Ze pfi realizaci stavby byly pro pfimy
styk s pitnou a teplou vodou pouZity pouze vyrobky, které byly pred uvedenim na trh ovéreny, Ze pti Gcelu
jejich uziti nedojde k nezadoucimu ovlivnéni pitné vody, jak stanovi § 5 odst. 11 zdkona.

- Zahrnutim této pripominky do dodatku souhrnné technické zprdvy a tim péddem do dokumentace priloZzené
k Zadosti o stavebni povoleni se z ni stavad zdvazny pokyn pro investora i zhotovitele stavby v pribéhu realizace.

- MESTSKY URAD BRANDYS NAD LABEM-STARA BOLESLAV Odbor Zivotniho prostiedi — Komplexni vyjadieni
¢.j. MUBNLSB-0ZP-86969/2022-HUZIV
Vodopravni urad:
Napojeni na stdvajici sité bude predem projednano s jejich vlastnikem a provozovatelem, musi byt zajisSténa
dostate¢nd kapacita téchto siti, véetné COV a dostateéného bilanéniho pfislibu dodévky vody z vefejného
vodovodu. Povoleni jednotlivych pfipojek a vnitfnich rozvodd je v kompetenci mistné prislusného stavebniho
Uradu. Vypousténé odpadni vody musi byt v souladu s platnym kanaliza¢nim fadem mésta.
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- Projedndno s firmou Stavokomplet.

Pokud je navrien odlucovac tukd jako stavba, projektova dokumentace musi byt se zdejSim odborem
vodopravné projednana dle § 15 vodniho zdkona. Zadost je tieba podat ve smyslu Vyhl. & 183/2018 Sb. v
platném znéni, véetné priloh. PD musi byt zpracovdna opravnénym projektantem pro vodohospodaiské stavby
v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Dale je moiné pozadat zdejsSi odbor o spolecné Uzemni a stavebni povoleni ve smyslu ustanoveni §94j
stavebniho zakona. Pokud je vodni dilo sou¢dsti nové povolované hlavni stavby a je brano jako stavba vedlejsi,
je mozné tuto stavbu vodniho dila povolit ve spolecném fizeni na mistné prislusSném stavebnim uradé a zdejsi
odbor pozadat o vydani zdvazného stanoviska (formulaf pfiloha ¢. 12 k vyhlasce 183/2018 Sb.).

- Do dokumentace je doplnény projekt odlucovace tuku, ktery byl rovnéZ projedndn s vodoprdvnim uradem a firmou
Stavokomplet.

Destové vody budou na pozemku zasakovany nezdvadnym zp(isobem v souladu s TNV 75 9011 a €SN 75 9010.
Zasakovany mohou byt pouze neznecisténé vody destové.

Projektant stavby zvazi, zda je nutné, z hlediska kontaminace destovych vod ropnymi latkami u odstavnych a
parkovacich ploch, tyto predcistit na vhodnych a dostatecné kapacitnich ORL. Potom odvodnéné plochy musi
byt navrzeny s celistvym povrchem. Na ORL bude vypracovan provozni rad, ktery bude reSit provoz, udrzbu a
odbér vzorkd na odtoku s min. ¢etnosti 2x ro¢né v ukazateli C10 — C40 opravnénou osobou. Rozbory bude
provadét akreditovana laborator. Pokud bude ORL instalovan pouze jako pojistka pro havarijni unik ropnych
latek na zpevnénych plochich a odvadéné vody budou mit pfevainé charakter vod destovych, je k vydani
stavebniho povoleni ORL kompetentni mistné prislusny stavebni urad.

Pfipadné uniky latek Skodlivych voddm na parkovacich stani pro osobni automobily budou okamzité
odstrafiovany k tomu opravnénou osobou ¢i organizaci, likvidovany budou nezdvadnym zplsobem a
kontaminovana zemina bude vytéZena. Z hlediska pfip. uUnik(l zavadnych latek projektant zvazi vhodnost
zvolenych material(i na odstavnych a parkovacich plochach.

- Provozovatel domova bude ve vlastnim zdjmu dbdt na to, aby sluZebni vozy byly v perfektnim technickém stavu a
neunikaly z nich ropné ldtky. Kontaminace zeminy je opravdu krajnim moZnym pripadem a investici do
preventivnich opatreni v této oblasti pokldddme za vyrazné ztrdtovou. Pripadny unik RL bude resit k tomu
oprdvnénd osoba, coZ je jako mozZnost uvedeno v zavéru vyjdadrent.

Organ ochrany pfirody a krajiny
V pripadé realizace vykopovych praci v blizkosti dievin je tfeba postupovat v souladu s CSN 83 9061 Ochrana
stromU, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.
V pripadé nutnosti kacet dreviny rostouci mimo les se stanovenou velikosti (obvod kmene vice nez 80 cm
méfeny ve vysce 130 cm nad zemi, zapojené porosty dfevin s celkovou plochou vice neZ 40 m?, stromofadi),
pokud se nejedna o ovocné stromy rostouci na pozemcich v zastavéném uzemi evidovanych v katastru
nemovitosti jako druh pozemku zahrada, zastavénd plocha a ndadvofi, je tfeba pozadat o povoleni kaceni
prislusny obecni ¢i méstsky urad.
- Pripominku bereme na védomi a jeji zapracovdni bude soucdsti projektu sadovych a zahradnickych uprav
v provddécim stupni projektové dokumentace.

Organ ochrany ovzdusi

Zdroje spalujici paliva (kotle, krby, krbova kamna,...) o celkovém jmenovitém tepelném pfikonu do 0,3 MW
jsou dle zdkona ¢&. 201/2012 Sb., pfilohy €. 2 nevyjmenovany stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi. Pro
takovyto zdroj je nutné k jeho umisténi, provedeni a uzivani pozadat (pokud tak nebylo ucinéno) pfislusny
obecni Urad s rozsifenou plsobnosti (zdejsi ufad) o vydani zdvazného stanoviska. K Zadosti bude nutné pfiloZit
stru¢nou technickou zpravu o zdroji, kde bude uveden jmenovity tepelny pfikon zdroje a druh pouZitého
paliva.

- Ke zdrojim spalujicim paliva bylo vyddno niZe uvedené kladné zdvazné stanovisko.
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Organ odpadového hospodafrstvi

PFi provadéni stavby bude dodrzen postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materialy urcenymi pro
opétovné poutziti, vedlejSimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajisténa nejvyssi
moznd mira jejich opétovného pouziti a recyklace. Stavebni a jiné ostatni odpady budou zarazeny podle druhu
a kategorie a nakladat s nimi je mozné podle jejich skutecnych vlastnosti a odpad, ktery stavebnik sam
nezpracuje v souladu s timto zakonem, bude ve smyslu § 13 odst. 1 zdkona o odpadech predan opravnéné
osobé vymezené § 13 odst. 2 zdkona o odpadech (prepravce, obchodnik s odpady s povolenim pro dany druh a
kategorii odpadu, misto urc¢ené obci dle § 59 odst. 2 a 5 zakona o odpadech).

Plvodce odpadi je dle § 15 zdkona o odpadech povinen prokazat kontrolnim organiim, Ze predal stavebni
odpady v odpovidajicim mnoZstvi v souladu s § 13 odst. 1 pism. e) zdkona o odpadech; toto predani je nutné
mit zajiSténo pisemnou smlouvou pred jejich vznikem. Na nekontaminovanou zeminu a jinymi pfirodni
material vytéZzeny béhem stavebni Cinnosti, pokud je zajisténo, ze material bude pouzit ve svém prirozeném
stavu pro Ucely stavby na misté, na kterém byl vytéZen, se zdkon o odpadech nevztahuje. V pribéhu praci
bude vedena evidence odpadl dle § 26 vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Tato
evidence bude kdykoliv pfistupna kontrolnim organ(im, a to véetné dokladd.

- PoZadavek na pouZiti recyklovanych stavebnich materidli je uvedeny v souhrnné technické zpravé v bodé B.2.6.b).
PoZadavky na hospodareni s odpady jsou obsaZené rovnézZ v technické zprdvé v odstavci B.2.1.h) a B.8.h).

- MESTSKY URAD BRANDYS NAD LABEM-STARA BOLESLAV Odbor Zivotniho prostiedi — Zavazné stanovisko
podle § 11 odst. 3 zdkona €. 201/2012 Sb. k udéleni souhlasu ke stavebnimu Fizeni k vytapéni stavby:
»REKOSTRUKCE DOMOVA sv. VACLAVA ve Staré Boleslavi“, ¢.j. MUBNLSB-OZP-98567/2022 LEGVE
1) Celkovy jmenovity tepelny pfikon zdrojd bude mensi nez 0,3 MW.

2) Zdroje budou splriovat pozadavky na Ekodesign (Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES)

3) Provozovatel spalovacich stacionarnich zdroji bude povinen splfiovat poZzadavky vyplyvajici z § 17 odst. 1
pism. a-d) zakona ¢. 201/2012 Sh.

4) Provoz stacionarnich zdroja znecistovani ovzdus$i bude v souladu s dokumentaci vyrobce a dodavatele
zafizeni.

- Body 1) a 2) jsou splnéné v profesni cdsti v ndvrhu vytdpéni, resp. kotelny. Podminky 3 a 4 jsou adresovdny

budoucimu provozovateli.

- MESTSKY URAD BRANDYS NAD LABEM-STARA BOLESLAV Odbor stavebniho tGfadu, tzemniho planovani a
pamatkové péce — ZAVAZNE STANOVISKO organu tzemniho planovani, ¢.j. OSUUPPP-104628/2022-KUSAR
Zamér bude umistén a proveden v souladu s predloZenou projektovou dokumentaci, blize specifikovanou
v odlvodnéni tohoto zavazného stanoviska. Dalsi podminky pro pfipravu a uskute¢néni zdméru se nestanovuiji.

- Zatim neni zndm Zddny duvod, pro¢ by zdmér nemél byt umistén a proveden v souladu s predlozenou
dokumentaci. Pokud by se takovy divod objevil, bude poddna Zddost o zménu stavby pred dokoncenim nebo jinym
zplsobem projedndna zména projektu. Podminka je v zdsadé irelevantni, leda Ze by investor nepostupoval
v soulady s obecné platnymi pravnimi zasadami.

- MESTSKY URAD BRANDYS NAD LABEM-STARA BOLESLAV Odbor Zivotniho prostfedi, vodopravni ufad
ZAVAZNE STANOVISKO K ZADOSTI O VYDANiI SPOLECNEHO UZEMNIHO A STAVEBNIHO RIZENI,
¢.j. MUBNLSB-0ZP-118248/2022-MASMI
1. Vodni dilo bude provedeno podle predlozené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Josef Holub,
CKAIT 0013883 v Eervnu 2022.

2. Stavebnik odpovida za to, Ze veskera nadzemni a podzemni vedeni nebudou stavbou dot¢ena. Z tohoto
dlvodu zajisti jejich vytycCeni v terénu. Pfi provadéni stavby budou dodrzeny podminky spravcli dotcenych
podzemnich a nadzemnich vedeni pro kfizeni s jejich zajmy.

3. Po dokonceni stavby pozada stavebnik o zdvazné stanovisko ke kolaudaci stavby vydavany dle ustanoveni §
104 odst. 9 zdk. ¢. 254/2001 Sb. (vodni zdkon) a podle ustanoveni § 122 zdkona ¢. 183/2006 Sb. (stavebni
zakon) a predlozi vesSkeré potfebné doklady, tj. geodetické zaméreni v kopii katastralni mapy, véetné
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polohopisnych soufadnic X a Y v systému S-JTSK, PD skute¢ného provedeni stavby, zapisu o predani a prevzeti
stavby, stavebnich denikd, atestd pouZzitych material, dokladu o splnéni podminek ohledné archeologického
vyzkumu, dokladll o vytycCeni zafizeni pfrisl. spravci, doklad( vytyceni stavby, nepropustnost.
4. Stavba bude provadéna opravnénou organizaci k provadéni vodohospodarskych staveb.
5.V ochranném pasmu kanalizace budou vykopové prace provadény ruc¢né.
6. Veskeré poklopy a poklopy armatur na fadech musi byt vyzvednuty do nivelety vozovky, pfipadné chodniku.
7. Po dobu vykopu musi byt zachovan pfistup k pouli¢nim stanklim, prodejnam, domovnim vstuplim, verejnym
telefonnim stanicim, verejnému osvétleni, pozarnim hlasi¢im, k hydrantim a uzdvérim vodovodni sité,
vstuplm do verejné kanalizace a jisticim elektro a vodni sité.
8. Vykopy musi byt ohrazeny alespon ze strany, kde je provoz a v dobé nocni osvétleny vystraznymi svétly. Pro
chodce musi byt provedeny rfadné oznacené prechody, pfipadné lavky, a to v takovém poctu, ktery by
odpovidal pési frekvenci. V noci musi byt ldvky rovnéz osvétleny vystraznymi svétly.
9. Pfi stavbach provadénych v chodniku, komunikaci nebo na verejném prostranstvi disledné provadét
hutnéni zdhozu a provadét neprodlené definitivni Upravy jejich povrchu tam, kde jsou pro to dany
predpoklady, v souladu s pozadavky uvedenymi ve smlouvach s ptisluSnymi spravci.
10. Stavba se nesmi dotknout zajmu vlastnikl sousednich pozemkd a nemovitosti, budou fadné zajistény
vstupy i vjezdy, pfipadna omezeni s nimi budou prfedem projedndna.
11. Budou dodrzeny podminky uvedené ve stanovisku spolecnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o. ze dne
29.09.2022 pod zn 060/2022/Br
a. Po realizaci stavby je nutné aktualizovat stavajici smlouvu o dodavce vody a odvadéni odpadnich vod s
ohledem na umisténi predcisticich zafizeni a zpUsob jejich sledovani.
b. Dle predlozené PD budou rekonstruované budovy napojeny na stdvajici aredlovou kanalizaci. Vnitini
kanalizace je rozdélena na 2 systémy, a to na kanalizaci splaskovou a na kanalizaci tukovou. Lapéak tukl je
navrzen ve standardu produktu AS-FAKU 2ER.
c. Odtok z LT doporucujeme napojit do venkovni vnitroarealové splaskové kanalizace z divodu snadného
c¢isténi tlako-sacim vozem od pfipadnych tukovych uUsad (nikoliv do vnitfni kanalizace, kterd vede pod
podlahou objektu).
d. Do realizaéni/zadavaci projektové dokumentace (textové Casti a soupisu praci a dodavek) pozadujeme
predepsat konkrétni parametry zkousky vodotésnosti dle CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti
vodarenskych a kanalizacnich nadrzi na miru vodotésnosti skupiny ,,C“.
e. Limity pro vypousténi odpadnich vod do systému kanalizace poZadujeme stanovit u ukazateld
zbytkového znecisténi véetné EL tak, aby byly bezpecné plnény i limity pro vypousténi odpadnich vod na
odtoku z objektu dle schvdleného Kanalizacniho fadu mésta.
f. Pfed uvedenim LT do provozu pozadujeme predlozit navrh Provozniho fadu ke zkuSebnimu provozu
k odsouhlaseni.
g. Pozadujeme v maximalni mife zohlednit vSeobecné pozadavky na predcistici zafizeni — viz nize.
h. Vypousténi odpadnich vod do kanalizace pro verejnou potifebu vSeobecné pozadavky na osazovani
preddisticich zafizeni u odpadnich vod, které svym charakterem prekracuji nejvyssi miru znecisténi dle
kanaliza¢niho fadu — odlucovace tuk:
i. Zafizeni na separaci tukl z gastronomickych provoz( (pfipraven, vyvaroven, vydejen jidel apod.) musi
svym mistem osazeni a dimenzovanim separacniho prostoru s ohledem na charakter znecisténi odpadnich
vod na natoku zajistovat bezpelné dodrzeni nejvy$si miry znecisténi dle pfislusného Kanaliza¢niho fadu
kanalizace pro verejnou potrebu v ukazateli miry znecisténi EL. Pfi dimenzovani je nutno uvazovat realny
vyhled s ohledem na mozné navyseni kapacity; zejména u podnikatelskych provozoven.
ii. PFi navrhu zatizeni na separaci tukd je nutno provést dislednou segregaci odpadnich vod. To znamena
oddélit vnitfni kanalizaci obsahujici tuky z pfipravy a vydeje jidel od vnitfni kanalizace na odpadni vody
pouze splaskové, technologické (u primyslovych objektd) a jiné.
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iii. Na kanaliza¢ni vétvi obsahujici tuky poZzadujeme osadit vhodny lapac tukl odvétrany do systému vnitini
kanalizace s vyvedenim pachovych emisi nad stfesni rovinu dle normovych ustanoveni platnych pro navrh
vnitfni kanalizace, pfipadné provést vhodné odvétrani dle ndvodu na instalaci separacniho zafizeni.

iv. Separacni zafizeni musi byt vhodnym zplsobem chrédnéno prfed zamrzanim (hloubkou uloZeni) nebo
chranéno nenasakavou tepelnou izolaci.

v. Separacni zatizeni musi byt dobre pristupné pro periodickou kontrolu, cisténi, vyklizeni zachyceného
tuku a sedimentu a také pro odbér vzork( na natoku a odtoku.

vi. Separacni zatizeni musi byt umisténo na vhodném misté (mimo pojizdénou plochu), aby kontrolni
vstupy do zafizeni mohly byt zabezpeceny proti neopravnéni manipulaci, poklopy byly tésné a snadno
odnimatelné umoznujici snadnou obsluhu, kontrolu a vstup do objektu.

vii. Separacni zatizeni musi byt vodotésné a pfi osazeni v nepropustném podlozi odolné i proti vztlaku
podzemni vody. Protokol o zkousce vodotésnosti nddrie pro poZadovanou miru vodotésnosti bude
predloZzen vodopravnimu orgdnu a bude obsahovat nalezZitosti pfedepsané ptisluSnou normou. Kalovy a
zachytny prostor na separované tuky by mél byt dimenzovdn s ohledem na zplsob a ekonomickou
likvidaci vzniklych odpadu specializovanou firmou.

ix. Separacéni zafizeni na zachyceni tuk( je vodnim dilem, jeho povoleni podléha vodopravnimu ufadu a
bude provozovano podle provozniho fadu. Zplsob odbéru a ¢etnost sledovani budou uréeny vodopravnim
rozhodnutim. Limity pro vypousténi do kanalizace pro verejnou potrebu jsou dany Kanalizacnim radem
mésta.

X. Splnéni projektovych parametrl vodniho dila, latkové a hydraulické zatizeni a zejména ucinnost
odstranéni CHSKc, BSK5, NL a EL bude dolozena zavérecnym vyhodnocenim na zdkladé rocniho
zkusebniho provozu.

xi. Vysledky stanovenych rozborl budou periodicky zasilany vodopravnimu organu a provozovateli
kanalizace za ucelem sledovani a pripadné kontroly.

- Zahrnutim téchto pripominek do dodatku souhrnné technické zprdvy a tim pddem do dokumentace priloZzené
k Zadosti o stavebni povoleni se z nich stdvd zdvazny pokyn pro zhotovitele stavby v pribéhu realizace. Tyto obecné
podminky si zhotovitel vztdhne konkrétné na provddénou stavbu a jeji postup.

- PROVOZOVATEL DISTRIBUCNI SOUSTAVY (dile jen PDS) CEZ Distribuce, a. s., smlouva
€. 22_SOBS01_4122035414
l1l. PODMINKY BUDOUCIHO PRIPOJENT ODBERNEHO ZARIZENI
1) Zadatel je povinen zaplatit PDS ¢astku 320 000 K¢ jako podil na opravnénych nakladech spojenych s
pfipojenim a se zajisténim pozadovaného prikonu uréeny pravnim predpisem (dale jen ,Podil na nakladech”).
Zadatel zaplati alespofi polovinu Podilu na nakladech nejpozdéji do 15 dné ode dne uzavieni této smlouvy;
obdrzel-li PDS platbu pred uzavienim této smlouvy, plati, e Zadatel splnil povinnost v den uzavieni této
smlouvy. Zbylou ¢ast Podilu na nakladech Zadatel zaplati nejpozdéji do 15 dnl ode dne doruceni ozndmeni
PDS podle odstavce 2) pism. c). Podil na nakladech Zadatel zaplati bezhotovostnim prevodem na tcet PDS
vedeny u Komer¢ni banky, a.s., ¢islo ictu: 35-4544580267/0100, variabilni symbol 3992035414.
2) PDS je povinen do 15 mésic(i ode dne, kdy Zadatel zaplati alespori polovinu Podilu na nakladech:
a) zajistit provedeni Upravy distribucni soustavy v souladu s technickym reSenim pfipojeni odbérného
zafizeni uréenym v TPP (dale jen ,Stavba PDS“); je-li PDS povinen podle energetického zdkona zfidit
elektrickou pripojku, jeji zfizeni je soucasti Stavby PDS,
b) ziskat podle stavebnich predpist pravo uzivat Stavbu PDS,
c) pisemné oznamit Zadateli, Ze splnil povinnosti podle pism. a) a b) a je pfipraven provést pfipojeni
odbérného zafizeni.
3) Zadatel je povinen do 15 mésict ode dne, kdy zaplati alespofi polovinu Podilu na nakladech:
a) zajistit zfizeni odbérného zafizeni v odbérném misté v souladu s technickym resenim pripojeni uréenym
v TPP (dale jen ,Stavba Zadatele); je-li Zadatel povinen podle energetického zékona zfidit elektrickou
pripojku, jeji zfizeni je souddsti Stavby Zadatele; v piipadé, ie Stavba PDS je vyvoldna Zadatelem
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pozadovanou zménou technickych parametrd stavajiciho jiz pfipojeného odbérného zatizeni, smi Zadatel
zménu téchto technickych parametrd odbérného zafizeni provést aZz po obdrzeni pisemné vyzvy od PDS
dle ¢l. Il odst. 2 pism. c),
b) ziskat podle stavebnich predpis(i pravo uZivat Stavbu Zadatele,
c) ma-li byt ¢ast Stavby PDS umisténa na nemovitosti Zadatele, zfidit ve prospéch PDS ve smyslu § 25
odst. 4 Energetického zdkona pravo odpovidajici vécnému bfemeni umistit a provozovat tuto ¢ast Stavby
PDS na nemovitosti Zadatele za finanéni ndhradu stanovenou dle § 16b zakona ¢&. 151/1997 Sb.,
d) vyklidit a pfipravit na svij ndklad v nezbytné nutném rozsahu na své nemovitosti prostor pro Stavbu
PDS,
e) pisemné oznamit PDS, Ze splnil povinnosti podle pism. a) a b) a je ptipraven provést pripojeni
odbérného zatizeni; k ozndmeni Zadatel musi pfipojit pisemnosti uréené v TPP a v Pravidlech provozovani
distribucni soustavy (dale jen ,, PPDS").
4) Stavbu PDS nelze pro ucely této smlouvy provést, jestlize
a) vlastnik nemovitosti odmitne zfidit ve prospéch PDS pravo odpovidajici vécnému bremeni zfidit a
provozovat na nemovitosti Stavbu PDS; to plati i v ptipadé, Ze vlastnik nemovitosti je nezndmého pobytu
nebo sidla nebo neni znam nebo urcen,
b) osoba, jejiz souhlas se podle stavebnich predpist vyZaduje ke zfizeni Stavby PDS, odmitla tento souhlas
vydat, nebo
c) jiné okolnosti, z nichZz PDS zfejmé vychazel pfi vzniku zdvazku podle odstavce 2) pism. a) a b), se do té
miry zménily, Ze nelze na PDS rozumné pozadovat, aby Stavbu PDS proved|, pfipadné Zadatel neposkytne
PDS nezbytné potfebnou soucinnost.
5) Zjisti-li PDS, Ze Stavbu PDS nelze provést, oznami tuto skutecnost bez zbyte¢ného odkladu Zadateli spolu s
navrhem jinych TPP a, je-li to nutné, i s ndvrhem nového terminu podle odstavce 2).

- Investor provede v zdjmu hladkého prubéhu realizace stavby i ndsledného uvedeni do provozu vsechny potrebné
kroky smérujici k pfipojeni aredlu v hladiné VN. PFi pouZiti stdvajiciho napéti nebyl schopen provozovatel sité
pfislibit doddni dostatecného vypoctového prikonu do aredlu vzhledem k tomu, Ze sit NN v celé oblast je jiZ
technicky na hrané kapacit.

- STAVOKOMPLET odstépny zavod Vodovody a kanalizace, Vyjadieni k PD — Modernizace domova sv. Vaclava
- rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zazemi sluzby, ul. Lazenska ¢.p. 61, k.u. Stara Boleslav,
zn. 060/20221Br
Stavba nové vybudovanych nebo prepojenych casti vnitroaredlovych rozvodd vody a kanalizace bude pfi
poklddce potrubi pribéiné polohopisné a vyskopisné zamérovana. Na zakladé tohoto zamérfeni bude
vypracovan projekt skutecného provedeni a jedno paré (relevantni ¢ast) véetné CD s digitalnim zamérenim
(format * .dwg) tohoto projektu bude predano provozovateli za ucelem aktualizace navaznosti na pasport
vodovodu a kanalizace mésta.

Po realizaci stavby je nutné aktualizovat stavajici smlouvu o doddvce vody a odvadéni
odpadnich vod s ohledem na umisténi preddisticich zafizeni a zplsob jejich sledovani.

Dle predlozené PD budou rekonstruované budovy napojeny na vnitroaredlovy rozvod pitné
vody. Pripadny vnitfni vodovod pozarni vody poZzadujeme napajet pres potrubni oddélovac.

Dle predlozené PD budou rekonstruované budovy napojeny na stavajici aredlovou kanalizaci. Vnitfni
kanalizace je rozdélena na 2 systémy, a to na kanalizaci splaskovou a na kanalizaci tukovou. Lapdk tuki je
navrzen ve standardu produktu AS-FAKU 2ER.

c. Odtok z LT doporuéujeme napojit do venkovni vnitroareadlové splaskové kanalizace z divodu snadného cisténi

tlako-sacim vozem od pfipadnych tukovych usad (nikoliv do vnitini kanalizace, ktera vede pod podlahou objektu).

d. Do realizacni/zadavaci projektové dokumentace (textové ¢asti a soupisu praci a dodavek) poZzadujeme predepsat

konkrétni parametry zkousky vodotésnosti dle CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanaliza¢nich

nadrzi na miru vodotésnosti skupiny ,,C“.
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e. Limity pro vypousténi odpadnich vod do systému kanalizace poZadujeme stanovit u ukazatell zbytkového
znecisténi véetné EL tak, aby byly bezpecné plnény i limity pro vypousténi odpadnich vod na odtoku z objektu dle
schvaleného Kanaliza¢niho fadu mésta.
f. Pfred uvedenim LT do provozu poZadujeme predlozit navrh Provozniho fadu ke zkuSebnimu provozu
k odsouhlaseni.
g. Pozadujeme v maximalni mife zohlednit vSeobecné pozadavky na predcistici zafizeni — viz nize.
h. Vypousténi odpadnich vod do kanalizace pro verejnou potiebu vSeobecné pozadavky na osazovani preddisticich
zafizeni u odpadnich vod, které svym charakterem prekracuji nejvyssi miru znecisténi dle kanaliza¢niho fadu —
odlucovace tuku:
i. Zafizeni na separaci tukl z gastronomickych provoz( (pfipraven, vyvatoven, vydejen jidel apod.) musi
svym mistem osazeni a dimenzovanim separac¢niho prostoru s ohledem na charakter znecisténi odpadnich
vod na natoku zajistovat bezpecné dodrzeni nejvyssi miry znecisténi dle pfislusného Kanaliza¢niho fadu
kanalizace pro vefejnou potiebu v ukazateli miry znecisténi EL. Pfi dimenzovani je nutno uvaZzovat realny
vyhled s ohledem na mozné navyseni kapacity; zejména u podnikatelskych provozoven.
ii. Pfi ndvrhu zafizeni na separaci tukd je nutno provést dislednou segregaci odpadnich vod. To znamena
oddélit vnitfni kanalizaci obsahujici tuky z pfipravy a vydeje jidel od vnitini kanalizace na odpadni vody
pouze splaskové, technologické (u primyslovych objekt() a jiné.
iii. Na kanaliza¢ni vétvi obsahujici tuky poZadujeme osadit vhodny lapac tukd odvétrany do systému vnitini
kanalizace s vyvedenim pachovych emisi nad stfesni rovinu dle normovych ustanoveni platnych pro navrh
vnitini kanalizace, pfipadné provést vhodné odvétrani dle navodu na instalaci separacniho zafizeni.
iv. Separacni zafizeni musi byt vhodnym zplsobem chranéno pfed zamrzanim (hloubkou uloZeni) nebo
chranéno nenasakavou tepelnou izolaci.
v. Separacni zafizeni musi byt dobre pristupné pro periodickou kontrolu, ¢isténi, vyklizeni zachyceného
tuku a sedimentu a také pro odbér vzorkd na natoku a odtoku.
vi. Separacni zafizeni musi byt umisténo na vhodném misté (mimo pojizdénou plochu), aby kontrolni
vstupy do zatizeni mohly byt zabezpeceny proti neopravnéni manipulaci, poklopy byly tésné a snadno
odnimatelné umoznujici snadnou obsluhu, kontrolu a vstup do objektu.
vii. Separacni zafizeni musi byt vodotésné a pfi osazeni v nepropustném podlozi odolné i proti vztlaku
podzemni vody. Protokol o zkou$ce vodotésnosti nadrie pro pozadovanou miru vodotésnosti bude
predlozen vodopravnimu orgdnu a bude obsahovat nalezitosti predepsané pfrislusSnou normou. Kalovy a
zachytny prostor na separované tuky by mél byt dimenzovan s ohledem na zplsob a ekonomickou
likvidaci vzniklych odpad( specializovanou firmou.
ix. Separacni zafizeni na zachyceni tuk( je vodnim dilem, jeho povoleni podléhd vodopravnimu uradu a
bude provozovéano podle provozniho fadu. ZpUsob odbéru a ¢etnost sledovani budou uréeny vodopravnim
rozhodnutim. Limity pro vypousténi do kanalizace pro verejnou potiebu jsou dany Kanalizaénim rfadem
mésta.
X. Splnéni projektovych parametrd vodniho dila, latkové a hydraulické zatizeni a zejména ucinnost
odstranéni CHSKc, BSK5, NL a EL bude doloZena zavérecnym vyhodnocenim na zakladé rocniho
zkusebniho provozu.
xi. Vysledky stanovenych rozborl budou periodicky zasildny vodopravnimu orgdnu a provozovateli
kanalizace za ucelem sledovani a pripadné kontroly.
Dle predloZzené PD se predpoklada stavajici zplsob likvidace srazkovych vod ze stfech objektl (do jednotné
kanalizace pro verejnou potiebu). Doporucujeme srazkové vody likvidovat na vlastnim pozemku. Ohledné reseni
koncepce odvadéni srazkovych vod se obratte na Mésto Brandys nad Labem - St. Boleslav.

- Zahrnutim téchto pripominek do dodatku souhrnné technické zprdvy a tim pddem do dokumentace priloZzené

k Zadosti o stavebni povoleni se z nich stdvd zdvazny pokyn pro zhotovitele stavby v pribéhu realizace. Tyto obecné
podminky si zhotovitel vztdhne konkrétné na provddénou stavbu a jeji postup.

- Zminéndad doporuceni vezme projektant v uvahu pri zpracovdni provddéciho stupné dokumentace. Pokud se béhem

projektovdani nebo béhem realizacnich praci objevi vhodnéjsi varianta umisténi odlucovace tuki, bude opét
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projedndna se sprdvcem sité a vodoprdvnim uradem. Soucasné rfesSeni bylo zvoleno s ohledem na minimalizaci
zdsahu do venkovnich ploch v aredlu v souvislosti s podminkami, ze kterych investor a provozovatel Zadd o dotacni
podporu.

- GasNet, s.r.o., zastoupena spolecnosti GasNet Sluzby, s.r.o., stanovisko zn. 5002702292, véc: MODERNIZACE
DOMOVA sv. VACLAVA - rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zazemi sluzby
- pfi soubéhu a kiizeni IS poZzadujeme dodrieni odstupovych vzdalenosti dle CSN 73 6005
- pred zahdjenim stavby BUDE PROVEDENO vytyceni PZ viz.odst.3, béhem stavby kontrola PZ
- v ochranném pasmu STL plyn. zafizeni (1 m na kazdou stranu) nebudou umistovany zaklady staveb, budov;
podezdivky, patky; pilite apod.; provadéna skladka materidlu a vySkova Uprava terénu; PZ musi byt volné
pristupné

P¥i stavbé/rekonstrukci oploceni poZzadujeme dodrzet nasledujici podminky:

- v misté soubéhu STL plynovodu/ptipojky s oplocenim dodrzet vzdédlenost hrany zakladu oploceni od hrany
plynovodu min. 1 metr

- v misté kfizeni nového oploceni a stavajiciho PZ (v ptipadé podezdivky) bude proveden zemni preklad tak,
aby konstrukce oploceni neovliviiovala provoz PZ a aby pfipadnou opravu PZ bylo mozné provést bez zasahu
do podezdivky oploceni. Konstrukce zakladd musi byt ukonéena min. 0,5 m od obrysu PZ.

- Vlastnik oploceného pozemku je povinen zajistit vstup pracovnikiim GasNet Sluzby, s.r.o. na pozemek za
ucelem kontroly plyndrenskych zafizeni. V pfipadé havarie plynarenskych zafizeni mdze byt plot v misté kfizeni
plynarenskych zafizeni demontovan pro zajisténi véasného zjisténi havarijniho stavu a opravy.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrZovat veskera pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu (OP)
plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu méreno kolmo od osy
plynovodu a ptipojek. Veskeré stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ruénim zplsobem a musi byt
vykondvany tak, aby v zZadném ptipadé nenarusily bezpeény provoz uvedenych plynarenskych zatizeni a
plynovodnich ptipojek.

Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materiall, stavebnich stroji apod. bude realizovdano mimo ochranné
pasmo PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Pfi pouZiti nadkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanism( poZadujeme zabezpedit pripadny prejezd pres
PZ uloZenim betonovych panelll v misté ptejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI STAVEBNI CINNOSTI:

(1) Pred zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a presné uréeni ulozeni PZ. Vytyceni trasy
provede pfislusna regionalni oblast ZDARMA. Formuladf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-
vytyceni-pz/, lze vyuZit QR koéd, ktery je uveden v tomto stanovisku. Pfi podani Zadosti uvede Zadatel nasi
znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska a sdéli termin zahajeni a ukonceni stavby. O
provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni uloZeni PZ (sondou)je povinen provést
stavebnik na svij naklad.

BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT VLASTNI STAVEBNI CINNOST
ZAHAJENA. VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM
PASMU PZ. PROTOKOL O VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

(2) Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat kopii tohoto stanoviska. Prevzeti kopie
stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici
stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito
podminkami.

(3) Bude dodriena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zédkon €.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpis(, pfipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

(4) Pri provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. presného urceni uloZzeni PZ je stavebnik povinen
ucinit takova opatreni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze rucné bez pouziti pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

(5) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pred zahajenim stavebni cinnosti
provedeno Uplné obnazeni PZ v misté kfizeni na ndklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak, aby v
misté kfizeni nebo soubéhu s PZ byl dostate¢ny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni
PZ béhem praci a to s ohledem na pouzitou bezvykopovou technologii a vSechny jeji u¢inky na okolni terén. V
pfipadé, Ze nem(iZe byt tato podminka dodrzena, nesmi byt pouZita bezvykopova technologie.

(6) Odkrytd PZ budou v pribéhu nebo pti preruseni stavebni Cinnosti fadné zabezpecena proti jejich
poskozeni.

(7) Poklopy uzavér( a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavér plynu (HUP) na odbérném plynovém
zatizeni udrZovat stale pristupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

(8) Bude zachovana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypl do PE
potrubi, poskozeniizolace, signalizac¢niho vodice, vystrazné folie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Pred provedenim zasypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola dodrieni podminek
stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, ktera nebyla
odhalena. Kontrolu provede pfislusna regiondlni oblast (formuldf a kontakt naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kdd, ktery je uveden v tomto stanovisku). Pfi Zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min.
5 dnl predem. Pfedmétem kontroly je také ovéreni dodrZeni stanovené odstupové vzdélenosti staveb, které
byly povoleny v ochranném a bezpec¢nostnim pasmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana. Stavebnik je
povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce doloZit prikaznou dokumentaci o neposkozeni
PZ béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

(12) Plynarenské zafizeni a plynovodni pripojky budou pred zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany,
bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna fdlie Zluté barvy, to vSe v souladu s predpisem
provozovatele distribuéni soustavy ,Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy“, ktery
naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/ a v souladu s €SN EN 12007-1-4, TPG 702 01,
TPG 702 04.

(13) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou Fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky PZ.

(14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude ¢innost stavebnika vyhodnocena
provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo bezpecnostniho pdsma PZ a budou z toho vyvozeny
prislusné dasledky. Plati pouze pro Uzemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésic ode dne jeho
vydani.

V pripadé dotleni pozemku v majetku spoleé¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba dale projednat smluvni vztah k
tomuto pozemku. Kontakt na projedndni naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost
"Smluvni vztahy — pozemky a budovy plynarenskych zatizeni".

- Zahrnutim této pripominky do dodatku souhrnné technické zprdvy a tim pddem do dokumentace priloZzené
k Zadosti o stavebni povoleni se z ni stavad zdvazny pokyn pro investora i zhotovitele stavby v pribéhu realizace.
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