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1 POPIS KONSTRUKCE 
 
Předmětem stavebně-konstrukčního řešení jsou úpravy historického krovu budovy Probošství – Domova sv. 
Václava, Lázeňská 61/1, Stará Boleslav. Hlavní trakt objektu má svoji podélnou osu přibližně v severojižním 
směru, na obou koncích hlavního traktu symetricky navazují kolmá křídla budovy směřující na východ. Střední 
část budovy je mírně vyvýšena a je zastřešena mansardovou střechou, po stranách jsou k ní symetricky připojeny 
valbové střechy bočních křídel budovy. 
 
Mansardová střecha má jedno zalomení střešních rovin, přičemž horní část střechy je rovinná a je ve spádu 32° 
a spodní část střechy je prohnutá dovnitř s průměrným sklonem 56°. Konstrukční systém mansardové střechy 
tvoří vaznicová soustava s ležatou stolicí a věšadlem.  
 
Hlavní nosnou konstrukcí jsou dvě plné příčné vazby, mezi nimi je pět jalových příčných vazeb. Osová vzdálenost 
příčných vazeb je 0,9–1,05 m. Plná vazba je tvořena dvojicí šikmých vzpěr (170x290 mm) a vodorovnou rozpěrou 
(170x210 mm), které jsou navzájem spojeny rohovými pásky (140x160 mm) a tvoří tak tuhou konstrukci. V 
podélné ose krovu rozpěra prochází skrz věšadlo (210x420 mm). Věšadla jsou vynášena horními vzpěrami 
(145x150 mm) mansardové střechy, které jsou zapuštěny do sloupku věšadla. 
 
V nárožích mansardové střechy jsou diagonálně osazené poloviční ležaté stolice konstruované stejně jako stolice 
příčných vazeb. Rozpěry diagonálních stolic se opírají o sloupek věšadla umístěný ve vrcholu valby. Ve valbách 
jsou dvě poloviční ležaté stolice osazené v podélném směru krovu. Rozpěry těchto podélně orientovaných 
polovičních stolic se opírají o diagonální rozpěry. 
 
Plné vazby nesou střední vaznice a mají funkci příčného ztužení. Střední vaznice má lichoběžníkový průřez (délky 
hran cca 230x140x160x150 mm). Její funkcí je přenos zatížení z krokví do plných vazeb ležaté stolice. 
 
Vazné trámy (220x260 mm) jsou v každé příčné vazbě, v podélných vazbách (ve valbách) jsou namísto nich 
kráčata připojená ke krajnímu vaznému trámu. Vazné trámy zachycují vodorovnou sílu ze spodních krokví a 
šikmých vzpěr a jsou uloženy na pozednice na obvodových stěnách. Příčné vazné trámy jsou vynášeny podélným 
trámem (230x230 mm, resp. 2x 230x230 mm), který prochází po celé délce krovu a je vynášen věšadly ve dvou 
plných vazbách.  
 
Na vazných trámech je uložena spodní (pětiboká) vaznice. Do pětiboké vaznice se opírají vzpěry stolice, jsou do 
ní čepovány ondřejské kříže a opírají se o ni spodní krokve. Horní vnitřní plocha je kolmá ke vzpěře ležaté stolice, 
vnější plocha je rovnoběžná s krokví, spodní plocha kampována do vazného trámu je vodorovná, zadní plocha je 
svislá. 
 
Spodní krokve mansardové střechy (160x160 mm) jsou čepovány do vazných trámů (nebo do kráčat v příčných 
okrajích střechy). Na svém horním konci jsou spodní krokve mansardové střechy vynášeny střední vaznicí. Horní 
krokve mansardové střechy (140x150 mm) jsou na svém spodním konci uloženy do spodních hambalků (160x180 
mm) a ve své horní části jsou vynášeny horními hambalky (140x160 mm). 
 
Příčné i podélné ztužení je zajištěno ondřejskými kříži (115x155 mm, resp. 145x165 mm). Ondřejské kříže jsou 
umístěny v rovině vzpěr. Na jednom konci diagonála vždy podpírá střední vaznici nebo je začepována do spodní 
pětiboké vaznice, zatímco na svém druhém konci je diagonála vždy čepována do vzpěry. Ve vzájemném křížení 
jsou diagonály ondřejského kříže přeplátovány. 
 
Prohnutí spodní části mansardové střechy je zajištěno dvěma námětky a též zhoblováním střední části krokve až 
na tloušťku 100 mm. Spodní námětek překrývá část střechy mezi koncem spodní krokve a okapem. Horní 
námětek je na svém horním konci čepován do horního hambalku a vytváří zlom střechy mezi spodní krokví a 
mansardovou římsou. Mansardová římsa je čepována do přesahujícího konce spodního hambalku. 
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Valbové střechy na bočních křídlech budovy jsou neseny vaznicovou soustavou se stojatou stolicí, se šikmými 
sloupky. Krokve jsou čepovány do vazných trámů nebo kráčat. V některých částech krovu jsou provedeny půdní 
vestavby. Střešní plášť je tvořen pálenou krytinou – dvojitou bobrovkou. 
 
 
Mansardový krov - plná vazba – ležatá stolice 
 

 
 
 
 
Mansardový krov - jalová vazba 
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2 OPRAVY KROVU Z DŮVODU DEGRADACE DŘEVA ZPŮSOBENÉ BIOLOGICKÝMI ČINITELI 
 

Navržené opravy jsou založené na výsledcích průzkumu a posouzení jakostního stavu dřevěných konstrukčních 
prvků krovových a stropních konstrukcí [1]. Byla vypracována tabulka shrnující nutné opravy krovu, která se 
číslováním zasažených míst odkazuje na tento posudek. Pro větší přehlednost byl zhotoven výkres se 
zakreslením plánovaných oprav, ve kterém je taktéž dodrženo číslování zasažených míst dle zmíněného posudku. 
 
V naprosté většině případů byla navržena buď výměna celého zasaženého prvku, nebo nahrazení části prvku, 
tzn. odstranění degradované části prvku a nastavení prvku protézováním. Protézování bylo navrženo jako svislé 
přeplátování s dubovými kolíky. Typické detaily jsou rozkresleny v přiloženém výkrese, jejich únosnost je 
prokázána přiloženým statickým výpočtem.  
 
Při protézování poškozených prvků je nezbytné zvolit optimální polohu navrženého přípoje. Přípoje protézování 
byly záměrně navrhovány tak, aby byly umístěny v polohách co možná nejmenšího namáhání daných prvků. 
Špatné umístění přípoje protézy by tedy znamenalo zásadní porušení statického návrhu rekonstrukce krovu. 
Optimální polohy přípojů protézování jsou následující: 
 
Spodní hambalek: Protézování musí být provedeno ve vnitřní části prvku, tzn. nikoli na částech přečnívajících 
přes střední vaznici. Přípoj nesmí začínat blíže než 1 m od střední vaznice. 
 
Vazný trám: Protézování musí být provedeno u konce prvku (v krajních čtvrtinách). Přípoj nesmí zasahovat dále 
než 3 m od konce prvku. 
 
Vzpěra: Protézování může být provedeno kdekoli. Kromě použití dřevěných kolíků však přeplátování musí být 
staženo ocelovými vruty se zápustnou hlavou, dle výkresu detailu. Stažení ocelovými vruty je nutné z důvodu 
ohybového namáhání kolmo k rovině přeplátování (ohyb v rovině střechy vzniká připojením diagonál zavětrování 
do vzpěr).  
 
Horní krokev: V případě krokví jdoucích do vrcholu valby může být protézování provedeno pouze v krajních 
třetinách krokve (kvůli chybějícímu hambalku a tím způsobeným větším ohybovým momentům). V případě 
běžných krokví může být protézování provedeno kdekoli. 
 
Spodní krokev: Kolíky přípoje by neměly být umístěny do části zúžené zhoblováním. Přípoj je tedy nutné umístit 
u konců prvku tak, aby končil před začátkem zhoblované střední části. Pokud toto není možné, je třeba, aby 
přeplátování procházelo celou zhoblovanou částí, přípoj tak bude roztáhnut a krajní dvojice kolíků budou umístěny 
v neoslabené tloušťce průřezu. Obě varianty přeplátování jsou uvedeny ve výkrese. 
 
V případě poškozených kráčat byla navržena výměna celého prvku, spoj kráčete s výměnou je taktéž rozkreslen 
jako rybinový spoj. Případné provedení spoje čepem s kolíkem by nebylo dostatečné, a to vzhledem k tahové 
vodorovné síle v kráčeti. 
 
V případě dvou ohořelých vazných trámů (poloha v zákresu č. 39) bylo navrženo jejich zesílení příložkami 
(80x260) po obou stranách každého trámu. Spolupůsobení stávajících trámů s příložkami bude zajištěno vruty ⌀8 
mm, délky 180 mm po 300 mm. 
 
V případě poškozené úžlabní krokve (poloha v zákresu č. 42) je nutné výměna celého prvku. S ohledem na tuto 
skutečnost bylo navrženo nahrazení prvku masivnějším průřezem (160x200), neboť se jedná o silně namáhaný 
prvek (zejména v případě sněhové návěje v úžlabí střechy). 
 
[1] Ing. Jiří Frankl, Ph.D.  Průzkum a posouzení jakostního stavu dřevěných konstrukčních prvků krovových 
a stropních konstrukcí (biologický rozbor vzorků dřeva, včetně laboratorní zprávy). Duben 2024, Praha.  
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3 OPRAVY Z DŮVODU NEDOSTATEČNÉ ÚNOSNOSTI PRVKŮ ČI Z DŮVODU JEJICH MECHANICKÉHO 
POŠKOZENÍ 

3.1 A) VÝMĚNA HORNÍHO PODÉLNÉHO TRÁMU POD HŘEBENEM STŘECHY 
 

  
 
Horní podélný trám (vaznice) pod hambalky (160x160 mm) není vyhovující z hlediska mezního stavu únosnosti. 
Trám je nadměrně zatěžován normálovou tlakovou silou i ohybovým momentem především od působení 
podélného větru na mansardovou střechu. 
 
Trám byl již opatřen příložkami, které však nemají dostatečný průřez a nejsou po celé délce prvku. Na trámu bylo 
také zjištěno poškození biologickými činiteli (místo č. 18 v odborném posudku jakostního stavu dřevěných 
konstrukčních prvků). Bude tedy nutné přistoupit k nahrazení celého prvku novým, masivnějším průřezem, a to 
180 x 200 mm. Stejně jako ve stávající podobě bude tento prvek čepován do věšadel, u obou konců připojen 
k páskům a kampován do spodního líce horních hambalků. 
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3.2 B) ÚPRAVA NOSNÝCH PRVKŮ V MÍSTĚ NAPOJENÍ SEVERNÍ VALBOVÉ STŘECHY NA 
MANSARDOVOU STŘECHU 

 
Bude odstraněna výměna mezi krokvemi. Namísto prostřední kratší krokve bude provedena celá nová krokev 
včetně zhoblování prostřední části. Stejně tak bude nahrazena zlomená krokev za novou. Nad zlomenou 
krokví bude provedena oprava hambalku protézováním. Budou odstraněna prkna nesoucí latě přiléhající 
valbové střechy. Namísto nich budou osazeny fošny 280x100 mm. Na tyto fošny bude uložena krajní dvojice 
krokví boční valbové střechy (detail uložení krokví je rozkreslen). Dvojice krokví bude narovnána (napřímena) 
a zároveň bude nutné zkrácení obou krokví z důvodu větší výšky průřezu fošen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Nahrazení zlomené krokve 
novou krokví (160x160 mm, 
zhoblovaná část 160x100 
mm) včetně námětku 

Odstranění 
výměny  

Nahrazení zkroucené 
krokve celou novou 
krokví (160x160 mm) 
včetně námětku 

Nahrazení  
prken masivními 
fošnami (280x100 mm) 

Oprava hambalku (160x180 mm) 
protézováním (svislé přeplátování) 
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Detail porušeného průběžného spoje hambalku (vodorovné přeplátování) nad zlomenou krokví. Rovněž je zde 
viditelný pokles střední vaznice – rozpojený jednoduchý oboustranný kamp. Nastavovaná koncová část hambalku 
bude zcela odstraněna, hambalek bude zkrácen, a bude provedeno nové protézování hambalku svislým 
přeplátováním. Nový průběžný přípoj bude tedy proveden ve vnitřní části střechy a nikoli přímo nad vaznicí, kde 
je hambalek namáhán výrazným ohybovým momentem. 
 

 
 

 
 
  

Nahrazení zlomené krokve novou 
krokví (160x160 mm, zhoblovaná 
část 160x100 mm) včetně námětku 
 
Nahrazení zkroucené krokve 
celou novou krokví (160x160 mm) 
včetně námětku 
 
Odstranění trámové výměny  
 
Nahrazení prken masivními 
fošnami (280x100 mm) 
 
Napřímení nakloněné dvojice 
krokví a osazení do nových fošen 
(z důvodu větší výšky průřezu 
nových fošen bude třeba zkrátit 
dvojici krokví) 

Nové svislé protézování 
hambalku 
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3.3 C) ÚPRAVA NOSNÝCH PRVKŮ V MÍSTĚ NAPOJENÍ JIŽNÍ VALBOVÉ STŘECHY NA MANSARDOVOU 
STŘECHU 

 
Obdobně jako v místě napojení severní valbové střechy na mansardovou střechu, budou i zde nahrazena prkna 
fošnami (280 x 100 mm), na které bude uložena krajní dvojice krokví boční střechy. Navíc bude doplněn 
vodorovný trám (výměna, 160 x 160 mm) vynášející zkrácenou krokev do vedlejších neporušených krokví. 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Nahrazení prken masivními 
fošnami (280x100 mm) 

Doplnění chybějící trámové 
výměny (160x160 mm) 

Osazení dvojice krokví do nových 
fošen (z důvodu větší výšky 
průřezu nových fošen bude třeba 
zkrátit dvojici krokví) 
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3.4 D) VÝMĚNA STŘEDNÍ VAZNICE PO CELÉ DÉLCE SEVERNÍ ČÁSTI MANSARDOVÉ STŘECHY 
 
Deformovaná střední vaznice je níže zvýrazněna: 
 

 
 
 
Pokles střední vaznice, rozpojený jednoduchý oboustranný kamp na severní podélné straně mansardové střechy: 
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Vysunutí čepu ondřejského kříže:  
 

 
 

 
 
Střední vaznice bude po celé délce severní podélné části střechy nahrazena novým prvkem stejného 
(lichoběžníkového) průřezu. Nová vaznice bude osazena na původní vzpěry ležaté stolice a na vzpěry 
ondřejských křížů, a do ní budou osazeny spodní hambalky. Krajní vzpěra ondřejského kříže, která byla v nedávné 
minulosti nově osazena, bude muset být zkrácena, aby byl přípoj k vaznici na jedné výškové úrovni s vedlejší 
(původní) vzpěrou ondřejského kříže. 
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3.5 E) DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH KROKVÍ VE ŠTÍTU SEVERNÍ VALBOVÉ STŘECHY 
 

V horní části severního štítu valbové střechy budou doplněny krokve. Nové části krokví budou navazovat na 
stávající krokve ve spodní části štítu, na svém horním konci budou připojeny ke stávajícím nárožním krokvím. 
Také budou doplněny hambalky k nově osazeným krokvím. Tyto nové hambalky budou připojeny do stávajících 
nárožních hambalků. 
 
Současná podoba štítu s provizorními podpěrami: 
 

 
 
 
Nová podoba štítu se štítovými krokvemi připojenými k nárožním krokvím: 
 

 
 
 
 
 
  

Doplnění chybějících krokví  
(160x160 mm) v horní části 
štítu 

Doplnění hambalků 
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3.6 F) DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ KROKVÍ A HAMBALKU V JEDNÉ VAZBĚ SEVERNÍ VALBOVÉ 
STŘECHY 

 
Bude provedena výměna celé příčné vazby, tj. bude osazena nová dvojice krokví (160x160 mm) a hambalek. 
 

 
 

 
 
 
 
  

Oslabená vazba 
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3.7 G) VÝMĚNA LATÍ 
 
V celém rozsahu střechy objektu budou vyměněny stávající latě (50x30 mm) za větší průřez (60x40 mm). Stávající 
průřez není vyhovující z hlediska mezního stavu únosnosti. 
 

3.8 H) VYVĚŠENÍ STROPU NAD 2NP 
 
Dvojice rákosníkových trámů budou vyvěšeny pomocí ocelové pásoviny na ŽB průvlaky, které tvoří nosnou 
konstrukci stropu. Tím dojde k výrazné redukci rozpětí rákosníkových trámů a tím i snížení ohybových momentů. 
Detail přípoje závěsu je rozkreslen, stejně tak i dispozice jednotlivých závěsů v půdorysu stropu. 
 

4 OBECNÉ POKYNY PRO PROVÁDĚNÍ REKONSTRUKCE KROVU 
 

Opravy nosných prvků krovu budou prováděny za současného odtížení krovu střešní krytinou. Rozebrání střešní 
krytiny je vhodné provádět po částech, které budou svým rozsahem úměrné opravovanému celku krovu. Části 
střechy s rozebranou střešní krytinou musí být provizorně zakryty, aby do konstrukce nezatékala dešťová voda. 
 
Nově vkládané části dřevěných prvků by měly zachovat tvar původního prvku a měly by být vyrobeny ze stejného 
druhu dřeva. Také vlhkost a další fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva by měly být kompatibilní se stávající 
konstrukcí. 
 
Všechny nové dřevěné prvky musí být ručně tesané. 
 
Uvedené rozměry průřezů prvků jsou pouze orientační. Během provádění výměn prvků či protézování prvků bude 
třeba vždy změřit rozměry opravovaného prvku a nahradit jej novým prvkem shodného průřezu. 
 
Všechny použité hřebíky budou ručně kované, tedy čtyřhranné. Ve výkresech a technické zprávě jsou uváděny 
ekvivalentní rozměry pro kruhový průřez hřebíku. 
 
V případě poškození prvku menšího než 15 % průřezové plochy lze přistoupit k sanaci prvku bez dalších 
mechanických oprav. 
 
Všechny původní dřevěné prvky ponechané v konstrukci budou mechanicky očištěny. 
 
Vzhledem k napadení dřevěných prvků v objektu dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem je doporučeno 
aplikovat na dřevo chemickou povrchovou nebo hloubkovou impregnaci s kombinovaným fungicidním a 
insekticidním účinkem. To bude provedeno jak na původní dřevěné prvky ponechané v konstrukci, tak i na nové 
prvky doplněné v rámci rekonstrukce. Použitý chemický prostředek nesmí ovlivňovat vzhled dřeva ani bobtnání 
dřeva, má mít vysokou penetrační schopnost a být stabilní, dále má být reverzibilní a nesmí být toxický pro 
člověka. 
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5 POSTUP OPRAVY SEVERNÍ A ZÁPADNÍ ČÁSTI KROVU MANSARDOVÉ STŘECHY: 
 
1) Úplné rozebrání vyznačené části krovu včetně vikýře, zajištění stability zbývající části. 

 
2) Výměna shnilých částí pozednice, výměna shnilých kráčat, nastavení uhnilých vazných trámů protézováním 
(svislým přeplátováním). 
3) Protézování (svislé přeplátování) pětiboké vaznice, krokví, vzpěr, hambalků atd. 
4) Vyrovnání příčných / podélných vazeb do roviny, provizorní zajištění stability. 
5) Osazení nové střední vaznice po celé severní stěně mansardové střechy. Zajištění jejího pevného připojení ke 
všem příčným vazbám krovu. 
6) Opravení vysunutých přípojů námětků ke krokvím, nahrazení uhnilých námětků novými. 
7) Výměna uhnilých částí římsy tvořící rozhraní mezi dvěma sklony mansardové střechy. 
6) Opětovné sestavení všech částí krovu a vyzdění nového vikýře. 
7) Položení nových (masivnějších) latí. 
8) Položení střešní krytiny. 
  

Rozebrání 
části střechy 
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6 SOUHRN OPRAV DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ



Opravy z důvodu degradace dřeva způsobené biologickými činiteli

Číslo místa dle zákresu Prvek Průřez prvku (orientační) [mm] Rozsah poškození [%] Navrhovaná oprava
Celková délka 
opravovaných částí [m] Objem dřeva [m3] Detaily

1 Kráče 240x200 26 - 50 Výměna celého prvku 0,8 0,04 Kráče X Pozednice, Kráče X Vazný trám
1 Pozednice 200x200 26 - 50 Výměna části prvku 2 0,08 Přeplátování pozednice (2x)
1 Krokev 160x160 26 - 50 Výměna části prvku 1 0,03 Přeplátování krokve, Krokev X Kráče
1 Vazný trám 220x220 10 - 25 Výměna části prvku 1,5 0,07 Přeplátování vazného trámu (2x)
2 Kráče (3x) 240x200 10 - 25 Výměna celého prvku 2,4 0,13 Kráče X Pozednice (3x), Kráče X Vazný trám (3x)
3 Pozednice 200x200 10 - 25 Výměna části prvku 3 0,12 Přeplátování pozednice (2x)
4 Vazný trám 240x270 26 - 50 Výměna části prvku 3 0,19 Přeplátování výměny vazného trámu (2x)
5 Zbytek hambalku 160x160 26 - 50 Rekonstrukce štítu valbové střechy ze statického hlediska
6 Vazný trám 240x270 10 - 25 Výměna části prvku 5 0,32 Přeplátování vazného trámu (2x), Vazný trám X Kráče (6x)
7 Kráče 240x200 26 - 50 Výměna celého prvku 1 0,05 Kráče X Pozednice, Kráče X Vazný trám
7 Krokev 160x160 ? Výměna části prvku 1,5 0,04 Přeplátování krokve, Krokev X Kráče
7 Pozednice 200x200 ? Výměna části prvku 3 0,12 Přeplátování pozednice (2x)
8 Nárožní spodní krokev 160x160 51 a více Výměna celého prvku 3 0,08 Krokev X Kráče, Krokev X Hambalek, Krokev X Námětek (2x)
8 Krokev 160x160 26 - 50 Výměna části prvku 1 0,03 Krokev X Hambalek, Krokev X Námětek, Přeplátování krokve
9 Krokev 160x160 26 - 50 Výměna části prvku 1 0,03 Krokev X Kráče, Krokev X Námětek, Přeplátování krokve

10 Vzpěra 170x290 26 - 50 Výměna části prvku 1,2 0,06 Vzpěra X Pětiboká vaznice, Vzpěra X Ondřejský kříž (2x), Přeplátování vzpěry
10 Krokev 160x160 26 - 50 Výměna části prvku 1,2 0,03 Krokev X Kráče,  Krokev X Námětek, Přeplátování krokve
11 Pětiboká vaznice 240x220 51 a více Výměna celého prvku po částech 5 0,26 Podélný spoj pětiboké vaznice (4x)
11 Krokev (2x, u vikýře) 160x160 26 - 50 Výměna částí prvků (2x) 5 0,13 Krokev X Hambalek, Krokev X Námětek, Přeplátování krokve
11 Diagonály spodní (2x, u vikýře) 150x150 26 - 50 Výměna celých prvků (2x) 2 0,05 Diagonála X Vzpěra (2x) , Diagonála X Pětiboká vaznice (2x)
12 Vzpěra 170x290 26 - 50 Výměna části prvku 1 0,05 Vzpěra X Pětiboká vaznice, Vzpěra X Ondřejský kříž (2x), Přeplátování vzpěry
12 Krokev 160x160 26 - 50 Výměna části prvku 1,5 0,04 Krokev X Kráče,  Krokev X Námětek, Přeplátování krokve
13 Římsa (2x) 60x180 26 - 50 Výměna části prvku 1,5 0,02 Průběžný spoj římsy (2x), Římsa X Hambalek (4x)
13 Nárožní horní krokev 160x160 26 - 50 Výměna části prvku 1 0,03 Horní krokev X Hambalek, Přeplátování krokve
13 Nárožní hambalek 150x170 26 - 50 Výměna části prvku 1,5 0,04 Hambalek X Spodní krokev, Hambalek X Námětek, Hambalek X Vzpěra, Přeplátování hambalku
14 Krokev 160x160 26 - 50 Výměna části prvku 1 0,03 Krokev X Kráče, Krokev X Námětek, Přeplátování krokve
15 Vzpěra 170x290 51 a více Výměna části prvku 1,5 0,07 Vzpěra X Pětiboká vaznice, Vzpěra X Ondřejský kříž (2x), Přeplátování vzpěry
15 Pětiboká vaznice 240x220 51 a více Výměna části prvku 3 0,16 Podélný spoj pětiboké vaznice (2x)
15 Krokev 160x160 ? Výměna části prvku 1,5 0,04 Krokev X Kráče, Krokev X Námětek, Přeplátování krokve
16 Hambalek 160x180 26 - 50 Výměna části prvku 1,5 0,04 Hambalek X Spodní krokev, Hambalek X Horní krokev, Hambalek X Námětek, Hambalek X Vzpěra, Přeplátování hambalku
17 Krokev 160x160 26 - 50 Výměna části prvku 1 0,03 Krokev X Kráče,  Přeplátování krokve
18 Horní krokev (2x) 140x150 26 - 50 Výměna částí prvků (2x) 2 0,04 Ostřih ve vrcholu krokví, Krokev X Horní hambalek (2x), Přeplátování krokve (2x)
18 Horní podélný průvlak 160x160 10 - 25 Nahrazení celého prvku masivnějším profilem ze statického hlediska
18 Horní hambalek 140x160 ? Výměna celého prvku 1,2 0,03 -
19 Římsa 60x180 51 a více Výměna části prvku 5 0,05 Průběžný spoj římsy (2x), Římsa X Hambalek (5x)
19 Horní krokev 140x150 ? Výměna části prvku 1 0,02 Horní krokev X Hambalek, Přeplátování krokve
19 Hambalek (4x) 160x180 26 - 50 Výměna částí prvků (4x) 6 0,17 Hambalek X Spodní krokev (4x), Hambalek X Horní krokev (4x), Hambalek X Námětek (4x), Hambalek X Střední vaznice (4x), Přeplátování hambalku (4x)
20 Krokev 160x160 26 - 50 Výměna části prvku 1 0,03 Krokev X Kráče,  Přeplátování krokve
21 Krokev (2x) 160x160 26 - 50 Výměna celých prvků (2x) 4 0,10 Krokev X Kráče (2x),  Krokev X Námětek (4x), Krokev X Hambalek (2x), Zhoblování středové části krokve (2x)
21 Pětiboká vaznice 240x220 26 - 50 Výměna části prvku 1,5 0,08 Podélný spoj pětiboké vaznice (2x)
22 Římsa 60x180 26 - 50 Výměna části prvku 2 0,02 Průběžný spoj římsy (2x), Římsa X Hambalek (3x)
22 Hambalek 160x180 51 a více Výměna celého prvku 1 0,03 Krátký hambalek X Nárožní hambalek, Hambalek X Střední vaznice, Hambalek X Námětek, Hambalek X Horní krokev, Hambalek X Spodní krokev
23 Římsa 60x180 10 - 25 Výměna části prvku 1 0,01 Průběžný spoj římsy (2x), Římsa X Hambalek (1x)
24 Opravené konstrukční prvky
25 Pozednice (2x) 180x150 51 a více Výměna částí prvků (2x) 6 0,16 Přeplátování pozednice (4x)
25 Kráče (2x) 220x260 51 a více Výměna celých prvků (2x) 3 0,17 Kráče X Pozednice (2x), Kráče X Vazný trám (2x), Kráče X Námětek (2x)
26 Prvky pod podlahou u vikýře

 Pozednice (2x) 180x150 51 a více Výměna celých prvků (2x) 25 0,68 Přeplátování pozednice (4x)
Kráče (2x) 220x260 51 a více Výměna celých prvků (2x) 3 0,17 Kráče X Pozednice (2x), Kráče X Vazný trám (2x), Kráče X Námětek (2x)

27 Kráče 220x260 51 a více Výměna celého prvku 1,5 0,09 Kráče X Pozednice, Kráče X Vazný trám, Kráče X Námětek
28 Vazný trám 220x260 26 - 50 Výměna části prvku 2 0,11 Vazný trám X Pozednice, Vazný trám X Krokev, Vazný trám X Námětek
29 Pozednice (2x) 180x150 26 - 50 Výměna částí prvků (2x) 3 0,08 Přeplátování pozednice (4x)
29 Vazný trám 220x260 51 a více Výměna části prvku 2 0,11 Vazný trám X Pozednice, Vazný trám X Námětek
30 Pozednice (2x) 180x150 51 a více Výměna částí prvků (2x) 6 0,16 Přeplátování pozednice (4x)
30 Vazný trám (3x) 220x260 51 a více Výměna částí prvků (3x) 4,5 0,26 Vazný trám X Pozednice (3x), Vazný trám X Námětek (3x)
31 Vazný trám 220x260 51 a více Výměna části prvku 1,5 0,09 Vazný trám X Pozednice , Vazný trám X Námětek
32 Vazný trám 220x260 26 - 50 Výměna části prvku 1,5 0,09 Vazný trám X Pozednice , Vazný trám X Krokev, Vazný trám X Vzpěra
33 Vazný trám 220x260 26 - 50 Výměna části prvku 1,5 0,09 Vazný trám X Pozednice , Vazný trám X Vzpěra
34 Pozednice (2x) 180x150 51 a více Výměna částí prvků (2x) 4 0,11 Přeplátování pozednice (4x)
34 Vazný trám 220x260 51 a více Výměna části prvku 1,5 0,09 Vazný trám X Pozednice , Vazný trám X Námětek
35 Pozednice (2x) 180x150 51 a více Výměna částí prvků (2x) 4 0,11 Přeplátování pozednice (4x)
35 Kráče (nárožní) 220x260 51 a více Výměna celého prvku 3 0,17 Kráče X Pozednice, Kráče X Vazný trám, Kráče X Námětek, Kráče X Vzpěra, Kráče X Krokev
36 Kráče 220x260 26 - 50 Výměna celého prvku 1,5 0,09 Kráče X Pozednice, Kráče X Vazný trám, Kráče X Námětek, Kráče X Krokev
37 Opravené konstrukční prvky
38 Kráče 220x260 26 - 50 Výměna celého prvku 1,5 0,09 Kráče X Pozednice, Kráče X Vazný trám, Kráče X Námětek, Kráče X Krokev
39 Vazný trám (2x, ohořelý) 220x260 10 - 20 Zesílení trámů příložkami 80x260 oboustranně 16 0,33 Prošroubování vruty á 300 mm
40 Pozednice 160x140 26 - 50 Výměna celého prvku 8 0,18 Přeplátování pozednice (2x), Pozednice X Kráče (7x)
40 Kráče 220x260 26 - 50 Výměna celého prvku 1,5 0,09 Kráče X Pozednice, Kráče X Vazný trám, Kráče X Krokev
40 Krokev (2x) 160x160 26 - 50 Výměna celého prvku 7 0,18 Krokev X Nárožní krokev (2x)
41 Pozednice 160x140 51 a více Výměna rozsáhlé části prvku 10 0,22 Přeplátování pozednice (6x), Pozednice X Kráče (9x)
42 Pozednice 160x140 51 a více Výměna části prvku 3 0,07 Přeplátování pozednice (2x), Pozednice X Kráče (3x)
42 Krokev (úžlabní) 160x180 51 a více Nahrazení celého prvku průřezem 160x200 4 0,13 Úžlabní krokev x Krokev (7x), Krokev X Kráče
42 Krokev 160x160 26 - 50 Výměna celého prvku 2 0,05 Krokev x Kráče
42 Vazný trám (2x) 220x260 51 a více Výměna částí prvků (2x) 4 0,23 Přeplátování vazného trámu (2x), Vazný trám x Krokev
43 Vazný trám 220x260 10 - 25 Výměna části prvku 3 0,17 Přeplátování vazného trámu (2x), Vazný trám x Krokev
44 Krokev 160x160 10 - 25 Výměna celého prvku 3 0,08 Ostřih ve vrcholu krokví
45 Krokev 160x160 26 - 50 Výměna celého prvku 4 0,10 Krokev X Nárožní krokev, Krokev X Kráče
46 Pozednice 160x140 51 a více Výměna části prvku 8 0,18 Přeplátování pozednice (4x), Pozednice X Kráče (7x)
47 Pozednice 160x140 10 - 50 Výměna části prvku 6 0,13 Přeplátování pozednice (2x), Pozednice X Kráče (6x)

Nové námětky - odhad
Horní námětek (8x) 100x100 - Výměna celého prvku 8 0,08
Spodní námětek (15x) 70x70 - Výměna celého prvku 10,5 0,05

Opravy z důvodu nedostatečné únosnosti prvků či z důvodu jejich mechanického poškození

A Podélný trám pod hřebenem 180x200 Výměna celého prvku 6 0,22 Podélný trám X Věšadlo (2x), Podélný trám X Horní hambalek (5x), Podélný trám X Pásek (2x)
B Fošny nesoucí latě boční střechy 280x100 Výměna celých prvků (2x) 8 0,20 Fošna X Krokev boční střechy (uložení, 2x), Fošna X Spodní krokev mansardové střechy (křížení, 8x)
B Krokev (2x) 160x160 Výměna celých prvků (2x) 8 0,20 Krokev X Vazný trám (2x),  Krokev X Námětek (4x), Krokev X Hambalek (2x), Zhoblování středové části krokve (2x)
B Hambalek 160x180 Výměna části prvku 1,5 0,04 Hambalek X Spodní krokev, Hambalek X Horní krokev, Hambalek X Námětek, Hambalek X Střední vaznice, Přeplátování hambalku
C Fošny nesoucí latě boční střechy 280x100 Výměna celých prvků (2x) 8 0,20 Fošna X Krokev boční střechy (uložení, 2x), Fošna X Spodní krokev mansardové střechy (křížení, 8x)
C Trámová výměna 160x160 Doplnění prvku 2 0,05 Výměna X Krokev zkrácená, Výměna X Krokev boční (2x)
D Střední vaznice 230x150x160x140 Výměna celého prvku 12,5 0,58 Střední vaznice X Příčný hambalek (13x), Střední vaznice X Příčná rozpěra (2x), Střední vaznice X Ondřejský kříž (6x), Střední vaznice X Nárožní hambalek (2x), Střední vaznice X Nárožní rozpěra (2x)
E Krokev (4x) 160x160 Doplnění prvků (4x) 5 0,13 Krokev X Trámová výměna (4x), Krokev X Nárožní krokev (4x)
E Hambalek (4x) 160x160 Doplnění prvků (4x) 5 0,13 Hambalek X Krokev (4x), Hambalek X Nárožní hambalek (4x)
F Krokev (2x) 160x160 Výměna celých prvků (2x) 10 0,26 Krokev X Kráče (2x), Ostřih ve vrcholu krokví
F Hambalek 160x160 Doplnění prvku 2,5 0,06 Hambalek X Krokev (2x)
G Latě 60x40 Výměna celých prvků 3100 7,44
H Vyvěšení stropu nad 2NP Jeden přípoj: závěs z pásoviny (3x), chemická kotva (6x), vrut (10x), úhelník dl. 300 mm (2x) Vyvěšení dvojic trámů, celkem 26x

Celkový objem dřeva 17,64 m3
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7 POČTY NOVĚ PROVEDENÝCH TESAŘSKÝCH PŘÍPOJŮ



Počty nových tesařských spojů

Vazný trám resp. Kráče X Pozednice 55
Kráče X Vazný trám (výměna) 20
Krokev X Kráče resp. Vazný trám 27
Krokev (spodní) X Hambalek (spodní) 13
Krokev (horní) X Hambalek (spodní) 9
Krokev (horní) X Hambalek (horní) 2
Vzpěra X Pětiboká vaznice 3
Vzpěra X Ondřejský kříž 8
Hambalek X Námětek 8
Krokev X Námětek 17
Vazný trám resp. Kráče X Námětek 15
Ondřejský kříž X Pětiboká vaznice 6
Ostřih ve vrcholu krokví 3
Římsa X Hambalek 14
Hambalek X Střední vaznice 17
Střední vaznice X Rozpěra 4
Střední vaznice X Ondřejský kříž 6
Hambalek X Nárožní hambalek 7
Úžlabní krokev x Krokev 5
Krokev X Nárožní krokev 7
Podélný trám pod hřebenem X Věšadlo 2
Podélný trám pod hřebenem X Pásek 2
Podélný trám pod hřebenem X Horní hambalek 5
Fošna v rovině mansardové střechy X Krokev boční střechy (uložení) 4
Fošna v rovině mansardové střechy X Spodní krokev mansardové střechy (křížení) 16
Trámová výměna X Krokev 7
Zhoblování středové části krokve 4

Počty protézování

Přeplátování hambalku 7
Přeplátování vzpěry 3
Přeplátování vazného trámu 10
Přeplátování pozednice 46
Přeplátování krokve 15
Průběžný spoj římsy 8
Průběžný spoj pětiboké vaznice 8
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8 NÁVRH POSTUPU PŘI SANACI TRHLIN V OBVODOVÉM A VNITŘNÍM ZDIVU
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9 UPOZORNĚNÍ 
 
K celkovému objemu plánovaných oprav je třeba připočíst rezervu ve výši 30 %. Vzhledem k historické povaze 
objektu a rozsahu jeho poškození není možné předem odhadnout rozsah nutných oprav s větší přesností. 
 

10 ZÁVĚR 
 
Navržené opravy dřevěných prvků jsou nezbytné z hlediska bezpečného přenosu vnitřních sil v konstrukci krovu. 
Navržené konstrukční řešení v maximální možné míře respektuje historickou hodnotu objektu. 
 
 
 
V Praze 04/2024 
 
Vypracovali:              Ing. Jan Jůza 
        
                 

Ing. Karel Mikeš, Ph.D. 

Autorizovaný inženýr pro obory statika 
 a dynamika staveb a pozemní stavby 
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